

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (OACI=**

CONTRATACIONES O ADQUISICIONES: CONCURSO PUBLICO 2011

OBJETO	MONTO US\$	NOMBRE DE LA CONTRAPARTE	PLAZOS DE CUMPLIMIENTO	FORMA DE CONTRATACIÓN	DETALLE PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
Supervisión para las obras de Control de Inundaciones en el Río Lempa (II FASE 2011)	24,353.69	INVERSIONES HABV, S.A. DE C.V.	150 días calendario	CONCURSO PUBLICO	Publicación de convocatoria	La Prensa Gráfica - COMPRASAL	Contratista:	INVERSIONES HABV, S.A. DEC.V.
					Fecha de la convocatoria	14 de abril de 2011	N° de contrato	MAG 025/2011
					Fecha retiro de bases	14 y 15 de abril de 2011	Fecha de suscripción	9 de junio de 2011
					Número de empresas que retiraron bases y/o descargaron del sistema COMPRASAL	Ocho empresas	Plazo del Contrato	120 días calendario y prorrogado a 150 días calendario
					Fecha y hora recepción de ofertas	11 de mayo/2011 de 7:30 am a 2:00 p.m.	Fecha inicio	13 de junio de 2011
					Número de ofertas recibidas	Tres ofertas	Fecha finalización	9 de noviembre de 2011
					Empresas y/o personas que presentaron oferta:	INGENIERIA, SERVICIOS E INVERSIONES, S.A DE C.V.	Monto de los contratos	original US\$ 20,296.43 Orden de Cambio incrementando a US\$24,353.69
						CONSULTA, S.A. DE C.V.		
					Fecha y hora apertura de ofertas	11 de mayo/11 2:15 pm.	Fuente de Financiamiento	PEIS 4647
							Dependencias solicitantes	DGFCR
					Criterios evaluados:	Especificaciones técnicas	Monto garantía de cumplimiento de contrato	\$ 2,435.37
						Evaluación financiera		
						Evaluación económica		
Fecha de resolución de adjudicación	31 de mayo de 2011	Periodo de vigencia de la garantía	210 días calendario					
Fecha de notificación de resolución a participantes	1 de junio de 2011							