
El Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, a través de la 
Dirección General de Caminos, y la Alcaldía Municipal de La Unión, Departamento de La Unión, 
acuerdan suscribir el presente Convenio de Cooperación, Coordinación y Supervisión, el cual se regirá 
por las siguientes cláusulas: 

POR TANTO: 

l. Que existe un alto nivel de deterioro en la red vial a nivel municipal y que ello afecta 
negativamente la calidad de vida de la ciudadanía, y que de no ser atendida oportunamente 
no sólo colapsará sino que su recuperación futura requerirá de mayores recursos. 

11. Que el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, a través 
de la Dirección General de Caminos es la institución gubernamental capaz de apoyar 
técnicamente a los municipios en su esfuerzo por atender la red vial de su competencia e 
interés. 

111. Que el Artículo 6 del Código Municipal establece "La administración del Estado únicamente 
podrá ejecutar obras o prestar servicios de carácter local o mejorarlos cuando el municipio al 
cual competan, no las construya o preste, o la haga deficienternente. En todo caso, el Estado 
deberá actuar con el consentimiento de las autoridades municipales y en concordancia y 
coordinación con sus planes y programas". 

IV. Que el Artículo 43 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, establece: "Compete al 
Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano: A) Área de Obras 
Públicas: número 2) Efectuar la contratación, conservación y control, de toda obra Pública que 
le sea encomendada al Ramo, por los otros de la Administración Central, Instituciones 
Oficiales Autónomas y Municipios". 

V. Que el Artículo 4 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
establece: "Quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Ley: b) Los Convenios que 
celebran las instituciones del Estado, entre si; en lo que no se oponga a los objetivos de la 
presente Ley". 

VI. Que en aras de un mayor desarrollo que beneficiará a los habitantes del Municipio de La 
Unión y tornando en cuenta que lo solicitado por parte de la Municipalidad puede ser 
ejecutado con ayuda de esta Secretarla de Estado. 

VII. Considerando la solicitud de la Alcaldla Municipal de La Unión, Departamento de La Unión y 
en atención a que el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo 
Urbano, a través de la Dirección General de Caminos, posee disponibilidad de maquinaria. 

CONSIDERANDO: 

CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION Y SUPERVISION ENTRE EL MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, A TRAVÉS DE 
LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, 
DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, PARA REALIZAR EL PROYECTO: REPARACIÓN DE LA RUTA 
TURÍSTICA PLAYITAS ~CANTÓN AGUA ESCONDIDA, JURISDICCION DE LA UNIÓN. 

ALCALDIA MUNICIPIAL DE LA UNIÓN 
DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN 



a) Mano de Obra: 1 técnico de campo, 3 motoristas de vehículo pesado y 3 operadores de 
equipo de terracería, a un costo estimado de Dos mil quinientos noventa y seis 80/100 dólares 
(US $ 2,596.80). De no encontrarse personal especializado en el mercado (técnico de campo, 
motoristas de vehlculo pesado y operadores de equipo de terracerla), y si dicho personal está 
disponible en el MOPTVDU, éstos podrán ser suministrados al proyecto; a cambio, la Atcaldla 
Municipal se obliga a contratar personal que laborará a la orden del Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, en proyectos institucionales de la Dirección 
General de Caminos, durante el plazo de ejecución del presente convenio. Dicho personal deberá 

La Alcaldía Municipal de La Unión, Departamento de La Unión, se obliga a aportar para la ejecución 
de las obras objeto de este Convenio, la cantidad de Quince mil doscientos doce 25/100 dólares 
(US $ 15,212.25), en los conceptos que se detallan a continuación: 

Alcaldía Municipal de La Unión, Departamento de La Unión. 

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES. 

Las entidades responsables de la ejecución del presente convenio serán, por una parte, el Ministerio 
de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección General de 
Caminos, y por la otra, la Alcaldía Municipal de La Unión, Departamento de La Unión. Siendo esta 
última la propietaria del proyecto objeto de este convenio y responsable de los alcances del mismo. 

3. ENTIDADES RESPONSABLES. 

ITEM NOMBRE DE LA RUTA LONG. 
(ML) 

1 Playitas - Cantón Agua Escondida 2,400 
TOTAL 2,400 

El presente convenio tiene por naturaleza, establecer los lineamientos, obligaciones y 
responsabilidades para coordinar y ejecutar el Proyecto: Reparación de la Ruta Turística Playitas, 
Cantón Agua Escondida, Jurisdicción de La Unión, cuya finalidad es evitar el deterioro en la red 
vial municipal y que ello afecte negativamente la calidad de vida de la ciudadanía. De acuerdo a 
resultado de inspección técnica realizada por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de 
Vivienda y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección General de Caminos, el alcance del presente 
proyecto, comprende el efectuar los trabajos de conformado de superficie de rodamiento de 12,000 M2 

y balastado parcial de 1,650 M3, en las siguientes vías: 

2. NATURALEZA, FINALIDAD Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

El objeto del presente convenio consiste en mejorar las condiciones de circulación y la accesibilidad 
dentro del Municipio de La Unión, Departamento de La Unión, mediante la reparación de 2,400 ML del 
camino Playitas - Cantón Agua Escondida. Dicho proyecto tiene un costo estimado de Cincuenta y 
nueve mil novecientos noventa y uno 37/100 dólares (US $ 59,991.37), de los cuales el Ministerio 
de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección General de 
Caminos, aporta la cantidad de Cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y nueve 12/100 dólares 
(US $ 44,779.12), en concepto de Maquinaria necesaria para el proyecto y Costos de Administración 
de Convenio (personal para mantenimiento, supervisión y administración del convenio); La Alcaldía 
Municipal de La Unión, Departamento de La Unión, aportará la cantidad de Quince mil doscientos 
doce 25/100 dólares (US $ 15,212.25), en concepto de Mano de Obra, Materiales para la realización 
del proyecto, Uniformes para Trabajadores, Reparaciones menores de maquinaria entre otros. 

1. OBJETO 



g.1 Control de gastos y suministros: La Alcaldía Municipal nombrará un Administrador para 

g) Otras obligaciones y responsabilidades. 

f) Resguardo de la Maquinaria: La Alcaldla Municipal, proporcionará un lugar adecuado, con 
vigilancia, para el cuido y resguardo de la maquinaria asignada al proyecto. El costo ocasionado 
por cualquier daño o pérdida en los equipos asignados, será responsabilidad absoluta de la 
Alcaldía Municipal de La Unión, Departamento de La Unión. 

e) Uso de la Maquinaria: La Alcaldia Municipal, se obliga a utilizar la maquinaria asignada por el 
Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, a través Dirección 
General de Caminos, exclusivamente en la ejecución del proyecto objeto de este Convenio, por lo 
que brindará todas las facilidades a los Supervisores de Maquinaria, para que puedan verificar la 
ubicación de la maquinaria asignada. 

d) Reparaciones menores de la maquinaria: Todos los gastos en que incurra la Municipalidad 
en reparaciones a la maquinaria proporcionada por el MOPTVDU, consideradas como menores 
entre las que se pueden mencionar: reparaciones de llantas, cambio de fajas, regulación de 
frenos, cambios de mangueras, recarga de electrolito en baterías, etc., así como la contratación 
de personal exclusivo para la ejecución de este proyecto, será supervisado y avalado por la 
Dirección General de Caminos. En caso de efectuarse reparaciones menores fuera del 
presupuesto asignado o la contratación de personal adicional para la ejecución del proyecto, al 
final de las obras objeto del presente convenio, se levantara acta en la cual se describan en que 
consistieron dichas reparaciones o las funciones del personal adicional contratado, para que sean 
corroborados por parte del MOPTVDU. Para que el acta tenga validez deberá contar con el aval 
del Administrador del Proyecto nombrado por la Dirección General de Caminos, asi como por su 
respectivo Director. 

e) Uniformes para los trabajadores: Es política del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y 
de Vivienda y Desarrollo Urbano, que los trabajadores contratados para la realización de 
proyectos a través de Convenios de Cooperación con las Municipalidades, deben vestir 
camisetas y gorras con los emblemas del MOPTVDU, los que podrán ser acompañados con el 
nombre del Municipio, pudiendo decir "La Alcaldía Municipal de La Unión en cooperación con el 
MOPTVDU", por lo que la Alcaldía Municipal, suministrará 7 gorras y 7 camisetas, a un costo de 
Cuarenta y cinco 50/100 dólares (US $ 45.50). (Ver anexo 1 que forma parte del expediente). 

b) Materiales: La Alcaldía Municipal se obliga a aportar et material que se utilizará para la 
ejecución del presente proyecto, el cual deberá ser acorde a estándares fijados por el Ministerio 
de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, debiendo estar disponible al 
inicio del proyecto; dicha aportación será hasta por un monto estimado de Doce mil quinientos 
sesenta y nueve 95/100· dólares (US $ 12,569.95). (Ver anexo 1 que forma parte del 
expediente). 

La Municipalidad se obliga a emitir las respectivas constancias de retención sobre los descuentos 
de ley aplicados a cada empleado contratado para la ejecución del proyecto aquí convenido. 

gozar de las prestaciones de Ley vigentes en La República. 
En caso de que empleados del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y 
Desarrollo Urbano sean designados a trabajar en el proyecto, y éstos deban desplazarse hasta 
zonas retiradas de su sede de trabajo, la Alcaldía Municipal, se obliga a proporcionarles 
alimentación y alojamiento apropiado mientras permanezcan en el proyecto. Asimismo, si la 
Alcaldia Municipal decide trabajar después de la jornada laboral y/o fines de semana, deberá 
remunerar a los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y 
Desarrollo Urbano, por el tiempo extra laborado, tomando como base el salario que devengan 
para con el Ministerio, en ese sentido las planillas correspondientes deberán ser avaladas por el 
Supervisor del Proyecto, y contar con el visto bueno de la Dirección General de Caminos. 



Las tarifas horarias por cada una de las máquinas contempladas en este Convenio han sido 
autorizadas por el Ministerio de Hacienda mediante Acuerdo No. 271, de fecha catorce de abril de 
mil novecientos noventa y ocho, para la venta de productos o servicios efectuados por la 
Dirección General de Urbanismo y Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de 
Vivienda y Desarrollo Urbano. 

a) Maquinaria: El Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, 
asignará de acuerdo a disponibilidad y a la necesidad del proyecto la maquinaria siguiente: 3 
camiones de volteo de 5 M3, 1 motoniveladora, 1 roda mixto, 1 cargador, 1 cabezal y rastra y 1 
pick-up. Totalizando la cantidad de Cuarenta y tres mil ciento treinta y tres 36/100 dólares 
(US $ 43, 133.36). 

El Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, a través de la 
Dirección General de Caminos, asignará para la ejecución del proyecto, la maquinaria y el personal 
técnico para administrar el convenio, que a continuación se detalla, cuyo monto se estima en 
Cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y nueve 12/100 dólares (US $ 44,779.12). 

Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano. 

g.4 En caso de existir fluctuación de precios en el mercado sobre los materiales a utilizar para 
la ejecución del presente proyecto, la Alcaldía Municipal de La Unión, Departamento de La 
Unión, se obliga a efectuar las gestiones necesarias para mantener el proyecto en marcha; sin 
embargo, si la Alcaldía Municipal no cuenta con los recursos para financiar dicho aumento, el 
proyecto será suspendido, dándose un plazo prudencial no mayor de treinta (30) dias calendario 
para que la Municipalidad obtenga más recursos para continuar con el proyecto. Durante dicho 
plazo, la maquinaria será trasladada a otros proyectos que se encuentren en la zona. Si 
finalizado el término concedido de treinta (30) días calendario, y no habiendo obtenido los 
recursos para continuar con el proyecto, el convenio se suspenderá permanentemente y se 
reprogramará la utilización de maquinaria, en atención a su disponibilidad. De igual manera si la 
Alcaldía Municipal no cuenta con los recursos para realizar o continuar el proyecto en las fechas 
programadas, deberá notificar al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y 
Desarrollo Urbano, los motivos por los cuales ya no se realizará o se continuará con la obra, para 
efectos de retirar la maquinaria, en forma definitiva y posteriormente realizar la reprogramación 
del proyecto, de acuerdo a la disponibilidad de maquinaria existente. En este caso, será 
obligación de la Alcaldia Municipal de La Unión, Departamento de La Unión, el pago del 
combustible utilizado por este Ministerio para el retiro y traslado de la maquinaria. 

g.3 Obtención de Permisos: Será responsabilidad de la Alcaldía Municipal, gestionar y obtener 
todos los permisos que de acuerdo a las Leyes, sean exigibles para viabilizar la ejecución del 
proyecto, asimismo, a responder legalmente por daños a terceros, o ante autoridades 
competentes, por el incumplimiento de esta cláusula. 

g.2 Entrega de Informes: La Alcaldía Municipal, instruirá al Administrador contratado para dirigir 
los trabajos objeto de este Convenio, a fin de que proporcione al supervisor asignado por el 
Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, a través de la 
Dirección General de Caminos, informes periódicos sobre la ejecución del proyecto (mano de 
obra, maquinaria, cantidades de obra ejecutada, etc.), para lo cual se proporcionarán los 
formatos correspondientes. 

dirigir las actividades de construcción, controlar los materiales e insumos utilizados en el 
desarrollo del proyecto, así como gestionar los pagos correspondientes a la adquisición de mano 
de obra, bienes y servicios y reparaciones menores de la maquinaria del MOPTVDU. Dicho 
nombramiento deberá de notificarse por escrito al Administrador de Proyecto que ha sido 
nombrado por parte de la Dirección General de Caminos. 



La Alcaldía Municipal deberá mantener las cunetas y tuberías libres de basura, tierra, piedras u otros 
obstáculos que impidan el adecuado drenaje del agua; y a realizar la reparación de daños en la 
superficie causados por el tráfico vehicular, fugas de agua, falta de drenaje, colapso de tuberías, 
roturas de la superficie autorizadas por la municipalidad para la instalación de servicios públicos 

El Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, no se responsabiliza 
por el deterioro en dichas vías, causado por fugas de agua, falta de drenaje, colapso de tuberías, 
roturas de superficie autorizadas por la municipalidad para la instalación de servicios públicos 
prestados por diversas instituciones, o cuando los materiales que sean aportados por la Municipalidad 
para la ejecución del proyecto no cumplan con los estándares exigidos por este Ministerio, además de 
otras causas no especificadas en las que tenga relación la Municipalidad. 

6. DISPOSICIONES GENERALES 

g) Cuando la Alcaldía no cuente con los permisos correspondientes a que se refiere el literal 
"g.3 Obtención de Permisos" 

f) Cuando la maquinaria asignada al proyecto sufra daños, a tal grado de inutilizarlas, y no se 
disponga de otra similar que pueda ser utilizada para darle continuidad al proyecto. 

e) Cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito, la maquinaria tenga que ser retirada 
definitivamente del proyecto y sea asignada a proyectos de emergencia o de interés nacional. 

d) Cuando la Alcaldía no cuente con los recursos necesarios para iniciar, continuar o concluir el 
proyecto, habiéndole notificado al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y 
Desarrollo Urbano, sobre dicha situación. Aún y cuando se haya notificado la falta de recursos 
para el inicio, continuación o conclusión del proyecto, la Municipalidad esta obligada al pago del 
combustible utilizado por este Ministerio para el retiro y traslado de la maquinaria. 

c) Por incumplimiento de alguna de las cláusulas contenidas en el presente convenio 

b) Por la finalización del proyecto objeto del presente convenio. 

a) Por mutuo acuerdo entre las partes. 

Serán causales de terminación del presente convenio, sin menoscabo de las obligaciones en que 
incurran las partes: 

5. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO. 

d) Costos de Administración del Convenio. El Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de 
Vivienda y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección General de Caminos, asignará personal 
técnico para la realización de las siguientes actividades: Inspección y Supervisión del proyecto, 
Control de Calidad, Supervisión de Maquinaria, Transporte de Maquinaria, todo lo cual asciende a 
un monto de Un mil seiscientos cuarenta y cinco 76/100 dólares (US $ 1,645.76). 

c) Supervisión: El Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, 
a través de la Dirección General de Caminos nombrará a un Técnico que se encargará de dar 
seguimiento y supervisar el proyecto, a efecto de verificar la calidad de ejecución de los trabajos 
objeto de este Convenio. 

b) Mantenimiento de la Maquinaria: El mantenimiento correctivo de la maquinaria asignada al 
proyecto se realizará por cuenta del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y 
Desarrollo Urbano. 



Las partes señalan como lugar para oír notificaciones o cualquier propuesta de cambio o resolución 
correspondiente al presente convenio, las siguientes direcciones: La Alcaldía Municipal de La Unión, 
Departamento de La Unión, 1 ª Calle Oriente, Avenida General Cabañas, Barrio El Centro, y el 

NOTIFICACIONES 

Por parte de la Dirección General de Caminos comparece Nelson Maldonado Rodríguez, 

actuando en su calidad de Director General de Caminos, calida
comprueba a través de los siguientes documentos a) Acuerdo Ejecutivo Número Uno, de fecha uno 
de junio de dos mil nueve, mediante el cual, el Señor Presidente de la República, en uso de sus 
facultades y de conformidad a lo establecido en los artículos ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta 
y dos, de la Constitución de la República y veintiocho del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, 
acuerda nombrar al Señor Manuel Orlando Quinteros Aguilar c/p Gerson Martínez, a partir del día uno 
de junio de dos mil nueve, como Ministro de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo 
Urbano; y b) Acuerdo Ejecutivo número Ciento ochenta y cuatro bis del Ramo de Obras Públicas, 
Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, de fecha uno de septiembre del año dos mil nueve, por 
medio del cual el Señor Manuel Orlando Quinteros Aguilar c/p Gerson Martinez, en· la calidad antes 
expresada, acordó nombrar a Nelson Maldonado Rodríguez, con carácter Ad-Honorem, como Director 
General de Caminos, Director General de Urbanismo y Arquitectura y Gerente General de la 
Administración de Maquinaria y Equipo; y por parte de la Alcaldla Municipal de La Unión, 
Departamento de La Unión, Osmar Ovidio Cruz López, 

nombre y representación del Concejo Municipal de La Unión, personería según certificación de Acta 
Numero Diecinueve, de fecha dieciséis de octubre de dos mil nueve, la que contiene el Acuerdo 
Número Treinta y Ocho, que autoriza al compareciente para firmar el Convenio de Cooperación con 
el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, asimismo autoriza al 
Señor Tesorero Municipal, para que realice las erogaciones de contrapartida correspondientes. 

8. PERSONERÍA JURÍDICA 

Para el caso que la Municipalidad no posea los recursos para iniciar o continuar con la ejecución del 
proyecto, el presente convenio será reprogramado sin que ello afecte la ejecución de otros proyectos, 
para lo cual se deberán exponer las causales por las que no se inició o no se continuó desarrollando 
dicho proyecto. La reprogramación se efectuará, atendiendo a la disponibilidad de maquinaria del 
MOPTVDU y de los recursos que provea la municipalidad, lo cual deberá de notificarse por escrito. 

El presente convenio estará vigente durante treinta y dos días calendario, contados a partir de la 
Orden de Inicio que por escrito emane del Director General de Caminos del Ministerio de Obras 
Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, una vez que la Municipalidad de La Unión / 
notifique por escrito que cuenta con los recursos y materiales ya contratados para el inicio del 
proyecto y que el Ministerio cuenta con la disponibilidad de maquinaria. Dicho período podrá ser 
modificado cuando el desarrollo del proyecto lo requiera y así lo convinieren las partes, 
manifestándolo por escrito, con quince días calendario de anticipación. 

7. PLAZO DE CONVENIO 

La ejecución del presente convenio, queda sujeto a la disponibilidad presupuestaria correspondiente, 
conforme al Presupuesto General de la Nación del año 201 O. 

prestados por diversas instituciones y otras causas no especificadas. 

·'' 
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En fe de lo cual, suscribimos el presente Convenio en dos originales, quedando uno en custodia de 
cada una de las partes, en San Salvador, a los ocho días del mes de enero de do mil 1 

Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, Carretera a Santa Tecla, 
Kilómetro 5 Yi, Plantel La Lechuza, San Salvador. 
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Aportes IMOPTVDU $ 44,779.12 
IALCALDIA $ 15,212.25 

Total. .. $ 59,991.37 

ISUBTOTAL 1 $ 1,645.76 1 
COSTOS ADMINISTRACION MOPTVDU 

DESCRIPCION Can t. Und. Precio /Unt Subtotal 
Gorras 7 c/u $ 2.50 $ 17.50 
Camisetas 7 c/u $ 4.00 $ 28.00 

SUBTOTAL $ 45.50 

UNIFORMES 

Material Cantidad Unidad Precio U Subtotal 
Aceite Diesel 2,460 Galon $ 2.90 $ 7, 134.00 
Gasolina recular 125 Galon $ 3.25 $ 406.25 
Balasto 1,650 M3 $ 2.98 $ 4,917.00 
Lubricantes 10 Galon $ 11.27 $ 112.70 

SUBTOTAL $ 12,569.95 

MATERIALES 

Clase de Equipo Cantidad Costo dia Dias Sub-Total 
Camión de volteo 5 m3 3 $ 216.96 72 $ 15,621.12 
Motoniveladora 1 $ 413.28 24 $ 9,918.72 
Roda mixto 1 $ 309.92 24 $ 7,438.08 
Careador 1 $ 413.28 21 $ 8,678.88 
Cabezal y rastra 1 $ 516.56 1 $ 516.56 
Pick-up 1 $ 40.00 24 $ 960.00 

SUBTOTAL $ 43,133.36 

MAQUINARIA 

Ocunaclon Cantidad Salario dia Dias Subtotal 
Motorista de vehículo pesado 3 $ 12.24 72 $ 881.28 
Ooerador de equipo de terracerfa 3 $ 13.27 72 $ 955.44 
Tecnico de campo 1 $ 31.67 24 $ 760.08 

SUBTOTAL $ 2,596.80 

MANO DE OBRA 

LONGITUD(): 2,400.00 ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 
Conformación suoerficie rodamiento 12,000 M2 
Balastado Parcial 1,650 M3 

Reparación de Ruta Playitas - Cantón Agua Escondida, La Unión 

ANEXO 1 


