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Nosotros, ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE, mayor de edad, Doctora en Medicina,

de este domicilio, portadora de mi Documento Único de Identidad Número 

                                                                            , con Número de Identificación Tributaria 

;  actuando en nombre  y representación del  Ministerio  de Salud,  con Número  de Identificación

Tributaria 

          , personería que compruebo con la siguiente documentación: I) El Acuerdo Ejecutivo de la

Presidencia  de  la  República  Número  DIEZ,  de  fecha  uno  de  Junio  del  año  dos  mil  catorce,

publicado en el Diario Oficial Número NOVENTA Y NUEVE, Tomo CUATROCIENTOS TRES

del uno de Junio de dos mil catorce, en donde aparece que el Señor Presidente de la República

nombró a la Doctora Elvia Violeta Menjivar Escalante, Ministra de Salud, a partir del día uno de

junio del año dos mil catorce,  II) Certificación expedida en esta ciudad, a los un días del mes de

Junio del año dos mil catorce, por el Licenciado Francisco Rubén Alvarado Fuentes, Secretario para

Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República, de la que consta que de folio

cinco  vuelto  del  Libro  de  Actas  de  Juramentación  de  Funcionarios  Públicos,  que  lleva  dicha

Presidencia, se encuentra asentada el Acta de Juramentación a través de la cual la Doctora ELVIA

VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE, rindió protesta constitucional como Ministra de Salud, ante

el señor Presidente de la República Salvador Sanchez Cerén, el día uno de junio del año dos mil

catorce;  y  sobre  la  base  de  los  Artículos  diecisiete  y  dieciocho de  la  Ley de  Adquisiciones  y

Contrataciones  de  la  Administración  Pública  (LACAP),  los  cuales  le  conceden facultades  para

firmar  Contratos  como  el  presente,  y  que  para  los  efectos  de  este  Contrato  me  denominaré

MINISTERIO DE SALUD,  o simplemente  EL  MINSAL, o  EL COMPRADOR, con domicilio

legal en Calle Arce No. 827, San Salvador, y CYNTHIA VELASQUEZ DE MENJIVAR, mayor de

edad, Ingeniera Civil, del domicilio de San Salvador, Departamento San Salvador, portadora de mi

Documento Único de Identidad número 

                                   , con Número de Identificación Tributaria 

                                                                     ; actuando en su calidad de Administrador Único de la

sociedad  AVE  CONSTRUCTORA,  SOCIEDAD  ANONIMA DE  CAPITAL VARIABLE que

1



                                                                                        
                                                                                       

                                                                                        MINISTERIO DE SALUD
                                                                              SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
                                                                                             FSSPSV-367-LPN-O

CONTRATO DE OBRA No. 141/2017

puede  abreviarse  AVE  CONSTRUCTORA,  S.A.  DE  C.V. del  domicilio  de  San  Salvador,

Departamento San Salvador, con Tarjeta de Identificación Tributaria Número 

                                                                                                                                y Tarjeta del Impuesto a

la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios Número 

                                      , calidad que es acreditada mediante: a) Testimonio de Escritura Pública de

Modificación Aumento de Capital Mínimo de la Sociedad  AVE CONSTRUCTORA, SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE

C.V., otorgado en la ciudad de San Salvador a las once horas del día dieciséis de diciembre de dos mil

once,  ante los oficios notariales  del  Licenciado  Emilio Alberto Velásquez García,  inscrita en el

Registro de Comercio al numero SESENTA Y CINCO del libro DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ

del  Registro de Sociedades,  el  día  dieciocho de abril  de  dos mil  doce,  en la  cual  consta  que la

naturaleza, denominación y domicilio son los antes expuestos que su plazo es indeterminado, que el

otorgamiento  de  esta  clase  de  contratos,  esta  comprendidos  dentro  de  la  finalidad  social,  que  la

administración de la sociedad esta confiada a una Junta General de Accionistas y su Administrador

Único cuyos miembros duran en sus funciones CINCO AÑOS, que la representación legal, judicial  y

extra judicial de la sociedad y el uso de la firma social corresponde al Administrador Único Propietario,

consecuentemente  Representante Legal, quien tiene las facultades para otorgar toda clase de actos de

la sociedad; y b) Credencial de Elección de Administrador Único Propietario y  Suplente, extendida el

día veinticuatro de febrero de dos mil  catorce,  por Rina Arely de Velásquez,  Secretaria  de Junta

Ordinaria, la cual fue celebrada en la Ciudad de San Salvador, inscrita el día veintiséis de febrero de

dos mil  catorce,  bajo el  numero  SEIS del  Libro  TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO,  del

Registro  de  Sociedades  del  Registro  de  Comercio,  en  la  cual  consta  que  la  otorgante  fue  electa

Administradora Único Propietario de la Sociedad para el periodo de CINCO AÑOS, contados a partir

de la fecha inscripción. En consecuencia la compareciente se encuentra facultada para suscribir actos

como el presente;  que en lo sucesivo del presente instrumento se denominara “CONTRATISTA”;

Ambos comparecientes manifestamos: a) Ser de los datos de identificación consignados, b) Estar en

el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, y c) Que la representación que se ejercita es suficiente
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conforme a la ley y a nuestro juicio para la celebración de este acto y que es nuestra voluntad

suscribir el presente CONTRATO DE OBRA de conformidad con las siguientes cláusulas:

Por cuanto  EL CONTRATANTE desea que  LA CONTRATISTA ejecute las obras del Proceso de

Contratación FSSPSV-367-LPN-O, denominado “ADECUACION DEL ESPACIO FISICO PARA

EL MONTAJE DEL LABORATORIO NACIONAL DE BIOMEDICA” Contrato No.  141/2017,

para el LOTE No.1 Adecuación del Espacio físico para el Montaje del Laboratorio Nacional de

Biomédica;  y  en adelante  denominado “LAS OBRAS” y EL CONTRATANTE,  ha aceptado la

Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las

mismas, según especificaciones establecidas en el anexo número uno del presente contrato.

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En  este  Contrato  las  palabras  y  expresiones  tendrán  el  mismo  significado  que

respectivamente  se  les  ha asignado en las  Condiciones  Contractuales  a  las  que se  hace

referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Contrato y se leerán e

interpretarán como parte del mismo.

2. En consideración a los pagos que EL CONTRATANTE hará a LA CONTRATISTA como

en  lo  sucesivo  se  menciona,  este  último  por  este  medio  se  compromete  con  EL

CONTRATANTE  a  ejecutar  y  completar  las  Obras,  para  LOTE No.1  Adecuación  del

Espacio físico para el Montaje del Laboratorio Nacional de Biomédica; por un monto de

CUATROCIENTOS  TREINTA Y NUEVE  MIL NOVECIENTOS  CINCUENTA Y

NUEVE DÓLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 439,959.95) y a subsanar cualquier defecto

de las mismas de conformidad, en todo aspecto con las disposiciones del Contrato, el cual se

desglosa de la siguiente manera:
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LOTE No.1

“ADECUACION DEL ESPACIO FISICO PARA EL MONTAJE DEL LABORATORIO NACIONAL
DE BIOMEDICA”

CUADRO RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA

INSUMOS
COSTO

PARCIAL
COSTO
TOTAL 

1. OBRAS PRELIMINARES $3,159.29
2. DESMONTAJES Y DEMOLICIONES $3,567.44
3. OBRAS DE REPARACION $3,819.40
4. ADECUACIONES DE EDIFICACION PRINCIPAL $265,330.24

    5. INSTALACIONES HIDRAULICAS (SUMINISTRO E     
INSTALACION)

$15,243.13

6. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS (SUMINISTRO E 
INSTALACION)

$42,788.23

7. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (SUMINISTRO E 
INSTALACION)

$26,129.83

8. VOZ Y DATOS (SUMINISTRO E INSTALACION) $5,442.41
9. FACHADA $18,581.79
10.SEÑALETICA $964.38
11.OTROS $2,355.78
12. TRAMITES Y PERMISOS $1,963.17

SUBTOTAL  $389,345.09
IVA  $50,614.86

COSTO TOTAL(COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO + IVA)  $439,959.95
 DESGLOCE DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA  
Costo Directo (Material + Mano de Obra )  $311,476.07
Costo Indirecto 25% $77,869.02
 IVA  $50,614.86
COSTO TOTAL DE LA OBRA  $439,959.95

3. El pago de las obras objeto de este contrato será cargado a la cifrado presupuestario 2017-

3200-3-08-01-22-3-61602, componente I, Categoría de Inversión: 1.1.1.6, Implementación

de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo Médico de la Red de

Servicios. Proyecto 5209.
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4. EL CONTRATANTE por este medio se compromete a pagar a LA CONTRATISTA como

retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el

Precio del  Contrato o aquellas  sumas  que resulten pagaderas  bajo las  disposiciones  del

presente Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

5. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras objeto de este contrato para el LOTE

No.1; en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO, contados a partir

de la Orden de Inicio, emitida por el MINSAL, por medio de la Dirección de Desarrollo e

Infraestructura  Sanitaria  del  MINSAL.  Las  etapas  de  ejecución  de  la  obra,  recepción

preliminar, final y liquidación deberán estar finalizadas durante la vigencia del contrato.

6. Fraude  y  Corrupción:  El  Banco  exige  que  todos  los  Prestatarios  (incluyendo  los

beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como los Licitantes, contratista es,

contratistas  y  sus  agentes  (hayan  sido  declarados  o  no),  su  personal,  Subcontratistas,

Subconsultores,  Proveedores  de  servicios  o  Proveedores  de  insumos  que  participen  en

proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de ética durante el

proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos, (En este contexto, cualquier acción

ejercida por el Licitante, Proveedores, contratista o cualquier integrante de su personal, o su

agente  o sus  subcontratistas,  Proveedores  de servicios,  Proveedores  de insumos  y/o  sus

empleados para influenciar el proceso de licitación o la ejecución del contrato para obtener

ventaja, es impropia. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco: a) define, para efectos

de  esta  disposición,  las  expresiones  que  prosiguen  según  se  indica  a  continuación:  (i)

“práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o

indirectamente,  de  cualquier  cosa  de  valor  con  el  fin  de  influir  impropiamente  en  la

actuación de otra persona, ( “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con

relación  al  proceso  de  contratación  o  la  ejecución  del  contrato.   En  este  contexto,

“funcionario  público”  incluye  a  personal  del  Banco  Mundial  y  a  empleados  de  otras

organizaciones  que  toman  o  revisan  decisiones  relativas  a  los  contratos),  (ii)“práctica
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fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los

hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el

fin  de  obtener  un  beneficio  financiero  o  de  otra  índole,  o  para  evitar  una  obligación,

( “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se

refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u

omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un

contrato),  (iii)  “práctica  de  colusión”  significa  un  arreglo  de  dos  o  más  personas,

(“Personas”  se  refiere  a  los  participantes  en  el  proceso  de  contratación  (incluyendo  a

funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no

competitivos.   )diseñado  para  lograr  un  propósito  impropio,  incluyendo  influenciar

impropiamente las acciones de otra persona; (iv) “práctica coercitiva” significa el daño o

amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de

una persona, ( “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la

ejecución de un contrato), para influenciar impropiamente sus actuaciones.(v), “práctica de

obstrucción”  significa:  (aa)  la  destrucción,  falsificación,  alteración  o  escondimiento

deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a

los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de

alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza,

persecución  o,  intimidación  de  cualquier  persona  para  evitar  que  pueda  revelar  lo  que

conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación,  o (bb) las

actuaciones  dirigidas  a  impedir  materialmente  el  ejercicio de  los  derechos del  Banco a

inspeccionar y auditar de conformidad con la subcláusula 3.1(e) abajo. b) rechazará

toda  propuesta  de  adjudicación  si  determina  que  el  licitante  seleccionado  para  dicha

adjudicación  ha  participado,  directa  o  a  través  de  un  agente,  en  prácticas  corruptas,

fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el contrato de que

se trate; c)anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento

determina  que  los  representantes  del  Prestatario  o  de  un  beneficiario  del  préstamo han

participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción
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durante el proceso de contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario

haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para

corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran; d) sancionará a una

firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del

Banco, (Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un

contrato financiado por el Banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del

mismo,  de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones

incluirán:  (i)  suspensión  temporal  o  suspensión  temporal  temprana  en  relación  con  un

procedimiento de  sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado

con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de

Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude

y  corrupción  en  la  administración  de  adquisiciones)  incluyendo  declarar  dicha  firma  o

persona inelegible públicamente,  en forma indefinida o durante un período determinado

para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le nomine ( Un

subcontratista,  consultor,  fabricante  y/o  un Proveedor  de productos  o servicios  (se  usan

diferentes nombres según el documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha

sido:  (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto

aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir

con los criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en particular;

o  (ii)  nominado  por  el  prestatario),  subcontratista,  consultor,  fabricante  o  Proveedor  de

productos  o  servicios  de  una  firma  que  de  lo  contrario  sería  elegible  para  que  se  le

adjudicara un contrato financiado por el Banco 3.2 Para dar cumplimiento a esta Política,

los  Proveedores  y  contratistas  deben  permitir  al  Banco  revisar  las  cuentas  y  archivos

relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y someterlos a

una verificación por auditores designados por el Banco.

7. Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de la

fecha de su recepción, en las direcciones que a continuación se indican: a) El MINSAL en:
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Calle Arce Número ochocientos veintisiete, San Salvador, y b) La Contratista en: Colonia y

Avenida Santa Victoria, Nº 24, San Salvador, El Salvador, Teléfono:  2225-1338, Correo

electrónico: aveconstructora@aveconstructora.net.  

En testimonio de lo cual las partes firmamos el presente Contrato en  San Salvador, a los diez días

del mes de marzo de dos mil diecisiete.
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DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE
MINISTRA DE SALUD

CYNTHIA VELASQUEZ DE MENJIVAR
PROVEEDOR
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ANEXO 1

FSSPSV-367-LPN-O

“Adecuación del Espacio físico para el Montaje del Laboratorio Nacional de Biomédica”

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

1.1 LOS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL CONTRATO SON: 

a) Documento  de  Licitación  Publica  Nacional  con   sus  Enmiendas  y  Notas
Aclaratorias (si las hubiera) 

b) Oferta del Contratista
c) Resolución de Adjudicación 
d) Contrato
e) Modificaciones contractuales si las hubieren
f) Garantías

En caso de discrepancias entres los documentos contractuales y el contrato, prevalecerá este último.

1.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato estará vigente a partir de la distribución del mismo a satisfacción de las partes hasta que
estas hayan cumplido sus obligaciones; la contratista que haya presentado las fianzas requeridas y
estas hayan sido aprobadas por la UACI y el MINSAL al pago de sus obligaciones. 

El cual no podrá exceder los días establecidos en la siguiente tabla:

LOTE PROYECTO VIGENCIA DEL CONTRATO

1
Adecuación del espacio físico para el
montaje del Laboratorio Nacional de

Biomédica

90 días calendarios posteriores al plazo
de ejecución de la obra

1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN E LA OBRA.

Ejecución de la obra por lote según tabla de abajo contados a partir de la emisión de la Orden de
Inicio emitida por el  encargado de  la  administración,  seguimiento  y ejecución  del  Contrato, en
coordinación con la  Dirección de Desarrollo e Infraestructura Sanitaria del MINSAL.
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LOTE DESCRIPCIÓN
PLAZO DE

EJECUCION DE LA
OBRA

1
Adecuación del espacio físico para el montaje del Laboratorio
Nacional de Biomédica 

180 días

1.4 ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

De  conformidad  a  lo  establecido  en  el  Numeral  6.5.10  del  Manual  de  Operaciones  del  Banco

Mundial,  la  administración,  seguimiento  y  ejecución  del  Contrato  será  designada  por  la  Unidad

Solicitante o a la persona que esta delegue, en este sentido se han designado como responsables de la

Administración del Contrato a la siguiente persona: 1) Ingeniero José Francisco Vargas, Técnico de la

Dirección de Infraestructura del MINSAL, Teléfono 2132-2403.

1.5 SUPERVISIÓN 

Estará a cargo de la Supervisión Externa contratada para el proyecto y dará el seguimiento Técnico,

administrativo y financiero de la ejecución de la Obra, a lo largo del proyecto desde que se entregue la

Orden  de  Inicio  hasta  la  liquidación  de  éste,  velando  porque  se  cumpla  lo  estipulado  en  los

Documentos Contractuales, y su relación administrativa con el contratante será a través de la Unidad

de Ingeniería de la DDIS, en coordinación con el encargado  de la  administración, seguimiento y

ejecución del Contrato quienes deberán informar y coordinar sobre cualquier eventualidad que ocurra

en el transcurso de la ejecución del proyecto. 

La verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, la ejecución de los trabajos y la

prestación de los servicios a cargo del Contratista, será llevada a cabo por la Supervisión de las Obras.

Deberá firmar todo los certificados que se emitan, así como también toda la documentación técnica,

(planos, estimaciones de obra y otros).

En la Supervisión de la Obras llevarán los siguientes registros
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BITÁCORA.

Será proporcionada por el CONTRATISTA y se mantendrá en la oficina de la Supervisión, en un

lugar seguro y protegido, bajo custodia de ésta,  para el respectivo registro e indicaciones en la

realización del trabajo. Al finalizar el proyecto el Contratista la empastará y remitirá al  encargado

de la  administración, seguimiento y ejecución, pues forma parte del expediente del proyecto y para

efectos de la liquidación final.

Bitácora de obra, que registre: i) las actas pertinentes de las obras, ii) órdenes impartidas por parte

de la Supervisión de la Obra; iii) acuerdos entre la Supervisión de la Obra y el Contratista y iv)

otros aspectos pertinentes a la ejecución de las obras.

Los trabajos deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a los planos, detalles tipo y Especificaciones

Técnicas,  plan  de  oferta  y  otros  documentos  técnicos  suministrados  por  el  contratante,  y/o

instrucciones que imparta la Supervisión de la Obra.

1.6 PLAN DE TRABAJO

En un plazo de hasta siete (7) días  después de emitida la Orden de Inicio de los  trabajos,   el

Contratista, presentará para su aprobación, un plan de trabajo y flujo de desembolso actualizado de

acuerdo a la fecha de Orden de Inicio otorgada. 

El plan de trabajo deberá ser actualizado conforme el avance real de la obra, el cual será entregado

al  supervisor  para  su  respectiva  revisión  y  aprobación  con visto  bueno  del   encargado   de  la

administración, seguimiento y ejecución de la obra.

1.7 ANTICIPO

El pago anticipo será hasta por un monto de 30% del precio del contrato y se pagará al Contratista,

contra la entrega del plan de inversión del anticipo y aprobación de la garantía de anticipo por el

100% de su valor, consistente en garantía bancaria incondicional o fianza, a más tardar dentro de los
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diez días siguientes de  la emisión de  la   orden de inicio y permanecerá vigente hasta la deducción

total del monto anticipado.

El anticipo será amortizado en cada estimación presentada a cobro, conforme al porcentaje otorgado

en calidad de anticipo. 

Este  anticipo  estará  condicionado  para  utilizarlo  en  la  adquisición  de  bienes  y  servicios  a

incorporarse en el desarrollo de los trabajos a realizar. Para dicho pago deberá presentar anexo a la

factura: el plan de utilización del anticipo, documento que deberá ser firmado por el Supervisor,

encargado  de la  administración, seguimiento y ejecución  del contrato y el visto bueno del jefe de

la Unidad de Ingeniería de la DDIS. Así también, deberá presentar original de la nota de aprobación

de la garantía que estipula el contrato, la cual es extendida por la UACI de este Ministerio.

El MINSAL se reserva el derecho de verificar si dicho anticipo ha sido utilizado conforme el plan

de utilización del anticipo.  De comprobarse la mala utilización del anticipo,  se hará efectiva la

Garantía de Buena Inversión de Anticipo.

1.8 ORDEN DE INICIO

La  ORDEN DE INICIO será  emitida  por  parte  del  MINSAL,  a  través  del   encargado   de  la

administración, seguimiento y ejecución y el jefe de la Unidad de Ingeniería de la DDIS, que en

coordinación con la Región de Salud correspondiente emitirán un acta de reunión previa, con el

objetivo de identificar que el lugar donde se desarrollará el proyecto se encuentra a disposición para

que el contratista inicie los trabajos respectivos. 

La Contratista,  Supervisión y el  encargado  de la  administración, seguimiento y ejecución del

contrato  se harán presentes al terreno donde se ejecutarán las obras, en el día definido en la Orden

de Inicio para dar por iniciada las labores de ejecución, lo cual quedará asentado en la Bitácora.

12
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En un plazo de hasta siete (7) días  después de emitida la Orden de Inicio de los  trabajos,   el

Contratista, presentará para su aprobación, un plan de trabajo y flujo de desembolso actualizado de

acuerdo a la fecha de Orden de Inicio otorgada. 

El plan de trabajo deberá ser actualizado conforme el avance real de la obra, el cual será entregado

al  supervisor  para  su  respectiva  revisión  y  aprobación  con  visto  bueno  del  encargado   de  la

administración, seguimiento y ejecución del contrato.

Es importante aclarar que la orden de inicio se emitirá cuando ambos contratos (Supervisión y

Contratista) estén debidamente legalizados

1.9 MEDICIÓN DE OBRA

Los  trabajos  ejecutados  serán  medidos  de  acuerdo  al  plan  de  ejecución  acordado  y  de  obra

realmente ejecutada lo cual será verificado y autorizado por el Supervisor de Obra.

El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá

que están cubiertos en el Contrato.

El Contrato no está sujeto a ajuste de precios.

1.10 ESTIMACIONES

El Contratista presentará de forma mensual, dentro de los cinco (5) días siguientes a la finalización

del período, al Supervisor de Obras para su aprobación, las estimaciones por el valor de los trabajos

realmente ejecutados.  Éstas  certificarán las  cantidades de trabajo ejecutadas  durante  el  mes,  de

acuerdo al Programa de avance físico y financiero programado. El Supervisor de Obras dispondrá

de tres (3) días para aprobar o rechazar la estimación presentada.

Las estimaciones estarán firmadas por el Contratista, el Supervisor externo, el  encargado  de la

13
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administración, seguimiento y ejecución del contrato y visto bueno del Jefe de Supervisión de la

Unidad de Ingeniería y Jefe de la Unidad de Ingeniería de la DDIS.

Las  estimaciones   serán  preparadas  incluyendo   la  amortización  del  anticipo  y  las  retenciones

correspondientes, de conformidad al formato proporcionado por la DDIS

La estimación deberá contener  la memoria de cálculos y un informe del mes correspondiente el

cual deberá contener: 

 Diagrama de Gantt y CPM, y flujo mensual de desembolsos, el cual comprenderá el avance

real  de  la  obra  para  que  la  Supervisión  realice  la  comparación  entre  lo  ejecutado  y

proyectado.

 Descripción del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el período de la misma en el

cual  detallará;  el  proceso  constructivo,  acontecimientos  relevantes,  la  seguridad

ocupacional y otros, Fotografías de los procesos constructivos realizados acompañadas de

una descripción relacionada con la misma en cada estimación. 

1.11 ORDEN DE CAMBIO

El contratante podrá ordenar la ejecución del  proyecto,  el  aumento o disminución de las obras

contratadas, o la ejecución de obras extraordinarias, hasta por un monto de un 15% del total del

contrato.  Para  las  disminuciones  y  aumentos  de  obras  se  utilizan  los  precios  del  presupuesto

detallado. Para las obras extraordinarias deberán acordarse con el contratista los precios unitarios

que serán utilizados que sean definidos mediante acta de negociación de precios unitarios.

En caso que el Contratante ordenara, durante la ejecución del Proyecto, una variación de las obras,

el Contratista podrá acordar con el Contratante una ampliación del plazo.

En todos estos casos, será considerado como una modificación del contrato inicial y el Contratante

14
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deberá autorizarla, suscribiendo la orden de cambio respectiva.

Para solicitar la orden de cambio  el  encargado  de la  administración, seguimiento y ejecución del

contrato  con el  apoyo del  Supervisor deberá justificar  y  gestionar ante la UACI,  con al  menos

quince (15)  días  de anticipación a la finalización del  plazo de ejecución de la  obra,  el  trámite

correspondiente.

La justificación de la modificativa del contrato deberá estar firmada y sellada por el Contratista, el

Supervisor externo, el  encargado  de la  administración, seguimiento y ejecución del contrato y

visto bueno del Jefe de Supervisión de la Unidad de Ingeniería y Jefe de la Unidad de Ingeniería de

la DDIS.

1.12 RECEPCIÓN DE TRABAJOS

El  Contratista  le informará al encargado  de la  administración, seguimiento y ejecución   del

Contrato que las obras están terminadas con el fin de emitir un Acta de Recepción Preliminar y

final.  En coordinación con la Supervisión externa realizarán la recepción preliminar para verificar

la conclusión de la obra conforme al Contrato.

El Contratante, previa certificación de la Supervisión, establece que las obras han sido concluidas,

procederá a emitir el Acta de Recepción Preliminar, en el que se indicará que la obra o una parte de

ella  ha  quedado  preliminarmente  terminada  en  la  fecha  de  la  notificación  del  Contratista.  El

Contratista  quedará  notificado de la  lista  de los  defectos  y/o  deficiencias  menores,  que  deberá

acompañarse al Acta de Recepción Preliminar mediante anexo. Estos detalles menores deberán ser

subsanados  por el Contratista antes que se firme la recepción final. En un periodo determinado por

el  encargado  de la  administración, seguimiento y ejecución del contrato que no sobrepase el plazo

contractual  establecido.  Una  vez  corregido  tales  pendientes  el  Contratista  notificará  de  ello  al

Contratante.
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De no existir defectos y/o deficiencias que subsanar por el Contratista, entonces se procederá a

realizar la Recepción Final.

La Supervisión externa y el  encargado  de la  administración, seguimiento y ejecución del contrato

establecen  que la obra no ha sido concluida, el Contratista habrá incumplido el plazo contractual

del lote y por lo tanto deberá pagar una indemnización por daños y perjuicios de conformidad con la

subclausula 3.15 Penalidades.

Tras la Recepción Final,  el Contratante será responsable del cuidado y la custodia de la obra o de la

parte pertinente de ella, así como también de los riesgos de pérdida  o  daños a ésta, y se hará cargo

en delante de la obra o de la parte pertinente de ella.

Las etapas de ejecución de la obra, recepción preliminar, final y liquidación deberán estar

finalizadas durante la vigencia del contrato para el  lote.

1.13 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El Contratista presentará una estimación final para efectos de liquidación del contrato en los quince

(15) días posteriores a la recepción final de la obra, previa revisión y aprobación por parte del

Supervisor  y  Visto  Bueno  del   encargado  de  la   administración,  seguimiento  y  ejecución  del

contrato, esta estimación deberá ser firmada por el Contratista, el Supervisor externo,  el  encargado

de la  administración, seguimiento y ejecución del contrato y visto bueno del Jefe de Supervisión de

la Unidad de Ingeniería  y Jefe de la Unidad de Ingeniería de la DDIS.

Esta estimación deberá acompañarse de un informe final el cual deberá contener:

 Planos completos, lo cual comprenderá: dos copias  impresas  en papel bond en original,

una para el  establecimiento respectivo y otra para la Unidad de Ingeniería de la DDIS.

Planos  de  “como quedó la  obra”,  incluye:  Planos  arquitectónicos  (plantas  de  conjunto,
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arquitectónica,  de  acabados,  elevaciones,  secciones,  etc.)   y   planos  de  todas  las

especialidades, en escala 1:50 ó 1:75 ó la proporcional al tamaño de la hoja de 0.60 m x

0.90 m y el membrete, y detalles en escala de todas las especialidades en 1:20 o 1:10;

archivos digitales (2 CD). 

 La Bitácora: El original debidamente empastada (pasta dura), con indicación del número de

Contrato y nombre del proyecto.

 Descripción resumida del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el período de la

misma  en  el  cual  detallará;  el  proceso  constructivo,  acontecimientos  relevantes,  la

seguridad  ocupacional  y  otros  Fotografías  de  los  procesos  constructivos  realizados

acompañadas de una descripción relacionada a dicha estimación. 

 Los  documentos   antes  descritos  deberán  ser  entregados  al  encargado  de  la   administración,

seguimiento y ejecución del contrato

1.14 FORMA DE PAGO

El contratante pagará al Contratista el monto total de la obra, mediante estimaciones mensuales,

conforme a partidas ejecutadas de acuerdo al programa de trabajo y presupuesto según lo descrito

en el Contrato.

El pago se hará en Dólares de los Estados Unidos de América mediante transferencia o cheque con

cargo a la cuenta del  Proyecto: Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública, Préstamo

BIRF 8076-SV,  en la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional (UFI) del Ministerio de Salud,

ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, dentro de un plazo dentro de los sesenta (60) días

calendarios posteriores a la fecha en que el contratista presente la documentación de pago siguiente:

Factura consumidor final duplicado cliente a nombre del Proyecto Fortalecimiento del Sistema de

Salud Pública, Préstamo BIRF 8076-SV, adjuntando original de la estimación debidamente firmada

por el  Contratista,  el  Supervisor externo,   el   encargado  de la  administración,  seguimiento y
17
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ejecución del contrato y visto bueno del Jefe de Supervisión de la Unidad de Ingeniería y Jefe de la

Unidad de Ingeniería de la DDIS. Original y copia de las notas de aprobación de las garantías que

estipule el contrato, extendidas por la UACI/MINSAL, además la factura deberá incluir: Número de

Contrato, Número de proceso, nombre del proyecto y las retenciones de Ley que correspondan.

El MINSAL reconocerá el cero punto cero dieciséis por ciento, por cada día de retraso, calculado

sobre el monto de la factura adeudada.  Después de transcurrido los sesenta días de la entrega del

quedan respectivo.

El Contratante gestionará que los pagos de cada estimación se realicen oportunamente para

evitar atrasos  en la ejecución del  proyecto,  que por tratarse de financiamiento externo debe

cumplirse con la meta establecida.

1.15 DEMORAS Y PRÓRROGAS DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 PRÓRROGAS AL PLAZO CONTRACTUAL

El Contratista está obligado a ejecutar  el trabajo en el plazo establecido, por cuanto ningún retraso en

la ejecución que le sea imputable, podrá tomarse como causal de prórroga para extender la duración del

plazo contractual, salvo por caso fortuito o de fuerza mayor, como:

1. Las que tengan origen en actos de la administración pública no previstos en los Documentos del

Contrato,  las  huelgas  y los  acontecimientos  imprevisibles  que afecten el  aprovisionamiento

normal de la mano de obra, de materiales o de su transporte.

2. Los acontecimientos extraordinarios de origen natural que impidan al Contratista la adopción de

las  medidas  necesarias  para  prevenir  sus  efectos,  tales  como  lluvias  (u  otros  fenómenos

meteorológicos  anormales)  que  superen  la  media  prevista  por  el  Servicio  meteorológico

Nacional u otro organismo competente, para el lugar y para la época de ejecución del contrato,
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que impidan trabajar.

3. Las órdenes impartidas por la Supervisión Externa en coordinación con el   encargado  de la

administración,  seguimiento  y  ejecución  del  contrato que  signifiquen  modificaciones  al

proyecto o a las especificaciones, cuando impliquen una modificación al Plan de Trabajo e

Inversiones del Contratista.

Para efectos de trámite de solicitud de prórroga al plazo contractual, será requisito indispensable la

elaboración y presentación de un informe técnico completo que respalde y justifique todas y cada una

de las causales que motivan la respectiva solicitud de prórroga, debidamente firmada y sellada por el

Contratista, el Supervisor externo,  encargado  de la  administración, seguimiento y ejecución del

contrato y visto bueno del jefe de Supervisión de la Unidad de Ingeniera y Jefe de la Unidad de

Ingeniería de la DDIS. 

Para tener derecho a la prórroga del plazo de la ejecución de la obra, el Contratista deberá hacer la

solicitud correspondiente ante la Supervisión y el encargado  de la  administración, seguimiento y

ejecución del contrato, dentro de los veinte (20) días previos a la finalización del plazo contractual,

Debiendo el encargado  de la  administración, seguimiento y ejecución del contrato gestionar ante la

UACI, con al menos quince (15) días de anticipación a la finalización del plazo de ejecución de la

obra, el trámite correspondiente para la modificativa del contrato.

1.16 PENALIDADES

La multa por cada día de retraso en el plazo de ejecución de la obra es del 0.5%, hasta un máximo

del 10% de las obras ejecutadas fuera del plazo contractual, previo informe emitido por parte de la

persona encargada de la Administración, seguimiento y ejecución del Contrato, en el cual deberá

consignar las partidas y montos ejecutados fuera del plazo de ejecución de las obras.

La contratante no concederá nuevos contratos al contratista, mientras éste no cancele el valor total
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de  las  multas  impuestas  por  esta  institución  por  incumplimientos  contractuales.  Dichos  pagos

deberán ser realizados ante la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. 

En caso que el contratista no terminare la obra en el plazo establecido, por factores imputables al

contratista,  éste será responsable de pagar el costo de la supervisión de las obras calculado del

monto diario del contrato de supervisión, dicho monto será descontado al contratista de los saldos

del  contrato  que  se  encuentren  pendientes  de  pago,  con  el  debido  aval  del  encargado   de  la

administración,  seguimiento  y  ejecución  del  contrato.  En  este  caso,  el  contratante  pagará

directamente a la supervisión sus honorarios con cargo al referido saldo, por el tiempo de retraso en

terminación de la obra.

1.17  MULTAS POR ATRASO

Por atrasos parciales durante la ejecución de la obra, anteriores a la fecha de terminación de la

misma, con respecto al programa de ejecución aprobado por el contratante, el contratante aplicará

una retención equivalente al  2% del  valor  de facturación o de estimación  mensual  del  período

atrasado.

Se considerará atraso parcial  el  desfase entre el  avance físico efectivo mensual  de la obra y el

avance  establecido  a  través  del  programa  de  ejecución  aprobado  por  la  supervisión,  en  un

porcentaje igual o mayor al 10%.

El valor retenido será reembolsado posteriormente al contratista cuando el estado de avance físico

efectivo de la obra se encuentre dentro del margen del 10% de desfase respecto de lo programado;

caso contrario, el reembolso no será efectuado.

Si al término del plazo contractual, el contratista no recupera los atrasos parciales, las retenciones

por  multa  no  serán  reembolsables  y  quedarán  al  contratante  como  retribución  por  daños  y

perjuicios.
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Estos reembolsos serán realizados al actualizar el avance físico de la estimación siguiente. 

En caso que el contratista no terminare la obra en el plazo establecido, por factores imputables al

contratista en el contrato, será responsable de pagar el costo mensual de la supervisión de las obras

calculado del monto diario del contrato de supervisión, dicho monto será descontado al contratista

de los saldos del contrato que se encuentren pendientes de pago, con el debido aval del encargado

de la  administración, seguimiento y ejecución del contrato. En este caso, el contratante pagará

directamente a la supervisión sus honorarios  con cargo a la referida retención, por el tiempo de

retraso en terminación de la obra.

En caso de rescisión del  Contrato,  las multas se aplicarán hasta el  día de la notificación de la

rescisión, inclusive, o hasta el día de la suspensión de las actividades por el Contratista.

1.18 GARANTÍAS

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de un máximo de veintiocho (28) días siguiente al recibo de la Notificación de adjudicación

por parte del Contratante, el Licitante deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato

equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y que deberá cumplir con los requisitos

indicados en el modelo del Anexo 13 de estos documentos. 

Esta garantía deberá mantener su vigencia por UN AÑO contados a partir de la firma del contrato.

GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO

Cuando el  Contratista lo requiera,  el  MINSAL podrá otorgarle un anticipo hasta por un monto

equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total del contrato para lo cual deberá presentar en

la UACI una garantía de anticipo por el valor del 100% del anticipo a otorgar.
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La Garantía de anticipo deberá ser válida a partir de la fecha de su emisión durante el plazo de un

año  o  hasta  la  deducción  total  del  mismo.  (Anexo  14)  del  documento  de  Licitación  Pública

Nacional). La garantía deberá ser extendida a favor del Ministerio de Salud, emitida por entidad

financiera debidamente autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. 

GARANTÍA DE BUENA OBRA

El Contratista garantizará la obra ejecutada,  para lo cual  entregará una garantía (Anexo 15 del

documento de Licitación Pública Nacional) por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato

y deberá presentarse en la UACI dentro de los quince (15) días posteriores de la fecha en que la

obra haya sido recibida a entera satisfacción, de acuerdo al acta de recepción final que para tal

efecto se levantara y estará vigente durante el plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de

dicha fecha.

La garantía deberá ser extendida a favor del Ministerio de Salud, emitida por una entidad financiera

debidamente autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.  

1.19 SEGUROS

El contratista se obliga a constituir, a su costo, en la misma moneda que se establecen los pagos, los

siguientes seguros con una compañía de seguros legalmente establecida en El Salvador.

Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: 

(a) para pérdida o daño de Equipo: 5 % del valor del contrato

(b) para  pérdida  o  daño a  la  propiedad (excepto  a  las  Obras,  Planta,  Materiales  y  Equipos)  en

conexión con el Contrato 5% del valor del contrato

(c) para lesiones o muerte:

(i) de los empleados del Contratista: Según Planillas ISSS o certificado de inscripción

(ii) de otras personas: 3 % del valor del contrato
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De lo antes solicitado deberá anexar copia de las pólizas certificadas por notario,  al documento de

solicitud de anticipo o al primer informe mensual de actividades ejecutadas, el cual será aprobado por

la  Supervisión Externa con el  visto bueno del  encargado  de  la   administración,  seguimiento  y

ejecución del contrato.

1.20 RESCISIÓN DEL CONTRATO

Rescisión por causa del Contratista

El Contratante tendrá derecho a rescindir el Contrato cuando el Contratista:

a. Obre  con  dolo,  culpa  grave  o  reiterada  negligencia  en  el  cumplimiento  de  sus

obligaciones.

b. A juicio del Contratante ha empleado prácticas corruptas o fraudulentas al competir por o en

la ejecución del Contrato.

c. No iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en la orden de inicio. El Contratante

podrá conceder una prórroga en el plazo de inicio de obra, a solicitud del Contratista y

siempre que la causa estuviera debidamente justificada. Si el Contratista no iniciara los

trabajos  dentro del  nuevo plazo previsto,  se  declarará  la  rescisión del  contrato sin  más

trámite.

d. Si por causas injustificadas se retrasan las obras en un más del quince por ciento (15%), con

respecto al Plan de Trabajo.

e. Sin causa justificada abandone o interrumpa los trabajos por plazos mayores de cinco (5)

días en más de dos (2) ocasiones, o por un período único mayor de quince (15) días.

Si  el  Contrato  se  rescinde  por  causa  del  Contratista,  el  encargado   de  la   administración,

seguimiento y ejecución del contrato deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los
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trabajos realizados, menos los pagos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado.

Rescisión  por causa del Contratante

El Contratista tendrá derecho a rescindir el Contrato, cuando el Contratante, suspenda la ejecución

de la obra sin causa justificada por plazos mayores de cinco (5) días en más de dos (2) ocasiones, o

por un período único mayor de veinte (20) días.

1.21 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Se deja establecido que cualquier controversia que surja de la contratación propiciada, así como

también  sobre  la  interpretación  de  cláusulas  contractuales  y/o  del  presente  documento,  serán

dirimidas conforme al siguiente procedimiento:

En el caso de alguna disputa, controversia, discrepancia o reclamo entre el Contratante y el Contratista

que en la ejecución del contrato surgiere, se resolverá intentando primero el Arreglo directo entre las

partes y si por esta forma no se llegare a una solución, se recurrirá a los Tribunales comunes.

1.22 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

a) Total ejecución de las obras.

b) Administración de la obra

c) Llevar la Dirección Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de

calidad de los materiales, bitácora y otros documentos de registro y control, durante el período

de construcción,  para  ser  revisados por  el  encargado de la   administración,  seguimiento y

ejecución del contrato y la Supervisión. 

d) Contratación de mano de obra calificada.

e) Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por ley.
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f) El Pago de planillas, deberá ser verificado por el encargado  de la  administración, seguimiento

y ejecución del contrato y la Supervisión.

g)  Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigación de impactos ambientales derivados

de la construcción,  tales como protección de los ambientes del polvo generado en la obra,

protección de equipos y mobiliario.

h) Mantener el programa físico financiero de la obra permanentemente visible y actualizado, de

acuerdo  a  formato  aprobado  por  la  supervisión  con  visto  bueno  del  encargado   de  la

administración, seguimiento y ejecución del contrato

i) Mantener a su personal, durante la ejecución de la Obra, debidamente identificado por medio

de  cascos y camisetas con  colores distintivos de su empresa.

j) Deberá cumplir con todas las medidas de seguridad e higiene laboral y mitigación de riesgos.

k) Presentación de informes mensuales  e informe final de ejecución del proyecto para efectos de

pago.

RESPONSABILIDADES:

a) El  Contratista  asume toda responsabilidad de tipo laboral,  proveniente  de la ejecución del

presente Contrato y la responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda ocasionar durante

la  realización  de  la  obra,  la  cual  le  podrá  ser  deducida  penal,  civil,  administrativa  o

ambientalmente.

b) El Contratista será responsable de cualquier reclamo por parte de  terceros, que surja de la

violación de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus sub-Contratistas;

liberando al MINSAL, encargado  de la  administración, seguimiento y ejecución del contrato y

la Supervisión de cualquier responsabilidad.

c) El  Contratista  se  obliga  a  informar  y  obtener  la  aprobación  escrita  del  encargado   de  la

administración, seguimiento y ejecución del contrato y este informar al MINSAL, en caso que

cualquier  miembro  de  su  personal  clave  asignado  al  Proyecto,  pueda  ausentarse

justificadamente de su cargo en periodos mayores de una semana. En estos casos, el Contratista

deberá  nombrar  personal  sustituto  que  posea  capacidad  comprobada  igual  o  mejor  que  el
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asignado anteriormente.

d) Hasta la aceptación final del Proyecto por parte del MINSAL, éste se hallará bajo el cuidado y

responsabilidad  del  Contratista,  quién  tomará  todas  las  precauciones  necesarias  contra

cualesquiera daños y perjuicios al mismo por la acción de los elementos, o causados por otra

razón cualquiera, ya sean originados por la ejecución o falta de ejecución de la obra.

e) El Contratista reconstruirá, reparará, restaurará sin compensación adicional, todos los daños y

perjuicios a cualquier porción de la obra, antes de su terminación y de su aceptación.

f) En caso de suspensión de la obra, por cualquier causa, el Contratista será responsable de todos

los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, en el lugar

que indique el encargado de la  administración, seguimiento y ejecución del contrato.

  
JACS/CROL

FORMULARIO DE OFERTA
ADECUACION DEL ESPACIO FISICO PARA EL MONTAJE DEL LABORATORIO NACIONAL DE
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BIOMEDICA. FASE CONSTRUCCION 
FONDO DE FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO

UNITARIO SUB TOTAL TOTAL 

1,0 OBRAS PRELIMINARES COSTO PARCIAL $3.159,29 

1,1
Pagos de servicios eléctricos 
provisionales y tramites con distribuidora
de Energía Eléctrica.

1,00 sg $1.030,09 $1.030,09 

1,2
Instalaciones provisionales de agua 
potable. Incluye pago del consumo para 
el proyecto

1,00 sg $214,60 $214,60 

1,3 Instalaciones provisionales de aguas 
negras para el proyecto 1,00 sg $1.700,00 $1.700,00 

1,4 Hechura y colocación de rótulo de aviso 
de ejecución del proyecto 1,00 sg $214,60 $214,60 

Nota 1: La construcción de vallas de 
protección provisional, oficinas y 
bodegas provisionales a utilizar en la 
obra, se incluirán en los Costos Indirectos
del Contratista.

2,0 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES COSTO PARCIAL $3.567,44 

2,1 Desramado de árbol existente (Marañón 
Japonés), incluye desalojo. 1,00 c/u $51,50 $51,50 

2,2
Destroncado y desraizado de tronco 
existente 65cm de diámetro, incluye 
desalojo

1,00 c/u $111,60 $111,60 

2,3 Trasplantado de árboles existentes de 10 
cm de diámetro (marañon y mango) 2,00 c/u $103,00 $206,00 

2,4 Desmontaje de rampa metálica. 1,00 c/u $8,58 $8,58 

2,5

Desmontaje de portón metálico de una 
hoja, corredizo, incluye desmontaje de 
herrajes y cerraduras, se mantendrá el 
marco metálico

1,00 c/u $38,62 $38,62 

2,6

Desmontaje de portón metálico de dos 
hojas corredizo, incluye desmontaje de 
herrajes y cerraduras, se mantendrá el 
marco metálico

1,00 c/u $72,10 $72,10 

2,7
Desmontaje de baranda con tubo 
galvanizado y malla ciclón h=2.35 m 2,95 ml $15,45 $45,58 

2,8 Desmontaje de portón de dos hojas tipo 1,00 c/u $75,54 $75,54 
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baranda con tubo galvanizado y malla 
ciclón h=2.35 m

2,9
Desmontaje de lámina troquelada por 
apertura de hueco de puerta principal 
proyectada. Incluye acarreo y desalojo

1,00 c/u $48,06 $48,06 

2,10

Desmontaje de lámina troquelada por 
apertura de hueco de puerta de Salida de
Emergencia proyectada. Incluye acarreo 
y desalojo.

1,00 c/u $48,06 $48,06 

2,11

Desmontaje de lámina troquelada por 
apertura de hueco de ventana (en primer
y segundo nivel). Incluye acarreo y 
desalojo

20,00 c/u $49,78 $995,60 

2,12
Desmontaje de red superficial de agua 
potable (tuberías de PVC y grifos 
existentes). Incluye acarreo y desalojo 

1,00 sg $85,85 $85,85 

2,13

Desmontaje de instalación eléctrica de la 
zona interior de la intervención, incluye 
tomas, interruptores, luminarias tipo 
canasta, canalizado y alambrado.

1,00 sg $128,76 $128,76 

2,14
Demolición de pared por apertura de 
hueco de puerta de acceso proyectado. 
Incluye acarreo y desalojo de ripio.

1,00 c/u $25,75 $25,75 

2,15 Demolición de murete hasta nivel de piso
interior por apertura de puerta principal 1,00 c/u $25,75 $25,75 

2,16
Demolición de pedestal hasta altura de 
acera proyectada, incluye corte de polin 
espacial 

3,00 c/u $17,17 $51,51 

2,17
Demolición de pared de bloque de 
concreto existente por apertura de hueco
de ventana (en primer nivel)

7,00 c/u $25,75 $180,25 

2,18 Demolición de acera existente, incluye 
acarreo y desalojo de ripio

16,25 m2 $8,58 $139,43 

2,19

Demolición de piso tipo acera existente 
dentro del almacen para construcción de 
fundaciones, espesor de losa 30cm 
aproximadamente

135,50 m2 $6,87 $930,89 

2,20 Demolición de dos hiladas de bloque 
sobre pared existente 40,80 ml $4,29 $175,03 

2,21
Desmontaje de canal de lamina 
galvanizada existente 43,00 ml $2,86 $122,98 

28



                                                                                        
                                                                                       

                                                                                        MINISTERIO DE SALUD
                                                                              SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
                                                                                             FSSPSV-367-LPN-O

CONTRATO DE OBRA No. 141/2017

Nota: Dentro del Precio Unitario de las 
partidas de desmontaje y demolición se 
deberá incluir el desalojo y/o resguardo 
de materiales en buen estado a ser 
reutilizados por el MINSAL, así como el 
acarreo y desalojo del material sobrante 
de la demolición.
Nota: Las ubicaciones de los 
Desmontajes y Demoliciones estan 
ubicados en la hoja 03/28 de planos

3,0 OBRAS DE REPARACION COSTO PARCIAL $3.819,40 

3,1

Reforzamiento de pared de bloque de 
concreto existente por apertura de hueco
para puerta de acceso (RF-1). Ver detalle 
en hoja 28/28 de planos

2,00 c/u $141,62 $283,24 

3,2

Reforzamiento de pared de bloque de 
concreto existente por apertura de hueco
para ventana (RF-2). Ver detalle en hoja 
28/28 de planos

14,00 c/u $140,26 $1.963,64 

3,3

Reforzamiento de estructura metálica 
existente por apertura de hueco para 
puertas con marco de tubo cuadrado de 
4" x 3/16", soldados a los elementos 
existentes (RF-3). Según detalle en hoja 
10/28 de planos

2,00 c/u $173,40 $346,80 

3,4

Reforzamiento de estructura para 
apertura de hueco para ventana, marco 
conformado con polin C de 4" y lámina 
de aluminio calibre 16 alrededor del 
hueco (RF-4). Según detalle en hoja 
10/28 de planos

20,00 c/u $46,35 $927,00 

3,5 Sellado de hueco de portón desmontado 
de una hoja (RP-1) (1.65x3.05m) incluye: 
Hechura de pretil con ladrillo cocido 
puesto de calavera para llegar al ancho 
existente, se repelara la cara exterior, se 
colocara botagua con lamina lisa calibre 
14 como el existente. Colocacion de 
estructura metálica horizontal para dar 
continuidad a los elementos existentes 
asi como el suministro e instalación de 
forro de lamina troquelada calibre 18 con

1,00 c/u $221,46 $221,46 
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perfil similar a la existente.

3,6

Sellado de hueco de portón desmontado 
de una hoja (RP-2) (1.50x2.20m) incluye: 
Hechura de pretil con ladrillo cocido 
puesto de calavera para llegar al ancho 
existente, se repelara la cara exterior, se 
colocara botagua con lamina lisa calibre 
14 como el existente. Colocacion de 
estructura metálica horizontal para dar 
continuidad a los elementos existentes 
asi como el suministro e instalación de 
forro de lamina troquelada calibre 18 con
perfil similar a la existente.

1,00 c/u $77,26 $77,26 

Nota: Las reparaciones serán elaboradas 
de acuerdo a los detalles ubicados en la 
hoja 10/28 de planos, y el precio unitario
comprenderá todas las obras descritas en
dichos detalles.

4,0 ADECUACIONES DE EDIFICACION 
PRINCIPAL COSTO PARCIAL $265.330,24 

4,1 Terracería $12.269,32 

4.1.1 Trazo y nivelación 1,00 sg $1.000,00 $1.000,00 

4.1.2 Excavación para fundaciones, acarreo y 
desalojo de material sobrante 298,50 m3 $17,17 $5.125,25 

4.1.3
Relleno compactado con material selecto
en fundaciones, incluye suministro y 
acarreo de material ,densidad al 95%. 

235,07 m3 $19,74 $4.640,28 

4.1.4

Relleno compactado con suelo cemento 
en fundaciones, proporción 20:1, 
densidad al 95%. Incluye el suministro y 
acarreo del material selecto

31,86 m3 $47,20 $1.503,79 

4,2 Concreto Estructural (Hechura, 
colocación y colado) $49.543,06 

4.2.1 Zapata Z-1 de 1.60 x 1.20 x 0.40 m, con 
hierro de refuerzo en dos lechos, lecho 
superior #4 a cada 20cm ambos sentidos,

10,00 c/u $265,25 $2.652,50 
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lecho inferior #5 a cada 20cm ambos 
sentidos, revenimiento de 5 pulgadas 
máximo y resistencia a la compresión de 
280 kg/cm2. 

4.2.2

Zapata Z-2 de 2.00 x 2.00 x 0.40 m, con 
hierro de refuerzo en dos lechos, lecho 
superior #4 a cada 20cm ambos sentidos,
lecho inferior #5 a cada 20cm ambos 
sentidos, revenimiento de 5 pulgadas 
máximo y resistencia a la compresión de 
280 kg/cm2. 

5,00 c/u $557,96 $2.789,80 

4.2.3

Zapata Z-3 de 1.20 x 1.00 x 0.35 m, con 
hierro de refuerzo #5 a cada 20cm ambos
sentidos, revenimiento de 5 pulgadas 
máximo y resistencia a la compresión de 
280 kg/cm2. 

4,00 c/u $149,25 $597,00 

4.2.4

Pedestal P 0.45 x 0.45 x 1.75 m, con 
hierro de refuerzo 8 # 6, 2 estribos #3 a 
cada 15cm , revenimiento de 5 pulgadas 
máximo y resistencia a la compresión de 
280 kg/cm2. 

6,75 m3 $555,67 $3.750,77 

4.2.5

VIga de Fundación VF de 0.25 x 0.40 m, 
con hierro de refuerzo 4 #6 y 2 #5, 
estribos #3 a cada 15cm, revenimiento 
de 5 pulgadas máximo y resistencia a la 
compresión de 280 kg/cm2. 

5,35 m3 $1.313,71 $7.028,35 

4.2.6

Tensor TF-1, de 0.25 x 0.25,con hierro de 
refuerzo 4 # 6 estribos #3 a cada 15cm, 
revenimiento de 5 pulgadas máximo y 
resistencia a la compresión de 280 
kg/cm2. 

4,80 m3 $560,87 $2.692,18 

4.2.7

Losa Densa espesor 12.0 cm con hierro 
de refuerzo #4 a cada 30cm, incluye 
bastones de refuerzo como lo indica el 
detalle, revenimiento de 5 pulgadas 
máximo y resistencia a la compresión de 
280 kg/cm2

338,65 m2 $84,00 $28.446,60

4.2.8 Solera de coronamiento SC, de 15 x 20 
cms., con 4 #3 y estribos #2 a @ 20 cms 
sujetada a pared perimetral existente. 
Concreto revenimiento de 5 pulgadas 
máximo y resistencia a la compresión de 

1,25 m3 $904,75 $1.130,94 
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280 kg/cm2. Para paredes interiores

4.2.9

Construcción de junta de dilatación de 1"
rellena con material de respaldo y 
sellado con material flexible. Incluye 
refuerzo a cada 1.00 m elaboradas con 
angulo de 2"x 3/6" sujetado con dos 
anclas expansivas de 3/8", según detalle 
en hoja 08/28 de planos. 

40,80 ml $11,15 $454,92 

Nota: Ver detalles de armados y 
distribución de estribos en hoja 14/28 de
planos
Nota: Los precios unitarios de los 
elementos de concreto incluyen 
moldeado, armado, colocación y colado 
de concreto, curado y desenmoldado.

4,3 Estructuras Metálicas (Hechura y 
colocación) $59.923,32 

4.3.1 Columna metálica CM-1 de tubo 
cuadrado de 10" x 10", espesor 3/8". 57,95 ml $136,48 $7.909,02 

4.3.2

Placas de conexión de pedestal a 
columna CM-1 de 0.40 x 0.40 m, espesor 
t= 1.00", incluye 6 pernos de Ø1" y 8 
cartabones de espesor t=1/4" según 
detalle en hoja 14/28 de planos

19,00 c/u $153,65 $2.919,35 

4.3.3 Columna metálica CM-2 de tubo 
cuadrado de 6" x 6", espesor 1/4". 57,95 ml $60,60 $3.511,77 

4.3.4

Conexión CX-01 con 4 piezas de ángulo 
4"x4"x3/8". Incluye tapón superior de 
lámina de 3/8", según detalle en hoja 
15/28 de planos

5,00 c/u $46,18 $230,90 

4.3.5

Conexión CX-02 con 3 piezas de ángulo 
4"x4"x3/8" y una placa de 4"x8"x3/8". 
Incluye tapón superior de lámina de 
3/8", según detalle en hoja 15/28 de 
planos

14,00 c/u $36,57 $511,98 

4.3.6
Conexión CX-03 sobre viga secundaria 
con una placa de 14"x 4"x 1/4" , según 
detalle en hoja 15/28 de planos

11,00 c/u $26,95 $296,45 
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4.3.7 Viga VM-1 de tubo cuadrado de 6"x12", 
espesor t=3/8"

175,10 ml $142,49 $24.950,00

4.3.8 Viga VM-2 de tubo cuadrado de 6"x12", 
espesor t=1/4" 59,20 ml $86,70 $5.132,64 

4.3.9
Viga metálica en cubierta T-1 de 6"x 4", 
espesor t=1/4" (Como solera de 
coronamiento)

169,30 ml $43,26 $7.323,92 

4.3.10 Viga metálica en cubierta T-2 de 2"x 1", 
chapa 14 Como solera de coronamiento) 224,75 ml $4,29 $964,18 

4.3.11
Conexión T-2 a T-1 en "T", según detalle 
en hoja 16/28 de planos 68,00 c/u $15,44 $1.049,92 

4.3.12 Conexión T-1 en T-1 en "T", según detalle 
en hoja 16/28 de planos 2,00 c/u $15,44 $30,88 

4.3.13 Conexión T-1 a CM-2 en linea, segun 
detalle en hoja 16/28 de planos 4,00 c/u $22,31 $89,24 

4.3.14 Conexión T-1 a CM-2 en "T", segun 
detalle en hoja 16/28 de planos 10,00 c/u $15,45 $154,50 

4.3.15 Conexión T-1 a CM-2 en "Cruz", según 
detalle en hoja 16/28 de planos 5,00 c/u $38,62 $193,10 

4.3.16

Hechura y colocación de escaleras 
metálicas, incluye placas de conexión, 
pernos, columas metálicas CE-1, vigas 
metálicas TE-1 y TE-2, peldaños con 
ángulos y concreto, losa de descanso, 
según detalle en hoja 17/28 de planos.

1,00 sg $3.862,83 $3.862,83 

4.3.17

Hechura y colocación de pasamanos 
soldada a escalera con 1tubo cuadrado 
de 2"x2" chapa 16 horizontal, 2 tubos 
cuadrados de 2" x 1" chapa 16 
horizontales y tubos cuadrados de 1"x1" 
chapa 16 verticales a cada 0.15 cm, 
según detalle en hoja 17/28 de planos.

5,10 ml $69,53 $354,60 

4.3.18

Hechura y colocación de pasamanos de 
protección de segundo nivel con 1tubo 
cuadrado de 2"x2" chapa 16 horizontal, 2
tubos cuadrados de 2" x 1" chapa 16 
horizontales y tubos cuadrados de 1"x1" 
chapa 16 verticales a cada 0.15cm, 
sujetados con placa de 0.10 x 0.10 x 
t=1/4", según detalle en hoja 17/28 de 
planos.

6,30 ml $69,53 $438,04 
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Nota: Todos los elementos estructurales 
metálicos serán pintados con dos manos 
de anticorrosivo y una mano de pintura 
de aceite (color de línea). Se incluirá 
dentro del costo unitario de cada 
elemento: apoyos, placas y conexiones a 
paredes, entre vigas metálicas y paredes, 
entre otros, según detalle en planos.

4,4 Paredes y Divisiones $78.147,09 

4.4.1

Suministro e instalación de cubierta de 
membrana ecológica de 45 mils de 
espesor sobre pared de lamina 
troquelada existente, alta reflectividad, 
energéticamente eficiente, resistente a 
los rayos UV, incluye remate de 
terminación ascendentes, ondas de 
láminas y otros accesorios, asi como el 
desmontaje y montaje de elementos 
existentes en la pared a cubrir para su 
buena instalación.

392,40 m2 $34,00 $13.341,60

4.4.2

Suministro y colocación de divisiones 
livianas con doble forro de tablacemento,
espesor de 1/2"., fijada a bastidores 
metálicos (postes y canales) de lámina 
galvanizada calibre 24 @ 40 cm de 
separación máxima, con tornillos 
autorroscantes especiales con separación
de 16". Instalación y tratamiento de la 
superficie según especificaciones del 
fabricante, juntas ocultas con cinta de 
malla de fibra de vidrio. Incluye el 
suministro e instalación de zocalo de vinil
de 7.5cm de altura, aplicación de dos 
manos de pintura latex acrilica semi 
brillante de bajo olor. 

841,96 m2 $55,92 $47.082,40
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4.4.3

Suministro y colocación de divisiones 
livianas reforzadas, doble forro de 
tablacemento, espesor de 1/2" con 
estructura de polín C de 4" cal. 16 
soldados entre si, sujetos a losa con placa
0.15 x 0.25 m t=1/4" cada uno con 
pernos expansivos de Ø1/2". Tratamiento
de la superficie según especificaciones 
del fabricante, juntas ocultas con cinta de
malla de fibra de vidrio. Incluye el 
suministro e instalación de zocalo de vinil
de 7.5cm de altura, aplicación de dos 
manos de pintura latex acrilica semi 
brillante de bajo olor. 

125,50 m2 $68,95 $8.653,23 

4.4.4

Pared de division liviana con perfiles de 
aluminio tipo pesado de 2"x2", refuerzos 
verticales de 1/2" x 1/2" @ 0.40m 
màximo, forro de melamina 3/4" color a 
definir, con pilastras para detener puerta 
y fijadas al piso y paredes livianas a 0.30 
del NPT

13,80 m2 $91,34 $1.260,49 

4.4.5

Pared movible tipo acordeon con 
estructura de aluminio y forro de vinil 
texturizado incluye: paneles flexibles 
acusticos de operacion manual, bisagras, 
chapa, riel y accesorios para su buena 
instalacion.

2,00 c/u $3.605,30 $7.210,60 

4.4.6

Suministro e instalación de división de 
estructura de tubo galvanizado y malla 
ciclón similar al existente (para reubicar 
porton desmontado al interior del 
almacen). Ver ubicación en hoja 04/28 de
planos

7,75 ml $77,26 $598,77 

4,5 Pisos $18.334,10 

4.5.1

Piso con loseta de ceràmica de alto 
tráfico (trafico pesado) antideslizante 
(mate) PEI 4, MOSH 6, color a definir 
instalado en primer nivel sobre losa 
existente y en segundo nivel sobre losa 
proyectada con pegamento 
recomendado por el fabricante

689,23 m2 $17,60 $12.130,45
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4.5.2

Piso con loseta de ceràmica 
antiderrapante PEI 4, MOSH 6, color a 
definir en escaleras internas incluye, 
cinta adhesiva antiderrapante color 
negro en el ancho de cada uno de los 
escalones.

8,70 m2 $21,45 $186,62 

4.5.3

Construcción de piso de concreto tipo 
acera, f'c=140 kg/cm2 refuerzo de varilla 
de hierro #3 a cada 25cm en ambos 
sentidos, sobre material selecto 
compactado de 20cm de espesor, 
densidad 95%, sisada en cuadrados de 
50x50cm con varilla de hierro #3

97,25 m2 $38,62 $3.755,80 

4.5.4

Construcción de piso de concreto 
(f'c=140 kg/cm²) tipo acera sobre 
emplantillado de piedra cuarta fraguada 
y repellado con mortero proporción 1:3, 
sisada en cuadrados de 45x45 cm con 
varilla de hierro #3. en acera exterior 
hacia gradas.

39,65 m2 $45,50 $1.804,08 

4.5.5

Suministro y colocación de grama San 
Agustín de alfombra, incluyendo 
suministro y colocación de tierra negra 
espesor de 20 cm.

41,00 m2 $11,15 $457,15 

4,6 Cielos Falsos $8.300,16 

4.6.1

Suministro e instalación de cielo falso de 
fibrocemento de 2'x4'x6mm, perfileria de
aluminio tipo pesado #14 entorchado. 
Aplicación de dos manos de pintura 
(como mínimo) tipo latex, color blanco, 
incluye arriostriamiento sismo resitente 
cada 2.40 m ambos sentidos.

375,90 m2 $12,98 $4.879,18 

4.6.2

Suministro e instalación de cielo falso de 
fibra mineral de 2' x 4' x 5/8" color 
blanco grado hospitalario tipo 
americano, perfileria metálica pintada al 
horno color blanco, suspendido con 
alambre galvanizado # 14 tipo 
entorchado, incluye arriostramiento 
sismo resistente cada 2.40 mts en ambas 
direcciones. 

229,40 m2 $12,49 $2.865,21 
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4.6.3

Suministro y colocación de cielo falso con
forro de tablayeso, espesor de 12.7 mm., 
fijada a bastidores metálicos (postes y 
canales) de lámina galvanizada tipo 
pesada @ 40 cm de separación máxima, 
con tornillos autorroscantes especiales 
con separación de 16". Instalación y 
tratamiento de la superficie según 
especificaciones del fabricante, juntas 
ocultas con cinta de malla de fibra de 
vidrio. Incluye aplicación de dos manos 
de pintura acrilica como minimo.

42,20 m2 $13,17 $555,77 

4,7 Puertas $15.603,84 

4.7.1

Suministro e instalación de puerta de 
acceso P-1 (1.50 x 2.10 m), que se 
compone de una de puerta de vidrio y 
una cortina metalica. La puerta con 
marco y estructura de aluminio tipo 
pesado, vidrio laminado color cafe 6mm 
de espesor como minimo, incluye 
bisagras, cerradura, chapa de palanca, 
tope al piso y la cortina metalica 
enrollable en microperforado

1,00 c/u $925,82 $925,82 

4.7.2

Suministro e instalación de puerta de 
madera P-2 (1.00 x 2.10 m), con marco y 
estructura de riostra de madera de cedro
y doble forro de plywood banack clase 
"B" de 1/4", incluye mocheta, chapa de 
palanca, tres bisagras tipo alcayate de 4",
tope al piso y aplicación de pintura de 
esmalte con soplete.

24,00 c/u $332,20 $7.972,80 

4.7.3

Suministro e instalación de puerta de 
madera P-3 (1.00 x 1.95 m), con marco y 
estructura de riostra de madera de cedro
y doble forro de plywood banack clase 
"B" de 1/4", incluye mocheta, chapa de 
palanca, tres bisagras tipo alcayate de 4",
tope al piso y aplicación de pintura de 
esmalte con soplete.

3,00 c/u $332,20 $996,60 
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4.7.4

Suministro e instalación de puerta de 
madera P-4 (0.80 x 1.95 m), con marco y 
estructura de riostra de madera de cedro
y doble forro de plywood banack clase 
"B" de 1/4", incluye mocheta, chapa de 
palanca, tres bisagras tipo alcayate de 4",
tope al piso y aplicación de pintura de 
esmalte con soplete.

2,00 c/u $332,20 $664,40 

4.7.5

Suministro e instalacion de puerta P-5 
(0.60 x1.70 m) con marco de perfil de 
aluminio tipo pesado, con panel de 
melamina 3/4", bisagras de acero 
inoxidable, haladera y cierre de acero 
inoxidable tipo pasador giratorio al 
interior y cerradura al exterior, 1.60m de 
alto, instalada a 0.30m del NPT.

8,00 c/u $188,88 $1.511,04 

4.7.6

Suministro e instalación de puerta salida 
de emergencia de dos hojas P-6, 
abatibles hacia el exterior, mocheta, 
marco y forro de aluminio, con barra 
antipanico en cada hoja, bisagras 
empivotadas al piso y cargadero incluye 
empaques y accesorios para un cierre 
hermético.

1,00 c/u $1.219,79 $1.219,79 

4.7.7

Suministro e instalación de puerta 
metálica, dos hojas P-7, doble forro de 
lámina de hierro de 1/16", incluye 
contramarco de ángulo de hierro de 1 
1/2"x1 1/2"x3/16 ", marco y refuerzo de 
tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14, 
2 haladeras metálicas de hierro liso de 
∅5/8", 3 bisagras tipo cápsula de 
5/8"x5", chapa tipo parche, tope, 
pasador, portacandado y candado de 120
mm al interior, 2 manos de anticorrosivo 
y 1 de pintura aceite aplicada con soplete

1,00 c/u $596,59 $596,59 

4.7.8

Reinstalación de portón de tubo 
galvanizado y malla ciclón desmontado, 
incluye limpieza de piezas, colocación de 
portacandado y candado de 120mm

1,00 c/u $1.716,80 $1.716,80 

Nota: Ver detalle de puertas en hoja 
28/28 de planos.
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4,8 Ventanas $9.620,80 

4.8.1

Suministro e instalación de ventana con 
marco de aluminio tipo pesado, 
anodizado al natural con celosía de vidrio
claro 5mm minimo de espesor y 
operador tipo mariposa, con sellado 
perimetral de silicón (ancho promedio 
3mm y 5mm)

43,60 m2 $67,30 $2.934,28 

4.8.2

Hechura y colocación de defensa de 
ventana de hierro cuadrado de 5/8", dos 
manos de anticorrosivo de diferente 
color y una de esmalte brillante, ver 
detalle en hoja 10/28 de planos.

46,50 m2 $65,40 $3.041,10 

4.8.3

Suministro e instalación de ventana con 
vidrio fijo de e=5mm mínimo, vidrio 
laminado de e=5mm de 0.80 x 1.00 m, 
con marco de aluminio y sellado 
perimetral de silicón (ancho promedio 
3mm y 5mm)

6,00 c/u $81,72 $490,32 

4.8.4
Suministro e instalación de cortinas vinil 
tipo verticales. Incluye cenefa y 
accesorios

26,00 c/u $121,35 $3.155,10 

4,9 Artefactos Sanitarios $4.074,06 

4.9.1

Suministro e instalación de inodoro 
estandar, incluye asiento elongado para 
uso pesado, tapadera, accesorios, válvula
de control, resane y/o sellado de 
paredes, pisos y otros.

10,00 c/u $278,98 $2.789,80 

4.9.2

Suministro e instalación de lavamanos 
tipo estándar con apoyo de pedestal, con
sus respectivos accesorios, válvula de 
control y otros (alimentación y descarga 
a la pared) en sanitario de discapacitados
y sanitario de coordinación general

2,00 c/u $109,87 $219,74 

4.9.3
Suministro y colocación de portarrollos 
de metal cromado. 10,00 c/u $14,55 $145,50 

4.9.4
Suministro y colocación de dispensador 
de jabón líquido con base metálica 
cromada.

7,00 c/u $51,50 $360,50 

4.9.5
Suministro y colocación de porta toalla 
de 18", de metal cromado. 7,00 c/u $36,90 $258,30 
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4.9.6

Suministro y colocación de barras de 
sujeción de acero inoxidable de 32 mm 
de diámetro y 36" de largo en servicios 
sanitarios para personas discapacitadas, 
hombres/mujeres.

2,00 c/u $75,53 $151,06 

4.9.7
Suministro y colocación de tapones 
inodoros de hierro fundido cromado de 
Ø4" pulgadas en servicios sanitarios

6,00 c/u $24,86 $149,16 

4,10 Muebles (Suministro e instalación) $5.411,67 

4.10.1

Mueble M-1, Mueble de recepción ancho
0.80 m, de 1.70 x 2.00 m, estructura de 
madera, forro de plywood forrado con 
plástico laminado

1,00 c/u $1.428,39 $1.428,39 

4.10.2

Mueble M-2, Mueble de dos lavamanos 
tipo ovalin de 0.50 x 1.20 m, de concreto 
y bloque saltex repellado y afinado. 
Incluye grifo, tubos de abasto, válvulas y 
otros accesorios.

4,00 c/u $450,00 $1.800,00 

4.10.3 Mueble M-3, Poceta de aseo de 0.80 x 
0.80 m, enchapada, incluye grifo. 2,00 c/u $120,17 $240,34 

4.10.4

Mueble M-4, Mueble de trabajo de 0.70 
x 1.50 m, estructura de madera y 
cubierta de granito de 13mm o 20mm 
con salpicadero, Incluye poceta de acero 
inoxidable, grifo tipo cuello de ganso, 
abasto, válvula y otros accesorios.

1,00 c/u $1.018,06 $1.018,06 

4.10.5

Mueble M-5, Mueble de trabajo de 0.80 
x 1.50 m, de estructura de madera y 
cubierta de granito de 13mm o 20mm 
con salpicadero.

1,00 c/u $924,88 $924,88 

Nota: Ver detalle de muebles en hoja 
11/28 y 12/28 de planos.

4,11 Acabados $4.102,82 

4.11.1

Suministro y aplicación de pintura de 
látex acrilica semi brillante en superficie 
de pared existente con dos manos 
(mínimo) de primera calidad, colores a 
definir. Incluye limpieza, lijado y base, 
según especificaciones del fabricante. 

262,00 m2 $2,91 $762,42 

4.11.2 Suministro e instalación de cerámica de 
20x30 cm. (enchape), Altura del enchape 

140,00 m2 $23,86 $3.340,40 
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1.90m desde el Nivel de Piso Terminado.

5,0 INSTALACIONES HIDRAULICAS 
(SUMINISTRO E INSTALACION)

COSTO PARCIAL $15.243,13 

5,1 Agua Potable $1.287,65 

5.1.1

Suministro e instalación de tubería de 
PVC de Ø 1/2", 315 PSI en primer nivel, 
incluye accesorios, conexión, reductores, 
demolición y resane en paredes, 
excavación, compactación y colocación 
de concreto 210 Kg/cm2 hasta alcanzar 
el nivel de piso existente, demolición y 
resanes en pared.

58,60 ml $9,18 $537,95 

5.1.2

Suministro e instalación de tubería de 
PVC de Ø 3/4", 125 PSI, incluye 
accesorios, conexión, reductores, 
demolición y resane de paredes, 
excavación, compactación y colocación 
de concreto 210 Kg/cm2 hasta alcanzar 
el nivel de piso existente

34,50 ml $9,44 $325,68 

5.1.3

Construcción de caja de inspección con 
válvula de control de bronce Ø 3/4" de 
40 x 40 cm. (Incluye suministro y 
colocación de válvula de bronce y 
accesorios)

4,00 c/u $41,63 $166,52 

5.1.4

Subidas de agua potable de PVC Ø 1/2", 
315 PSI, incluye accesorios, conexiones, 
reductores, abrazaderas a cada 80 cm 
máximo.

2,00 c/u $37,77 $75,54 

5.1.5

Suministro e instalación de tubería de 
PVC de Ø 1/2", 315 PSI en segundo nivel, 
incluye accesorios, conexión, reductores, 
demolición y resane en paredes y losa de
entrepiso.

19,80 ml $9,19 $181,96 

5,2 Aguas Negras $2.452,89 

5.2.1

Suministro e instalación de tubería de 
PVC de Ø 2 1/2", 125 PSI en primer nivel, 
incluye accesorios, conexión, reductores, 
demolición de piso, excavación, 
compactación y colocación de concreto 
210 Kg/cm2 hasta alcanzar el nivel de 
piso existente.

23,80 ml $19,74 $469,81 
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5.2.2

Suministro e instalación de tubería de 
PVC de Ø 4", 125 PSI, en primer nivel, 
incluye accesorios, conexión, reductores, 
demolición de piso, excavación, 
compactación y colocación de concreto 
210 Kg/cm2 hasta alcanzar el nivel de 
piso existente.

39,15 ml $24,46 $957,61 

5.2.3

Suministro e instalación de bajada de 
aguas negras de Ø 4", 160 PSI. Incluye 
accesorios, sujeción con abrazaderas 
metálicas a cada 0.80 cm máximo. 

1,00 c/u $217,17 $217,17 

5.2.4

Suministro e instalación de tubería de 
PVC de Ø 2 1/2", 125 PSI en segundo 
nivel, incluye accesorios, conexión, 
reductores, demolición y resane en 
paredes y losa de entrepiso.

24,15 ml $21,45 $518,02 

5.2.5

Suministro e instalación de tubería de 
PVC de Ø 4", 125 PSI en segundo nivel, 
incluye accesorios, conexión, reductores, 
demolición y resane en paredes y losa de
entrepiso.

12,30 ml $23,60 $290,28 

5,3 Aguas Lluvias $11.502,59 

5.3.1
Conformación de pendientes en 
jardineras, incluye desmontaje de grama 
y colocación de nueva.

114,15 m2 $12,02 $1.372,08 

5.3.2 Demolición de cajas parrilla existente 2,00 c/u $4,29 $8,58 
5.3.3 Demolición de canaleta existente 24,85 ml $5,14 $127,73 

5.3.4

Construcción de cajas de conexión para 
aguas lluvias de 40x40 cm con parrilla 
metálica, según detalle en hoja 21/28 de 
planos

9,00 c/u $88,42 $795,78 

5.3.5

Suministro e instalación de tubería de 
PVC de Ø 4", 125 PSI, incluye: excavación,
compactación, demolición y 
reconstrucción de piso de concreto y 
conexión de caja.

39,70 ml $40,52 $1.608,64 

5.3.6 Suministro e instalación de tubería de 
PVC de Ø 12", 125 PSI, incluye: 
desmontaje, demolición excavación, 
relleno compactado y reconstrucción de 
piso cerámico igual al existente, 

16,40 ml $123,60 $2.027,04 
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excavación y compactación 

5.3.7

Construcción de canaleta de bloque de 
concreto, repellada y pulida, con parrila 
metálica en toda su longitud, según 
detalle en hoja 21/28 de planos.

24,85 ml $153,65 $3.818,20 

5.3.8

Bajada de PVC para aguas lluvias de Ø 6",
incluye bocatubos, anclaje a pared 
existente con abrazaderas metálicas de 
0.80 m máximo 

3,00 c/u $217,17 $651,51 

5.3.9

Bajada de PVC para aguas lluvias de Ø 8",
incluye bocatubos, anclaje a pared 
existente con abrazaderas metálicas de 
0.80 m máximo 

1,00 c/u $527,92 $527,92 

5.3.10

Hechura y colocación de canal para aguas
lluvias de lámina galvanizada No. 24, 
uniones engrapadas, soldadas, 
remachadas y selladas con material 
elastomerico, deberá incluirse la hechura
y colocación de ganchos de soporte 
varilla de hierro Ø1/2" a cada 50 cms., de
separación máxima

21,00 ml $26,91 $565,11 

Nota: Dentro del precio unitario de las 
redes hidrosanitarias (AP, AN y ALL) se 
contemplaran: Tubería, todos los 
accesorios, excavación, relleno 
compactado con material selecto, 
resanes y reinstalación de pisos., ademas
se deberá incluir los costos de las 
pruebas (presión, hermeticidad y de 
estanqueidad) de los sistemas instalados 
en cada una de las etapas requeridas del 
proceso constructivo

6,0 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS 
(SUMINISTRO E INSTALACION)

COSTO PARCIAL $42.788,23 

6,1 Luminarias y Alarmas $13.124,81 
6.1.1 Luminarias $12.147,05 

6.1.1.1 Suministro e instalación de luminaria de 
3x32W, balastro electronico, con optica 
de microprisma (PMMA), modulo de 4x2 
pies. Incluye conjunto de anclajes de 

100,00 c/u $77,13 $7.713,00 
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suspension. Según se indica en hoja IE-01
correlativo 22/28 de planos

6.1.1.2

Suministro e instalación de luminaria de 
2x32W, balastro electronico, con optica 
de microprisma (PMMA), modulo de 4x1 
pies. Incluye conjunto de anclajes de 
suspension. Según se indica en hoja IE-01
correlativo 22/28 de planos

9,00 c/u $77,13 $694,17 

6.1.1.3
Suministro e instalación de luminaria tipo
vaso empotrable en losa de uso pesado, 
con lampara LED de 10W/120V.

8,00 c/u $27,16 $217,28 

6.1.1.4
Suministro e instalación de luminaria tipo
vaso empotrable , con lampara CFL de 
20W/120V.

4,00 c/u $27,16 $108,64 

6.1.1.5
Suministro e instalación de luminaria de 
emergencia con dos reflectores LED 
(90min).

6,00 c/u $30,41 $182,46 

6.1.1.6
Suministro e instalación de luminaria de 
emergencia con indicadores color verde 
de SALIDA, tipo LED (90min).

2,00 c/u $32,61 $65,22 

6.1.1.7

Suministro e instalación de luminaria 
indirecta tipo Linear light LED (flexible), 
para instalarse oculta en Cajillo de sala 
de reuniones.

1,00 c/u $200,98 $200,98 

6.1.1.8
Canalizado y alambrado de unidad de 
iluminacion, incluye interruptor, 
accesorio y otros

130,00 c/u $22,81 $2.965,30 

6.1.2 Detectores de Humo $977,76 

6.1.2.1
Suministro e instalacion de detectores de
Humo, incluye canalizado , alambrado, 
accesorios y otros

12,00 c/u $81,48 $977,76 

6,2 Tomas y Fuerza $29.663,42 
6.2.1 Tomacorrientes $4.002,16 

6.2.1.1

Canalizado y alambrado de unidad de 
toma de corriente a 120v. Doble y 
polarizado, incluye toma grado 
hospitalario (tierra aislada) y demas 
accesorios

101,00 c/u $38,98 $3.936,98 

6.2.1.2 Canalizado y alambrado de unidad de 
toma de corriente a 120v. Doble y 
polarizado, incluye toma grado 

1,00 c/u $65,18 $65,18 
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hospitalario tipo GFCI y demas 
accesorios, para red de UPS 

Nota: Todos los tomas de corriente seran 
instalados a una altura de 0.40 mts. Del 
NPT, salvo cuando se encuentren 
situados sobre mesas de trabajo o se 
especifique lo contrario.

6.2.2 Cajas NEMA $2.998,17 

6.2.2.1

Canalizado y alambrado para unidad de 
aire acondicionado a 208v/ 220v., según 
plano de aires acondicionados, 
polarizado, incluye caja NEMA 3R, 
protecciones , con 3-THHN No. 10 y un 
THHN No. 14 y demas accesorios, para 
equipos de 1, 1.5 y 2.0 Toneladas

22,00 c/u $91,80 $2.019,60 

6.2.2.2
Suministro e instalacion de caja Nema I 
con protección de 400 A/3p para 
protección de acometida TG.

1,00 c/u $641,22 $641,22 

6.2.2.3
Suministro e instalación de caja Nema I 
con protección de 125 A/3p para 
protección de acometida ST-E.

1,00 c/u $337,35 $337,35 

Nota: Todas las acometidas de las cajas 
NEMA partiran desde el subtablero 
correspondiente, indicado en planos.

6.2.3 Salidas para mesas de Trabajo $7.267,76 

6.2.3.1

Canalizado y alambrado para salida 
MONOFASICA de mesa de trabajo, a 
120v. /1000 w., según plano , polarizada, 
incluye caja con proteccion bimetalica, 
supresor de transientes e interruptor de 
emergencia tipo hongo y luces de 
indicacion de red NORMAL, con 2-THHN 
No. 10, y un THHN No. 14 y demas 
accesorios.

5,00 c/u $271,60 $1.358,00 

6.2.3.2 Canalizado y alambrado para salida 
MONOFASICA de mesa de trabajo, a 
120v. /1000 w., según plano , polarizada, 
incluye caja con proteccion bimetalica, 
supresor de transientes e interruptor de 
emergencia tipo hongo y luces de 

16,00 c/u $369,36 $5.909,76 
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indicacion de red UPS, con 2-THHN No. 
10, y un THHN No. 14 y demas 
accesorios.

6.2.4 Tableros $5.974,00 

6.2.4.1

Suministro e instalacion de tablero 
general (T.G.), de 18 espacios , 2 de 
150A/ 3p, 1 de 125A/3p, 1 de 60A/3p, 2 
de 40A/3p y dos espacios trifasicos de 
reserva, con barras de 600 A., Main de 
400A., incluye barras de neutro y tierra, 
protecciones termomagneticas, 
accesorios y otros 

1,00 c/u $3.368,39 $3.368,39 

6.2.4.2

Suministro e instalacion de SubTablero 
UPS, de 24 espacios, 240v./ 2p, con 
barras de 200A, Main de 125A., incluye 
barras de neutro y tierra, protecciones, 
accesorios y otros.

1,00 c/u $288,42 $288,42 

6.2.4.3

Suministro e instalacion de SubTablero 
ST-L1 (Luminarias), de 12 espacios, 
240v/2p, con barras de 100A, Main de 
40A, incluye barras de neutro y tierra, 
protecciones, accesorios y otros.

1,00 c/u $173,82 $173,82 

6.2.4.4

Suministro e instalacion de SubTablero 
ST-L2 (Luminarias), de 12 espacios, 
240v/2p, con barras de 100A, Main de 
40A, incluye barras de neutro y tierra, 
protecciones, accesorios y otros.

1,00 c/u $173,82 $173,82 

6.2.4.5

Suministro e instalacion de SubTablero 
ST-T1 (Tomacorrientes), de 42 espacios, 
240v./ 2p, con barras de 200A, Main de 
200A., incluye barras de neutro y tierra, 
protecciones, accesorios y otros.

1,00 c/u $451,94 $451,94 

6.2.4.6

Suministro e instalacion de SubTablero 
ST-T2 (Tomacorrientes), de 42 espacios, 
240v./ 2p, con barras de 100A, Main de 
80A., incluye barras de neutro y tierra, 
protecciones, accesorios y otros.

1,00 c/u $352,79 $352,79 

6.2.4.7 Suministro e instalacion de SubTablero 
AA-1, de 30 espacios, 240v./ 2p, con 
barras de 200A., Main de 125A., incluye 
barras de neutro y tierra, protecciones, 

1,00 c/u $392,29 $392,29 
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accesorios y otros.

6.2.4.8

Suministro e instalacion de SubTablero 
AA-2, de 30 espacios, 240v./ 2p, con 
barras de 200A., Main de 150A., incluye 
barras de neutro y tierra, protecciones, 
accesorios y otros.

1,00 c/u $392,29 $392,29 

6.2.4.9
Suministro e instalación de By PASS 
eléctrico para UPS de 30 KVA, 3Ø de 
acuerdo a carga

1,00 c/u $380,24 $380,24 

6.2.5 Acometidas $8.408,25 

6.2.5.1

Canalizado y alambrado de acometida 
secundaria, desde subestacion existente 
hasta Tablero General (TG), con 6 THHN 
No. 250 MCM ( 2THHN No.250 por fase) 
+ 6 THHN No. 4/0 (2THHN No. 4/0 por 
fase) + 1 THW No. 4/0 (desnudo) para 
red de tierra, en dos tuberias de 4 plg., 
incluye conexion a subestacion y todos 
los accesorios necesarios

33,00 ml $147,75 $4.875,75 

6.2.5.2

Canalizado y alambrado de acometida 
secundaria, desde Interruptor de 
Transferencia, hasta ST-UPS con 2 THHN 
No. 4 + 1 THHN No.6 + 1 THW No. 4 
(desnudo) para red de tierra, en tuberia 
de 1 plg., incluye conexion y todos los 
accesorios necesarios

33,00 ml $19,01 $627,33 

6.2.5.3

Canalizado y alambrado de acometida 
secundaria desde Interruptor de 
Transferencia existente (Planta de 
Emergencia) hasta UPS, con 3 THHN #2 + 
1 THHN #4 + 1 THW #6 (desnudo) en Ø1 
1/4"

33,00 ml $24,44 $806,52 

6.2.5.4

Canalizado y alambrado de acometida 
secundaria, desde Tablero General (TG), 
hasta ST-2N con 2 THHN No. 4 + 1 THHN 
No.6 + 1 THW No. 6 (desnudo) para red 
de tierra, en tuberia de 1 plg., incluye 
conexion y todos los accesorios 
necesarios

15,00 ml $26,07 $391,05 
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6.2.5.5

Canalizado y alambrado de acometida 
secundaria, desde Tablero General (TG), 
hasta ST-1N con 2 THHN No. 1/0 + 1 
THHN No.2 + 1 THW No. 4 (desnudo) 
para red de tierra, en tuberia de 1 1/2 
plg., incluye conexion y todos los 
accesorios necesarios

10,00 ml $41,93 $419,30 

6.2.5.6

Canalizado y alambrado de acometida 
secundaria, desde Tablero General (TG), 
hasta ST-2N con 2 THHN No. 1/0 + 1 
THHN No.2 + 1 THW No. 4 (desnudo) 
para red de tierra, en tuberia de 1 1/2 
plg., incluye conexion y todos los 
accesorios necesarios

10,00 ml $41,93 $419,30 

6.2.5.7

Canalizado y alambrado de acometida 
secundaria, desde Tablero General (TG), 
hasta ST-AA1 con 2 THHN No. 2 + 1 THHN
No. 4 + 1 THW No. 4 (desnudo) para red 
de tierra, en tuberia de 1 1/4 plg., incluye
conexion y todos los accesorios 
necesarios

10,00 ml $34,76 $347,60 

6.2.5.8

Canalizado y alambrado de acometida 
secundaria, desde Tablero General (TG), 
hasta ST-AA2 con 2 THHN No. 2 + 1 THHN
No.4 + 1 THW No. 4 (desnudo) para red 
de tierra, en tuberia de 1 plg., incluye 
conexion y todos los accesorios 
necesarios

15,00 ml $34,76 $521,40 

Nota: En el precio de las acometidas se 
incluira toda obra complementaria 
necesaria para la instalacion de esta, sea 
civil, macanica o electrica.

6.2.6 Red de tierra y otros $836,08 

6.2.6.1

Suministro e instalacion de Red de Tierra,
consta de electrodos de acero con 
recubrimiento de cobre, unidos por cable
de cobre (soldadura exotermica) y con un
valor maximo de 3 ohm. 

2,00 c/u $418,04 $836,08 

6.2.7 Pozos de registro $177,00 
6.2.7.1 Construcción de pozos de registro 

eléctricos, de 0.80 x 0.80 x 1.00 m, según
2,00 c/u $88,50 $177,00 
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detalle en hoja 24/28 de planos.

7,0 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 
(SUMINISTRO E INSTALACION) COSTO PARCIAL $26.129,83 

7,1 Aire Acondicionado (Primer Nivel) $12.948,45 

7.1.1

UE/MS-01 Coordinación General; 
Suministro e instalacion de unidad tipo 
split de 12,000.00 BTU refrigerante R410 
SEER 16 Operando 208/230-1-60 v-ph-hz.
Bombas de condensado y sus tuberias, 
soporteria bases para equipos

1,00 c/u $818,06 $818,06 

7.1.2 Tuberia de refrigeracion3/4 x 5/8 
(UE/MS-01) 1,00 c/u $63,29 $63,29 

7.1.3

UE/MS-02 Laboratorio de Control de 
Calidad de Equipos de Radiodiagnóstico; 
Suministro e instalacion de unidad tipo 
split de 24,000 BTU refrigerante R410 
SEER 16 minimo Operando 208/230-1-60
v-ph-hz. Bomba de condensado y sus 
tuberias, bases para equipos soporteria.

1,00 c/u $1.318,51 $1.318,51 

7.1.4 Tuberia de refrigeracion 3/4" x 5/16" 
(UE/MS-02) 1,00 c/u $128,75 $128,75 

7.1.5

UE/MS-03 Laboratorio de Electricidad y 
Electrónica; Suministro e instalacion de 
unidad tipo split de 24,000 BTU 
refrigerante R410 SEER 16 minimo 
Operando 208/230-1-60 v-ph-hz. Bomba 
de condensado y sus tuberias, bases para
equipos soporteria.

1,00 c/u $1.318,51 $1.318,51 

7.1.6
Tuberia de refrigeracion 3/4" x 5/8" 
(UE/MS-03) 1,00 c/u $101,28 $101,28 

7.1.7

UE/MS-04 Laboratorio de Biomédica; 
Suministro, instalacion y puesta en 
marcha de unidad tipo split de 24,000 
BTU refrigerante R410 SEER 16 minimo 
Operando 208/230-1-60 v-ph-hz. 
Bombas de condensado y sus tuberías, 
bases de equipos soporteria

1,00 c/u $1.318,51 $1.318,51 

7.1.8
Tuberia de refrigeracion 5/8" x 3/8 " 
(UE/MS-04) 1,00 c/u $101,28 $101,28 

7.1.9 UE/MS-05 Bodega Metrología; 
Suministro e instalacion de unidad tipo 

1,00 c/u $818,05 $818,05 

49



                                                                                        
                                                                                       

                                                                                        MINISTERIO DE SALUD
                                                                              SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
                                                                                             FSSPSV-367-LPN-O

CONTRATO DE OBRA No. 141/2017

split de 12,000.00 BTU refrigerante R410 
SEER 16 Operando 208/230-1-60 v-ph-hz.
Bombas de condensado y sus tuberias, 
soporteria bases para equipos

7.1.10
Tuberia de refrigeracion3/4 x 5/8 
(UE/MS-05) 1,00 c/u $111,58 $111,58 

7.1.11

UE/MS-06 Laboratorio de Metrología; 
Suministro, instalacion y puesta en 
marcha de unidad tipo split de 24,000 
BTU refrigerante R410 SEER 16 minimo 
Operando 208/230-1-60 v-ph-hz. 
Bombas de condensado y sus tuberías, 
bases de equipos soporteria

1,00 c/u $1.318,51 $1.318,51 

7.1.12 Tuberia de refrigeracion 5/8" x 3/8 " 
(UE/MS-06) 1,00 c/u $111,58 $111,58 

7.1.13

UE/MS-07 Reproducción y Papelería; 
Suministro e instalacion de unidad tipo 
split de 12,000.00 BTU refrigerante R410 
SEER 16 Operando 208/230-1-60 v-ph-hz.
Bombas de condensado y sus tuberias, 
soporteria bases para equipos

1,00 c/u $818,05 $818,05 

7.1.14 Tuberia de refrigeracion3/4 x 5/16 
(UE/MS-07) 1,00 c/u $140,77 $140,77 

7.1.15

UE/MS-08 Coordinación de Laboratorio 
1; Suministro e instalacion de unidad tipo
split de 12,000.00 BTU refrigerante R410 
SEER 16 Operando 208/230-1-60 v-ph-hz.
Bombas de condensado y sus tuberias, 
soporteria bases para equipos

1,00 c/u $818,05 $818,05 

7.1.16
Tuberia de refrigeracion3/4 x 5/16 
(UE/MS-08) 1,00 c/u $73,82 $73,82 

7.1.17

UE/MS-09 Coordinación de Laboratorio 
2; Suministro e instalacion de unidad tipo
split de 12,000.00 BTU refrigerante R410 
SEER 16 Operando 208/230-1-60 v-ph-hz.
Bombas de condensado y sus tuberias, 
soporteria bases para equipos

1,00 c/u $818,06 $818,06 

7.1.18 Tuberia de refrigeracion3/4 x 5/16 
(UE/MS-09) 1,00 c/u $73,81 $73,81 
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7.1.19

UE/MS-10 Coordinación de Laboratorio 
3; Suministro e instalacion de unidad tipo
split de 12,000.00 BTU refrigerante R410 
SEER 16 Operando 208/230-1-60 v-ph-hz.
Bombas de condensado y sus tuberias, 
soporteria bases para equipos

1,00 c/u $818,05 $818,05 

7.1.20 Tuberia de refrigeracion3/4 x 5/16 
(UE/MS-10)

1,00 c/u $78,98 $78,98 

7.1.21

UE/MS-11 Coordinación de Laboratorio 
4; Suministro e instalacion de unidad tipo
split de 12,000.00 BTU refrigerante R410 
SEER 16 Operando 208/230-1-60 v-ph-hz.
Bombas de condensado y sus tuberias, 
soporteria bases para equipos

1,00 c/u $818,06 $818,06 

7.1.22 Tuberia de refrigeracion3/4 x 5/16 
(UE/MS-11) 1,00 c/u $78,98 $78,98 

7.1.23

UE/MS-12 Tableros Eléctricos; Suministro
e instalacion de unidad tipo split de 
12,000.00 BTU refrigerante R410 SEER 16
Operando 208/230-1-60 v-ph-hz. 
Bombas de condensado y sus tuberias, 
soporteria bases para equipos

1,00 c/u $818,05 $818,05 

7.1.24 Tuberia de refrigeracion3/4 x 5/8 
(UE/MS-12) 1,00 c/u $65,86 $65,86 

7,2 Aire Acondicionado (Segundo Nivel) $13.181,38 

7.2.1

UE/MS-13 Aula 01; Suministro, 
instalacion y puesta en marcha de unidad
tipo split de 24,000 BTU refrigerante 
R410 SEER 16 minimo Operando 
208/230-1-60 v-ph-hz. Bombas de 
condensado y sus tuberías, bases de 
equipos soporteria

1,00 c/u $1.318,51 $1.318,51 

7.2.2 Tuberia de refrigeracion 5/8" x 3/8 " 
(UE/MS-13) 1,00 c/u $185,41 $185,41 

7.2.3

UE/MS-14 Aula 01; Suministro, 
instalacion y puesta en marcha de unidad
tipo split de 24,000 BTU refrigerante 
R410 SEER 16 minimo Operando 
208/230-1-60 v-ph-hz. Bombas de 
condensado y sus tuberías, bases de 
equipos soporteria

1,00 c/u $1.318,51 $1.318,51 
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7.2.4 Tuberia de refrigeracion 5/8" x 3/8 " 
(UE/MS-14)

1,00 c/u $151,65 $151,65 

7.2.5

UE/MS-15 Aula 02; Suministro, 
instalacion y puesta en marcha de unidad
tipo split de 24,000 BTU refrigerante 
R410 SEER 16 minimo Operando 
208/230-1-60 v-ph-hz. Bombas de 
condensado y sus tuberías, bases de 
equipos soporteria

1,00 c/u $1.318,51 $1.318,51 

7.2.6
Tuberia de refrigeracion 5/8" x 3/8 " 
(UE/MS-15) 1,00 c/u $151,93 $151,93 

7.2.7

UE/MS-16 Aula 02; Suministro, 
instalacion y puesta en marcha de unidad
tipo split de 24,000 BTU refrigerante 
R410 SEER 16 minimo Operando 
208/230-1-60 v-ph-hz. Bombas de 
condensado y sus tuberías, bases de 
equipos soporteria

1,00 c/u $1.318,51 $1.318,51 

7.2.8 Tuberia de refrigeracion 5/8" x 3/8 " 
(UE/MS-16) 1,00 c/u $185,41 $185,41 

7.2.9

UE/MS-17 Sala de Conferencias; 
Suministro, instalacion y puesta en 
marcha de unidad tipo split de 18,000 
BTU refrigerante R410 SEER 16 minimo 
Operando 208/230-1-60 v-ph-hz. 
Bombas de condensado y sus tuberías, 
bases de equipos soporteria

1,00 c/u $1.076,44 $1.076,44 

7.2.10 Tuberia de refrigeracion 5/8" x 3/8 " 
(UE/MS-17) 1,00 c/u $127,04 $127,04 

7.2.11

UE/MS-18 Sala de Conferencias; 
Suministro, instalacion y puesta en 
marcha de unidad tipo split de 18,000 
BTU refrigerante R410 SEER 16 minimo 
Operando 208/230-1-60 v-ph-hz. 
Bombas de condensado y sus tuberías, 
bases de equipos soporteria

1,00 c/u $1.076,44 $1.076,44 

7.2.12 Tuberia de refrigeracion 5/8" x 3/8 " 
(UE/MS-18)

1,00 c/u $169,96 $169,96 

7.2.13 UE/MS-19 Sala de Reuniones 2; 
Suministro, instalacion y puesta en 
marcha de unidad tipo split de 18,000 

1,00 c/u $1.076,44 $1.076,44 
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BTU refrigerante R410 SEER 16 minimo 
Operando 208/230-1-60 v-ph-hz. 
Bombas de condensado y sus tuberías, 
bases de equipos soporteria

7.2.14
Tuberia de refrigeracion 5/8" x 3/8 " 
(UE/MS-19) 1,00 c/u $151,95 $151,95 

7.2.15

UE/MS-20 Sala de Reuniones 2; 
Suministro, instalacion y puesta en 
marcha de unidad tipo split de 18,000 
BTU refrigerante R410 SEER 16 minimo 
Operando 208/230-1-60 v-ph-hz. 
Bombas de condensado y sus tuberías, 
bases de equipos soporteria

1,00 c/u $1.076,44 $1.076,44 

7.2.16 Tuberia de refrigeracion 5/8" x 3/8 " 
(UE/MS-20) 1,00 c/u $151,95 $151,95 

7.2.17

UE/MS-21 Sala de Reuniones 1; 
Suministro, instalacion y puesta en 
marcha de unidad tipo split de 18,000 
BTU refrigerante R410 SEER 16 minimo 
Operando 208/230-1-60 v-ph-hz. 
Bombas de condensado y sus tuberías, 
bases de equipos soporteria

1,00 c/u $1.076,44 $1.076,44 

7.2.18 Tuberia de refrigeracion 5/8" x 3/8 " 
(UE/MS-21) 1,00 c/u $86,70 $86,70 

7.2.19

UE/MS-22 Sala de Reuniones 1; 
Suministro, instalacion y puesta en 
marcha de unidad tipo split de 18,000 
BTU refrigerante R410 SEER 16 minimo 
Operando 208/230-1-60 v-ph-hz. 
Bombas de condensado y sus tuberías, 
bases de equipos soporteria

1,00 c/u $1.076,44 $1.076,44 

7.2.20 Tuberia de refrigeracion 5/8" x 3/8 " 
(UE/MS-22)

1,00 c/u $86,70 $86,70 
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Nota 1: El conducto subterráneo o 
expuesto deberá ser instalado 
conservando la inclinación recomendada 
hacía las cajas de conexión. Las 
canalizaciones subterráneas se 
protegerán en su superficie, con una 
capa de concreto simple de diez 
centímetros de espesor. En general, se 
tomarán todas las precauciones a fin de 
proteger la tubería contra daños 
mecánicos u otros accidentes que le 
deformen o causen perjuicio alguno.
Nota: Ver planta de ubicación de aires 
acondicionados en hoja 27/28 de planos

8,0 VOZ Y DATOS (SUMINISTRO E 
INSTALACION) COSTO PARCIAL $5.442,41 

8,1 Gabinete a pared 15U para Rack 1,00 c/u $345,95 $345,95 

8,2 Suministro e instalacion de cajas de 
2"x4" 1 llegada a pared 10,00 c/u $7,55 $75,50 

8,3 Suministro e instalacion de cajas de 
2"x4" 2 llegadas a pared 12,00 c/u $10,54 $126,48 

8,4
Suministro e instalacion de cajas de 
2"x4" 1 llegada instalada a cielo falso 
(para proyectores y para AP)

7,00 c/u $7,55 $52,85 

8,5 Suministro e instalacion de caja 8"x6"x4" 5,00 c/u $24,98 $124,90 

8,6 Suministro e instalacion de caja 
12"x8"x6" 2,00 c/u $28,25 $56,50 

8,7 Suministro e instalacion de caja 4"x4" 1,00 c/u $5,98 $5,98 

8,8 Suministro e instalacion de Tubo conduit 
flexible de Ø1", color azul

125,70 ml $2,54 $319,28 

8,9
Suministro e instalacion de Tubo conduit 
flexible de Ø3/4", color azul 255,35 ml $2,00 $510,70 

8,10 Suministro e instalacion de Patch panel 
24 puertos, categoria 6. 

2,00 c/u $212,02 $424,04 

8,11

Suministro e instalacion de Organizador 
horizontal 19" con 24 ranuras en parte 
superior y 24 ranuras en parte inferior, 
con agueros en la parte trasera y plastico.

2,00 c/u $44,54 $89,08 

8,12 Suministro e instalacion de bandeja 
ventilada de 19"x15" para Rack

1,00 c/u $70,61 $70,61 
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8,13
Suministro e instalacion de Patchcord 
duplex para fusiones SC-SC de 3 metros, 
de fibra optica multimodo 50/125

2,00 c/u $35,19 $70,38 

8,14
Suministro e instalacion de Patchcord 
duplex para fusiones SC-LC de 3 metros, 
de fibra optica multimodo 50/125

2,00 c/u $35,19 $70,38 

8,15

Suministro e instalacion de ODF (Open 
Document Format for Office 
Applications), de 6 hilos, conexión SC-SC 
(en informatica y en Rack) incluye los 
acopladores SC-SC.

2,00 c/u $35,19 $70,38 

8,16

Suministro e instalacion de Enlace con 
Fibra Optica Multimodo 50/125 de 6 
hilos para intemperie incluye, tuerca 
argolla, performados, abrazaderas y 
otros accesorios para su buena 
instalación, desde gabinete principal 
hasta Rack, ver ubicación en plano de voz
u datos

180,00 ml $16,83 $3.029,40 

Nota: Para la instalacion del enlace (Fibra
Optica Multimodo), se deberan dejar 
mechas de 5mts de largo como mínimo 
en cada gabinete

9,0 FACHADA COSTO PARCIAL $18.581,79 
9,1 Terracería $300,51 

9.1.1 Trazo y nivelación 1,00 sg $70,00 $70,00 

9.1.2 Excavación para fundaciones, incluye 
acarreo y desalojo de material sobrante 5,70 m3 $17,17 $97,87 

9.1.3
Relleno compactado con material selecto
en fundaciones, incluye suministro y 
acarreo de material ,densidad al 95%. 

3,85 m3 $19,74 $76,00 

9.1.4

Relleno compactado con suelo cemento 
en fundaciones, proporción 20:1, 
densidad al 95%. Incluye el suministro y 
acarreo del material selecto

1,20 m3 $47,20 $56,64 

9,2 Concreto Estructural (Hechura, 
colocación y colado)

$5.294,13 

9.2.1 Zapata Z-PA de 1.10 x 1.50 x 0.30 m,con 
hierro de refuerzo #4 a cada 12cm ambos
sentidos, revenimiento de 5 pulgadas 
máximo y resistencia a la compresión de 

4,00 c/u $177,69 $710,76 
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280 kg/cm2. 

9.2.2

Pedestal PD-PA 0.5 x 0.2 m, con hierro de
refuerzo 4 #5, estribos #3 a cada 15cm , 
revenimiento de 5 pulgadas máximo y 
resistencia a la compresión de 280 
kg/cm2. 

5,90 m3 $657,53 $3.879,43 

9.2.3

Solera de fundación 0.6 x 0.25 m, con 
hierro de refuerzo 4 #3 y #4 a cada 
20cm , revenimiento de 5 pulgadas 
máximo y resistencia a la compresión de 
280 kg/cm2. 

1,20 m3 $306,97 $368,36 

9.2.4

Solera intermedia SI de bloque tipo "U" 
de 0.20 x 0.20 x 0.40 m, con hierro de 
refuerzo 2 #3 y alacran #2 a cada 15cm , 
revenimiento de 5 pulgadas máximo y 
resistencia a la compresión de 140 
kg/cm2. 

8,50 ml $19,74 $167,79 

9.2.5

Solera de corona SC de bloque tipo "U" 
de 0.20 x 0.20 x 0.40 m, con hierro de 
refuerzo 2 #3 y alacran #2 a cada 15cm , 
revenimiento de 5 pulgadas máximo y 
resistencia a la compresión de 140 
kg/cm2. 

8,50 ml $19,74 $167,79 

9,3 Estructuras Metálicas (Hechura y 
colocación) $4.211,09 

9.3.1
Columna metálica CM de 0.20 x 0.40 m 
con 4 angulos de 2"x2"x3/16", celosía 
Ø1/2" a cada 45˚

17,00 ml $36,90 $627,30 

9.3.2
Viga VM de peralte 0.35m, con 4 angulos 
de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16", celosía Ø1/2" 
a cada 45˚

28,50 ml $30,89 $880,37 

9.3.3

Hechura y colocación de Polín P-1, con 
doble polín "C" de 4" x 2" encajuelado, 
chapa 14. Ver detalle en hoja 17/28 de 
planos

45,00 ml $13,47 $606,15 

9.3.4 Placa de conexión entre pedestal y 
columna de 0.40 x 0.20 x 1/2", sujetada 
con placas de 0.30 x 0.20 x 1/2" con 6 
pernos de Ø1/2" longitud 25cm, segun 

5,00 c/u $67,30 $336,50 
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detalle en hoja 17/28 de planos

9.3.5

Conexión entre columnas y vigas 
metálicas, con placas de conexión de 
0.40 x 0.20 x 1/2", de 0.30 x 0.10 x 1/2", 
de 0.35 x 0.15 x 1/2", según detalle en 
hoja 17/28 de planos

4,00 c/u $40,34 $161,36 

9.3.6

Hechura y colocación de pasamanos en 
Acceso Principal con tubo cuadrado de 
2"x2" chapa 16 horizontal, dos tubos 
cuadrados de 2"x1" chapa 16 
horizontales y tubos cuadrados de 1"x1" 
chapa 16 verticales a cada 0.15cm, 
sujetados a placa de 0.10 x 0.10 x t=1/4",
4 anclas expansivas de 3/8" long=3". 
Según detalle en hoja 17/28 de planos

19,60 ml $75,10 $1.471,96 

9.3.7

Hechura y colocación de pasamanos a la 
pared con Hierro negro mediano Ø2" 
chapa 3/16" soldado a tubo de Hierro 
negro de servicio mediano Ø1 1/2" chapa
3/16" @1m. Separado de pared 5cm con 
placa de apoyo 4"x5"x1/4" empernada a 
pared con dos pernos de 3/4".

6,60 ml $19,31 $127,45 

Nota: Todos los elementos estructurales 
metálicos serán pintados con dos manos 
de anticorrosivo y una mano de pintura 
de aceite (color de línea). Se incluirá 
dentro del costo unitario de cada 
elemento: apoyos, placas y conexiones a 
paredes, entre vigas metálicas y paredes, 
entre otros, según detalle en planos.

9,4 Paredes $3.014,45 

9.4.1

Construcción de paredes de bloque de 
concreto de 20 x 20 x 40 cms. Incluye 
refuerzo estructural vertical #4 y 
horizontal #2 todas las celdas llenas, 
armada según detalle en planos, lleno de
celdas con concreto tipo Grout fluido, 
resistencia 140 Kg/cms2 y revenimiento 
de 8 pulgadas.

13,00 m2 $63,52 $825,76 
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9.4.2

Suministro y colocación de divisiones 
livianas con doble forro de tablacemento 
para intemperie, espesor de 1/2" con 
estructura de polín C de 4" cal. 16 
soldados entre si y sujetados a la 
estructura metálica. Tratamiento de la 
superficie según especificaciones del 
fabricante, juntas ocultas con cinta de 
malla de fibra de vidrio. Incluye el 
suministro y aplicación de dos manos de 
pintura latex acrilica semi brillante de 
bajo olor. 

32,50 m2 $56,00 $1.820,00 

9.4.3

Suministro y colocación de lamina 
microperforada, incluye estructura 
secundaria de sujeción. Según detalle en 
hoja 10/28 de planos

2,25 m2 $163,86 $368,69 

9,5 Acabados $2.525,67 
9.5.1 Hechura de repello vertical (paredes) 13,00 m2 $7,38 $95,94 
9.5.2 Hechura de afinado vertical (paredes) 13,00 m2 $2,40 $31,20 

9.5.3 Hechura de repello y afinado de 
cuadrados en general, incluye aristas (2) 8,00 ml $3,43 $27,44 

9.5.4

Suministro y aplicación de pintura de 
latex semi brillante, con dos manos 
(mínimo) de primera calidad, colores a 
definir. Incluye curado y base, según 
especificaciones del fabricante

15,00 m2 $3,00 $45,00 

9.5.5
Hechura de gradas forjadas con bloque 
de concreto, repelladas y afinadas. Ver 
detalle en hoja 10/28 de planos

18,00 ml $11,95 $215,10 

9.5.6

Construcción de jardinera con 3 hiladas 
de bloque de concreto, repellado, 
afinado y pintado en caras vistas. Incluye 
Solera de Fundación de 0.20 x 0.40 m, y 
repisa de 0.30 m de ancho y 0.10 m de 
espesor, suministro y colocación de tierra
negra y plantas ornamentales, según 
detalle en hoja 10/28 de planos.

1,00 sg $654,96 $654,96 

9.5.7
Enchape de muro existente en fachada 
con fachaleta de barro, incluye 
preparación de superficie.

24,20 m2 $48,93 $1.184,11 
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9.5.8

Construcción de murete para proteccion 
de árbol, con bloque de concreto de 
20cm de altura, repellado, afinado y 
pintado.

4,80 ml $56,65 $271,92 

9,6 Pisos $2.445,09 

9.6.1

Construcción de piso de concreto tipo 
acera en el exterior, f'c=140 kg/cm2, 
sobre emplantillado de piedra cuarta 
fraguado y repellado con mortero 
proporción 1:3, sisada en cuadrados de 
50x50cm con varilla de hierro #3. 

53,75 m2 $45,49 $2.445,09 

9,7 Techos $386,10 

9.7.1
Suministro e instalación de cubierta de 
lámina metálica de perfil estándar de 
aluminio y zinc, calibre 24, grado 80.

30,00 m2 $12,87 $386,10 

9,8 Aguas Lluvias $404,75 

9.8.1

Suministro e instalación de botaguas de 
lámina galvanizada cal. 24, embebido en 
pared, fijado con clavos de acero de 1 
1/2" y sellado con material elastomérico.

12,50 ml $6,86 $85,75 

9.8.2

Bajada de PVC para aguas lluvias de Ø 4",
incluye bocatubos, anclaje a pared 
existente con abrazaderas metálicas de 
0.80 m máximo 

1,00 c/u $194,00 $194,00 

9.8.3

Hechura y colocación de canal para aguas
lluvias de lámina galvanizada No. 24, 
uniones engrapadas, soldadas, 
remachadas y selladas con material 
elastomerico, deberá incluirse la hechura
y colocación de ganchos de soporte 
varilla de hierro Ø1/2" a cada 50 cms., de
separación máxima

5,00 ml $25,00 $125,00 

10,0 SEÑALETICA COSTO PARCIAL $964,38 

10,1

Rótulos acrílicos para identificación de 
todas las areas del Laboratorio Nacional 
de Biomedica: coordinaciones, 
laboratorio, aulas, etc

33,00 c/u $15,71 $518,43 

10,2 Rótulo de advertencia de riesgo eléctrico 1,00 c/u $25,75 $25,75 

10,3
Señal de extintor o señal de protección 
contra incendios 3,00 c/u $25,75 $77,25 

10,4 Señal de ruta de evacuación colocado en 6,00 c/u $31,41 $188,46 
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cielo falso

10,5 Señal de zona de seguridad pintada en 
acera

1,00 c/u $51,50 $51,50 

10,6 Señal de salida de forma rectangular 3,00 c/u $34,33 $102,99 
11,0 OTROS COSTO PARCIAL $2.355,78 

11,1

Suministro y colocación de placa 
conmemorativa del proyecto elaborada 
en bronce fotograbada, cuyas medidas 
serán de 0.80 x 0.60 mts. 
aproximadamente; diseño, colores y 
leyendas indicado en planos

1,00 sg $885,87 $885,87 

11,2
Limpieza general de todas las áreas 
intervenidas en el proyecto y desalojo 
final

1,00 sg $353,98 $353,98 

11,3

Suministro e instalación de letras de 
latón altura 30cm, para rótulo de "Centro
Nacional de Ingeniería Biomédica", de 
fachada, Ver detalle en hoja 10/28

1,00 sg $1.115,93 $1.115,93 

12,0 TRAMITES Y PERMISOS COSTO PARCIAL $1.963,17 

12,1 Pagos para la realización de trámites de 
permisos de Remodelación Municipales 1,00 sg $171,68 $171,68 

12,2 Pago de Permisos de Remodelación 
Municipales 1,00 sg $1.287,60 $1.287,60 

12,3 Pagos para la realización de trámites de 
permisos Gubernamentales 1,00 sg $74,68 $74,68 

12,4 Pago de Permisos Gubernamentales 1,00 sg $429,21 $429,21 
Nota: El contratista tendrá la 
responsabilidad de la elaboración y 
entrega de los "Planos como 
Construidos", los cuales serán 
considerados como uno de los requisito 
para el pago final y finalización del 
proyecto. Ver Terminos de Referencia. 

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO $389.345,09
IVA $50.614,86

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO + IVA $439.959,95

ADECUACION DEL ESPACIO FISICO PARA EL MONTAJE DEL LABORATORIO
NACIONAL DE BIOMEDICA. FASE CONSTRUCCION 
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FONDO DE FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL
CUADRO RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA

No INSUMOS Costo Parcial Costo Total 
1 OBRAS PRELIMINARES $3.159,29 

2 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES $3.567,44 

3 OBRAS DE REPARACION $3.819,40 

4 ADECUACIONES DE EDIFICACION PRINCIPAL $265.330,24 

5 INSTALACIONES HIDRAULICAS (SUMINISTRO E
INSTALACION)

$15.243,13 

6 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS (SUMINISTRO E
INSTALACION)

$42.788,23 

7 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (SUMINISTRO E
INSTALACION)

$26.129,83 

8 VOZ Y DATOS (SUMINISTRO E INSTALACION) $5.442,41 

9 FACHADA $18.581,79 

10 SEÑALETICA $964,38 

11 OTROS $2.355,78 

12 TRAMITES Y PERMISOS $1.963,17 

SUBTOTAL $389.345,09 
IVA $50.614,86 

COSTO TOTAL (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO + IVA) $439.959,95 

DESGLOCE DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA
A Costo Directo ( Material + Mano de Obra ) $311.476,07 
B Costo Indirecto 25% $77.869,02 
C IVA $50.614,86 

COSTO TOTAL DE LA OBRA (A+B+C) $439.959,95 
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