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CONTRATO No. CEL-6040-S 

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA 

JOSÉ RICARDO ZEPEDA SALGUERO, 

actuando en nombre y representación en mi calidad 
de Apoderado General Administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA 
DEL RÍo LEMP A, Institnción Autónoma de Servicio Público, del domicilio de San Salvador; con 
Número de Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce-ciento ochenta mil novecientos 
cuarenta y ocho-cero cero uno-cuatro, a quien en adelante se le denominará indistintamente "La 
Comisión" o "CEL", personería que acredito con el testimonio de Escritnra Pública de Poder 
General Administrativo, otorgado en esta ciudad, a las ocho horas con treinta minutos del día dos de 
enero de dos mil diecisiete, ante los oficios de la Notario Eva Angelina Márquez Argueta, por 
medio del cual el arquitecto David Antonio López Villafuerte, conocido por David Antonio Portal 
Villafuerte, en su calidad de Presidente y Representante Legal de CEL, me confirió Poder General 
Administrativo para que en nombre y represeutación de dicha institnción, comparezca al 
otorgamiento de todo tipo de instrumentos, contratos, convenios, escritnras y demás documentos 
que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de los objetivos y facultades 
encomendados a la Comisión; así como el presente instrumento. En dicho poder la notario 
autorizante dio fe de la existencia legal de CEL, y de la personería con que actúa el Representante 
Legal de la misma, por una parte y por la otra; 

MARÍA DEL PILAR SERRANO ZEA, 
actnando en 

nombre y representación en mi carácter de Administradora Única Propietaria de la sociedad que 
gira con la denominación de CORPORACIÓN MASS EL SALVADOR SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse CORPOMASS EL 
SALVADOR, S.A. DE C.V., del domicilio del Departamento de San Salvador, con Número de 
Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-cero nueve uno dos uno seis-uno cero seis-dos, a 
quien en lo sucesivo se denominará "LA CONTRATISTA", convenimos en suscribir el presente 
contrato de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y 
su Reglamento, el cual se regirá por las siguientes estipulaciones: 

ARTÍCULO l°. OBJETO DEL CONTRATO 

La contratista se obliga a brindar a la CEL los servicios de consultoría qne se refiere a "GESTIÓN 
DE PREVENCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL EN SALUD Y 
SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO EL CHAPARRAL

ARTÍCULO 2". ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 

El alcance de los servicios de la supervisión para el proyecto El ChapalTal, consiste sin limitru'se a 
ello, en la gestión de Prevención, evaluación de las condiciones existentes, cumplimiento legal, 
monitoreo periódico, cumplimiento de la normativa legal existente, incluyendo la supervisión de los 
trabajos en campo que desarrollan las distintas empresas constructoras contratadas de manera de 
hacer cumplir la gestión de salud y seguridad ocupacional durante la ejecución del proyecto y los 
respectivos informes de avance y cumplimíento. 
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ARTÍCULO 3°.DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio consiste en establecer los procedimientos operativos, requerimientos y obligaciones en 
Prevención de Riesgos que deben cumplir las empresas contratistas, subcontratistas y empleados de la 
CEL, durante el desarrollo de actividades y/o servicios contratados por la CEL en la construcción del 
Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral, a [m de garantizar a todos los trabajadores condiciones de 
seguridad y salud adecuadas en clnnplimiento a la Ley General de Prevención de Riesgos en los 
Lugares de Trabajo y sus reglamentos y garantizar a través de la supervisión y desarrollo de auditorías 
técnicas, el cumplimiento legal de la misma. 

ARTÍCULO 4°. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

El presente contrato prevalecerá sobre los siguientes documentos, los cuales a falta de lo regido en 
el mencionado contrato, podrán ser interpretados en el siguiente orden: 

a) El Documento de Solicitud de Oferta por Libre Gestión No. CEL-LG 55-44/18; 
b) La oferta de la contratista de fecha 03 de octubre de 2018; y, 
c) La garantía de cumplimiento de contrato. 

Este Contrato y sus modificaciones si las hubiere, prevalecerán en caso de discrepancia con los 
documentos antes mencionados. 

ARTÍCULO 5° ,PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

El plazo para la prestación del servicio estará comprendido a partir de la suscripción del contrato 
hasta el treinta y uno de diciembre de 2018. 

ARTÍCULO 6°. OBLIGACIÓN APAGAR 

El monto total del presente contrato es por la cantidad de hasta VEINTICINCO M1L 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 34/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (US$25,333.34), de conformidad al anexo 1 Cuadro de Precios. 

Dicho monto no incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 
Servicios, el cual será pagado por la CEL. 

ARTÍCULO 7°. FINANCIAMIENTO 

La adquisición de los bienes objeto de este contrato, serán financiados con fondos propios de la 
CEL, del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2018, CODENTI 055 y Específico de Gastos 
54399. 

ARTíCULO 8°. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

a) Forma de pago 

El monto total del contrato será pagado en dólares de los Estados Unidos de América (US$), en nn 
plazo de treinta (30) o sesenta (60) días, según lo establecido en la cláusula lP-14 CLÁUSULA 
ESPECIAL PARA ESTABLECERLA FORMA DE PAGO del Documento de Solicitud de Oferta, 
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después de presentar la contratista la documentación completa y aprobada por la CEL en el 
Departamento de Tesorería, ubicada en el Edificio de Oficiua Central. 

b) Condiciones de Pago 

La contratista deberá presentar el documento de pago correspondiente junto con el infOlme dando la 
aprobación del administrador de contrato y el visto bueno del Director del Proyecto a los infonnes 
recibidos por parte del contratista, acompañada con el acta de recepción de los infOlmes mensuales 
proporcionados al administrador de contrato. 

La recepción de los informes se efectuará por períodos de 30 días, para 10 cual el Administrador de 
contrato deberá presentar su respectivo infonne dando la aprobación a los infonnes presentados por 
la contratista. El pago por los servicios se efectuará previa presentación de los infonnes 
correspondientes a los meses del periodo de pago (3 O días), así como su acta de recepción de dichos 
infonnes, esta documentación será entregada en un plazo de 7 días hábiles antes que finalice el 
periodo de pago, tiempo en que el administrador de contrato dará observaciones si fuere necesario. 

Las condiciones de pago serán de la siguiente manera: 

Se realizaran pagos al finalizar cada mes de servicio brindado a la CEL en el Proyecto El Chapanal, 
por un total de dos (2) meses, dando un 50% del total en cada periodo de pago finalizando en 
diciembre del 2018. 

La CEL pagará a la contratista el monto del contrato de forma parcial, si se originaran situaciones 
en que no presenten la documentación solicitada en los ténninos de referencia al Administrador de 
Contrato en cada uno de los periodos de pago, la CEL no efectuara desembolsos hasta que se 
cumpla con las condiciones pactadas. 

El Departamento de Tesorería contará con cinco días hábiles después de recibida la documentación 
para verificar el cumplimiento de los documentos de pago. 

ARTÍCULO 9°. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

La contratista rendirá por su cuenta y a favor de la CEL, una garantía de cumplimiento de contrato, 
en dólares de los Estados Unidos de América, a través de un banco, compañía aseguradora o 
afianzadora, con domicilio legal en El Salvador aceptable a la CEL, de acuerdo al listado de la 
SECCIÓN VII- ANEXOS, anexo AN-7.l del documento de solicitud de oferta, la cual será 
presentada por un monto de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$2,533.33), equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto total del contrato y permanecerá en vigencia por un plazo de cinco (5) meses, 
contado a partir de la finna del conh·ato, con el objeto de garantizar que la conh·atista cumpla 
debidamente con todas las obligaciones contractuales. 

Esta fianza será presentada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción fonnal de 
su ejemplar del contrato. 

La fianza se otorgará de acuerdo con el fOlmulario correspondiente que se anexa en la SECCIÓN 
VI- FORMULARIOS LEGALES, de este documento, la que no sea otorgada de acuerdo al 
formulario podrá ser rechazada. 
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La fianza mencionada deberá ser presentada para su revisión, mediante nota de remisión en el 
Departamento de Control y Gestiones Contractuales de la UACI de la CEL, 5a. planta del edificio 
de oficinas administrativas de la CEL, ubicada en la 9' Calle Poniente No.950, Centro de Gobierno, 
San Salvador, El Salvador, C.A. 

ARTÍCULO 10°. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA 

Cuando la contratista incurriere en incumplimiento por cansas imputables a la misma, en la 
prestación del presente servicio, la CEL, podrá declarar la caducidad del contrato y hacer efectiva 
la garantía de cumplimiento de contrato. 

ARTÍCULO 11°. FUNCIONES DE LA CONTRATISTA 

a) Establecer los criterios que deben cumplir los contratistas dentro del Proyecto El Chaparral 
de manera tal de estandarizar los parámetros que exige la Ley General de Prevención de 
Riesgos en los Lugares de Trabajo y sus reglamentos, así como del cumplimiento a los 
Términos de Referencia establecidos en el Documento de Solicitud de Oferta. 

b) Apoyar el proceso de seguridad ocupacional, con la participación de los trabajadores y 
contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas que 
busquen un entorno seguro de trabajo. 

c) Implementar un sistema de control básico a los trabajadores para el ingreso, permanencia y 
salida del proyecto, con el fin de proteger la integridad de los mismos y de los bienes de la 
institución. 

d) Realizar inspecciones gerenciales en conjunto con los diferentes actores en la obra, sobre el 
cumplimiento de la normativa de seguridad, uso de los equipos de protección, etc. a fin de 
lograr el auto cuido entre el personal. 

e) Fortalecer la Identificación de actos y condiciones inseguras al interior del proyecto, con el 
fin de orientar al contratista en su corrección y su seguimiento. 

f) Fortalecer y definir directrices de obligatorio cumplimiento para la correcta gestión de 
Salud y Seguridad Ocupacional dentro del Proyecto el Chaparral. 

g) Elaboración de reportes hacia los administradores de cada contrato detallando donde se 
evidencia el incumplimiento de la Ley General de Prevención de Riesgos en lugares de 
Trabajo, así como a las especificaciones técnicas de cada contrato. De igual manera darle el 
seguimiento hasta la solución de los incumplimientos u observaciones identificadas. 

h) Desarrollar un programa de prevención de alcohol y drogas tanto para los contratitas, sub 
contratistas y empleados de la CEL, con la finalidad de prevenir accidentes por esta causa. 

i) La contratista deberá asignar para los trabajos la cantidad de profesionales que se necesite 
para darle cumplimiento a los requerimientos del proyecto, los cuales deberán contar con 
amplio conocimiento, experiencia y entrenamiento para desarrollar las actividades que 
dicha gestión requiere dentro del Proyecto EL Chaparral, y deberán ser capaces de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar riesgos existentes en los ambientes. de trabajo que 
puedan generar daños al personal. Aspectos a evaluar en el formulario FT-5.4, de la 
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SECCIÓN V FORMULARIOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS del Docwnento de Solicitnd 
de Oferta. 

j) La contratista defmirá y presentará un plan de trabajo para alcanzar los objetivos propuestos 
de acuerdo a la evaluación inicial que deberá realizar. 

k) La contratista deberá implementar y desarrollar actividades actualizadas de prevención de 
accidentes laborales. 

1) Se deberá mantener una comunicación estrecha con el Administrador de Contrato por 
cualquier acontecimiento que considere peligroso y/o de riesgo y recomendar la toma de 
medidas oportunamente. 

m) Se deberá atender de manera oportuna las instrucciones qne reciba del Administrador de 
Contrato para ser ejecutadas dentro de las instalaciones de Proyecto El Chaparral, todo 
dentro del alcance del presente documento. 

ARTÍCULO 12". MULTAPOR MORA 

Cuando la contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractnales por 
causas imputables a la misma, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una 
multa por cada día de retraso, de confonnidad a la siguiente tabla: 

En los primeros treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del cero punto uno por 
ciento del valor total del contrato. 

En los siguientes treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del cero punto ciento 
veinticinco por ciento del valor total del contrato. 

Los siguientes días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del cero punto quince por ciento del 
valor total del contrato. 

Cuando el total del valor del monto acwuulado por multa, represente hasta el doce por ciento del 
valor total del contrato, procederá la caducidad del mismo, debiendo hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento de contrato. 

El porcentaje de la multa previamente establecido, será aplicable al monto total del contrato 
incluyendo los incrementos y adiciones, si se hubieren hecho. 

En el contrato de suministro los porceutajes previamente fijados pam la multa, será aplicable 
únicamente sobre el valor de los swuinistros que se hubieren dejado de entregar por el 
incwuplimiento parcial del contrato. 

Las multas anteriores se determinarán con audiencia de la contratista, debiendo exigir el pago de las 
mismas, una vez sean declaradas en finne. 

En el caso de la Libre Gestión la multa minima a imponer será del diez por ciento del salario 
mínimo del sector comercio. 
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Las multas anteriores se determinarán con audiencia de la contratista. 

ARTICULO 13·.INFORMES 

a) Reuniones de seguimiento. 

Se realizaran reuniones cada 15 días donde se comunicarán las actividades ejecutadas y aquellas 
que se llevarán a cabo en el próximo periodo, a efecto de evaluar el avance general, además 
analizar alternativas técnicas y administrativas para la correcta ejecución del plan de trabajo, 
todo esto a efecto de evitar atrasos en el programa de trabajo. 

En las reuniones deberá estar presente el representaste de la contratista y el Administrador del 
contrato por parte de la CEL. 

b) Informe mensual de la contratista. 

La contratista deberá presentar informes mensuales al Administrador del presente contrato para 
su revisión y aprobación, donde se muestren las actividades realizadas y logros alcanzados. 
Estos informes autorizados por el Administrador de contrato serán de obligación para proceder 
con la gestión de pago de cada periodo. Serán entregados 7 días antes de finalizar cada mes. 

El infonne mensual debe contar como mínimo con 10 siguiente: 

1. Resumen Ejecutivo. 
ii. Introducción 

üi. Progreso de la gestión (avance de las principales actividades ejecutadas). 
iv. Indicadores de accidentabilidad, análisis de causa y acciones correctivas 

desarrolladas. 
v. Proyecciones de trabajo para el mes siguiente. 

vi. Registro fotográfico de avance de actividades 
Vil. Análisis y conclusiones 

Vl1l. Entre otros aspectos de interés. 

e) Revisión de los informes presentados por la contratista. 

En el caso de infonnes mensuales presentados por la contratista o cualquier otro informe 
referente al avance de las actividades, se deberán revisar en los cinco 5 días siguientes a su 
recepción, y en caso de existir observaciones, deberá presentarlas a la Contratista, para su 
corrección y emisión del informe mensual que deberá ser presentado a la CEL. 

d) Docnmentos entregables 

Al fmalizar el contrato la contratista debe entregar la documentación listada a continuación: 
• Resultados del diaguóstico 
• Política de Salud y Seguridad Ocupacional para proyecto de const¡ucción. 
• Plan de trabajo con sus objetivos para la gestión de sus actividades para el periodo que 

dure el presente contrato. 
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• Matrices de identificación de peligros y valoración de los Riesgos en los frentes de 
trabajo. 

• Resultados de las inspecciones con sus seguimientos 
• Informes mensuales, donde se desglose actividades realizadas y sus soluciones. 

ARTÍCULO 14°, MODIFICACIÓN 

La CEL, podrá modificar el presente contrato antes del vencimiento del plazo pactado, siempre que 
concurran circunstancias imprevistas y comprobadas. Para efectos de ejecución del presente 
contrato se entenderá por circunstancias imprevistas, aquel hecho o acto que no pueda ser evitado, 
previsto o que corresponda a caso fortuito o fuerza mayor. 

Cuando la contratista alegue caso fortuito o fuerza mayor, deberá solicitar por escrito a la CEL que 
verifique el acontecimiento que genera la fuerza mayor o caso fortuito y la elaboración del acta 
correspondiente; dicha solicitud deberá realizarse a más tardar tres días hábiles posteriores de 
ocurrido el hecho que genera el retraso. Cuando sea necesario, deberán presentarse las pruebas 
respectivas. 

Así también se podrá modificar el contrato cuando existan nuevas necesidades, vinculadas al objeto 
contractual; siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en el artículo 83-B de la LACAP. 

Cualquier modificación en exceso del veinte por ciento (20%) del monto del contrato, ya sea de una 
sola vez o por la suma de varias modificaciones, según lo establecido en la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública, se considerará como nueva contratación, por lo que 
deberá someterse a un nuevo proceso, siguiendo todo el procedimiento establecido en la Ley, so 
pena de nulidad de la modificación cOlTespondiente. 

Si la modificación colTespondiera a incremento del monto del contrato, la contratista se obliga a la 
ampliación de las garantías. 

Este contrato se ha originado de un proceso de Contratación por Libre Gestión, el cual de 
conformidad al límite establecido por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública, no puede sobrepasar el monto de SETENTA Y DOS MIL 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$72,OOO.OO), equivalente a 
doscientos cuarenta salarios mínimos mensuales para el sector comercio, incluido el hnpuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios (IV A) y de SESENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS DIECISEIS 811100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (US$63,716.81), sin incluir el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y 
Prestación de Servicios (IV A). 

ARTÍCULO 15°. RETRASOS NO IMPUTABLES A LA CONTRATISTA 

Si el retraso de la contratista se debiera a causa no imputable a la misma debidamente comprobada, 
tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, por lo 
que deberá exponer por escrito las razones que le impiden el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales en el plazo original y presentará las pruebas que cOlTespondan; el mero retraso no dará 
derecho a la contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga 
deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la entrega o ejecución colTespondiente. 

La CEL mediante resolución razonada, acordará o denegará la prónoga solicitada. 
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ARTÍCULO 16". ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

El administrador del contrato designado por la CEL para velar por su cumplimiento hasta la 
liquidación del mismo, es el Jng. José Mignel Sánchez Martínez, Supervisor y Auditor de 
Segnridad Ocupacional, quien estará autorizado para otorgar las aprobaciones requeridas, 
recomendar y tomar las acciones necesarias con respecto a 10 siguiente: 

a. En caso de cualquier reclamo de la contratista en asuntos relacionados con la interpretación 
de los Especificaciones Técnicas, el administrador del contrato dentro de nn plazo máximo 
de Cinco (5) días notificará las decisiones respectivas por escrito a la contratista; 

b. Analizar las modificaciones o propuestas requeridas por la contratista, recomendando las 
soluciones que no tengan un efecto adverso en la ejecución de los servicios; 

c. Recomendar la emisión del Certificado de Aceptación (CA) de los servicios; 
e. Recomendar la liquidación del contrato y la devolución de la garantía correspondiente; y 
f. Cualquier otra atribución que la CEL le encomiende, de 10 cual informará a la contratista. 

El administrador del contrato, será responsable de las obligaciones reguladas en el artículo 82 
Bis de la LACAP, así como de 10 establecido en el artículo 74 del Reglamento de la LACAP 
(RELACAP). 

ARTÍCULO 17". CESIONES 

La contratista no podrá ceder el contrato, ni dar a otra persona interés o participación en el mismo, 
ni ceder el derecho a cobrar cualquier cantidad de dinero que le corresponda o le correspondiere 
recibir de acuerdo con el contrato, sin previa aprobación por escrito de la CEL. Dicha aprobación, si 
fuese dada, no relevará a la contratista de su completa responsabilidad para cumplir con todas las 
obligaciones del contrato. 

ARTÍCULO 18".SUSPENSIÓN DE LA CONSULTORÍA 

La CEL podrá en cualquier momento suspender los servicios, ya fuere total o parcialmente, 
mediante aviso por escrito a la contratista con quince (15) días de anticipación y le reembolsará 
todos los gastos en que inclUTiere como resultado de tal suspensión, condicionados a una revisión 
previa de los costos de la contratista, a menos que dicha suspensión fuere ocasionada por actos 
imputables a la contratista. Si la contratista no recibiere la orden de reanudar los servicios dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de suspensión, éste tendrá el derecho de dar por terminado el 
contrato, notificándolo por escrito a la CEL. 

ARTÍCULO 19". CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA 

La contratista se compromete a mantener la confidencialidad sobre toda la información a la que 
haya tenido acceso en función de la "GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO LEGAL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CHAPARRAL", por 10 que no 
podrá divulgar dicha información, ni tomarla como idea creativa para futuros proyectos. 

La anterior disposición es aplicable para toda información que llegne a su conocimiento o que se 
produzca en razón del desempeño de sus funciones, salvo que las mismas 10 hagan necesario, previa 
autorización de la CEL. Esta cláusula seguirá vigente aun después de la expiración del contrato. 
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En caso de incumplimiento de esta obligación, la CEL sancionará a la contratista conforme a la 
LACAPy laLAIP. 

ARTÍCULO 20'. DERECHOS DE PROPIEDAD 

Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás docmnentos y 
programas de computación preparados por la contratista en virtud del contrato pasaráu a ser 
propiedad exclusiva de la CEL, a quien la contratista los entregará a más tardar al término de 
expiración del contrato o conforme el programa de ejecución del servicio, junto con un inventario 
pormenorizado de todos ellos. 

ARTÍCULO 21'. DERECHO DE LA CEL DE DAR POR TERMINADO 
~ATERALMENTEELCONTRATO 

En caso de incumplimiento de la contratista a cualesquiera de las estipulaciones del contrato, o si 
fuere declarado en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes a sus acreedores y si en cualquier 
momento el supervisor celtifica por escrito a la contratista que el trabajo está siendo retrasado o la 
contratista ha violado cualesquiera de las condiciones contractuales; de igual forma, según lo 
establecido en el artículo 93 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública, la CEL podrá comunicar a la contratista su intención de dar por tenninado el contrato sin 
responsabilidad para ella, mediante aviso escrito con expresión de motivos. Si dentro del plazo de 
diez (10) días contados a partir de la fecha en que la contratista haya recibido dicho aviso, 
continuare el incumplimiento o no hiciere arreglos satisfactorios a la CEL para corregir la situación 
irregular, al vencimiento del plazo señalado, la CEL podrá dar terminado el contrato sin 
responsabilidad alguna de su parte. En estos casos, la CEL hará efectiva las garantías que tuviere en 
su poder. 

ARTICULO 22". RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y/O PERJUICIOS 

La contratista deberá asmnir la completa responsabilidad incurrida por cualesquiera daños y 
perjuicios derivados del contrato o bajo acuerdos o documentos relacionados con sus obligaciones 
contractuales, indemnizando a la CEL por el daño emergente y el lucro cesante que provocare, 
inclusive los causados por sus empleados, abastecedores o sub contratistas, excepto aquellos que 
resulten completamente de la propia negligencia de la CEL; y para tales efectos bastará con la 
COll11Ulicación oficial de la CEL dada por escrito a la contratista. 

ARTÍCULO 23°.INDEMNIZACIONES 

La contratista mantendrá indenme y liberará tanto a la CEL, como a sus representantes, funcionarios 
y demás empleados, de toda pérdida, reclamo, demanda, pago, litigio, acciones, juicio o sentencia 
de toda clase y naturaleza, que pudiera incoarse o dictarse conlTa la CEL, sus representantes, 
funcionarios y demás empleados, por cualquier acto u omisión de la contratista, sus agentes, 
subcontratistas o empleados en la ejecución del contrato, siempre que estos reclamos se refieran al 
servicio objeto del contrato. 

ARTÍCULO 24'. OTRAS FORMAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato se extinguirá por las causales siguientes: 

a) Caducidad; 
b) Por mutuo acuerdo entre las partes; 
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c) Por revocación; 
d) Por rescate, y, 
e) Por las demás causas que se determinen contractualmente. 

ARTÍCULO 25°. ARREGLO DIRECTO 

En caso que surgieran discrepancias originadas en la ejecución del presente contrato, las partes 
deberán acudir al arreglo directo. 

Cuando una de las partes solicitare arreglo directo, dirigirá nota escrita a la contraparte, 
puntualizando las diferencias y solicitará la fijación del lugar, día y hora para deliberar, asunto que 
deberá determinarse dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la solicitud. 

Recibida la comunicación que solicite el arreglo directo, se convocará por escrito al solicitante para 
fti ar el lugar, día y la hora a que se refiere el inciso anterior, la otra parte podrá introducir los puntos 
que estirue convenientes. 

Cuando la CEL fuere el solicitante del arreglo directo, en la misma solicitud se indicará el lugar, día 
y la hora en que deberán reunirse las partes para la negociación. 

En caso que las partes no llegaren a ningún acuerdo, se procederá de conformidad con lo 
establecido en el ARTÍCULO 26". JURISDICCIÓN. 

ARTÍCULO 26°. JURISDICCIÓN 

Las partes señalan como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales se 
someten en caso de acción judicial. 

ARTíCULO 27". ACEPTACIÓN 
CONTRATO 

DE LOS SERVICIOS Y LIQUIDACIÓN DEL 

Siempre que la contratista haya concluido los servicios objeto del contrato, a satisfacción de la 
CEL, sin que se haya comprobado defecto o irregularidades en el servicio y siempre que no haya 
ningún reclamo pendiente y el informe final haya sido aprobado por el Administrador de Contrato, 
CEL en un plazo no mayor de treinta (30) días procederá a la emisión del Certificado de 
Aceptación (C.A.), se dará por liquidado el contrato y se hará al contratista la devolución de la 
fianza de cumplimiento de contrato. 

ARTÍCULO 28". NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA 

La correspondencia relacionada con el contrato, deberá dirigirse con atención al Ingeniero José 
Miguel Sánchez Martínez, como se detalla a continuación, al Fax: (503) 2211-6341; o a la 
Dirección postal: COMISIÓN EJECUTN A HIDROELÉCTRICA DEL RÍo LEMP A Sección de 
Correspondencia, Oficina Central de la CEL, 9' Calle Poniente No.950, Centro de Gobierno, San 
Salvador, El Salvador C.A., asunto: contrato No. CEL-6040-S de la Libre Gestión No. CEL-LG 
55-44/18 
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Ya la contratista en la siguiente dirección: Paseo General Escalón 5343, Condominio Terra alta Ap. 
423, San Salvador teléfonos: 7606-0592 y70625738. 

ARTÍCULO 29'. VIGENCIA DEL CONTRATO 

El presente contrato entrará en vigencia a partir de la finna del mismo hasta su liquidación. 

En fe de 10 cual fumamos dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales será 
entregado a la contratista y el otro quedará en poder de la CEL. 

En la ciudad de San Salvador, a los veintitrés días del mes de noviemhre de dos mil dieciocho. 

Comisión Ejecntiva Hidroeléctrica Del Río 
Lempa(CEL) 

J~' Zopol. _.ro 
Apoderado General Administrativo 

Corpomass, El Salvador S.A. De C.V. 

~i~~ 
María Del Pilar Serrano Zea 

Administradora Única Propietaria 

r.ORPORACIÓN 

M~SS 
El Salvador S.A DE C.v 

Contrato No. CEL-6040-Sjll 



\ 
\ 



la ciudad de Sau Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día veintitrés de 

noviembre de dos mil dieciocho. Ante mí, FLOR DE MARÍA PORTILLO DE 

ESCALANTE, Notaria, del domicilio de Soyapango, Departamento de San Salvador, 

comparecen, por una parte JOSE RICARDO ZEPEDA SALGUERO,  

 

quien actúa en su calidad de Apoderado General Administrativo de la 

COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍo LEMPA, Institución 

Autónoma de Servicio Público, del domicilio de Sau Salvador; con Número de 

Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce-ciento ochenta mil novecientos 

cuarenta y ocho-cero cero uno-cuatro, a quien en adelante se le denominará 

indistintamente "La Comisión" o "CEL", personería que doy fe de ser legítima y 

suficiente por haber tenido a la vista: a) el testimonio de Escritura Pública de Poder 

General Administrativo, otorgado en esta ciudad, a las ocho horas treinta minutos del 

día dos de enero de dos mil diecisiete, ante los oficios de la Notario Eva Angelina 

Márquez Argueta, por medio del cual el arquitecto David Antonio López Villafuerte, 

conocido por David Antonio Portal Villafuerte, en su calidad de Presidente y 

Representante Legal de CEL, le confirió Poder General Administrativo para que en 

nombre y representación de dicha institución, comparezca al otorgamiento de todo tipo 

de instrumentos, contratos, convenios, escrituras y demás documentos que sean 

necesarios o convenientes para el cumplimiento de los objetivos y facultades 

encomendados a la Comisión; así como el presente instrumento. En dicho poder la 

notario autorizante dio fe de la existencia legal de CEL, y de la personería con que 

actúa el Representante Legal, y; b) Artículo sesenta y ocho de la Ley de Adquisiciones 

y Contrataciones de la Administración Pública; por consiguiente el compareciente está 

plenamente facultado para otorgar el contrato que más adelante se relaciona; y por otra 

parte; MARÍA DEL PILAR SERRANO ZEA, 

quien actúa en nombre y representación en su carácter de 

Administradora Única Propietaria para actuar en nombre de la sociedad que gira con la 



denominación de CORPORACIÓN MASS EL SALVADOR SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse CORPOMASS EL 

SALVADOR S.A. DE C.V., de este domicilio, con Número de Identificación 

Tributaria cero seis uno cuatro-cero nueve uno dos uno seis-uno cero seis-dos; 

personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: El 

Testimonio de la Escritura Pública de Constitución de Sociedad, otorgada en esta 

ciudad, a las diez horas con treinta minutos del día nueve de diciembre de dos mil 

dieciséis, ante los oficios notariales de la licenciada Roxana Elizabeth Rivas Reinoza, 

inscrito en el Registro de Comercio al número TREINTA del libro TRES MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES, de fecha tres de enero de dos mil diecisiete, en 

donde se establece que es una sociedad de naturaleza anónima y sujeta al régimen de 

capital variable; que su domicilio es el de San Salvador y su plazo es indeterminado; 

que dentro de su finalidad social se encuentra la prestación de todo tipo de servicios 

relacionados con la salud, seguridad y medio ambiente de licito ejercicio, asesorías, 

enseñanzas, cursos de primeros auxilios, inspecciones en general, seguridad industrial, 

social, comercial y laboral; que la administración y representación legal de la sociedad 

está confiada a un Administrador Único Propietario; y su respectivo suplente, quienes 

duraran en sus funciones siete años como máximo; que la representación judicial y 

extrajudicial de la sociedad y uso de la firma social, estará a cargo del Administrador 

Único Propietario, en dicho documento se estableció el nombramiento de la primera 

administración la cnal mm se encuentra vigente; en adelante denominado "LA 

CONTRATISTA", yen las calidades indicadas ME DICEN: Que con el objeto de 

darle valor de instrumento público me presentan el contrato número CEL-SEIS MIL 

CUARENTA-S, que consta de veintinueve artículos y un Anexo, el cual ha sido 

suscrito en esta ciudad, este mismo día y que reconocen como suyas, por haber sido 

puestas de su puño y letra, las firmas que en él aparecen, el cual en sus partes 

principales establece que la contratista se obliga a brindar los servicios de consultoría 

que se refiere a "GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO LEGAL EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CHAPARRAL". 



 

Adicionalmente los otorgantes, me manifiestan que reconocen y ratifican las demás 

estipulaciones contenidas en el mencionado contrato. Yo, la suscrita notario, DOY 

FE: Que las finnas que aparecen al calce del contrato en referencia, son autenticas por 

las razones expuestas y por haber sido puestas por los comparecientes de su puño y 

letra, a mi presencia, quienes además reconocieron el contenido de dicho contrato. Así 

se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente 

acta notarial que consta de tres hojas útiles y leído que les hube todo lo escrito en un 

solo acto sin interrupción, ratifican su contenido, manifiestan su conformidad y para 

constancia firmamos. DOY FE.-




