

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (OACI)**

**CONTRATACIONES O ADQUISICIONES VIGENTES (2011)**

OBJETO	MONTO US\$	NOMBRE DE LA CONTRAPARTE	PLAZOS DE CUMPLIMIENTO	FORMA DE CONTRATACIÓN	DETALLE PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
Construcción del Muro perimetral en las instalaciones del Cantón el Matazano, Municipio de Soyapango.	494,521.59	PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECAÑICOS S.A. DE C.V. (PRODEL, S.A. DE C.V.)	90 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO	LICITACION PUBLICA (LP)	Publicación de convocatoria	La Prensa Gráfica-Comprasal	Nombre de l Contratista	Proyectos y Diseños Electromecánicos, S.A.. de C.V. (PRODEL, S.A.. DE C.V.)
					Fecha de la convocatoria	14 de abril de 2011	Nº de contrato	MAG No. 036/2011
					Fecha retiro de bases	14 y 15 de abril de 2011	Fecha de suscripción	11 de julio de 2011
					Número de empresas que retiraron bases	Dieciséis (16)	Plazo del Contrato	90 días después de la orden de inicio
					Fecha y hora recepción de ofertas	26 de marzo de 2011; de 7:30 a 10:00 a.m.	Fecha inicio	27 de julio de 2011
					Número de ofertas recibidas	Siete (7)	Fecha finalización	23 de noviembre de 2011
					Empresas y/o personas que presentaron oferta:	DICOEL, S.A.. de C.V.	Monto del contrato	\$ 494,521.59
						PRODIEL, S.A.. de C.V.	Fuente de Financiamiento	FAES
						Jovel Delgado Constructores, S.A.. de C.V.	Dependencias solicitantes	DGSVA
						Proyectos Agrociviles,S.A. de C.V.	Monto garantía de cumplimiento de contrato	\$ 49,452.16
						PREFIN, S.A.. de C.V.	Periodo de vigencia de la garantía	27 de julio de 2011
						PRODEL, S.A.. de C.V.		22 de enero de 2012
						MALMEX, S.A.. de C.V.		
					Fecha apertura de ofertas	26 de marzo de 2011; 10:15 a.m.		
					Criterios evaluados:	Especificaciones Técnicas		
						Evaluación financiera		
						Evaluación económica		
Fecha de resolución de adjudicación	29 de junio de 2011							
Fecha de notificación de resolución a participantes	30 de junio de 2011							
Medios de publicación de resultados								
Fecha de publicación de resultados								