

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (OACI)**

CONTRATACIONES O ADQUISICIONES VIGENTES (2011)

OBJETO	MONTO US\$	NOMBRE DE LA CONTRAPARTE	PLAZOS DE CUMPLIMIENTO	FORMA DE CONTRATACIÓN	DETALLE PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
La construcción del Muro de Retención en Quebrada la Oscuarana Municipio de Berlín, Departamento de Usulután	US\$ 239,411.25	DYCSA, S.A. DE C.V.	120 días calendario	LP	Publicación de convocatoria	La Prensa Gráfica - COMPRASAL	Contratista:	DYCSA, S.A. DE C.V.
					Fecha de la convocatoria	5 de septiembre de 2011	N° d e contrato	MAG-No.071/2011
					Fecha retiro de bases	5 y 6 de septiembre de 2011	Fecha de suscripción	28 de noviembre de 2011
					Número de empresas que retiraron bases y/o descargaron del sistema COMPRASAL	Veintiocho empresas	Plazo del Contrato	120 días calendario
					Fecha y hora recepción de ofertas	22 de septiembre/2011 de 7:30 a 10:00 a.m.	Fecha inicio	12 de diciembre de 2011
					Número de ofertas recibidas	Ocho ofertas	Fecha finalización	11 de abril de 2012
					Empresas y/o personas que presentaron oferta:	RODIO SWISSBORING, S.A.. DE C.V.	Monto del contrato	US\$ 239,411.25
						INVERSIONES HABV, S.A.. DE C.V.		
						PROYECTOS AGROCIVILES, S.A.. DE C.V.	Fuente de Financiamiento	PEIS-4651
						DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Dependencias solicitantes	DGFCR
						GEOCIMTEC, S.A. DE C.V.		
						DISEÑOS CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		
					ETERRNA, S.A. .DE C.V.			
					PRODUCTOS FORESTALES, S.A. DE C.V.			
Fecha y hora apertura de ofertas	22 de septiembre/11 10:15 a.m..	Monto garantía de cumplimiento de contrato	US\$23,941.13					
Criterios evaluados:	Especificaciones técnicas	Periodo de vigencia de la garantía	180 DÍAS CALENDARIO					
	Evaluación financiera							
	Evaluación económica							
Fecha de resolución de adjudicación	16 de noviembre de 2011							
Fecha de notificación de resolución a participantes	18 de noviembre de 2011							