
COM!IÓN ¡JECUTWA HIDROElK!RICA DEL Rlo lEMPA 

CONTRATO No. CEL-5977-S ~ , • FEO. ,"Ji - ~ 
DEPARTAMENTO DE SECRETARIA 

JOSE RICARDO ZEPEDA SALGUERO,

actuando en mi calidad de Apoderado General Administrativo de la 
COMISIÓN EJECUTN A HIDROELÉCTRICA DEL RÍo LEMP A, Institución Autónoma de 
Servicio Público, del domicilio de San Salvador; con Número de Identificación Tributaria: cero 
seiscientos catorce-ciento ochenta mil novecientos cuarenta y ocho-cero cero uno-cuatro, a quien en 
adelante se le denominará indistintamente "La Comisión" o "CEL", personería que acredito con a) el 
testimonio de Escritura Pública de Poder General Administrativo, otorgado en esta ciudad, a las ocho 
horas treinta minutos del día dos de enero de dos mil diecisiete, ante los oficios de la N otario Eva 
Angelina Márquez Argueta, por medio del cual el arquitecto David Antonio López VilIafuerte, 
conocido por David Antonio Portal VilIafuerte, en su calidad de Presidente y Representante Legal de 
CEL, me confirió Poder General Administrativo para que en nombre y representación de dicha 
institución, comparezca al otorgamiento de todo tipo de instrumentos, contratos, convenios, escrituras 
y demás documentos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de los objetivos y 
facultades encomendados a la Comisión; así como el presente instrumento. En dicho poder la notario 
autorizante dio fe de la existencia legal de CEL; y b) Acuerdo de Junta Directiva, de la Sesión 3805, 
celebrada el 31 de enero de 2018, por medio del cual se autorizó la contratación directa de 
"CONlNVER, S.A. de C.V."; y por otra parte; 

GERARDO ENRIQUE SALAZAR LÓPEZ,  

actuando en mi carácter de Director Secretario y 
Representante Legal de la Sociedad que se denomina CONSTRUCCIÓN E INVERSIONES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia "CONlNVER, S.A. DE 
C.V.", de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, con 
Número de Identificación Tributaria: cero seis uno cuatro-dos siete cero dos cero seis-uno cero cuatro-
lillO; quien en 10 sucesivo se denOlninará indistintamente "la contratista", o "el equipo consultor", 
convenimos en suscribir el presente contrato que se regirá por los artículos siguientes: 

ARTÍCULO 1°_ OBJETO DEL CONTRATO 

La contratista, o equipo consultor, se obliga a brindar a la CEL los servicios de consultoría que se 
refieren a la "ASESORIA PARA EL DISEÑO DE OBRAS HIDROELÉCTRICAS DE CIERRE 
LATERAL Y CÁMARA DE CARGA Y ASESORÍA EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 
(ETAPA 1), PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CHAPARRAL".

 

ARTÍCULO 2°_ ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 

El alcance de la consultoría consiste en apoyar técnicamente a la CEL, con la validación y la 
certificación de parte del equipo consultor de los documentos preparados por la CEL. 
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Adicionalmente, el equipo consultor se encargará de validar el Análisis de Estabilidad, el Análisis 
Tensional y el Estudio Ténnico de la Presa en CCRpara la correcta construcción de la presa en CCR. 

Las iuvestigaciones geotécnicas o geofisicas, así como ensayos in situ o de laboratorio que sean 
indispensables para las actividades de defmición y dimensionamiento de las obras serán realizadas 
por el equipo consultor. A tal fin se considerarán, las siguientes cantidades, como mínimo: i) 200 
m Perforación en suelo, aluvión y roca con recuperación de núcleos de diámetro HQ/NQ Rev. 
HW/NW, con recolección de muestras inalteradas); ii) 60 m Perforación en suelo, aluvión y 
roca sin recuperación de núcleos de diámetro HQ/NQ, iii) 10 Pruebas de permeabilidad tipo 

re:. iv) 10 Pruebas de pernleabilidad Lefranc ce JI CV 4,6nn ¡n de 
perfiles sísmicos híbridos interpretados con técnica tomográfica, vi) 3,900 m de tomografla 
eléctrica, vii) 60 m de perfiles sísmicos Down Hale, viii) ensayos de laboratorio (donde 
aplique; granulometría, límites, clasificación, Densidad, Compresión en Roca, Corte Directo, 
Triaxiales) 

CEL, y el equipo consultor, coordinarán la ejecución de las investigaciones, en función del 
aporte que tendrán a las actividades de diseño, priorizando aquellas que sean de mayor 
relevancia, y tomando como base las consideraciones planteadas por el contratista en su oferta 
de servicios. 

El equipo consultor, desarrollará sus actividades en los siguientes puntos: 

1. Asesoría para la Verificación de las condiciones de estabilidad de las obras de la 
Cámara de Carga: A consecuencia d e los resultados obtenidos con las 
investigaciones (en adelante "las investigaciones"), será necesario verificar si todavía 
pennanecen vigentes las condiciones que dieron lugar a la factibilidad geológico-
geotécnica de las Obras de la Cámara de Carga en la etapa de Diseño Básico. 
Para los efectos de la verificación, se mantendrán inalterados los parámetros considerados 
durante la etapa de diseño básico relativos a las características de las turbinas (tiempos de 
arranque, secuencial o paralelo de las mismas, sincronización y cierre de las turbinas, etc.) 
El equipo consultor apoyará y verificará el diseño estructural que deberá considerar la 
interacción terreno--estructura y las condiciones de la cimentación obtenidas con las 
actividades realizadas en las investigaciones, así como los factores de seguridad de las 
obras (deslizamiento, volteo, asentamientos, esfuerzos máximos, entre otros) en las 
condiciones de carga indicadas por las Nonnas Aplicables. Adicionalmente, el equipo 
consultor asesorará a CEL para el diseño de los tratamientos de la cimentación, la 
impermeabilización y el drenaje de la estructura de cierre de la Cámara de Carga frente a 
los fenómenos de erosión interna por filtración hacia el valle del Rio Torola, causadas por 
las infiltraciones provenientes de la Cámara de Carga (ver siguiente punto 4). 

2. Asesoría para el Diseño Final del Cierre Lateral de Margen Derecha: El equipo 
consultor apoyará a CEL para el diseño Final de las obras de Cierre Lateral de Margen 
Derecha, que en el Diseño Básico fue considerada como una benna en materiales sueltos, 
construida sobre una pantalla de cerramiento en los aluviones superiores de la margen 
derecha. A partir de las investigaciones, el equipo consultor verificará si todavía 
pennanecen vigentes las condiciones consideradas en el diseño básico o propondrá los 
eventuales cambios necesarios. Así mismo se verificará, con base e n los resultados 
de las investigaciones, el diseño de la pantalla de impermeabilización subyacente a 
la benna de cierre, para asegurar la reducción de la infiltración y proponer los eventuales 
cambios o modificaciones al diseño que sean necesarias para asegurar el comportamiento 

Contrato No. CEL-5977-S/2 



del Cierre Lateral de Margen Derecha frente a las potenciales erosiones internas (ver 
siguiente punto 4). 

3. Asesoría para la evaluacióu de la estabilidad de taludes uaturales: El equipo consultor 
apoyará a CEL en la evaluación de la estabilidad de los taludes aledaños y bajo el área 
de influencia del Cierre de Margen Derecha (es decir, el complejo constituido por la 
estructura de Cierre de Margen Derecha, su pantalla de impermeabilización subyacente y 
el volumen de suelo/roca, que constituye el cerro lateral derecho donde se desarrolla el 
Cierre de Margen Derecha). Esta verificación se desarrollará evaluando secciones 
transversales al eje del Cierre de Margen Derecha, que estén bajo la influencia de la carga 
hidráulica del embalse y en las condiciones que se determinen a partir de las condiciones 
de filtración elaboradas a partir de las investigaciones. 
Se analizará también la estabilidad de los internos a la Cámara de Carga resultantes de la 
excavación, y los taludes exteriores que se desarrollan desde la Cámara de Carga hacia el 
cauce del Rio Torola. A partir de los resultados obtenidos de las investigaciones, se 
propondrán a CEL, los elementos para el Diseño Final de las obras de sustentamiento 
de la zona del Cierre de Margen Derecha y de la Cámara de Carga, las metodologías 
de análisis y los criterios de aceptación de los resultados. 
La evaluación de la estabilidad de los taludes de Cámara de Carga, deberá considerar la 
presencia del agua, el vaciamiento rápido de la misma y cualquier otra condición de carga 
en fase operativa o en condiciones extremas, que determine las condiciones de carga más 
desfavorable. 
CEL y e 1 e q u i p o con s u 1 t o r acordarán conjuntamente las secciones de análisis 
de estabilidad de taludes, considerando los aspectos morfológicos, geológicos y las 
caracteJisticas geotécnicas de los Iitotipos identificados. El número de secciones de 
análisis será identificado por el equipo consultor, sin embargo, se consideran necesarias 
no menos de 5 secciones en el Cierre de Margen Derecha y no menos de 6 en la Cámara de 
Carga, de las cuales 3 aguas arriba y 3 aguas abajo de la propia Cámara de Carga. 

4. Asesoría para la evaluación de infiltraciones y potencial de erosióu iuterna eu cierre 
lateral: Esta asesoría tiene como objetivo proporcionar a CEL asistencia técnica para 
la evaluación de las perdidas en el embalse por infiltración, tanto en los estratos 
aluviales como en los rocosos; las características del flujo (velocidad, dirección, 
gradiente, etc.) mediante un modelo numérico de elementos finitos 2-D, tanto para las 
condiciones del terreno sin tratamiento, como para las condiciones del terreno con los 
tratamientos recomendados para las condiciones del sitio. Además, la evaluación del 
potencial de algún tipo de erosión interna, previéndose partir de un análisis basado en la 
clasificación, plasticidad y granulometría del suelo, pudiendo adoptar métodos de 
análisis complementarios que sean aplicables al tipo de material existente en la zona. 

5. Asesoría de Verificación del Análisis de Estabilidad <le la Presa de CCR: 
Considerando el estado de avance de las excavaciones para la construcción de la presa, se 
requiere que el equipo consultor, proporcione a CEL asistencia técnica para la verificación 
de los parámetros de resistencia de la cimentación de la presa y la verificación de los análisis 
y estudios desarrollados por CEL para la estabilidad de la presa de CCR al deslizamiento 
y al volteo. 

6. Asesoría para que CEL pueda evaluar el auálisis ¡ensioual de la Presa de CCR: En 
el caso de que las condiciones de cimentación (geometría y parámetros geotécnicos) 
resultaren diferentes a los considerados en la elaboración del diseño para la licitación para 
la Construcción de la Presa, se requiere que el equipo consultor, proporcione a CEL 
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asistencia técnica para la evaluación de las tensiones en la estructura de la presa de 
CCR, y en consecuencia, zonificar las resistencias de concreto requeridas. En caso de 
que los parámetros utilizados en el cálculo elaborado no muestren alteraciones, con 
respecto a lo considerado anteriormente, se deberá validar el análisis tensional entregado 
en las primeras etapas del diseño. 

7. Asesoría para que CEL pueda evaluar el análisis térmico de la presa de CCR: 
Esta asesoría tiene como objetivo proporcionar a CEL asistencia técnica para la 
evaluación del comportamiento térmico de las mezclas diseñadas y producidas por el 
Contratista de CCR y verificar si tal comportamiento térmico será compatible con el 

de la presa misrna Jurante 18 construcciórI )1 dl.lran.1;:: 0:::1 
transitorio sucesivo y proporcionar a CEL las recomendaciones necesarias a ser 
aplicadas al procedimiento constructivo y a los cuidados necesarios para la colocación del 
CCR. Lo anterior mediante la revisión y validación de la infonnación técnica que será 
entregada por CEL. 

8. Asesoría durante la construcción de la cámara de carga y cierre lateral mediante 
visitas al sitio para confirmación de las condiciones consideradas en el diseño, dentro 
del plazo de ejecución de la asesoría. 

La consultoría incluye los gastos referentes a: viajes desde el lugar de origen del equipo consultor 
hasta San Salvador, alojamiento y alimentación en San Salvador durante las visitas al país, seguros 
médicos, trabajos desarrollados en el lugar de origen de los asesores, y en San Salvador, relacionados 
con esta asesoría, impuestos, servicios de Courier, cOilllmicaciones, equipos infonnáticos, gastos 
administrativos y de logística; y todos los costos directos e indirectos, relativos a la prestación de los 
servicios por cada asesor de fonna individual. La CEL no reconocerá ningún pago adicional que no 
sea señalado en el Anexo 1 "Cuadro de precios", del contrato. 

ARTÍCULO 3°_ DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

El presente contrato prevalecerá sobre los siguientes documentos, los cuales, a falta de lo regido en 
el mencionado contrato, podrán ser interpretados en el siguiente orden: 

a) El Documento de Solicitud de Oferta. 
b) La adenda No. 1, de fecha 15 de enero de 2018, al Documento de Solicitud de Oferta. 
c) La oferta de la coutratista de fecha 23 de enero de 2018. 
d) Las garantías. 
e) Acuerdo de Jlmta Directiva, de la Sesión 3805, celebrada el31 de enero de 2018, donde se 

autorizó la contratación directa de CONINVER, S.A. DE C.V. 

El presente contrato y sus órdenes de cambio si las hubiere, prevalecerán en caso de discrepancia, 
entre los documentos antes mencionados y éstos prevalecerán de acuerdo al orden indicado. Estos 
documentos son complementarios y cualquier trabajo requerido en uno es igualmente obligatorio 
como si se requiriera en todos. 

ARTÍCULO 4°_ PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS. 

El plazo de ejecución de los servicios objeto de este contrato es de trescientos sesenta y cinco (365) 
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días, contados a partir de la orden de inicio, dada por CEL. 
 

 
 
 

ARTÍCULO 6°_ FINANCIAMIENTO 

La prestación de los servicios objeto de este contrato, serán financiados con fondos propios de la 
CEL, CODENTI 060 y Específico de Gasto 54599. 

ARTÍCULO 7°_ FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

El monto total del contrato será pagado en dólares de los Estados Unidos de América (US$), conforme 
a lo indicado en el CUADRO DE PRECIOS y en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, 
después de presentar la contratista la documentación completa y aprobada por la CEL en el 
Departamento de Tesorería, ubicada en el Edificio de Oficina Central. 

El Depa!tamento de Tesorería contará con cinco (5) días hábiles después de recibida la 
documentación para verificar el cumplimiento de los documentos de pago. 

La documentación que la contratista deberá presentar para efectos de pago, es la siguiente; un (1) 
original y una (1) copia del comprobante de crédito fiscal, constancia de entrega a CEL del informe 
correspondiente. Para tramitar el primer pago, además de lo anterior, la Contratista deberá presentar 
una (1) copia de la nota de revisión por parte de la CEL de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 
Para tramita!' el último pago deberá presentar adicionalmente copia de caJtas de aceptación por parte 
de CEL de todos los informes del equipo consultor 

En los precios ,mitarios presentados por el contratista para cada ítem del cuadro de precios, se deben 
incluir todos los costos directos e indirectos, tales como: honorarios, gastos de transporte, 
alojamiento, costos financieros, tributos, utilidades, administración central, seguros, fianzas y todo lo 
que sea necesario paJ'a la ejecución de los servicios, objeto del contrato, todo eso de acuerdo con los 
términos de referencia y demás documentos contractuales. 
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La CEL entregará el anticipo en nn plazo de siete (7) días, posterior a que la contratista presente la 
documentacióu completa y aprobada por la CEL, en el Departamento de Tesorería ubicado en la 
Oficina Central de la CEL, en día lnnes o jueves. 

El pago del anticipo se realizará mediante pago directo y será depositado en la cuenta bancaria abierta 
exclusivamente por la contratista para todos los gastos financiados con el mismo. 

La CEL deducirá del monto de cada pago, nn porcentaje igua! al anticipado hasta cubrir el monto 
total entregado en concepto de anticipo. 

:;~-J;.3:::::::1~:,' la rel;:ición L} o d cOnSE[lof deb,::;, 
un plan de utilización de anticipo, el cual deberá detallar el uso del mismo, indicando las fechas y 
destino del monto a otorgarse. 

La contratista, o el equipo consultor deberá contar con una cuenta bancaria, la que utilizará 
exclusivamente para el control de los gastos financiados con el anticipo, por lo que para tal efecto 
deberá proporcionar al Administrador del Contrato la infonnación pertinente relacionada con el 
número de la cuenta y el banco al que pertenece. 

La CEL, durante el desarrollo del contrato, podrá solicitar a la contratista, o el equipo consultor la 
comprobación de la utilización del anticipo, mediante la presentación de documentos contables 
avalados por su auditor externo. 

ARTÍCULO 9°._ CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON LA 
GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La contratista, o el equipo consultor será responsable del cumplimiento de todas las medidas 
ambientales establecidas en este contrato, relacionadas con la ejecución de los trabajos de campo que 
sean requeridos objeto de este concurso, así como del cumplímiento de la Ley del Medio Ambiente 
y sus Reglamentos u otras relacionadas con la materia. 

Para los trabajos de campo la contratista, o el equipo consultor; o, sus sub-contratistas deberán proveer 
a todos los trabajadores con el equipo de protección personales necesarios y adecuados para dar 
cumplimiento a la Ley Genera! de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y su reglamento, 
así como demás legislación de El Salvador, relacionada con la materia. El equipo a ser proporcionado 
será acorde a las tareas a realizar y se deberá contar a! menos con: casco, zapatos con suela 
antideslizante y/o con cubo de protección (si fuese requerido), guantes de protección, lingas y amés, 
entre otros; asimismo, deberá suministrar a su personal en obra el unifonne que lo identifique como 
empleado. 

ARTÍCULO 10°,_ GARANTÍAS 

La contratista, o el equipo consultor, rendirá por su cuenta y a favor de la CEL, a través de un banco, 
compañía aseguradora o afianzadora, con domicilio legal en El Salvador aceptable a la CEL, de 
acuerdo al listado del Anexo 1 de la Sección VII- ANEXOS del Documento de Solicitud de Oferta, 
las garantías en dólares de los Estados Unidos de América,  
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Las garantías consistirán en fianzas, y se otorgarán de acuerdo con los fOllllularios cOlTespondientes 
que se anexan a la SECCIÓN VI- FORMULARIOS LEGALES, del Documento de Solicitud de 
Oferta, las que no sean otorgadas de acuerdo a los fOllllularios, podrán ser rechazadas. 

Las garantías mencionadas deberán ser presentadas mediante nota de remisión en el Departamento 
de Control y Gestiones Contractuales de la UACI de la CEL, 5a. planta del edificio de oficinas 
administrativas de la CEL, ubicada en la 9' Calle Poniente No.950, Centro de Gobierno, San Salvador, 
El Salvador, C.A., para su revisión. 

ARTÍCULO 11°._ EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS 

Cuando la contratista, o el equipo consultor, inculTiere en incumplimieuto por causas imputables a la 
misma, eu la prestación del presente servicio, la CEL podrá declarar la caducidad del contrato y hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. . 

ARTÍCULO 12°._ OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, O EL EQUIPO CONSULTOR. 

La contratista, o el equipo consultor, se obliga realizar los trabajos objeto del contrato, bajo la 
siguiente metodología de trabajo: 

Los servicios se realizarán con base en visitas programadas, así como el trabajo que se realizará en el 
país sede del equipo consultor, lo que se reflejará en los infonnes respectivos. 

El equipo consultor, mantendrán una disponibilidad continua para la atención de las consultas que 
surjan durante este plazo contractual, con la fmalidad de cmnplir los alcances propuestos en este 
contrato. 

Todo lo anterior deberá ser reflejado en el anexo ll, "Programa de Ejecución de los Servicios". 

La CEL podrá solicitm, con no menos dos semanas de anticipación, la visita no programada del 
equipo consultor, desde su lugm de origen, la cual estará sujeta a la disponibilidad de cupo en las 
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mtas usualmente utilizadas. Así mismo, podrán requerirse visitas no programadas por peticiones 
expresas de la Junta Directiva de la CEL, u organismos que así lo requieran según las condiciones 
establecidas en el anexo 1 "Cuadro de precios". 

ARTICULO 13°_ INFORMES 

El contenido de cada informe será acordado entre la contratista, o el equipo consultor, y la CEL, no 
obstante, corno mínimo deberán incluir lo siguiente: 

l. Descripción de los trabajos realizados. 

3. Reseña de los tópicos más relevantes, por especialidad, de los elementos analizados, anotando 
el resultado de las revisiones. 

4. Conclusiones sobre el trabajo realizado 
5. Resumen de la actualización y revisión de los diseños por especialidad. 
6. Recomendaciones técnicas (incluyendo los sustentos correspondientes) 

La CEL y el equipo consultor, podrán modificar el contenido mínimo antes mencionado para 
adecuarlo a las efectivas necesidades de CEL en cuanto a certificaciones y validaciones de los 
documentos de los Diseño Finales, Especificaciones Técnicas y Presupuestos preparados por CEL. 

ARTÍCULO 14'- MULTAPORMORA 

Cuando la contratista, o el equipo consultor, incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales por causas imputables a la misma, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer 
el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad a la siguiente tabla: 

En los primeros treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del cero punto uno por ciento 
del valor total del contrato. 

En los siguientes treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del cero punto ciento 
veinticinco por ciento del valor total del contrato. 

Los siguientes días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del cero punto quince por ciento del 
valor total del contrato. 

Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el doce por ciento del 
valor total del contrato, procederá la caducidad del mismo, debiendo hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento de contrato. 

El porcentaje de la multa previamente establecido, será aplicable al monto total del conLTato 
incluyendo los incrementos y adiciones, si se hubieren hecho. 

En el contrato de suministro los porcentajes previamente fijados para la multa, será aplicable 
únicamente sobre el valor de los suministros que se hubieren dejado de entregar por el incnmplimiento 
parcial del contrato. 

Las multas anteriores se determinarán con audiencia de la contratista, o del equipo consultor, 
debiendo exigir el pago de las mismas, una vez sean declaradas en firme. 
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En el caso de la Libre Gestión la multa mínima a imponer será del diez por ciento del salario mínimo 
del sector comercio. 

Si durante la ejecución de las diferentes actividades a desarrollar, existieren retrasos de plazos 
intermedios, la contratista, o el equipo consultor, se obliga a cumplir con el plazo final establecido en 
el ARTÍCULO 4'_ PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, por lo que la multa 
se aplicará tomando en cuenta el plazo final del contrato. 

Las multas anteriores se detel1llinarán con audiencia de la contratista, o el equipo consultor. 

ARTÍCULO 15' - ATRASOS Y PRÓRROGAS DE PLAZO 

Si la contratista, o el equipo consultor, se atrasare en el plazo de entrega de los documentos, por 
causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar opOlwnamente 
la extensión del plazo, y la CEL le concederá la prórroga equivalente al tiempo perdido. 

La ampliación del plazo será establecida mediante una modificación y no dará derecho a la contratista, 
o el equipo consultor, a reclamar compensación económica adicional. 

La ampliación del plazo no se dará por atrasos causados por negligencia de la contratista, o del equipo 
consultor, por no contar con el personal suficiente o por atrasos imputables a sus sub contratistas; si 
los hubiere. 

ARTÍCULO 16'_ MODIFICACIÓN 

La CEL, de conformidad al artículo 83-A de la LACAP, podrá modificar el presente contrato antes 
del vencimiento del plazo pactado, siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas 
y no contravengan el ruiículo 83-B de la misma Ley. 

Para efectos de ejecución del presente contrato se entenderá por circunstancias imprevistas, aquel 
hecho o acto que no puede ser evitado, previsto o que corresponda a caso fortuito o fuerza mayor. 
En tales casos la CEL emitirá la correspondiente modificación del contrato la cual será suscrita por 
ambas paties, dicha modificación fOl1llará parte integrante del presente contrato. 

Cualquier modificación en exceso del veinte por ciento (20%) del monto del contrato, ya sea de una 
sola vez o por la suma de varias modificaciones, según lo establecido en la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública, se considerará como nueva contratación, por lo que 
deberá someterse a un nuevo proceso, siguiendo todo el procedimiento establecido en la Ley, so pena 
de nulidad de la modificación cOlTespondiente. 

Si la modificación correspondiera a incremento del precio del contrato, la contratista, o el equipo 
consultor, se obliga a la ampliación de la garantía de cumplimiento de contrato. 

ARTÍCULO 17'_ RETRASOS NO IMPUTABLES A LA CONTRATISTA 

Si el retraso de la contratista, o del equipo consultor, se debiera a causa no imputable a la misma 
debidamente comprobada, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente 
al tiempo perdido, por lo que deberá exponer por escrito las razones que le impiden el cumplimiento 
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de sus obligaciones contractuales en el plazo original y presentará las pruebas que correspondan; el 
mero retraso no dará derecho a la contratista, o al equipo consultor, a reclamar una compensación 
económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado 
para la entrega o ejecución correspondiente. 
La CEL mediante resolución razonada, acordará o denegará la prórroga solicitada. 

ARTÍCULO 18"_ ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

El administrador del contrato designado por la CEL para velar por el cumplimiento del contrato hasta 
oc,- ',;", ",,1 VhlfrecIo dsst:lcadD en ~;;d;_T;'-...:·:~~~o~;o El 
Chaparral, quien estará autorizado para otorgar las aprobaciones requeridas, recomendar y tomar las 
acciones necesarias con respecto a lo siguiente: 

a. Dar seguimiento y ajustar el programa de ejecución, respetando el plazo fmal establecido en 
el ARTICULO 4". PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, de este contrato; 

b. En caso de cualquier reclamo de la contratista, o del equipo consultor, en asuntos relacionados 
con la interpretación de los Ténninos de Referencia, el admiuistrador del contrato dentro de 
un plazo máximo de cinco (5) días notificará las decisiones respectivas por escrito a la 
contratista, o al equipo consultor; 

c. Analizar las modificaciones o propuestas requeridas por la contratista, o el quipo consultor, 
recomendando las soluciones que no tengan un efecto adverso en el programa de ejecución 
de la consultoría; 

d. Aprobación de informes; 
e. Recomendar la emisión del Certificado de Aceptación (CA) de los servicios; 
f. Cualquier otra atribución que la CEL le encomiende, de lo cual infonnará a la contratista; y 
g. Recomendar la liquidación del contrato y la devolución de las garantías correspondientes. 

El administrador del contrato, será responsable de las obligaciones reguladas en el artículo 82 Bis de 
la LACAP, así como de 10 establecido en el artículo 74 del Reglamento de la LACAP (RELACAP). 

ARTÍCULO 19"_ SUSTITUCIÓN DE PERSONAL DE LA CONTRATISTA, O DEL EQUIPO 
CONSULTOR. 

La contratista, o el equipo consultor, se obliga a ejecutar los servicios de cousultoría objeto del 
contrato con el personal indicado en su oferta. En caso de que algtmo de los elementos del personal 
requiera ser reemplazado, deberá contar previamente con la aprobación del administrador de! contrato 
de la CEL, para 10 cual deberá presentar una justificación que demuestre la imposibilidad de que el 
personal en cuestión permanezca en el servicio. 

Ei administrador del contrato de la CEL, sólo aceptará lo anterior ante situaciones de fuerza mayor o 
que dicho personal renunciara de la firma. Para que el personal sustituido por la contratista, o el 
equipo consultor, sea aceptado por ésta, deberá obtener una calificación igualo superior al evaluado 
en la oferta, para lo cual la contratista, o e! equipo consultor, deberá presentar la documentación 
técnica requerida en el documento de solicitud de oferta. 

El administrador del contrato de la CEL, se reserva el derecho de objetar cualquier empleado de la 
contratista, o del equipo consultor, y podrá solicitar su retiro inmediato de la ejecución del servicio, 
cuando en opinión de éste, dicho empleado demuestre una condncta indeseable, incompetencia o 
negligencia en el desempeño de sus labores, o por cnalquier otra razón jnstificada. 
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La sustitución del empleado removido deberá hacerse tau pronto como sea posible y en la forma 
descrita en los párrafos anteriores. Los costos generados por dicha sustitución serán por cuenta de la 
contratista, o del equipo consultor. 

ARTÍCULO 20°._ CESIONES 

La contratista, o el equipo consultor, no podrá ceder el contrato, ni dar a otra persona interés o 
participación en el mismo, ni ceder el derecho a cobrar cualquier cautidad de dinero que le 
corresponda o le correspondiere recibir de acuerdo con el contrato, sin previa aprobación por escrito 
de la CEL. Dicha aprobación, si fiJese dada, no relevará a la contratista, o al equipo consultor, de su 
completa responsabilidad para cumplir con todas las obligaciones del contrato. 

ARTÍCULO 21 0.- SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS 

La CEL podrá en cualquier momento suspender los trabajos, ya fuere total o parcialmente, mediaute 
aviso por escrito a la contratista, o al equipo consultor, con quince (15) días de auticipación, la 
suspensión de todo o de cualquier parte de la consultoría hasta un plazo de quínce (15) días hábiles 
sin responsabilidad para la CEL. Si el plazo se extendiere a más de quínce (15) días hábiles, la CEL 
reconocerá a la contratista y al supervisor los gastos en que incurriere por los días posteriores de 
suspensión. 

En todo caso de suspensión de los servicios, la contratista, o el equipo consultor, deberá realizar las 
actividades necesarias para evitar el deterioro de los servicios ejecutada y para que la paralización no 
produzca daños en perjuicio de la CEL o de terceras personas. 

Si la contratista, o el equipo consultor, no recibiere la orden de reanudar los servicios dentro de los 
treínta (30) días a partir de la fecha de suspensión, tendrá derecho a dax por tenninado el contrato, 
notificándolo por escrito a la CEL. 

ARTÍCULO 22°._ CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA 

La contratista, o el equipo consultor, se compromete a mantener la confidencialidad sobre toda la 
infOlmación a la que haya tenido acceso en [lmción de la ejecución del servicio y a partir de la vigencia 
del contrato, para la contratación directa "ASES ORlA PARA EL DISEÑO DE OBRAS 
HIDROELÉCTRICAS DE CIERRE LATERAL Y CÁMARA DE CARGA Y ASESORÍA EN FASE 
DE CONSTRUCCIÓN (ETAPA 1), PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CHAPARRAL", por lo 
que no podrá divulgar dicha información, ni tomarla como idea c1'eativa para futuros servicios. 

La anterior disposición es aplicable para toda infOlmación que llegue a su conocimiento o que se 
produzca en razón del desempeño de sus obligaciones, salvo que las mismas lo hagan necesario, 
previa autorización de la CEL. Esta cláusula surtirá efectos aun después de la finalización del 
contrato; ello tomando en cuenta lo regulado en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Admínistración Pública y Ley de Acceso a la Información Pública. 

En caso de incmnplimiento de esta obligación, la CEL sancionará a la contratista, o al equipo 
consultor, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
y Ley de Acceso a la Información Pública. 
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ARTÍCULO 23°._ DERECHOS DE PROPIEDAD 

Todos los estudios técnicos, infonnes y demás docmnentos preparados por la contratista, o el equipo 
consultor, en virtud del contrato pasarán a ser propiedad exclusiva de la CEL, a quien la contratista, 
o el equipo consultor, los entregará conforme a lo establecido en el Anexo JI "Programa de ejecución 
del servicio", junto con un inventario ponnenorizado de todos ellos. 

ARTÍCULO 24°_ DERECHO DE LA CEL DE DAR POR TERMINADO 
UNILATERALMENTE EL CONTRATO 

En caso de incumplimiento de la contratista, o equipo consultor, a cualesquiera de las estipulaciones 
del contrato, o si fuere declarado en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes a sus acreedores y 
si en cualquier momento el supervisor certifica por escrito a la contratista, o equipo consultor, que el 
trabajo está siendo retrasado o la contratista, o equipo consultor, ha violado cualesquiera de las 
condiciones contractuales; de igual forma, según lo establecido en el artículo 93 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CEL podrá notificarle su intención 
de dar por terminado el contrato sin responsabilidad para ella, mediante aviso escrito con expresión 
de motivos. Si dentro del plazo de diez (lO) días contados a partir de la fecha en que la contratista, o 
equipo consultor, haya recibido dicho aviso, continuare el incumplimiento o no hiciere arreglos 
satisfactorios a la CEL para cOITegir la situación iITegular, al vencimiento del plazo señalado, la CEL 
podrá dar terminado el contrato sin responsabilidad alguna de su parte. En estos casos, la CEL hará 
efectiva la garantía que tuviere en su poder. 

ARTÍCULO 25°_ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y/O PERJUICIOS 

La contratista, o equipo consultor, deberá asumir la completa responsabilidad incurrida por 
cualesquiera daños y perjuicios derivados del contrato o bajo acuerdos o documentos relacionados 
con sus obligaciones contractuales, indemnizando a la CEL por el daño emergente y el lucro cesante 
que provocare, inclusive los causados por sus empleados, abastecedores o subcontratistas, excepto 
aquellos que resulten completamente de la propia negligencia de la CEL; y, para tales efectos bastará 
con la comunicación oficial de la CEL dada por escrito a la contratista, o equipo consultor. 

ARTÍCULO 26°._ INDEMNIZACIONES 

La contratista, o equipo consultor, mantendrá indemne y liberará tanto a la CEL, como a sus 
representantes, ftmcionarios y demás empleados, de toda pérdida, reclamo, demanda, pago, litigio, 
acciones, juicio o sentencia de toda clase y naturaleza, que pudiera incoarse o dictarse contra la CEL, 
sus representantes, funcionarios y demás empleados, por cualquier acto u omisión de la contratista, o 
equipo consultor, sus agentes, subcontratlstas o empleados en la ejecllclón del con.trato, slernpre que 
estos reclamos se refieran al servicio objeto del contrato. 

ARTÍCULO 27°_ OTRAS FORMAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Este contrato podrá extinguirse por las causales siguientes: 

a) Caducidad; 
b) Por mutuo acuerdo entre las partes; 
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c) Por revocación; 
d) Por rescate; y, 
e) Por las demás causas que se determinen contractualmente. 

ARTÍCULO 28°._ ACEPTACIÓN 
CONTRATO 

DE LOS SERVICIOS Y LIQUIDACIÓN DEL 

Siempre que la contratista, o equipo consultor, haya concluido los servicios objeto del contrato, a 
satisfacción de la CEL, sin que se hayan comprobado defectos o irregulal"idades en el servicio y 
siempre que no haya ningún reclamo pendiente y el informe final haya sido aprobado por El 
Administrador de Contrato y el Jefe de Ingeniería del Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral, la CEL 
en un plazo no mayor de treinta (30) días procederá a la emisión del Certificado de Aceptación (C.A.), 
se dará por liquidado el contrato y se hará a la contratista, o equipo consultor, la devolución de las 
garantías que correspondan cuando aplique. 

ARTÍCULO 29.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Dentro de los dos meses posteriores a la emisión del acta de aceptación de los servicios, la CEL dará 
por liquidado el contrato y le hará la devolución de la garantía de cmnplirniento de contrato. 

ARTÍCULO 30"_ ARREGLO DIRECTO 

En caso que surgieran discrepancias originadas en la ejecución del presente contrato, las partes 
deberán acudir al arreglo directo. 

Cuando una de las partes solicitare arreglo directo, dil"igirá nota escrita a la contraparte, puntualizando 
las diferencias y solicitará la fijación del lugar, día y hora para deliberar, asunto que deberá 
determinarse dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la solicitud. 

Recibida la comunicación que solicite el arreglo directo, se convocará por escrito al solicitante para 
fijar el lugar, día y la hora a que se refiere el inciso anterior, la otra parte podrá introducir los puntos 
que estime convenientes. 

Cuando la CEL fuere el solicitante del arreglo directo, en la misma solicitud se indicará el lugar, día 
y la hora en que deberán reunirse las partes para la negociación. 

En caso que las partes no llegaren a ningún acuerdo, se procederá de confonllidad con lo establecido 
en el Artículo 31". JURISDICCIÓN. 

ARTÍCULO 31"- JURISDICCIÓN 

Las prutes señalan corno domicilio especial la Ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales se someten 
en caso de acción judicial. 

ARTÍCULO 32"._ NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA 

La cOlTespondencia relacionada con el contrato, deberá dirigirse con atención al Ing. 
Agllirre Magaña, Administrador del Contrato, corno se detalla a continuación: 
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Se entregará la documentación técnica o correspondencia producto de la asesoría en las oficinas de 
CEL en el área del proyecto, en la siguiente dirección: ubicado en el Cantón y Caserío San Antonio, 
Municipio de San Luis de la Reina, en el departamento de San Miguel. 

o a la Dirección postal: COMISIÓN EJECUTN A HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA Sección 
de Correspondencia, Oficina Central de la CEL, 9' Calle Poniente No.950, Centro de Gobierno, San 
Salvador, El Salvador C.A. 

Asunto: Contrato No. CEL-5977-S 

Ya la contratista, o al equipo consultor, en la siguiente dirección: 101 Avenida Norte, No. 3420, 
Colonia Escalón, San Salvador. Teléfono 503-2263-6474, Fax: 503-2263-6436. 

Atención: Ing. Gerardo Enrique Salazar López. 

ARTÍCULO 33'._ VIGENCIA DEL CONTRATO 

El presente contrato entrará en vigencia a partir de la firma del mismo hasta su liquidación. 

En fe de lo cual firmamos dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales será entregado 
a la contratista, o equipo consultor, y el otro quedará en poder de la CEL. 

San Salvador, a los nueve días del mes febrero de dos mil dieciocho. 

COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA 
DEL RÍo LEMP A-CEL 

CONINVER, S.A. de C.V. 

:-~\ ~e-V----
JOSÉ .dc:::.:1ZEPEDA SALGUERO GERARDO ENRIQUE SALAZAR ~9P~~~~~~ 

APODERADO GENERAL ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE L~9AL /'./.¡.'.}~. r '. . .s.'.( .. ~.:\\ 
".-. .-// {( r: ~:g/Y!lVV¡:r-, 0.\\ 
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ciudad de San Salvador, a las catorce horas del día nueve de febrero de dos mil dieciocho:;" 

Ante mí, YANIRA UMAÑA CABRERA, Notario, del domicilio de la ciudad y departamento de 

San Sawador, comparece por una parte, el señor JOSE RICARDO ZEPEDA SALGUERO, 

   

 

quien actúa en su calidad de Apoderado General Administrativo de la COMISiÓN 

EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL Rfo LEMPA, Institución Autónoma de Servicio Público, 

del domicilio de San Salvador; con Número de Identificación Tributaria: cero seiscientos 

catorce guion ciento ochenta mil novecientos cuarenta y ocho guion cero cero uno guion 

cuatro, a quien en adelante se le denominará indistintamente "La Comisión" o "CEL", 

personería que DOY FE, de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) el 

testimonio de Escritura Pública de Poder General Administrativo, otorgado en esta ciudad, a 

las ocho horas treinta minutos del día dos de enero de dos mil diecisiete, ante los oficios 

notariales de la Licenciada Eva Angelina Márquez Argueta, por medio del cual el arquitecto 

David Antonio López Villafuerte, conocido por David Antonio Portal Villafuerte, en su calidad 

de Presidente y Representante Legal de CEL, le confirió Poder General Administrativo para 

que en nombre y representación de dicha institución, comparezca al otorgamiento de todo 

tipo de instrumentos, contratos, convenios, escrituras y demás documentos que sean 

necesarios o convenientes para el cumplimiento de los objetivos y facultades 

encomendados a la Comisión; así como el presente instrumento; en dicho poder la Notario 

autorizante, dio fe de la existencia legal de la CEL, y de la personería con que actúa su 

representante legal; y, b) Acuerdo de Junta Directiva, de la Sesión número tres mil 

ochocientos cinco, celebrada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, por medio del 

cual se autorizó la contratación directa de "CONINVER, SA de C,V,", para la ejecución de 

los servicios de consultoría que se refieren a la "ASESORIA PARA EL DISEÑO DE OBRAS 

HIDROELÉCTRICAS DE CIERRE LATERAL Y CÁMARA DE CARGA Y ASESORfA EN FASE 

DE CONSTRUCCiÓN (ETAPA 1), PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CHAPARRAL"; y, por 

otra parte comparece el señor GERARDO ENRIQUE SALAZAR LÓPEZ,  

 

quien actúa en su calidad de 

Director Secretario, y Representante Legal de la Sociedad que se denomina 

CONSTRUCCiÓN E INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se 



abrevia "CONINVER, S.A. DE C.V.", de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad 

y departamento de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria: cero seis uno 

cuatro-dos siete cero dos cero seis-uno cero cuatro-uno; a quien en lo sucesivo se 

denominará "LA CONTRATISTA", personería que DOY FE, de ser legítima y suficiente por 

haber tenido a la vista: a) Testimonio de la escritura pública de modificación de la Sociedad, 

en la cual reunió en un solo texto todas las cláusulas que regirán a la sociedad, otorgada a 

las diez horas del día diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, ante los oficios notariales del 

licenciado ,José Francisco Malina Guzmán, inscrita en el Registro de Comercio 81 nl:!mero 

Cuarenta y uno, del Libro Tres mil quinientos sesenta y dos, el día once de abril de dos mil 

dieciséis; instrumento del cual consta que su denominación y domicilio son los expresados, 

que el plazo de la sociedad es por tiempo indeterminado; que dentro de su finalidad social, 

se encuentra entre otros, la realización de diseño, supervisión y construcción de obras de 

ingeniería civil, y todas aquellas otras que directa o indirectamente se relacionen con la 

profesión o actividad mencionada; que el gobierno y administración de la sociedad, estará a 

cargo de una Junta General de Accionistas que constituirá la máxima autoridad de la 

sociedad, y por una Junta Directiva; que la representación judicial y extrajudicial de la 

sociedad, así como el uso de la firma social le corresponden al Director Presidente y al 

Director Secretario, en forma conjunta o separada; que el período de funciones de los 

administradores será de entre tres a siete años, según decida la Junta General de 

Accionistas, quienes pueden ser reelectos; y, b) certificación extendida por el 

compareciente, en su calidad de Director Secretario de la Junta General Extraordinaria de 

Accionistas de la Sociedad, el día nueve de marzo de dos mil dieciséis, inscrita en el 

Registro de Comercio al número dieciséis, del Libro tres mil quinientos sesenta, el día cinco 

de abril de dos mil dieciséis, en la cual consta en el punto número tres del acta número 

dieciséis, de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se eligió al Ingeniero GERARDO 

ENRIQUE SAlAZAR LÓPEZ, como Director Secretario, para un período de cinco años, el 

cual se encuentra vigente; por lo que está facultado para suscribir contratos como el que 

más adelante se relaciona; yen las calidades antes indicadas ME DICEN: Que con el objeto 

de darle valor de instrumento público me presentan el contrato Número CEL-CINCO NUEVE 

SIETE SIETE-S que consta de treinta y tres artículos y dos anexos, el cual ha sido suscrito 

en esta ciudad, este mismo día y que reconocen como suyas, las firmas que en él 

aparecen, el cual en sus partes principales establece que la contratista se obliga a 

proporcionar a la CEL los servicios de consultoría consistentes en la "ASESORIA PARA EL 

DISEÑO DE OBRAS HIDROELÉCTRICAS DE CIERRE LATERAL Y CÁMARA DE CARGA Y 

ASESORíA EN FASE DE CONSTRUCCiÓN (ETAPA 1), PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL 

CHAPARRAL"; todo de conformidad con lo establecido en el artículo primero, Objeto del 

Contrato, documentos contractuales y sus anexos. Por su parte la Contratista se 



compromete a ejecutar [os servicios objeto de[ contrato en un plazo de trescientos sesenta y 

cinco días, contados a partir de [a orden de inicio, dada por CEL, tal como [o señala el 

artículo cuarto, Plazo para [a Ejecución de los Servicios, La Comisión pagará a [a contratista 

por [a prestación de los servicios mencionados,  

 

 

El monto 

contractual será pagado de conformidad a [o descrito en e[ artículo Séptimo: Forma y 

Condiciones de Pago del contrato, Adicionalmente los otorgantes, me manifiestan que 

reconocen y ratifican las demás estipulaciones contenidas en el mencionado contrato. Yo, la 

suscrita notario, DOY FE: Que las firmas que aparecen a[ calce del contrato en referencia, 

son autenticas por [as razones expuestas y por haber sido puestas por los comparecientes 

de su puño y letra, a mi presencia, quienes además reconocieron el contenido de dicho 

contrato, Así se expresaron [os comparecientes a quienes expliqué [os efectos legales de la 

presente acta notarial que consta de tres hojas útiles y leído que les hube todo lo escrito en 

un solo acto sin interrupción, ratifican su contenido, manifiestan su conformidad y para 

constancia firmamos. DOY FE,-

---
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