
Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : M2
1-1-44 REMOVER Y LIMPIEZA DE PINTURA EN PAREDES

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 11:11:11a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

Auxiliares Día  0.07



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : U
29-10-10 ESTRUCTURA TANGENTE SENCILLA 1F C/ABRAZADERA  13TS1-A

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 11:03:10a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

Espiga cabezote de 20", 13Kv U  1.00

Aislador de espiga 13.2 KV, clase ANSI 55-4 U  1.00

Alambre de amarre S/R (o amarradera secundaria) M  2.00

Perno maquina 5/8 x 2" ( 15.9 x 50.8 mm ) U  2.00

ABRAZADERA 5 -7 " U  2.00

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

Liniero Clase A Día  0.09

Auxiliar de Liniero Día  0.09



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : U
29-9-14 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA, 7.6/13.2KV, 120/240V.

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 11:02:07a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA, 7.6/13.2KV, 120/240V. U  1.00

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

Liniero Clase A Día  0.34

Auxiliar de Liniero Día  0.69



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : U
29-9-6 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA, 14.4/24.9KV, 120/240V.

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 10:33:40a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA, 14.4/24.9KV,120/240V U  1.00

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

Liniero Clase A Día  0.34

Auxiliar de Liniero Día  0.69



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : U
29-8-15 POSTE METALICO  DE 40', FS2, 750 LB.

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 11:05:41a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

POSTE METALICO  DE 40', FS2, 750 LB. U  1.00

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

Liniero Clase A Día  0.24

Auxiliar de Liniero Día  0.47



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : U
29-7-9 LUMINARIA T/RIEL C/TUBO FLUORESCENTE 4X32W, 120V/ACCESORIOS/INST CIELO 

FALSO

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 09:53:45a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

ALAMBRE GALVANIZADO # 16 LB  0.50

SCOTCH - LOCK (AMARILLO) U  3.00

Cable TNM 3x14 M  1.50

Conector Recto de 1/2" U  2.00

LUMINARIA T/RIEL C/TUBO FLUORESCENTE 4X32W, 120V INCLUYE: CARCAZA  Y BALASTRO ELECTRONICOU  1.00

TUBO FLUORESCENTE DE 32W U  4.00

TORNILLO DE 1/4"X1" U  2.00

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

ELECTRICISTA Día  0.12



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : U
29-7-8 LUMINARIA EMPOTRAR 3X32W, 120V/DIFUSOR/ACCESORIOS/INST CIELO FALSO

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 11:49:14a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

CINTA AISLANTE U  0.10

ALAMBRE GALVANIZADO # 16 LB  0.50

SCOTCH - LOCK (AMARILLO) U  3.00

Cable TNM 3x14 M  1.50

Conector Recto de 1/2" U  2.00

LUMINARIA EMPOTRAR 3X32W, 120V/DIFUSOR INCLUYE: CARCAZA, DIFUSOR  Y BALASTRO ELECTRONICOU  1.00

TUBO FLUORESCENTE DE 32W U  3.00

TORNILLO DE 1/4"X1" U  2.00

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

ELECTRICISTA Día  0.12



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : U
29-6-4 INTERRUPTOR TIPO DADO - DOBLE, INCLUYE PLACA

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 11:51:02a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

INTERRUPTOR TIPO DADO - SENCILLO. U  2.00

PLACA DE DOS VENTANAS U  1.00

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

ELECTRICISTA Día  0.03



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : M
29-4-42 CABLE  TSJ #3x14

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 10:31:54a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

CABLE  TSJ #3x14 M  1.00

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

ELECTRICISTA Día  0.01

Auxiliar de electricista Día  0.01



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : U
29-3-106 CAJA CUADRADA 4x4 DOBLE FONDO CON TAPADERA  TIPO PESADA

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 10:16:21a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

CAJA CUADRADA DE 4X4 DOBLE FONDO TIPO PESADA UL U  1.00

TORNILLO PARA LAMINA DE 8 mm X 1  1/2" U  2.00

ANCLA PLÁSTICA PARA TORNILLO DE 9/32 X 1  1/2" U  2.00

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

ELECTRICISTA Día  0.02



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : U
29-3-105 CAJA OCTAGONAL 4" FONDO SENCILLO, CON TAPADERA

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 10:15:13a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

CAJA OCTAGONAL 4" FONDO SENCILLO U  1.00

TAPADERA PARA CAJA OCTOGONAL U  1.00

TORNILLO PARA LAMINA DE 8 mm X 1  1/2" U  2.00

ANCLA PLÁSTICA PARA TORNILLO DE 9/32 X 1  1/2" U  2.00

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

ELECTRICISTA Día  0.02



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : M
29-3-4 CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT EMT Ø=½", INCLUYE ACCESORIOS

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 10:06:44a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

CONECTOR  EMT DE Ø=½" C/TORNILLO U  0.20

TUBO CONDUIT EMT DE Ø=½" Long. 3.0 metros U  0.33

CURVA EMT DE Ø=½" U  0.20

BUSHING CONDUIT DE Ø=½" U  0.20

GRAPA CONDUIT DE Ø=½" U  0.67

TUERCA CONDUIT DE Ø=½" U  0.20

CAJA OCTAGONAL 4" FONDO SENCILLO U  0.20

TAPADERA PARA CAJA OCTOGONAL U  0.20

ALAMBRE GALVANIZADO # 16 LB  0.02

TORNILLO PARA LAMINA DE 8 mm X 1  1/2" U  0.20

ANCLA PLÁSTICA PARA TORNILLO DE 9/32 X 1  1/2" U  0.20

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

ELECTRICISTA Día  0.01

Auxiliar de electricista Día  0.01



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : M
29-3-3 CANALIZACION CON TUBERIA TECNODUCTO  Ø=1", INCLUYE ACCESORIOS

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 10:02:38a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

CAJA OCTOGONAL CON TAPADERA U  0.20

TECNODUCTO Ø=1" M  1.00

CONECTOR PARA TECNODUCTO DE Ø=1" U  0.33

ALAMBRE GALVANIZADO # 16 LB  0.02

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

ELECTRICISTA Día  0.01

Auxiliares Día  0.01



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : M
29-3-2 CANALIZACION CON TUBERIA TECNODUCTO Ø=¾", INCLUYE ACCESORIOS

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 10:01:39a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

CAJA OCTOGONAL CON TAPADERA U  0.20

TECNODUCTO DE Ø=¾" M  1.00

CONECTOR PARA TECNODUCTO DE Ø=¾" U  0.33

ALAMBRE GALVANIZADO # 16 LB  0.02

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

ELECTRICISTA Día  0.01

Auxiliares Día  0.01



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : U
29-2-1 TERM DE 15-60 A / 1P, DE ENCHUFAR

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 11:52:00a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

TERM DE 15-60 A/1P, DE ENCHUFAR U  1.00

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

ELECTRICISTA Día  0.04



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : U
29-1-60 TABLERO 1F 42 ESP 4H 120/240V C/BARRA 225 A; MONTAJE SUPERFICIAL

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 11:07:01a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

TAB 1F 42 ESP 4H 120/240V C/BARRA 225 A U  1.00

TORNILLO PARA LAMINA DE 8 mm X 1  1/2" U  4.00

ANCLA PLÁSTICA PARA TORNILLO DE 9/32 X 1  1/2" U  4.00

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

ELECTRICISTA Día  0.32



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : U
29-1-31 CAJA NEMA 3R - EXTERIORES, MONTAJE  SUP

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 11:08:15a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

CAJA NEMA 3R - EXTERIORES U  1.00

TORNILLO PARA LAMINA DE 8 mm X 1  1/2" U  4.00

ANCLA PLÁSTICA PARA TORNILLO DE 9/32 X 1  1/2" U  4.00

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

Auxiliar de electricista HR  0.50



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : U
19-2-2 RECORTE DE FOLLAJE DE ARBOLES EXISTENTES

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 11:33:18a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

Auxiliar HR  1.60



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : M
14-3-1 Canaleta de aguas lluvias ancho 1.0 m, cama de concreto e=0.05 m, f'c=180 kg/cm2, sobre 

piedra cuarta; altura variable. Paredes repelladas y afinadas

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 11:52:45a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

Grava triturada #1 M3  0.04

Arena de río M3  0.10

Piedra cuarta M3  0.15

Agua LT  86.90

Cemento gris, norma C1157 Bol  1.31

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

Albañiles Día  0.33

Auxiliares Día  0.19



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : M
11-6-6 BARANDAL MET LICO DE TUBO INDUSTRIAL 2"X1" H=0.90

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 11:40:01a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

Tubo 2"X1"  Chapa 16  ¨(Pieza de 6 metros de longitud) U  2.33

Electrodo 3/32" LB  0.25

Solvente mineral Gln  0.06

PINTURA ANTICORROSIVA Gln  0.13

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

Mecánico de banco JDR  1.68

Auxiliares Día  0.24



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : M2
9-6-13 Arriostramiento sismo-resitente @2.40 m, A.S. en cielo falso. Incluye hechura e instalación 

y dos manos de pintura anticorrosiva. Según detalle

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 11:13:10a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

Tubo estructural cuadrado 1 1/2"X1 1/2" chapa 14, L=6 m U  0.05

ELECTRODO HILARIUS 3/32" LB  0.04

PINTURA ANTICORROSIVA Gln  0.01

Brocha de cerda nylon 2" U  0.05

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

Mecánico en estructuras metálicas HR  0.50

Auxiliar HR  0.40

Equipos

Descripción CantidadUM

Soldador eléctrico HR  0.05

Pulidora manual eléctrica HR  0.05

Andamio completo de 2m de altura Día  0.05



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : M2
7-4-5 Limpieza, pintura y reinstalación de defensa metalica

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 11:09:03a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

Lija de hierro U  0.50

Electrodo W 6013 1/8" LB  0.01

CEPILLO DE ALAMBRE U  0.10

Solvente mineral Gln  0.10

PINTURA ANTICORROSIVA Gln  0.17

PINTURA ESMALTE BRILLANTE Gln  0.08

BROCHA CERDA NYLON 1" U  0.05

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

Mecánico de banco JDR  0.53

Auxiliares Día  0.25



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : M2
6-2-78 LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTA (2 MANOS AMBAS CARAS)

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 10:07:35a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

Lija de hierro U  2.00

Solvente mineral Gln  0.10

PINTURA ANTICORROSIVA Gln  0.11

PINTURA ESMALTE BRILLANTE Gln  0.07

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

Pintores Día  0.40

Equipos

Descripción CantidadUM

Cepillo de alambre C/u  0.15



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : M2
6-2-8 PORTON CORREDIZO,TUBO ESTRUCT.11/2" Y 2",LAM.1/8"

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 11:06:18a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

Lámina de acero de 2x1, espesor=1/8" (N/U-D) U  0.50

Ángulo L1½X1½X¼ U  0.10

Tubo estructural cuadrado 1 1/2"X1 1/2" chapa 14, L=6 m U  0.40

Tubo estructural 2" X 2" (L=6 m) U  0.35

Hierro liso 5/8" grado 60 B/N QQ  0.01

ELECTRODO HILARIUS 3/32" LB  0.75

Sierra acero plata U  0.50

Lija # 0 U  0.13

Solvente mineral Gln  0.05

PINTURA ANTICORROSIVA Gln  0.02

PINTURA ESMALTE BRILLANTE Gln  0.02

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

Pintores Día  0.13

Mecánico de banco JDR  2.50

Auxiliares Día  0.50



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : M2
5-5-6 Suministro e instalacion de adoquín ecológico (Gramoquín) de 45x45x10 cms. sobre capa de 

arena de 0.05 m.

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 11:38:34a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

Arena de río M3  0.06

Gramoquin 10x45x45 U  5.00

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

Auxiliar HR  0.14

Enladrillado con adoquin en pisos en general. M2  1.00



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : M2
5-1-1 PISO DE LADRILLO DE CEMENTO 25X25 CMS.(COLOR ROJO)

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 11:09:39a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

Cascajo M3  0.05

Arena de río M3  0.04

Agua LT  63.00

Cemento gris, norma C1157 Bol  0.23

Ladrillo de cemento 25x25 p/piso gris U  16.00

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

Albañiles Día  0.20

Auxiliares Día  0.03



Actividad :

Sistema de Presupuestos de Adquisiciones - SPA 

Unidad de Medida : M
3-6-45 Cerca malla ciclón con HoGo de 2"@2m Vert y HoGo de 1 1/4", h=1.80 mts, incluye 

fundación concreto 20x20x40m. f'c=180 Kg/cm2, Excavación en material semi-duro

Página : 1 de 1

Fecha : 23/01/2020

Hora : 11:31:20a.m.

Reporte de Analisis de Costo de Actividades en una Plaza

Usuario: molina

MATERIALES

Descripción CantidadUM

Grava triturada #1 M3  0.02

Arena de río M3  0.01

Tubo de Ho.Go.  2" cédula 30 U  0.28

TUBERÍA Ho Go ø 1 ¼" CÉDULA 30 U  0.44

Malla ciclón de 72" Calibre 9 Yda  1.10

Hierro liso No 2 (1/4") Grado 40 QQ  0.02

Electrodo 1/8" LB  0.30

Disco de corte p/Ho. 7" U  0.02

Agua LT  6.03

Gasolina Regular Gln  0.00

Thinner Gln  0.01

PINTURA ANTICORROSIVA Gln  0.01

Pintura galvite Gln  0.01

Cemento gris, norma C1157 Bol  0.25

MANO DE OBRA

Descripción CantidadUM

Mecánico en estructuras metálicas HR  1.30

Auxiliares Día  0.03

Auxiliar HR  1.30

Equipos

Descripción CantidadUM

Concretera de 1 bolsa (No incluye combustible) HR  0.03

Vibrador de gasolina para concreto (No incluye combustible) HR  0.03

Aparato de soldadura eléctrica HR  0.20

Soldador eléctrico HR  1.00

Pulidora manual eléctrica HR  1.20

Tecle con cadenas Mes  0.00

Compresor de 2 HP de 20 Galones HR  0.17


