
( 

( 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEVADOR 

CAPACIDAD DEL EQUIPO 
El equipo elevador a suministrar e instalar en el Edificio de Oficinas Administrativas del Puerto de 
Acajutla, deberá ser proyectado para una capacidad de carga igual o mayor de 600 kg. 

VELOCIDAD 

La velocidad del equipo a suministrar e insta lar, deberá ser proyectada en el rango de 1.0 a 2.0 
metros por segundo. 

MANDO Ó CONTROL 

Los controles serán para maniobra simple colect iva en subida y bajada, comandados a base de 
microprocesadores; la velocidad deberá ser controlada para obtener un movimiento de alta 
precisión de la cabina, considerando siempre la máxima eficiencia y rendimiento en los 
desplazamientos y tiempos de respuesta. 

PARADAS 

Se programará para el ascensor Cuatro (04) paradas con sus respectivas aperturas, las cuales 
estarán ubicadas en el Sótano, Primero, Segundo y Tercer Nivel, respectivamente. 

RECORRIDO 

La distancia a recorrer de forma vertical será de aproximadamente 11 metros, correspondientes 
a la altura de los cuatro niveles, desde el piso del sótano, hasta el piso del tercer nivel del 
Edificio Administrativo (Ver hojas 6/8 y 7 /8 de Planos (Anexo 1). La designación para los 
diferentes niveles deberá ser: S, N1, N2 y N3. 

FOSO DE CONTRAPESO 

El dimensionamiento del equipo a instalar, deberá ser proyectado según las dimensiones del foso 
existente el cual tiene hasta 1.29 metros de profundidad, medida desde el nivel de piso del 
sótano hasta la cara superior de la losa de fundación existente. 
En caso de no ser suficiente la profundidad existente, previo a instalación del equipo, el 
Contratista deberá realiza r las modificaciones de las estructuras existentes, debiendo presentar 
para la aprobación de la Supervisión, el diseño y los detalles constructivos de su propuesta. 

CONTROL Y MANIOBRA 

El equipo a suministrar, deberá incluir al menos los siguientes controles y dispositivos: 
a) Control de Peso Máximo: 

Con el objeto de evitar paradas por llamadas exteriores, cuando el ascensor se encuentre 
transportando carga cercana a la máxima. 
b) Control de Sobrecarga: 

Con la finalidad de evitar viajes cuando el ascensor se encuentre sobrecargado. En el evento de 
una sobrecarga, se avisará al usuario mediante una señal acústica y visible, dentro de la cab ina. 
c) Control de Apertura de Puertas: 

Deberá contarse con un medio para no permitir la apertura de las puertas de forma anticipada a 
la llegada al destino, únicamente en la zona de seguridad de puertas y de forma automática . 
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d) Control de Retorn o Automático al Piso Principal: 

En caso de inactividad, el ascensor regresará automáticamente al nivel principal (segundo nivel) 
e) Control de Incend io: 

Con la señal de humo o fuego recibida ya sea en sala de máquinas o en la cabina del ascensor, 
esté realizará la evacuación en el nive l inferior más próximo o parada predeterminada será en el 
nivel del sótano. 
f) Control de Corriente de Emergencia: 

El CPU de contro l del ascensor, deberá tener un respaldo de energía, con el objeto de no perder 
la programación sobre la ubicación y destino del ascensor, después de cortes de energía. En el 
caso de no poder restablecerse la energía comercia l o en su defecto por medio de la generación 
con la planta de emergencia, en un tiempo que no debería sobrepasar los 45 segundos, se 
recomienda que el equipo pueda llegar al nivel inmediato inferior, con el fin de evacuar a las 
personas que pudieran estar usando el ascensor en ese momento. 
g) Dispositivo de Cancelación de Llamadas Falsas: 

Elimina los viajes inútiles provocados por el reg istro indebido de exceso de llamadas en los 
botones de cabina. En caso de que en varias paradas consecutivas no se traspasen los rayos de 
seguridad de la cortina de la puerta, se cancela el resto de las llamadas. Adicionalmente, el 
equipo deberá contar con un sistema adicional, en caso de que la planta eléctrica no funcione, 
que envíe el ascensor al nivel del sótano con la luz de emergencia encend ida, realice la apertura 
de puerta y queden en esa posición hasta que el fluido eléctrico se restablezca. 
Así mismo, contemplará un sistema de parada, encendido y modalidad bomberos desde el 
sótano del ed ificio. 
h) Protecciones: 

Protección por picos, transientes, bajo voltaj e, alto vo ltaje, protección de fa lla de fase y 
secuencia invertida . 
i) Intercomunicador : 

Intercomunicador bidireccional conectado a una extensión del Centro de Operaciones de Seguridad de Acajutla (COS) 
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ACAJUTLA] INT. [ LIQ.ASC ENSOR~OJ 

FOLIO 

- - - -

COMPROBANTE DIARIO 

INSTITUCION 4333 CEPA 

DEPENDENCIA 04 PUERTO DE ACAJUTLA 

b_a.42461 
CODIGO NOMBRE 

- - -

f:
117001 

171001 

451361346 

207002017 

' t 

1--

VEHICULOS DE TRANSPORTE 

VEHICULOS DE TRANSPORTE 

PNUD 

P N U D 

(j /,~lJ-f) .-

~, · 1S 11 '· 

Lic. José Rosendo Figueroa 
CONTADOR 

RESPONSA~BL_E~S~ -

1 de 1 

Nº PARTIDA L_!_/4154 J .J- 851 
sábado, 31 de octubre de 201~ 

TIPO DE MOVIM: 

AGRUP. OPERAC: 

PROYECTO: 

FUENTE RECURSO: 

FUENTE FINANC: 

AREA GESTION: 

72,756.60 

72,756.60 

145,513.20 

Sr. Néstor Ricardo Jaco 
AUXILIAR CONTABLE - - ~ - - -

2 

3 

7 

72,756.60 

72,756.60 

145,513.20 
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PARA: 

DE: 

FECHA: 

REF.: 

M E MORANDUM 

Sr. Raúl Funes, Gerente Financiero CEPA 

Sr. Christopher Monge, Administrador del Proyecto PNUD-CEP 

16 de septiembre 2015. 

PRODOC 0503/2015 

Allt!IVi(ic, 

delaspe,5onas 
ylnJ noclnnf'_~ 

ASUNTO: Liquidación de Proyecto "Suministro de un ascensor para el Edificio Administrativo del 
Puerto de Acajutla ... 

Por medio de la presente se remiten documentos para liquidación de proyecto, según el siguiente 
detalle: 

Nombre y número de la Orden de Compra: "Suministro de un ascensor para el Edificio 
Administrativo del Puerto de Acajutla ... Orden de Compra Nº00015/2014 

Empresa: Puerto de Acajutla 

Contratista: Técnica lnternational, S.A. de C.V. 

Monto de la Orden de Compra: $69,292.00 

Tipo de Fondos: Fondos Propios 

Documentos Adjuntos: 
-Hoja resumen de liquidación incluyendo costos del contrato más el 5% de GMS cobrado por PNUD. 
-Copia de documentos de pago (3 Solicitudes de Pago Directo SPD Nº199/2015, 135/2015 y 
Nº310/2014). 
-Copia de Acta de recepción de los equipos en Destino Final (Recepción Definitiva). 
-Copia de Acta de recepción Provisional 
-Copia de Acta de recepción de capacitación para el uso del elevador 
-Copia de Hoja de Protocolo de Entrega y Prueba del Elevador 
-Copia de Planos 
-Copia de Bitácoras (Nº 02-20) 
-Copia de Factura Comercial NºEF-4478TN 
-Copia de Packing List 
-Copia de Certificado de Origen 
-Informe del Proyecto UNOPS 
-Copia de Garantía de Buena Obra N°FG-48,075 
-Copia de Orden de Compra Nº00015/2014 
-Copia de Enmienda Nº1 y Nº2 a Orden de Compra Nº00015/2014 
-Copia de Orden de Inicio 

Atentamente. 

Boulevard de los Héroes Edificio Torre Roble Nivel 12 San Salvador El Salvador, C.A. , Te/: (503) 2237-1455 
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Proyecto: "Programa de Modernización y Gestión de los Activos 

Estratégicos de CEPA" 

DETALLE LIQUIDACION FINANCIERA COSTO DE PROVECTOS 

TIPO DE FONDOS: FONDOS PROPIOS 

EMPRESA: PUERTO DE ACAJUTLA 

CONTRATISTA: TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. 

A B c 

DESCRIPCION DEL USO$ US$ {Monto 
PROYECTO PRESUPUESTO del contrato) 

CEPA 

"Suministro de un 
Ascensor Elevador $75,000.00 $69,292.00 
para el Edificio 
Administrativo del 
Puerto de 
Acajutla". 

D E F 

USO$ GMS USO$ TOTAL COSTO 
GASTO REAL PNUD(S% DEL 
DEL S/MONTO PROYECTO(D 
CONTRATO DEL + E) 

CONTRATO) 

$69,292.00 $3,464.60 $72,756.60 

*Se adjunta documento del proyecto firmado por CEPA y PNUD, con el numeral 8.11 donde se 

indica el porcentaje de cobro de GMS 

San Salvador / 0 de 5 e P -t del ,;;zo15 

G 

PENDIENTE 
DE LIQUIDAR 
(B -F) 

$2,243.40 



( 

( 

( 

J 

íl OPS 
Comunicación: 84578-15-0393 

Estimado Licenciado Tobar: 
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San Salvador, 20 de agosto de 2015 

Ref. Orden de Compra No.00015/2014 de fecha 15 de Octubre 
de 2014, correspondiente al proceso SVPU-2014-ITB-1442 
"Suministro e Instalación de un Elevador Ascensor para el 
edificio Administrativo del Puerto de Acajutla, 
Departamento de Sonsonate" 

En relación a la Orden de Compra de la referencia, se han recibido por parte del contratista los 
documentos correspondientes al pago final por un monto total de $45, 142.00; el cual 
corresponde a los bienes recibidos a entera satisfacción y los servicios conexos 
correspondientes a las instalaciones provisionales, instalaciones de acometida eléctrica, 
instalación puesta en marcha y pruebas del ascensor elevador, capacitación y labores de 
mantenimiento. 

Así mismo informamos, que el servicio de mantenimiento preventivo para el primer año de 
operación del equipo (12 meses) contado a partir de: la fecha del acta de recepción definitiva, 
quedara respaldado por la garantía técnica extendida por la empresa contratista a favor de 
CEPA, la cual se adjunta, cumpliendo con los requisitos establecidos. 

Por lo anterior, estamos remitiendo el respectivo Informe técnico de aprobación de la 
recomendación de pago por el monto de$ 45,142.00, de acuerdo a lo establecido en la orden 
de compra, con sus respectivos anexos. 

Sin otro particular. me suscribo atentamente, RECIBI CONFORME 
PROYECTO 00084021 

Licenciado 
Jaime Tobar 
Coordinador de Proyecto 
PNUD/CEPA 0084021 
Adjuntos: Informe técnico 
Garantía técnica original 

p/o"+J>u/Jm1~ 
Al~:;~~r~1~~= 

Directora y Representante 
UNOPS El Salvador 

UNOPS en El Salvador 
Calle N°1, Casa N°121 
entre Calle Loma Linda 
y Calle La Mascota 
Colonia San Benito 

Tel: +503 2506-3900 
Email: svpc@unops.org 
www.unops.org 

San Salvador, El Salvador 

2 6 ~r,n ?015 

RECIBI CONFORME 
Í PROYECTO 00084021 
Fecha: 2 ~ AGO. 2015 · 1 -, 
Nombra: ! 
'Firma: 

('() ( 
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San Salvador, 20 de Agosto de 2015 

INFORME DE PAGO DEL PAGO FINAL ORDEN DE COMPRA No. 00015/2014 "Suministro e 
Instalación de un Elevador Ascensor para el edificio Administrativo del Puerto de Acajutla, 

Departamento de Sonsonate" 

Hago referencia a la Orden de Compra 0015/2014 de fecha 15 de Octubre de 2014, 
correspondiente al proceso SVPU-2014-ITB-1442 "Suministro e Instalación de un Elevador 
Ascensor para el edificio Administrativo del Puerto de Acajutla, Departamento de Sonsonate" 
suscrita con la empresa Técnica lnternational S.A. de C.V. y el proyecto PNUD/CEPA 0084021, 
de la cual se han recibido por parte del contratista los documentos de pago final 
correspondiente al Suministro de un Elevador Ascensor, según lo establecido en las 

condiciones de pago 
Después de haber revisado la documentación presentada por el contratista y el monto 
solicitado de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, por medio de la presente se 
otorga el Visto Bueno del Administrador del Contrato y en base a nuestra evaluación técnica 
recomendamos proceder al pago correspondiente por cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y 
dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 45,142.00), que corresponde al 
pago final del contrato, dicho monto se especifica a continuación: 

Datos Generales del Proyecto 

a) Información contractual 

Orden de Compra No. FPO 00015/2014 
Licitación SVPU-2014-ITB-1442 

Contratista TECNICA INTERNATIONAL, 
S.A. de CV 

Orden de inicio 10/11/2014 
Fecha de Finalización 08/08/2014 

Monto del Contrato $69,292.00 

Plazo [ días 1 270Días 

b) Garantías 

Garantías Monto Vencimiento 
Anticipo $6,900.00 05-Seot-15 
Fiel Cumplimiento $20,787.60 05-Seot-15 
Garantía Técnica $6,929.20 22-Agosto-17 

1 
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c) Pagos efectuados hasta la fecha: 

Fecha 
Fecha Fecha Fecha envío Desembolso De$embolso 

Concepto Programada 
remisión aprobación PNUD/CEPA Programado Real 

contratista CEPA 

Anticipo 15/11/2014 15/11/2014 NA 28/11/2014 $6,900.00 $6,900.00 

Al Despachar los 
bienes 05/05/2015 05/05/2015 NA 11 /05/2015 $17,250.00 $17,250.00 

Al Recibir los 
bienes y servicios 
conexos* 20/08/2015 10/08/2015 21/08/2015 $45,142.00 $45,142.00 

Totales $69,292.00 $69,292.00 

*En proceso de aprobación 

{ Actividades Realizadas a la Fecha 

Orden de inicio o Contrato legalizado lOO°A, 

Fabricación de elevador (Colocación de pedido, aprobación de planos, fabricación, etc.) 100% 

Transporte de Materiales de fabrica a El Salvador 100% 
Trabajos de instalaciones provisiónales (bodega, señalización, etc.) 100% 
Trabajos de instalación de acometida eléctrica trifásica para el elevador. 100% 
Instalación, ajuste y puesta en marcha de elevador 100% 

Armado de andamios y elaboración de trazos 100% 
Instalación de soportes y rieles para cabina y contrapeso 100% 

Verificación de plomo de rieles 100% 
Desarmado de andamios 100% 
Instalación de Maauina de tracción 100% 
Instalación de cuertas de piso 100% 

Armado de chasis de cabina, armado de contrapeso y alineado de maquina 100% 

¡ I 
Instalación de cables de acero y gobernador de velocidad 100% 

( Armado de cabina 100% 
Instalación de operador de puertas, hojas de puertas de cabina 100% 
Instalación de información de pozo 100% 
Colocación de contrapesos 100% 
Instalación eléctrica 100% 
Ajuste de puertas y seguridades 100% 
Pruebas de funcionamiento v ajustes de nivelación 100% 
Resane de paredes de puertas de piso 100% 
Elevador instalado y funcionando, listo para proceso de recepción 100% 
Recepción 100% 

. ·,.··.··· . 
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a) Actividades de Gestión de Proyectos 

et Se aprobó la Enmienda número Uno (1 ), por 30 días calendario, ampliando el 
Plazo contractual de 240 a 270 días calendario. 

101 

o Se aprobó la enmienda No.2, modificando las CONDICIONES DE PAGO de la siguiente manera: 
b) Pago de servicios conexos 
i) Monto en concepto de los servicios conexos correspondientes a las instalaciones provisionales, 
instalaciones de acometida eléctrica, instalación puesta en marcha y pruebas del ascensor 
elevador, capacitación y labores de mantenimiento, se pagara el monto del proyecto completo. 

ii) El servicio de mantenimiento preventivo para el primer año de operación del equipo 
(12 meses) contado a partir de la fecha del acta de recepción definitiva, quedara respaldado 
por la garantía técnica extendida por la empresa contratista a favor de CEPA, la modificación 
consistió en eliminar el pago del mantenimiento prorrateado en 12 meses después de recibido 
el proyecto 

b) Avance de proyecto 
Actualmente el proyecto presenta un avance físico del 100% 

c) Etapa: Con Acta de recepción final firmada entre las partes, en proceso de liquidación. 

d} Conclusiones y Recomendaciones 
El elevador está finalizado en pleno funcionamiento. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Fotografía 1. Instalación de sistema de tracción 
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Fotografía 2. Instalaciones eléctricas 

( 

Fotografía 3. Instalación de estructura de contrapeso y rieles guías 
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Fotografía 4.lnstalación interior del elevador 

~ 
José rici Pineda 
Gere e Proyecto 
UNO I Salvador 

Se anexan los siguientes documentos: 
i. Copia de Orden de compra 
ii. Copia Orden de Inicio 
iii. Copia factura de pago 
iv. Acta de recepción Final 
v. Actas de recepción capacitación 
vi. Planos como construido 
vii. Bitácoras anilladas 
viii. Garantía técnica en original 

RECIBI CONFORME 
PROYECTO 000840.21 
Fecha: ·2 / , /\ r." ? 015" 
Nombre: '11. '1/t/,u1 ;Í(,Y/1¿, 
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~ ~~-
~ Impulsando et proaroso 
.,~ de El salvador 

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DEL EQUIPO EN DESTINO FINAL 

Reunidos en las instalaciones del PUERTO DE ACAJUTLA, el día 22 de julio de dos mil quince con el 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Orden de Compra F.P.O. No. 00015/2014, relatívo a la 

recepción del equipo en destino final del "Suministro e Instalación de un Elevador 
Ascensor para el Edificio Administrativo del Puerto de Acajutla, Departamento 
de Sonsonate", correspondiente a la Licitación Pública Internacional SVPU-2014-ITB-1442, nos 
encontramos presentes por parte de CEPA, el ingeniero Carlos Alvarenga, Jefe de la Sección Eléctrica del 
Departamento de Mantenimiento del Puerto y Supervisor del Contrato; por parte del Contratista la 
ingeniera Soraida Beltrán Gerente de Proyecto de Técnica International, S.A. de C.V.; y por parte de 
UNOPS, el ingeniero Julio Enrique Rivas Blanco, Gestor de la Supervisión. 

Con base a lo establecido en la referida Orden de Compra, hacemos constar que el suministro, instalación 
· y operación del referido ascensor elevador, fue recibido a satisfacción después de realizar la verificación del 

cumplimiento de todos los pendientes indicados en el Acta de Recepción Provisional del Equipo en Destino 
Final de fecha 07 de julio de 2015. 

hacer constar, firmamos la presente Acta. 

Por parte de UNOPS: 

Pr~~iríl./irique Rivas Blanco 
Supervisión 

Por parte del Contratista 

TECNlCA 
~~2 IN1ERN~TiONAL, SAde C.V. 

Ingeniera Soraida Beltrán 
Gerente de Proyecto de Técnica International S.A. de C.V. 

·-· - ·--------
' REc;sr CONFORME 
! ºROYECTO 00084021 

,::echa: .i 6 AGO. 2015 
Mombre: / si,,k/;,..f/ /1;,,,,.t 

1 



( 

( 

t. 11 ..... .J Ut ... · u ~L ____ _ 
. . ··_·:, _ __ : __ _. __ '.\' '. . .-.. :_·--···. _· ······---~ 

;;ti_~':'-~~ ' . . 
,i¡ · •• t l t ,: 'u. i ·\~--s,~· r: , . 1· · · .. ; \~~# \;_ ... ' ~: 

i 
.... ,. _____ ,l 

105 

1-:EP~ 
Impulsando el progreso 

-. de El Salvador 

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DEL EQUIPO EN DESTINO FINAL 

Reunidos en las instalaciones del PUERTO DE ACAJUTLA, el día 07 de julio de dos mil quince con el 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Orden de Compra F.P.O. No. 00015/2014, relativo a la 
recepción del equipo en destino final del "Suministro e Instalación de un Elevador 
Ascensor para el Edificio Administrativo del Puerto de Acajutla, Departamento 
de Sonsonate", correspondiente a la Licitación Pública Internacional SVPU-2014-ITB-1442, nos 
encontramos presentes por parte de CEPA, el ingeniero Carlos Alvarenga, Jefe de la Sección Eléctrica del 
Departamento de Mantenimiento del Puerto y Supervisor del Contrato; por parte del Contratista la 
ingeniera Soraida Beltrán Gerente de Proyecto de Técnica International, S.A. de C.V.; y por parte de 
UNOPS, el ingeniero Julio Enrique Rivas Blanco, Gestor de la Supervisión. 

Con base a lo establecido en la referida Orden de Compra, hacemos constar que el suministro, instalación 
y operación del referido ascensor elevador, fue recibido a satisfacción después de real izar la verificación 
del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de las Bases de la Licitación, las inspecciones físicas 
respectivas, así como las pruebas del Protocolo de Entrega, quedando pendiente por parte del Contratista 
lo siguiente: 

• La impartición de la capacitación al personal de Mantenimiento, de Seguridad y de los Bomberos 
de CEPA del Puerto de Acajutla. 

• La entrega de los Manuales de Operación, Mantenimiento, de Partes y Repuestos, así como de los 
Planos y Diagramas correspondientes al equipo y a su instalación. 

• La subsanación de las observaciones indicadas en el Protocolo de Pruebas de Entr a del E ui o 
adjunta a esta Acta. RECIBI CONFORME 

No habiendo más q e hacer constar, firmamos la presente Acta. PROYECTO 00084021 

ij
echa: 2~ ,6 AGO. _201!

1 

\ 

Por parte de UNOPS: 

4'll'A--IA-+tf,o Enrique Rivas Blanco 
la Supervisión 

{ombre: f)11&é•,, .Y r'!!Lp 
Por parte del Contr t,sta. 1~tilti/i r r--

~

F1rma. _.(P r/f-: . ------·-
/ ~ 20 1 ... TE · N i ·c ·A -· · 

_..::;::::'~ ~ IMTERNATIONAL, S.A. ds C.V. 
Ingeniera Soraida Beltrán 
Gerente de Proyecto de Técnica International S.A. de C.V. 

, ,.minidr~ción de Contratos 
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ACTA DE RECEPCIÓN DE CAPACITACION lfLJfi:VADOR PARA USO DE 

PERSONAS INSTALADOS EN EDIFICIO AD1VJUNI§TRATIVO DE CEPA 

ACAJUTLA 

Reunidos en las instalaciones del edificio Administrntivo de CEPA Acajutla, en el depai1:amento 
de Sonsonate a los 16 días del mes de Julio del año dos mil quince, se realizó la capacitación ele 
operación, cuido, componentes principales, mantenimiento y maniobra de rescate para el 
elevador de uso para personas de la ORDEN DE COMPRA No. 00015/2014 Y NUMERO DE 
PROYECTO No. 000084021 POR "SUMINISTRO, E INSTALACION DE ASCENSOR 
ELEVADOR PARA EL EDIFICIO ADMJNISTRATIVO DEL PUERTO DE 
ACAJUTLA". La capacitación se realizó los días 16 y 17 de julio para el personal del área 
eléctrica y el día 20 de julio de 2015 para el personal del área de prevención de riesgos con 
una duración de 8 horas cada sesión. 

A continuación se detalla el listado de las personas (nombre y firma) que recibieron la 
capacitación: 

9. 

10. - --·--·-·----------- ---------·-------

11. -------·---- ·- ----------.. ------ --

10G 
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ACTA DE RECEPCIÓN DE CAPACITACION ]<~LEVADOR PARA USO DE 107 
PERSONAS INSTALADOS EN EDIFICIO ADlVJrnNJ(§TRATIVO DE CEPA 

ACAJUTLA 

Rem1idos en las instalaciones del edificio Administrativo de CEPA Acajutla, en el departamento 
de Sonsonate a los 16 días del mes de Julio del año dos mil quince, se realizó la capacitación de 
operación, cuido, componentes principales, mantenimiento y maniobra de rescate para el 
elevador de uso para personas de la ORDEN DE COMPRA No. 00015/2014 Y NUMERO DE 
PROYECTO No. 000084021 POR "SUMINISTRO, E INSTALACION DE ASCENSOR 
ELEVADOR PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL PUERTO DE 
ACAJUTLA". La capacitación se realizó los días 16 y 17 de julio para el personal del área 
eléctrica y el día 20 de julio de 20¡5 para el personal del área de prevención de riesgos con 
una duración de 8 horas cada sesión. 

A continuación se detalla el listado de las personas (nombre y firma) que recibieron la 
capacitación: 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

~ulio d·e 2015 

f TECNIC · 
:=t/@'ffJ_'J/i1Vfr:=:::::::::-;' N~TERNATIO 
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ELEVATOR 
INNOVATOR 

~!¡ :. /: .... ~.; 
Fecha: 22 de julio de 2015 1 Q 8 

PROTOCOLO DE ENTREGA Y PRUEBA DE ELEVADOR 
PARA PROVECTO: EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE PUERTO DE ACAJUTLA, CEPA 

Nombre del Cliente: CEPA 
Carga Máxima:----6-00-kg __ _ 

Número de paraélas: ___ C_U_A_T_R_O __ _ 
Cantidad: UNO --------

Referencia del equipo: EF-4478 

Velocidad: 1 metro por segundo 
Recorrido: 10.8 metros 

Potencia de motor: _4_.4'-k-'-W-'--- - ------- -

. <· Nó/ ·,' · V~RIFlctt(GfO_N-é"ÉiDUGTórY F.P~A •. '::i'. . .. ,,;'• 
.. ,., . .. ~· .... , EST'.ADO · l!a$~~VAOJor:l1;~:: - . \ .... -• • : 1 ._s.:· · . .. /~· .. :;· ... ... . - ·~ ~- 'o 

1 
2 

3 

4 

5 
:_ .. N'o. ,i. 

6 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 

: ' NO.' '• 

21 

22 
23 

24 

Guía de cabina limpias. X 
Guía de contrapeso limpias. X 
Deslizamiento· uniforme en todo el recorrido. X 
Enclavamiento de puertas funcionando en todo el recorrido con 

X 
seguridad. 
Guías a plomo. X 

. &~iflftM<;;A('.:í:ONES !;~, «¡;A8i}!Mi ·.' :, .... · ~ ,: .. ... 
. ¡(STA08,. ,óB.SEilVACIONES . ~ ~:·. ~ .. .•. 

Paneles de cabina fijos. X 
Placa indicando capacidad del equipo. X 
Nivelación de cabina (+/-5 mm). X 
Nivel No 4 X 
Nivel No 3 X 
Nivel No 2 X 
Nivel No 1 X 
Ancho de cabina (mm). X 140 cm. 
Fondo de cabina (mm). X 119 cm. 
Alto de cabina (mm). X 230 cm. 

Botón de alarma. X 
Botones de llamadas. X 
Botón de abrir puertas. X 
Botón de cerrar puertas. X 
Gabinete. X 
Interruptores de luces y ventilador. X 
Piso, vinílico de alto tráfico. X 
Iluminación de cabina en LEO. X 
Ventilación. X 
VEiüfXCAGIONE$EN .. PU.E~TAS·,~; '. r:_ .... _. ·• 

.. 
: ESTAD.O Qij~E.J{\lACíONES·.--

Dimensiones de puertas (mm). X 
Nivel No 4 X 80 x 120 cm. 

Nivel No 3 X ~o x 120 cm. 

Nivel No 2 X 80 x 120 cm. 

Nivel No 1 X !30 x 120 cm. 

Acabados de puertas. X 
Mecanismo de puertas. X 
Protección de puertas por listón de múltiples rayos infrarrojos. X 

; RECIBI CONFORME 
PROYECTO 00084021 

Fecha: 2 6. A · 
~~ombre: Í:td }in¡e 
·rma: 

. . .. 
;_1\ 

. - ... . . . 
.. 

. . ·- ... ·.t-~ -. . ·-- .. . .. 





, · 
56 Stop de emergencia. X -
57 Sistema de zapata en cabina y contrapeso. X 110 

A_CCl;SOf.UOS EN. F.Oso· . .... .~ í : .... ,:, .. ' ESTADO PP~ERVAC!ONES .. , •• f ... -.· 
: . . . 

58 Amortiguadores hidráulicos. X 
59 Escalera de foso. X 
60 Sensores de limite de final de carrera. X .. No. \IERlf_ICf\CION' DE:.PUCTÓ1 Y FOSA \ ... .. ' · . ESTADO ;o~~ERVACIQl';lES - ·. ,, . : ;,_. . . . . ·~·· . -,, .. ... 

61 Soportes convenientemente anclados. X 

62 
Tubería del cableado eléctrico dentro del foso anclados 

X adecuadamente. 
63 Verificación de cables tractores. X 

. No.· VE'lttfICA9IQN. EN éAB<t.NA~í ·· . : . !• .. 
. . ESTADO· O~SERVACIONES :, . -:,: , .. ' . ;:· ·-. .. 

64 Material de cabina de acero inoxidable. X 
65 Material de construcción de cabina acero inoxidable. X 
66 Botonera paro de carga. X No aplica. 
67 Botonera cerrar puerta. X 
68 Botoneras metálicas y con sistema BRAILLE. X 
69 Verificación de señal audible (Gong). X 
70 Luz de emergencia. X 

71 Indicadores de posición tipo led de cada piso (flechas, dígitos etc.). X 

N·o; . : ;vERIFICAéí'ON EN P.UERTAS:(EJf éA'DA NlVEt)' ... .•., 
ESTADd~ OBSERVAc;ION ES·.'' •,I' .... . . : ~-. 

72 
Botonera de llamada de piso luminosa e indicadores LED {flechas, 

X 
díqitos etc.). 

·:· _No/:,.: iOl~P,_9$.lTIYOS,DE: SEGURID'I\D;.:·: . ··· .. .. . ESJAPó: OBSERVACION J;S -· ' •' : ,· .. ; ... - .. .. ,: 

73 Sistema de cuñas paracaídas. X 
( 

74 
Interruptore_s de final de recorrido y cambios de velocidad en 

X 
ambos extremos. 

75 Gobernador de velocidad. X 

76 
Regulador de velocidad de acuerdo a los otros componentes con 

X 
1 polea tensora. 

77 Control de sobrecarga. X 

( 
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11 1 
OBSERVACIONES: - ----- --- ----- --- --- ----- --------

REVISION: CEPA V UN~~--

Gestor de la Supervisión UNOPS 

( Supervisor por CEPA 

ENTREGAN: 

~ 
Nom bre: lng. Soraida Beltrán lejía 

Gerente de Proyecto de Técnica lnternational S.A. de C.V écnica lnternational S.A. de C.V 

TECN1CA 
INTERNATIONAL, S.A. de e.V. 

1~EC~iiCJ.\. 
INTERl~ArlONAL, S.A. de C.V. 

( 
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tf.~"t-:.· ···· 

ELEVATOR '-'<;!;;'! (~ :· 
INNOVATOR \ , ·· 

Fecha: __ 07_d_e_,,_ju_li_o_d_e_2_0_1_5 _ 

PROTOCOLO DE ENTREGA Y PRUEBA OE ELEVADOR 
PARA PROYECTO: EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE PUERTO DE ACAJUTLA, CEPA 

Nombre del Cliente: CEPA 
Carga Máxima: ____ 6_0_0..,.k_g _ _ _ Velocidad: ___ _::_1.:.:m.:__:e:..:trc.::o...rpc.::oc...r.::.se.=.ge.:u:.:..n.::.d.::..o _ _ _ 

Número de paradas: ___ C_U_A_T_R_O __ _ 
Cantidad: UNO ---- ----

Recorrido: ______ 10_._B_m:.:.e::..:t---=ro..:.s ____ _ 
Potencia de motor: 4.4 kW --- ------ -----

N¡V ' . \(ERJFICAGI.ON~DJ~DUCTO;:Y F.óSA, · :: •. ···.'.··· . .,-: . ·:. . . 
'.:, ESTADO'· J:>BSÍ;ij.\l'.ACI0ÑE$', ·· · ...... · .. .. .. --· : .• '" " .... .. . .. - .... 

1 Guía de cabina limpias. X 

2 Guía de contrapeso limpias. X 

3 Deslizamiento uniforme en todo el recorrido. X 

4 
Enclavamiento de puertas funcionando en todo el recorrido con 
seguridad. 

X 

5 Guías a plomo. X 
. No~·;,.' V~~lf I<;:At;.«"éI(5tJ:E~. E lil !=.AJJl{'JAs'.·: , ·. , .. : . ., ~ . .- .. 

' :E:sr.tmo · OBSERVÁCIOÍ\!~S· ·.··, : . . ·._, .. .... 
" 
.. .. . . · ..... ,. ' 

.. ' -
6 Paneles de cabina fijos. X 

7 Placa indicando capacidad del equipo. X 
Nivelación de cabina ( +/-5 mm). X 
Nivel No 4 X 

8 Nivel No 3 X 
Nivel No 2 X 
Nivel No 1 X 

9 Ancho de cabina (mm). X 140 cm. 

10 Fondo de cabina (mm). X 119 cm. 

11 Alto de cabina (mm). X 230 cm. 

12 Botón de alarma. Pendiente. 

13 Botones de llamadas. X 

14 Botón de abrir puertas. X 
15 · Botón de cerrar puertas. X 

16 Gabinete. X 

17 Interruptores de luces y ventilador. X 

18 Piso, vinílico de alto tráfico. X 

1'9 Iluminación de cabina en LEO. X 

20 Ventilación. X 
- 'Nifi ,;:. VE~~F:i'C,ACIPNES 1:N RUE.RTAS . ~.:. 

... .. .. ESTADO, oasERVAClONÉS .. , . , · . . . 
. . .. " ' 

.. . . 

Dimensiones de puertas (mm). X 
Nivel No 4 X 80 x 120 cm. 

21 Nivel No 3 X 80 x 120 cm. 
/ 

Nivel No 2 X -SO x 120 cm. 

Nivel No 1 X 80 x 120 cm. 

22 Acabados de puertas. X ( 
23 Mecanismo de puertas. X 

24 Protección de puertas por listón de múltiples rayos infrarrojos. X 



1 

, '·~: No. VERlF:ICJ\(:IONES EN .CASA DE MAQUINAS. 1 ESTADO OBSERVACIONES · ' 
e . 13 

25 Panel de control y fuerza . X Falta rotular. 
Transformador. X Falta rotular. 

26 Fase A·B X 218 Voltios, falta etiquetar. 
Fase A·C X 219 Voltios, falta etiquetar. 
Fase B·C X 219 Voltios, falta etiquetar. 

27 Supresor de trasientes. X Falta ficha tecnica. 
28 Protección de alimentación primaria. X 46.0 Amperios. 
29 UPS para maniobra de rescate automático. X Falta ficha tecnica. 
30 Sistema de freno manual en maquina de tracción. X 
31 Verificación de protecciones de máquina. X 
32 Verificación del sistema eléctrico. X Solo en sala de maquinas. 
33 Verificación de operación del motor y maquina GEARLESS. X No aplica, este lleva graseras. 
34 Verificación de niveles de lubricantes. X 
No. ,)(E-~IF.lJ::ACrn N ·ot M}\~IOBRAS:. .. . . <~:· ~ .. : .:t· -: ·~~· : ." ·' :f;STA°tfü . 6BSERVAClO.NES · . .. ;· :· · ·, ··· •' ' . 

... .. ;, -- : - : 
35 La puerta se retrae cuando detecta un obstáculo. X 
36 La cabina se detiene al abrir las puertas. X 

37 
Funcionamiento de maniobra de emergencia (maniobra de 

X bombero). 
38 Funcionamiento de maniobra de exceso de carga. X 
39 Funcionamiento de maniobra de carga completa. X 

40 
Funcionamiento de maniobra de retorno automatice a piso 

X 
principal. 

( 
41 Verificación de llamadas falsas. X No aplica. 

-~ ··Nói . ,P.R,úl;P.AS .El,.EGf.Rit'As : : .. ~· ~ ..... . .. • : .:\i·" ·: , 
.· 'JS.TÁP.ó' ()B.SER"iiACiO'NE$ .' '· . .. . . . 

. .:. . ' 
Voltaje de suministros ( en vacio ). X 

42 Fase A·B X 218 Voltios. 
Fase B·C X 219 Voltios. 
Fase C·A X 217 Voltios. 
Corriente con elevador bajando ( en vacío). X 

43 
Fase A X 9.0 Amperios. 
Fase B X 9.3 Amperios. 
Fase C X 9.2 Amperios. 
Corriente con elevador subiendo (en vacio). X 

44 
Fase A X 6.0 Amperios. 
Fase B X 6. 7 Amperios. 
Fase e X 6.9 Amperios. 

45 Iluminación en dueto. X 
Voltaje de suministros (con carga). X 

46 Fase A·B X 218 Voltios. 
Fase B·C X 219 Voltios. 
Fase C-A X 219 Voltios. 
Corriente con elevador bajando (c:on carga). X 

47 
Fase A X 5.1 Amperios. 
Fase B X 5.8 Amperios. 
Fase e X 5.6 Amperios. 
Corriente con elevador subiendo ( con carga). X 

48 Fase A X 8.8 Amperios. 
Fase B X 9.2 Amperios. 

( 

Fase c X 8.6 Amperios. 
Voltaje de transformador. X 

49 
Fase A·B X 218 Voltios. 
Fase B-C X 219 Voltios. 
Fase C·A X 217 Voltios. 
Corriente de transformador con elevador .bajando. 

50 
Fase A 5.1 Amperios. 
Fase B 5.8 Amperios. 
Fase c -5.6 Amperios. 
Corriente de transformador con elevador subiendo. 

51 
Fase A 8.8 Amperios. 
Fase B · 9.2 Amperios. 
Fase c 8.6 Amperios. 

52 Corriente de placa. 9 . 

53 Corriente de trabajo. 5:1 a 9.3 Amperios 
X · No; . ~QlHt~-CABIN~~ .. .. /. ·.;;,,\',· .. •.• 

.. 
,: 1;.STA.ÓQ,; . P~SJ:RVAqONl:S . ":}. :, · • . . ·,¡,.. · • • •, 

.. ... ,: .. ... . ... , ....... ~. ·! . '.I .· . . 
54 Barandal de seguridad. Pendiente. 
55 Maneta de Revisión. X 
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56. Stop de emergencia. X 
57 Sistema de zapata en cabina y contrapeso. X 

.. . . 
ACCES'ORÍ OS EN .J;'OSO.· .. '. :. · ·. ... ... 1 .. 

ESTADO ,QQSERVÁ~JPNES . . ,. 
·. 

58 Amortiguadores hidráulicos. X 
59 Escalera de foso. Pendiente. 
60 Sensores de limite de final de carrera. X 

\ . .N'o·. ' VERJFICAPON. PE .DlJCTO. Y.F.OSA ' ... . ·~s:tADo O~SERVACIONES ·· - '• 
" ,,, . .. 

61 Soportes convenientemente anclados. X 

62 
Tubería del cableado eléctrico dentro del foso anclados 

X 
adecuadamente. 

63 Verificación de cables tractores. X 
; ·rfo. "-' St.~RiF.i.cAr:i:oN•.EN, ~ABIN~S. ''; h •• " .. '".'. ,:. .. '.ESTADO'- OBSERVACIONES'. : " . --·. _. 

" 
.. . . . •' ·'· 

64 Material de cabina de acero inoxidable. X 
65 Material de construcción de cabina acero inoxidable. X 
66 Botonera paro de carga. X No aplica. 
67 Botonera cerrar puerta. X 
68 Botoneras metálicas y con sistema BRAILLE. Pendiente. 
69 Veri ficación de señal audible (Gong). X 
70 Luz de emergencia. X 

71 I ndicadores de posición tipo led de cada piso (flechas, dígitos etc.). X 

No'. . 'v(R-íFI'CAqON 'EN !Pl,)ERT/,\S {EN' CÁPA r-t~VEl)::.;. · 
. • 

, ESTAOO 0BSERVA€i0NE·s · •' . .·. .. .. - !• ,.,., -

{ 72 
Botonera de llamada de piso luminosa e Indicadores LEO (flechas, 

X 
dígitos etc.). 

:m:~'.." .. D.I.$..P.OSITIVOS DE:SEG!J.RIOAD . : ...... '· 
·.-.. . ' - · . .. 

· ' º_ESTADO: ·o~SER\iAétlé:.>J\iE'S ' . .. . - ; 
~ ·, . . • ... .. \ ·, .. 

73 Sistema de cuñas paracaídas. X 

74 
Interruptores de final de recorrido y cambios de velocidad en 

X 
ambos extremos. 

75 Gobernador de velocidad. X 

76 
Regulador de velocidad de acuerdo a los otros componentes con 

X 
polea tensora. 

77 Control de sobrecarga, Pendiente. 

f 

( 



( 

( 

OBSERVACIONES: Actividades pendientes Instalacion de Telefono de cabina, conexión e instalación de larma 
instalacion de pegamento epoxico a piezas metalicas de porte de tubería condui t ubicada sobre la awtea del edificio administrativo 

REVISION: CEPA UNOPS 

Gestor de la Supervisión UNOPS 

ENTREGAN: 

Nom r', : Sr. v o ( la Mejía 

Cargo: \ upervisor ae Técnica lnternational S.A. de C.V 

~~ 
Nom bre : lng. Soralda Belt rán 

Gerente de Proyecto de Técnica lnternational S.A. de C. V 

TECNBCA 
lNTERNATIONAL, S.A. de C.V. 
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