

ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA: 24 ENF 2014

Nosotros, **MARIA ISABEL RODRIGUEZ VIUDA DE SUTTER**, conocida tributariamente por **MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE SUTTER**, mayor de edad, Doctora en Medicina, de este domicilio, portadora de mi Documento Único de Identidad número [REDACTED] con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] actuando en nombre y representación del Ministerio de Salud, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] como lo compruebo con la siguiente documentación: I) El Acuerdo Ejecutivo de la Presidencia de la República número UNO, de fecha uno de junio de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial número NOVENTA Y NUEVE del Tomo TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES del uno de junio de dos mil nueve, en donde aparece la conformación del Gabinete de Gobierno a partir del día uno de junio del dos mil nueve, y aparece el nombramiento de la compareciente como Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, debiendo rendir su protesta constitucional; II) Certificación expedida en esta ciudad, a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil once, por el Licenciado Ricardo Guillermo Marroquín Peñate, Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República de El Salvador, de la que consta que de folios uno frente a folios dos vuelto del Libro de Actas de Juramentación de Funcionarios Públicos, que lleva dicha Presidencia, se encuentra asentada el Acta de Juramentación a través de la cual la Doctora MARIA ISABEL RODRIGUEZ VIUDA DE SUTTER, tomó protesta constitucional como Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, ante el señor Presidente de la República CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA, el día uno de junio de dos mil nueve; III) El Diario Oficial número OCHO, Tomo TRESCIENTOS NOVENTA, de fecha doce de enero de dos mil once, que contiene el Decreto Ejecutivo Número CINCO, emitido por el Consejo de Ministros, Reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en el cual se establece que a partir de la vigencia de este Decreto cuando en las disposiciones legales o reglamentarias se mencione al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o a los titulares del mismo, deberá entenderse que se refiere al Ministerio de Salud o a sus titulares; y sobre la base de los Artículos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), los cuales le conceden facultades para firmar Contratos como el presente, y que para los efectos de este Contrato se denominará el Ministerio de Salud, o simplemente MINSAL, y **ELEONORA DEL ROSARIO NUÑEZ DE NAVAS**, de cuarenta y cuatro años de edad, Arquitecto, del domicilio de Santa Ana, con Documento Único de Identidad Número [REDACTED] y Numero de Identificación Tributaria [REDACTED] que en lo sucesivo del presente instrumento me denominaré "**LA CONSULTORA**"; y en tal carácter convenimos en celebrar el presente Contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.

LA CONSULTORA se obliga a prestar al MINSAL los **SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM**; debiendo Realizar la supervisión Técnica-Especializada, Administrativa, Financiera y Ambiental, de la ejecución de la totalidad de las Obras Civiles, Topografía, Terracería, Cimentaciones, Estructuras de Concreto y Metálicas, Instalaciones Hidráulicas, Instalaciones Sanitarias, Acabados y Obras Exteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

Forman parte integrante de este Contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) Las Especificaciones Técnicas de la Contratación Directa CD 06/2014, b) Las Adendas o Enmiendas a las Especificaciones Técnicas, c) La Oferta y sus documentos, d) El Oficio de Adjudicación No. **2014-8400-424**, e) Las Garantías y f) Las Resoluciones Modificativas si las hubiere. En caso de discrepancia entre los documentos contractuales y el Contrato, prevalecerá éste último.

CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DE LA CONSULTORÍA

Coordinación de la supervisión que está a cargo de la construcción de todas la Obras Civiles, incluyendo las especialidades de Topografía, Terracería, Cimentaciones, Estructuras de Concreto y Metálicas, Instalaciones Hidráulicas, Instalaciones Sanitarias, Acabados y Obras Exteriores ; del proyecto: " Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom" (Fase Construcción) manejo de los documentos técnicos y administrativos que sirvan para la correcta ejecución del proyecto , así como los tramites que conlleve el proceso de construcción, estimaciones de trabajo, avance de obra según el tiempo establecido en el cronograma de ejecución y liquidación del proyecto.

CLÁUSULA CUARTA: DIRECTRICES AL CONSULTOR

El Consultor será responsable por velar el cumplimiento por parte del contratista suscrito con el MINSAL, en todos sus componentes técnicos, financieros y administrativos. El consultor coordinara las actividades de supervisión de Obras Civiles, arquitectura y Sistemas Especiales, que designe el MINSAL. El consultor asumirá la responsabilidad de coordinar la supervisión de la Obra hasta su terminación, así mismo asistirá al contratista en la toma de decisiones correspondientes a la ejecución de la obra.

Los documentos que servirán de base para la construcción de las Obras Civiles en las especialidades de Topografía, Terracería, Cimentaciones, Estructuras de Concreto y Metálicas, Instalaciones Hidráulicas, Instalaciones Sanitarias, Acabados y Obras Exteriores, del proyecto "Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom", (Fase Construcción) son todos los planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra por partida, programación de obra y el contrato de la ejecución de obra por parte del Contratista.

CLÁUSULA QUINTA: ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA CONSULTORÍA

Realizar las actividades principales en el desarrollo del contrato, en coordinación con la Supervisión del Proyecto, la Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria y la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. Así como velar por el cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos y financieros establecidos en los contratos de Obras Civiles, en las especialidades de Topografía, Terracería, Cimentaciones, Estructuras de Concreto y Metálicas, Instalaciones Hidráulicas, Instalaciones Sanitarias, Acabados y Obras Exteriores y otros que se requieran para la buena ejecución del Proyecto.

Las actividades a realizar por el Consultor:

1. Apoyar técnicamente a la Coordinación del Proyecto en la ejecución de las Actividades en general, a efecto de garantizar la ejecución del contrato, con base a un enfoque multidisciplinario de trabajo en equipo y asegurar el logro de los objetivos del mismo.
2. Monitorear e Informar a la UACI, si existiere un incumplimiento por parte del contratista.
3. Supervisar sin limitarse a que todos los componentes del contrato de Obra en general, diseñado para que los constructores cumplan con el suministro, instalación y puesta en funcionamiento, hasta la recepción de cada uno de los elementos que integran dicho proyecto.
4. Verificación de que las obras a construir cumplan con la calidad contratada, para todas las actividades del proyecto en general.
5. Elaborar informes mensuales de los avances Físico-Financiero de la obra.
6. Efectuar anotaciones en bitácora de Obra, para dar seguimiento a las actividades generadas en la obra. Participar en la supervisión y monitoreo de otras actividades, tal como lo determine los documentos contractuales correspondientes al proyecto en mención.
7. El Consultor visitara la obra periódicamente con el fin de velar por el cumplimiento de la Garantía de Buena Obra.
8. Velar por el cumplimiento en los procesos administrativos para autorización por parte del MINSAL, en caso que se presenten modificaciones en la obra; mismas que no podrán realizarse o ejecutarse sin la debida autorización.

9. Verificar que la documentación contractual que forman parte del proyecto, sean congruentes entre si.
10. Verificar las pruebas técnicas de control de calidad de los trabajos que se ejecuten, en el proyecto, así como de los materiales que se emplean en la obra, conforme a las especificaciones técnicas.
11. Supervisar, aprobar o rechazar, materiales y equipos; que serán utilizados en la obra; verificar que cumplan con las especificaciones técnicas, a fin de asegurar que el trabajo se realice conforme a los documentos contractuales.
12. Aprobación de Estimación de avance de obra realmente ejecutada, para el pago respectivo del Contratista, en Coordinación con la supervisión.
13. El Consultor mantendrá la total confidencialidad sobre sus actividades.

CLÁUSULA SEXTA: PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA

Se presentaran informes mensuales, con el Vo. Bo. de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria. Los informes se presentaran en los formatos que se defina y estarán diseñados en cuanto a contenidos y forma según las instrucciones de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria. Además el Consultor cuando la Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria, lo requiera deberá presentar informes especiales o periódicos de los diferentes contratos que involucren las Obras que se ejecutan en el proyecto.

	INFORME DE PRODUCTO DEL MES 1
	<ul style="list-style-type: none">- Evaluación y aprobación del Programa de Trabajo (Project) de cada una de las actividades de acuerdo a los programas presentados por la empresa contratista y sub contratistas para la finalización del proyecto.- Evaluar el Estatus de cada una de las Obras Contratadas, debiendo realizar un análisis de las actividades y recursos con que cuenta las contratista.- Administrar y coordinar las distintas pruebas a las obras sub-contratadas.- Presentar un análisis y Registro Fotográfico a la Jefatura de Ingeniería.- Revisión y Aprobación de cada una de las estimaciones de pago correspondiente al mes ejecutado por los contratistas.- Seguimiento a la ejecución física y financiera

	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración del informe mensual donde se reflejara a través de anexos las actividades llevadas a cabo durante este mes, acompañado de sus respectivas recomendaciones y conclusiones.
	INFORME DEL PRODUCTO MES 2
	<ul style="list-style-type: none">- Dar continuidad a las actividades mencionadas en el mes 1- Velar por la revisión y aprobación de cada una de las estimaciones según la especialidad a estimar por el contratista-Estar vigilante por cumplir con los tiempos establecidos en el programas- Reportar a las autoridades de la Dirección de Infraestructura, sobre el avance tanto físico como financiero para su debido informe al sistema de Inversión Pública.- Coordinar reuniones con el propietario, en este caso el Hospital Benjamín Bloom, con el propósito de hacernos acompañar en las recepciones parciales de obra que se llevaran a cabo en este mes.- Elaboración del informe mensual donde se reflejara a través de anexos las actividades llevadas a cabo durante este mes, acompañado de sus respectivas recomendaciones y conclusiones.
	INFORME DEL PRODUCTO MES 3
	<ul style="list-style-type: none">- Dar continuidad al control de la programación física de la obra- Iniciar el proceso de recepciones parciales de la obra, acompañado por el personal técnico del referido Hospital.- Revisar y aprobar estimación mensual presentada por el Contratista- Realizar el monitoreo del Control de Calidad de la Obra.- Coordinar reunión entre personal técnico del hospital y personal técnico asignado al proyecto, con el objetivo de coordinar los trabajos de recepciones parciales de la obra.- Elaboración del informe mensual donde se reflejara a través de anexos las actividades llevadas a cabo durante este mes, acompañado de sus respectivas recomendaciones y conclusiones.
	INFORME DEL PRODUCTO MES 4
	<ul style="list-style-type: none">- Llevar a cabo la recepción provisional de la obra



	<ul style="list-style-type: none">- Verificar el estado de las garantías del contratista con la UACI- Entregar al Contratista copias originales de recepción Preliminar de la Obra y la Recepción Definitiva, con el objetivo que se tramiten las garantías de cumplimiento de obra respectivas- Informar y enviar a la UACI sobre los procesos de Recepción Provisional y Definitiva, de la obra, de igual forma informar sobre el tiempo contractual de la misma.- Realizar un informe final para ser enviado a la UACI, donde se comunique sobre los acontecimientos importantes acontecidos durante el desarrollo de la obra.- Revisar y aprobar estimaciones finales pendientes con el Contratista- Elaborar informe mensual de los trabajos realizado durante el mes cuarto.
--	---

CLÁUSULA SEPTIMA: COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS

La Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria del MINSAL, por medio de la Unidad de Ingeniería, supervisara el trabajo del consultor, mediante el mecanismo que se defina para tal efecto.

El profesional que designe la Jefatura de la Unidad de Ingeniería dispondrá de un plazo máximo de 3 días hábiles para aceptar, hacer sugerencias, observar o rechazar, cada uno de los informes entregados por el Consultor.

La DDIS dará el Visto Bueno, posterior a la aprobación de los informes del Consultor, dada por el profesional que designe la Jefatura de la Unidad de Ingeniería.

El Consultor trasladara al contratante, la propiedad intelectual de los productos resultante del contrato y se compromete a entregar en su totalidad la información recopilada, y no podrá utilizarse parcial o totalmente, cualquier producto de la consultoría, sin la autorización por escrito del contratante. La información manejada es de carácter confidencial, el Consultor podrá utilizarla solamente de carácter como portafolio profesional, pero no podrá utilizar, vender, distribuir o enajenar, parcial o totalmente, cualquier producto de la consultoría, sin la autorización por escrito del contratante.

CLÁUSULA OCTAVA: RELACIÓN ADMINISTRATIVA

El Consultor se dirigirá ante cualquier duda referente al proyecto, al profesional que designe la Jefatura de la Unidad de Ingeniería, la cual dará Monitoreo, solventara dudas e indicara los lineamientos establecidos o no en este documento, con la finalidad de cumplir los objetivos de contratación.

Los informes se presentaran por el Consultor, a la Unidad de Ingeniería para ser sometidos a su aprobación. Todo informe aprobado por el profesional, que designe la Jefatura de la Unidad de Ingeniería, deberá contar con el Visto Bueno de la DDIS, para formar parte de los productos de la consultoría.

CLÁUSULA NOVENA: PLAZO DE LA CONSULTORÍA

La contratación será del 24 de Enero al 30 de Abril de 2014. Renovable de acuerdo a la necesidad del servicio; se evaluara según el desempeño y la disponibilidad financiera.

CLÁUSULA DECIMA: COORDINACIÓN DE LA CONSULTORÍA

Reportará y dependerá jerárquicamente de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria, a través de la Unidad de Ingeniería.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: MONTO DE LA CONSULTORÍA

El monto total estimado de la presente Consultoría será de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$5,537.00), pagaderos de forma mensual, el primer pago que comprenderá el equivalente de ocho días por el valor de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA(\$ 452.00)**, y los restantes tres meses por un valor mensual de **MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1,695.00)**, contra entrega de los productos descritos. Dicho monto podrá modificarse de acuerdo a la fecha de firma y distribución del contrato. El ministerio de salud pagara al CONSULTOR por el servicio objeto de este contrato; dicho monto incluye el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a las Prestación de Servicios(IVA). EL MINSAL hace constar que el importe del presente contrato será financiado con fondos PEIS, código 4654 mediante el Cifrado Presupuestario 0000-3200-3-51-01-22-1-54599 el cual queda automáticamente incorporado al presente contrato así como todos los cifrados que la UFI sigue estableciendo para este efecto. En el entendido que si finalizado el Ejercicio Fiscal no se logra liquidar el contrato con dicho cifrado presupuestario, el **MINSAL** a través de su Unidad Financiera Institucional podrá incorporarle el que le corresponda de acuerdo al nuevo ejercicio fiscal vigente.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: FORMA DE PAGO

El pago se efectuará a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda mediante la modalidad de Abono a Cuenta **(Deberá proporcionar: Nombre del Banco, Número**

de Cuenta, Nombre de la cuenta Bancaria, tipo de Cuenta, mediante Declaración Jurada: Anexo No. 1). Los pagos serán mensuales posterior a que el Contratista presente en la Tesorería del MINSAL, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, la documentación siguiente: factura duplicado cliente a nombre del MINSAL, incluyendo en la facturación: Número del Proyecto, Número de Contrato, Número de Contratación Directa, cifrado presupuestario, la retención del 1% del impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) y 10% de Renta anexando el informe de actividades realizadas en el período, aprobado por la Jefatura de la Unidad de Ingeniería y el Administrador de Contrato, con el Visto Bueno de la Directora de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria, original y copias de las notas de aprobación de las Garantías que estipule el contrato correspondiente, extendidas por la UACI, debiendo presentarla el Contratista en el primer pago, al mismo tiempo deberán presentar copia de esta documentación en la UACI del MINSAL, para efecto de control del contrato.

Por Resolución Número 12301-NEX-2045-2007, pronunciada por la Dirección General de Impuestos internos del Ministerio de Hacienda, el día 4 de diciembre del año 2007, El Ministerio de Salud, ha sido designado Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que se retendrá el 1% como anticipo al pago de este impuesto, en toda factura igual o mayor a \$100.00 que se presente a cobro. En cumplimiento a lo que dispone el artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario, dicha retención deberá detallarse en la factura respectiva.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. La Titular del MINSAL, nombrará mediante Acuerdo Institucional al Administrador del Contrato, cuyo nombre se encuentran establecidos en dicho Acuerdo, según Anexo No. 1 de este Contrato, los nombrados tendrán las facultades que le señala el Artículo 82 Bis de la LACAP, siendo estas las siguientes: **a)** Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, **b)** Elaborar oportunamente los informes de avances de la gestión de los contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos. **c)** Informar a la UACI a efecto de que se gestione el informe al titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones, **d)** Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la recepción final, **e)** Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de la adquisición de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la LACAP, **f)** Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción del servicio en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva a fin de que esta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes. **g)** Gestionar ante la UACI las órdenes de cambios o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad. **h)** Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas durante el periodo de vigencia de las garantías, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados, así

como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolución en un periodo no mayor a ocho días hábiles, **i)** Emisión de la Orden de Inicio Correspondiente, (cuando aplique), **j)** La aprobación del plan de utilización del anticipo, al igual que la fiscalización de utilización del mismo, para tales efectos, deberá informar a la UACI, la que a su vez informara al titular, en caso de comprobarse un destino distinto al autorizado. (cuando aplique). **K)** Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, Reglamento de la misma y Contrato.

CLÁUSULA DECIMA CUARTA: GARANTÍA

LA CONSULTORA rendirá por su cuenta y a favor del MINSAL, la garantía siguiente: **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**, para garantizar el cumplimiento estricto del presente Contrato, por un valor equivalente al **DOCE POR CIENTO (12.00%)** del monto total del Contrato, la cuál deberá presentar dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la fecha de distribución del Contrato y permanecerá vigente durante el plazo de **SIETE MESES**, a partir de la firma del contrato. Esta garantía consistirá ya sea en: Cheque Certificado, Certificados de Deposito, Pagares o Letra de Cambio.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS POR ATRASO.

Cuando LA CONSULTORA incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables a la misma, podrá declararse la caducidad del Contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Las notificaciones que se generen en el proceso de multa se efectuarán en la dirección establecida en el presente Contrato, en caso de no encontrarse en esa dirección, sin haber hecho el aviso de traslado, se efectuará de conformidad a las reglas del derecho común.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Toda discrepancia que en la ejecución del Contrato surgiere, se resolverá intentando primero el Arreglo Directo entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solución, se recurrirá a los tribunales comunes.

CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA : TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

El **MINSAL** se reserva el derecho de rescindir y/o suspender el contrato sin responsabilidad alguna de su parte cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) Por falta de Cumplimiento de la **CONSULTORA** de sus obligaciones contractuales b) por falta de fondos c) por finalización del plazo d) por renuncia, e) por mutuo acuerdo entre las dos partes, en estos dos ultimos casos la consultora deberá de solicitarlo con quince días de anticipación, en forma escrita a la autoridad competente

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: MODIFICACIONES.

Si en la ejecución del presente contrato hubiere necesidad de introducir modificaciones al mismo, que no afecten el objeto del contrato, estas se llevarán a cabo mediante Resolución Ministerial emitida por la Titular del MINSAL; y las que afecten el objeto del contrato como incremento y disminución del mismo, únicamente podrán llevarse a cabo a través de Resolución Modificativa de Contrato, suscrita por la Titular del MINSAL y LA CONSULTORA.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los Artículos del 92 al 100 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se procederá en lo pertinente a dar por terminado el Contrato. En caso de incumplimiento por parte de LA CONSULTORA, a cualquiera de las estipulaciones y condiciones contractuales o las especificaciones establecidas en las Bases de Licitación, EL MINSAL notificará a LA CONSULTORA su decisión de caducar el Contrato sin responsabilidad para él, mediante aviso escrito con expresión de motivo, aplicando el procedimiento de caducidad respectivo. Asimismo EL MINSAL, hará efectivas las Garantías que tuviere en su poder.

CLÁUSULA VIGESIMA: VIGENCIA.

La vigencia de este contrato será a partir de la firma del contrato y finalizará hasta que las partes hayan cumplido totalmente sus obligaciones, incluso en sus prórrogas si las hubiere.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

Para los efectos legales de este Contrato, las partes nos sometemos a la legislación de la República de El Salvador cuya aplicación será de conformidad a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Asimismo señalan como domicilio especial el de esta ciudad.

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES.

Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: **EL MINSAL** en: Calle Arce Número Ochocientos Veintisiete, San Salvador, y **LA CONSULTORA** en: Colonia San Luis Pasaje "J", casa N° 6 Santa Ana Tel. 2449-0425 y 7720-1227. En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en San Salvador, a los tres veinticuatro días del mes de Enero de dos mil catorce. .


MARIA ISABEL RODRIGUEZ VIUDA DE SUTTER
MINISTRA




ELEONORA DEL ROSARIO NUÑEZ DE NAVAS
LA CONSULTORA



HOY SE EMITE EL ACUERDO No 245. En la ciudad de San Salvador a las siete horas con treinta y siete minutos del día veintiuno de Febrero de dos mil catorce.- **EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE SALUD**, de conformidad a lo establecido en el Art. 82 Bis de la LACAP; Art.74, del Reglamento de La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; esta Secretaría de Estado ACUERDA: Nombrar como **ADMINISTRADOR** de los Contratos derivados de la CONTRATACIÓN DIRECTA CD No 06/2014, denominada “**CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS DE BENJAMIN BLOOM**”, al **Ingeniero Rafael Rauda**, Tecnico de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria, quien desempeñará dichas funciones con carácter adhonorem, a partir de la fecha de distribución de los contratos a los respectivos Contratistas, dicho administrador deberán dar estricto cumplimiento a las responsabilidades contenidas en el Art. 82 bis de la LACAP, que literalmente expresa:

- a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales.
- b) Elaborar oportunamente los informes de avances de la gestión de los contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable d e efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos.
- c) Informar a la UACI a efecto de que se gestione el informe al titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones.
- d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la recepción final.
- e) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de la adquisición del bien, obra o servicio de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la LACAP.
- f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción del suministro, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva a fin de que esta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes.
- g) Gestionar ante la UACI las órdenes de cambios o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad.
- h) Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas durante el periodo de vigencia de las garantías, e informar a la UACI de los

incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados, así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolución en un periodo no mayor a ocho días hábiles.

- i) Emisión de la Orden de inicio correspondiente, (cuando aplique)
- j) La Aprobación del plan de utilización del anticipo, al igual que la fiscalización de utilización del mismo, para tales efectos, deberá informar a la UACI, la que a la vez informara al titular, en caso de comprobarse un destino distinto al autorizado(cuando aplique)
- k) Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, Reglamento de la misma y Contrato.

COMUNIQUESE. La Ministra de Salud, (F) M.I.Rodríguez



DIOS UNION LIBERTAD

MARIA ISABEL RODRIGUEZ
MINISTRA

SdeM/Lh