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Versión Pública de información confidencial Art. 30 LAIP
(La información suprimida es de carácter confidencial conforme a los artículos 6 letra “a” y 24 letra “c” de la Ley del Acceso a la Información Pública)    

CONTRATO MAG-LG-No. 006/2017
 “REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL MATAZANO”


Nosotros, WALTER ULISES MENJÍVAR DÍAZ , */************************************************************es; actuando en representación del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Agricultura y Ganadería, en mi calidad de Director General de Administración y Finanzas y designado por el señor Ministro de Agricultura y Ganadería para suscribir contratos como el presente y que en el transcurso de este instrumento me denominaré “EL CONTRATANTE” o “EL MAG”, institución del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con número de identificación tributaria cero seiscientos catorce- cero diez mil ciento treinta y uno- cero cero seis- nueve; y por otra parte MANUEL DE JESÚS MEJÍA MORÁN, *******************************************************************************************; actuando en mi Calidad de Director Presidente de la Sociedad ECOINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE  que se puede abreviar ECOINSA, S.A. DE C.V., sociedad del domicilio *************************************************go, con Número de Identificación Tributaria ***************************************************************************, que en adelante me denominaré "LA CONTRATISTA"; y en el carácter en que comparecemos, MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar el presente contrato de “REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL MATAZANO”, en virtud de lo establecido en los documentos de invitación adjuntos y las especificaciones técnicas del proceso de Libre Gestión MAG Número CIENTO CINCUENTA Y UNO / DOS MIL DIECISÉIS denominado “REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL MATAZANO”, a favor y a satisfacción del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que en lo sucesivo podrá  denominarse el MAG, de conformidad con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, que en adelante se denominará LACAP y su Reglamento y en especial a las obligaciones, condiciones, pactos y renuncias siguientes:

1. OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del contrato es la “REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL MATAZANO”.

ZONA DE OBRAS: Oficinas del MAG ubicadas en Cantón El Matazano, Municipio de Soyapango, departamento de San Salvador.

A.	DISPOSICIONES GENERALES

2.	DEFINICIONES
a) “Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley en El Salvador.
b) "Contrato" significa el presente instrumento celebrado entre el Contratante y LA CONTRATISTA.
c) "Fecha de entrada en vigor" significa la fecha en que el presente contrato entre en vigor y efecto.
d) Gobierno" significa el Gobierno de El Salvador.
e) "Moneda Nacional" significa cualquier moneda de curso legal en  El Salvador.
f) "Parte" significa el Contratante o LA CONTRATISTA.
g) “OGA”, Oficina General de Administración.
h) "Fecha de inicio" significa la fecha de inicio de los servicios de LA CONTRATISTA;
i) "Tercero" significa cualquier persona o firma que no sea los suscriptores de este documento en las calidades en que actuamos.
j) Certificado de Responsabilidad por Defectos”, es la garantía posterior a la fecha de finalización de la Garantía de Fiel Cumplimiento.
k) “Contratante”, Estado y Gobierno de la República de El Salvador, representado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la  OGA
l) “Contratista o Constructor”, es la sociedad ECOINSA, S.A. DE C.V, cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.
m) “Contrato”, es el instrumento celebrado entre el Contratante y LA CONTRATISTA, para ejecutar, completar y mantener las Obras. Consiste en los documentos enumerados en la Cláusula 3 de este instrumento.
n) “Los Datos del Contrato”, definen los documentos y demás informaciones que integran el Contrato.
o) “Días”, cuando en el texto no se especifique otra cosa se entenderá que se refiere a días calendario.
p) “Defecto”, cualquier parte de las Obras que no ha sido construida conforme a este Contrato.
q) “Equipos”: maquinarias y/o vehículos de LA CONTRATISTA que han sido trasladados transitoriamente a la Zona de Obras a fin de rehabilitarlas.
r) “Fecha de Iniciación”, fecha que se asigne en la Orden de Inicio emitida por escrito, por el Contratante para LA CONTRATISTA.
s) “Fecha de Terminación”, es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Supervisor.
t) “Supervisor” la supervisión estará a cargo del Técnico en Ingeniería Civil Mario Antonio Barrera Alemán, de la División de Infraestructura del MAG, quien será el encargado de realizar la supervisión, control y seguimiento de la obra; quien tendrá la responsabilidad de supervisar la ejecución de la obra, certificar los pagos que se adeuden al Contratista, emitir y valorar las Órdenes de Cambio del Contrato, conceder prórrogas de plazos y valorar los Eventos Compensables.
u) “MAG”, Ministerio de Agricultura y Ganadería, a los efectos del Contrato actuando como Contratante.
v) “Materiales”, son todos los suministros, incluyendo elementos consumibles, comprados por o suministrados al Contratista para ser incorporados en las Obras, o consumidos durante la ejecución del Contrato.
w) “Obras”, aquellas que LA CONTRATISTA debe rehabilitar, reparar, montar y entregar al Contratante en virtud del presente Contrato y que se definen con mayor amplitud en las Especificaciones Técnicas y Planos.
x) “Obras Provisionales y Rótulos”, son obras que LA CONTRATISTA debe diseñar, rehabilitar, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las Obras.
y) “La Oferta de LA CONTRATISTA”: Documentos completados y entregados por LA CONTRATISTA al Contratante.
z) “Orden de Inicio”, documento emitido por escrito por el Contratante al Contratista, en el que se establece la fecha de iniciación de las Obras.
aa) “Período de Corrección por Defectos”, es el período dentro del cual LA CONTRATISTA deberá corregir los defectos notificados al Contratante por el Supervisor. La duración del período la establece el Supervisor.
ab) “Período de Responsabilidad de Defectos”, período durante el cual LA CONTRATISTA tiene la responsabilidad de corregir los defectos que le hayan sido notificados por el Supervisor; el cual, a partir de la fecha de terminación es de DOCE (12) MESES.
ac) “Personal”, los empleados contratados por LA CONTRATISTA para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en este instrumento.
ad) “Plazo Propuesto de Terminación de las Obras”, el tiempo que fija para que LA CONTRATISTA termine las Obras y que se especifica en este Contrato. Únicamente el Supervisor puede modificar esta fecha mediante la concesión de una prórroga, o de una orden de acelerar los trabajos.
ae) “Precio del Contrato”, es el precio establecido en la Carta de Aceptación y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.
af) “Precio Inicial del Contrato”, es el precio del Contrato indicado en la aceptación por escrito de la oferta por el Contratante.
ag) “Cuadro Comparativo de Ofertas”, es el documento que constituye la aceptación formal por el Contratante de la Oferta presentada por el Ofertante ganador.
ah) “Resolución Modificativa”, documento por medio del cual se podrá modificar el Contrato.
ai) “Variación”, es toda instrucción impartida por el Supervisor que modifica las Obras.
aj) “Zona de Obras”, son las instalaciones propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicadas en Cantón El Matazano, municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador. 

3.	INTERPRETACIÓN Y ACLARACIONES

3.1 Para la interpretación de las Cláusulas del presente contrato los términos en singular también se refieren al plural y viceversa. Los nombres de las Cláusulas no tienen significado por sí mismos. Las palabras que se usan en este contrato tienen su significado usual a menos que se las defina específicamente. El Supervisor proporcionará aclaraciones acerca de aspectos técnicos relativos a la ejecución de este contrato.
3.2  Los Documentos que forman parte integrante de este contrato:
a) Documento de invitación y especificaciones técnicas del proceso por Libre Gestión MAG No. 151/2016 denominado “REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL MATAZANO”.
b) Lista de Cantidades;
c) Notas Aclaratorias, Adendas o Enmiendas, si las hubiere;
d) Oferta Técnica-Económica de LA CONTRATISTA presentada el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis;
e) Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, de Construcción; 
f) Planos o Esquemas;
g) El Plan de Propuesta de las Obras;
h) Orden de Inicio;
i) Programa de Actividades y Cronograma de ejecución de la Obra;
j) Bitácora;
k) Resoluciones Modificativas u órdenes de cambio;
l) Estimaciones de Obra;
m) Acta de Recepción Provisional;
n) Acta de Recepción Final; y
o) Garantías y Seguros.

4.	IDIOMA Y LEY APLICABLE

4.1 El idioma en que deben redactarse los documentos relacionados con el presente contrato es el CASTELLANO.

4.2 La Ley por la que se regirá el presente Contrato es la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, su Reglamento y demás legislación aplicable vigente de la República de El Salvador.

5.	DECISIONES DEL  SUPERVISOR

5.1     Será responsabilidad del Supervisor tomar decisiones y comunicarlas por escrito a EL CONTRATANTE y/o a EL CONTRATISTA con relación a reclamos de aspectos inherentes a la correcta ejecución de los trabajos.

6.	COMUNICACIONES

6.1 Las comunicaciones cruzadas entre las partes, a las que se hace referencia en las Condiciones del presente contrato, sólo surtirán efecto cuando sean efectuadas por escrito. Se entregará a un representante autorizado de la Parte a la que esté dirigida, o se enviará por correo certificado, telegrama o facsímile a dicha parte. Toda notificación surtirá efectos sólo cuando sea recibida en las siguientes direcciones:

Contratante:		Ministerio de Agricultura y Ganadería
Final 1ª Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Edificio “C”, Tercer Nivel, jurisdicción Santa Tecla, Departamento de La Libertad. ////////////////////////////////////
		
	Atención:		Ingeniero Saúl Roberto Avelar Sánchez
				Jefe de División de Infraestructura de la Oficina 
				General de Administración
				
Contratista:		ECOINSA, S.A. DE C.V.
Ba**********************************o.
Teléfono: **************************om

		 Atención:		Ing. Manuel de Jesús Mejía Morán
Director Presidente y Representante Legal de la Sociedad ECOINSA, S.A. DE C.V.

		En caso de ausencia:	Yuly Carolina Reina Reina
					Facultada para recibir notificaciones 
				
Supervisor:		Técnico en Ingeniería Civil Mario Antonio Barrera Alemán, de la
	 	División de Infraestructura del MAG,   Teléfono: ***************

7.	PERSONAL
		
7.1	LA CONTRATISTA deberá emplear personal idóneo para llevar a cabo las funciones especificadas en el Programa requerido de conformidad con la Cláusula 22 de este contrato y de acuerdo con el personal clave presentado en su oferta.

7.2	LA CONTRATISTA, deberá informar, al supervisor, el primer día de inicio de las obras, si hay cambios del personal que propuso en su oferta técnica, de ser así, deberá proporcionar al Supervisor, máximo siete días calendario, contados a partir del día uno, la información del nuevo personal propuesto, indicando, los motivos del cambio, la documentación, deberá ser conforme a los Anexos indicados en la invitación y especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que, dicho personal, deberá tener la calificación, capacidad y experiencia iguales o superiores a las del personal a reemplazar, ser aprobado por el Supervisor, teniendo como máximo cinco días calendario, para la aprobación o no del personal. Si LA CONTRATISTA, no informa, o no presenta los cambios al Supervisor, en el tiempo indicado, en el presente numeral o si el Supervisor determina que el nuevo personal propuesto, no cumple, se penalizará con una sanción de US$100.00 diarios, conforme al artículo 23 literal j) del RELACAP, la cual se mantendrá, hasta que, el personal a reemplazar sea aprobado.

7.3	Si el Supervisor solicita a LA CONTRATISTA, la remoción de un miembro del personal, indicando las causas que motivan dicha solicitud, LA CONTRATISTA se ocupará de que la persona se retire de la Zona de las Obras dentro de siete (7) días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato.

8.	RIESGOS DE EL CONTRATANTE

8.1	Correrán por cuenta de EL CONTRATANTE los riesgos de excepción, que afecten directamente la ejecución de las obras, siendo estos los riesgos de guerra, hostilidades, invasiones, actos de enemigos extranjeros, rebelión, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación del poder, guerra civil, motín. 

9.	RIESGOS DE LA CONTRATISTA

9.1	Correrán por cuenta de LA CONTRATISTA todos los riesgos de pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte que se produzcan en las personas durante el período de cumplimiento del presente contrato, en la zona de ejecución de las obras y a consecuencia de la ejecución de las mismas y que no constituyan riesgos calificados como de excepción.

10.	APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR

10.1	LA CONTRATISTA deberá proporcionar a El Supervisor las Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos.
10.2	LA CONTRATISTA será responsable por el diseño de las obras provisionales.
10.3	La aprobación del Supervisor no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.
10.4	LA CONTRATISTA deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.
10.5     Todos los planos preparados por LA CONTRATISTA para la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Supervisor antes de su utilización.
10.6     Todo lo anterior en concordancia con las especificaciones técnicas adjuntas a la invitación y en especial al apartado DG-10 del anexo número 2.  
11.	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS POR LA CONTRATISTA

11.1	LA CONTRATISTA deberá ejecutar las obras en el plazo previsto en este instrumento.

12. 	TERMINACIÓN DE LAS OBRAS EN LA FECHA PREVISTA

12.1	LA CONTRATISTA deberá ejecutar las obras con arreglo al programa presentado y terminarlas en el Plazo de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio.

13.	CONDICIONES DE SEGURIDAD

13.1	LA CONTRATISTA será responsable de las condiciones de seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la Zona de las Obras.

14.	DESCUBRIMIENTOS

14.1	Cualquier cosa de interés histórico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra inesperadamente en la Zona de las Obras será propiedad de EL CONTRATANTE. LA CONTRATISTA deberá notificar al Supervisor acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste impartiere sobre la manera de proceder.

15.	ENTREGA DEL LUGAR DE LAS OBRAS

15.1	EL CONTRATANTE entregará a LA CONTRATISTA el lugar de las obras, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la firma del contrato; entendiéndose como tal la entrega física de las zonas o áreas que comprenden el proyecto a ejecutar. Hecha la entrega del lugar de las obras se abrirá la “Bitácora de la Obra”, LA CONTRATISTA dará comienzo a los trabajos a más tardar dentro de los ocho (8) días siguientes al señalado en la orden de inicio. Si no se hiciera efectiva dicha entrega, se considerará que EL CONTRATANTE ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable en cuanto al plazo de ejecución.

16.	ACCESO A LA ZONA DE LAS OBRAS

16.1	LA CONTRATISTA deberá permitir al personal del Supervisor, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la Zona de las Obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar los trabajos relacionados con este contrato.

17.	INSTRUCCIONES

17.1	En la ejecución del presente contrato LA CONTRATISTA deberá cumplir con todas las instrucciones del Supervisor que se ajusten a las disposiciones contempladas en este contrato.

18.	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

18.1     Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución del contrato, se acudirá a los tribunales comunes. Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes señalan como domicilio especial el de la Ciudad de Santa Tecla a la competencia de cuyos tribunales se someten.

19.	INSPECCIONES Y AUDITORIAS

19.1	LA CONTRATISTA permitirá a EL CONTRATANTE inspeccionar las cuentas, registros contables, relacionados con la ejecución del contrato, así como la verificación a través de las auditorias autorizadas por EL CONTRATANTE si éste así lo requiere.

B.	CONTROL DE PLAZOS

20.	PROGRAMAS  

20.1	LA CONTRATISTA deberá presentar al Supervisor para su aprobación y dentro de los CINCO (5) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha indicada en la Orden de Inicio, un programa general en el que consten las secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a las obras. 

20.2	El programa deberá actualizarse cada SIETE (7) DÍAS, y la actualización deberá mostrar los avances reales de cada actividad y los efectos de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

20.3	La aprobación del programa por el Supervisor no modifica de manera alguna las obligaciones de LA CONTRATISTA. LA CONTRATISTA podrá modificar el Programa y presentárselo nuevamente al Supervisor en cualquier momento. El programa revisado deberá contemplar los efectos de las ORDENES DE CAMBIO si las hubiere.

20.4	LA CONTRATISTA deberá presentar al Supervisor para su aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan de SIETE (7)DÍAS CALENDARIO. Si LA CONTRATISTA no presenta dicho Programa actualizado  dentro de este plazo, el Supervisor podrá retener la cantidad de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$2,000.00), del pago y continuar reteniendo dicho monto hasta que  haya presentado el Programa atrasado.

21.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 


El plazo de ejecución de la obra será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contabilizado a partir de la fecha establecida en la orden de Inicio. El plazo de ejecución de la obra podrá ser prorrogado previa opinión favorable del supervisor de la obra y del administrador del contrato, de conformidad con la LACAP y a este instrumento.

22.     	PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo del contrato será de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, contabilizado a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio, el cual incluye EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO y TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, como máximo, para realizar la recepción y la liquidación del contrato. El personal mínimo requerido para la etapa de liquidación por parte de LA CONTRATISTA, será el Gerente de Obra a medio tiempo. El plazo del presente contrato podrá ser prorrogado por períodos iguales o menores al del contrato, previa actualización de las Especificaciones Técnicas, de la opinión favorable del solicitante de la obra, de la disponibilidad presupuestaria correspondiente y de conformidad con la LACAP y a este instrumento.
	
23.	PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO

23.1	Se podrá prorrogar el plazo del presente contrato de conformidad con la LACAP, su Reglamento; el Supervisor determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que LA CONTRATISTA solicita una decisión sobre los efectos de una Orden de Cambio y proporcione toda la información de respaldo en un máximo de ocho (8) días. Si LA CONTRATISTA no hubiere notificado acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de cooperación no será considerada para conceder una prórroga del contrato.

24.	REUNIONES DE TRABAJO

24.1	Tanto el Supervisor como LA CONTRATISTA podrán solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de trabajo. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos pendientes y plantear problemas potenciales y sugerir soluciones a los mismos.

24.2	El Supervisor deberá levantar acta de las reuniones de trabajo y suministrará copias de las mismas a los asistentes y a EL CONTRATANTE, en la siguiente reunión; el Supervisor deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

25.	ADVERTENCIA ANTICIPADA

25.1	LA CONTRATISTA deberá advertir al Supervisor lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras.

25.2	LA CONTRATISTA colaborará con el Supervisor en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Supervisor.

C.	CONTROL DE CALIDAD

26.       	IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS

26.1	El Supervisor deberá supervisar el trabajo de LA CONTRATISTA y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones de LA CONTRATISTA.

27.	PRUEBAS

27.1	El  Supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se realice alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo que se ejecutó sin la aprobación del Supervisor tiene defectos, el costo de estas pruebas correrá a cuenta de LA CONTRATISTA. 

28.	CORRECCIÓN DE DEFECTOS

28.1	El Supervisor notificará a LA CONTRATISTA todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y el cual es de DOCE MESES (12). El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.

28.2	Cada vez que se notifique un defecto, LA CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Supervisor.

29.	DEFECTOS NO CORREGIDOS DESPUÉS DEL PLAZO PROPUESTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

29.1	Si LA CONTRATISTA no ha corregido el Defecto dentro del plazo especificado en la notificación por escrito del Supervisor, éste contratará a un tercero para que haga la corrección y estimará el precio de la misma, el que deberá ser pagado con fondos de LA CONTRATISTA, en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la respectiva notificación.

D. 	CONTROL DE COSTOS

30.	LISTA DE CANTIDADES

30.1	La Lista de cantidades deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar LA CONTRATISTA.

30.2	La Lista de Cantidades se usará para calcular el Precio del Contrato. A LA CONTRATISTA se le pagará por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades, de conformidad a los precios indicados en la cláusula 51 de este contrato.

31.    	MODIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES (ÓRDENES DE CAMBIO) 

31.1	EL CONTRATANTE podrá modificar el contrato de conformidad con lo establecido en el Artículo 83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento.

31.2	Todas las Órdenes de Cambio o Modificaciones deberán incorporarse en los documentos contractuales y las obras que surgieren producto de las mismas.

31.3	Si el Supervisor lo solicitare, LA CONTRATISTA deberá proporcionarle un detalle de la composición de los costos correspondientes a cualquier precio unitario que conste en la Lista de Cantidades.

32.	VARIACIONES Y PAGO DE LAS VARIACIONES

32.1 	Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados que presente EL    CONTRATISTA.

32.2	Cuando el Supervisor la solicite, LA CONTRATISTA deberá presentarle una cotización para la ejecución de una variación. LA CONTRATISTA deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días calendario siguiente a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor lo hubiera determinado. El Supervisor deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación. El Supervisor deberá aprobar la cotización antes de que se ejecute la Obra.

32.3	Cuando los trabajos correspondientes a la Orden de Cambio coincidan con un rubro descrito en la lista de cantidades y, si a juicio del Supervisor, la cantidad de trabajo o su fecha de ejecución no producen cambios en el costo unitario, el precio unitario indicado en la Lista de Cantidades se usará para calcular el valor de la Orden de Cambio. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o la fecha de los trabajos correspondientes a la Orden de Cambio no se ajustaran a los rubros de la Lista de Cantidades, LA CONTRATISTA deberá proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes de los trabajos en un máximo de cinco (5) días calendario.

32.4	LA CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de costos de trabajos ejecutados y no  comprendidos en las variaciones u órdenes de cambio.

32.5		Si el Supervisor no considerase la cotización de LA CONTRATISTA razonable, el  Supervisor podrá ordenar la Variación, modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos de LA CONTRATISTA.

32.6		 Si el Supervisor decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y se ordenará la ejecución de los trabajos, previa autorización de EL CONTRATANTE.

32.7    	LA CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia anticipada pertinente.

33.   		Si durante la ejecución del Proyecto se estima que será necesario realizar una orden de cambio/modificaciones, el Administrador del Contrato en conjunto con el Supervisor y LA CONTRATISTA, deberá tramitarla ante la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, con diez (10) días hábiles de anticipación a la terminación del plazo de ejecución del contrato, caso contrario no será procedente dicha solicitud, justificando los motivos de caso fortuito o fuerza mayor que han motivado dicha orden de cambio.

34.       PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

34.1   		El precio del presente contrato es de ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$11,746.46) incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). 

34.2 		Todos los pagos y deducciones serán pagados en Dólares de los Estados Unidos de América (US$).

34.3	EL MAG pagará a LA CONTRATISTA por medio de un único pago,  el cual procederá cuando la obra esté finalizada y recibida a satisfacción, contra la presentación de la liquidación de la obra, la cual deberá ser aprobada por el supervisor, con el visto bueno del administrador del contrato y notificación por escrito de autorización del Director General de la OGA, además de la presentación de la factura de consumidor final correspondiente,  y copia del acta de recepción definitiva de la obra; este se regirá de conformidad a lo establecido en el artículo 112 de la LACAP, ypor ser la Dirección solicitante agente de retención, de dicho pago se retendrá el uno por ciento en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), según resolución emitida por el Ministerio de Hacienda. El pago será realizado mediante el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Público por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda ala cuenta siguiente: nombre de la cuenta: ECOINSA, S.A. DE C.V.; número de la cuenta: **************************************O; tipo de cuenta: C*****************; nombre del banco: **********************************, cuyo titular es “LA CONTRATISTA”, la cual fue previamente designada por ésta, de conformidad a lo establecido en los artículos sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos, sesenta y tres y setenta de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y artículos setenta y cinco y setenta y seis de su Reglamento.

El cinco por ciento (5%) retenido como fondo de garantía, se devolverá sin intereses al contratista, al estar completamente terminada la obra y recibida a satisfacción por el contratante, previa liquidación final del contrato y presentación de la fianza de Buena Obra.

El pago se efectuará con recursos del Fondo de Actividades Especiales de la Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal, en un plazo no mayor de sesenta días calendario, posteriores al recibo de la Factura de Consumidor Final y el acta de recepción definitiva; siempre y cuando la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, haya realizado la transferencia correspondiente.

34.4	El MAG pagará a LA CONTRATISTA, los montos indicados en el cuadro de precios (Cláusula 51) CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACIÓN).

34.5	El costo total del Contrato se financiará con recursos del Fondo de Actividades Especiales de la Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal.

35.	GARANTÍAS

35.1    LA CONTRATISTA deberá presentar a EL CONTRATANTE:

a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El adjudicatario del proceso de Libre Gestión deberá otorgar a favor del MAG una garantía de cumplimiento de contrato por un valor deUN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$1,174.65) equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, la cual puede ser una Fianza (Anexo No. 7), emitida a favor del MAG por un Banco, Compañía de Seguros o Sociedad Afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero, SSF, para operar en El Salvador. Dicha garantía deberá exceder en sesenta (60) días el plazo de la vigencia del contrato. 

La garantía deberá ser presentada dentro del término de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que LA CONTRATISTA reciba la orden de inicio por parte del Administrador del Contrato.

b) GARANTÍA DE BUENA OBRA. El adjudicatario del proceso por Libre Gestión deberá otorgar una Garantía de Buena obra, la cual puede ser una Fianza emitida a favor del MAG por un Banco, Compañía de Seguros o Sociedad Afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), para operar en El Salvador, por un monto igual al diez por ciento (10%) del monto final del contrato, y su vigencia será de DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha de la recepción definitiva; esta garantía será devuelta al CONTRATISTA una vez que haya concluido el plazo de vigencia y no exista reclamo alguno de parte del Contratante. 

La garantía deberá ser presentada dentro del término de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha del acta de recepción final.

35.2     Cualquier ampliación del plazo, o del valor del contrato, causará igual efecto en las 
  Garantías.

36.	COSTO DE REPARACIONES

36.1	LA CONTRATISTA será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de la Obra y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

37.	AJUSTE DE PRECIOS

37.1 	No se reconocerán ajustes en los precios unitarios contratados por ninguna razón, exceptuando si el gobierno dictara disposiciones legales modificando el sistema de beneficios sociales vigentes a la fecha de presentación de propuestas, se reconocerá a LA CONTRATISTA el ajuste correspondiente en el componente mano de obra de solamente aquella requerida para los trabajos pendientes de ejecución de acuerdo al Programa que esté vigente al momento de la emisión de la citada disposición. No se reconocerá ajuste alguno sobre trabajos realizados con atraso con relación al Programa, siempre y cuando estos ajustes no sobrepasen el porcentaje indicado en el artículo 83-A de la LACAP y su Reglamento. Las alteraciones de salario acordadas entre LA CONTRATISTA y sus empleados no serán reconocidas como causal de reajuste.

38.	MULTA POR MORA

38.1    	Cuando LA CONTRATISTA incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo podrá declararse la caducidad del contrato o imponerse el pago de una multa por cada día de retraso de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la LACAP.

38.2 	En caso de Vicios Ocultos se atenderá a lo indicado en artículo 118 de la LACAP.

E.	TERMINACIÓN DEL CONTRATO

39.	TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

39.1	LA CONTRATISTA requerirá al Supervisor que emita un Certificado de Terminación de las obras y éste lo emitirá si decide que las obras están terminadas.

40.	RECEPCIÓN DE LAS OBRAS POR EL CONTRATANTE

40.1	La recepción de las obras será efectuada por los funcionarios que el CONTRATANTE designe, de conformidad con lo establecido en el artículo 114; la recepción se realizará de conformidad al procedimiento indicado en los artículos 114, 115 y 116 de la LACAP y su Reglamento.

41.	PLANOS FINALES.

41.1 	LA CONTRATISTA proporcionará los planos finales actualizados en un plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES posterior a la recepción final de las obras. Se entregará un (1) juego de planos originales y tres (3) copias debidamente firmadas y selladas; además se deberá proporcionar respaldo electrónico en medio magnético (CD en formato Auto-CAD), los cuales formarán parte de la Memoria Descriptiva y demás documentos requeridos para la recepción de obra, en estos planos se reflejará la obra tal como quede construida, con todos los cambios realizados y las variaciones de las cantidades de la obra.

41.2   El costo que demanden estos trabajos está incluido en el precio del contrato.

42.	LIQUIDACIÓN FINAL

42.1	LA CONTRATISTA deberá proporcionar al Supervisor, un estado de cuenta de la liquidación del contrato detallado, del monto total que LA CONTRATISTA considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos.  El Supervisor deberá certificar cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los ocho (8) días hábiles de recibida la liquidación si ésta fuera correcta y estuviera completa. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Supervisor deberá emitir dentro de los siguientes ocho (8) días hábiles una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que LA CONTRATISTA volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Supervisor, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.

43.	CADUCIDAD

43.1 EL CONTRATANTE o LA CONTRATISTA podrán caducar el contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del contrato.

43.2	Los incumplimientos graves del contrato incluirán, pero no se limitarán, a los   siguientes:

a)	Si LA CONTRATISTA suspende los trabajos sin la autorización del Supervisor en circunstancias que el programa vigente no prevé suspensión;
b)	Si LA CONTRATISTA es declarado en quiebra;
c)	Si LA CONTRATISTA no mantiene una garantía exigida; y 
d)	cuando el total del valor del monto acumulado por multa alcance el porcentaje máximo indicado en el Artículo 85 de la LACAP.

44.	PAGOS POSTERIORES A LA CADUCIDAD

44.1    	Si se caduca el contrato por incumplimiento de LA CONTRATISTA, el Supervisor deberá emitir un certificado, en el que conste el valor de los trabajos realizados por LA CONTRATISTA, menos los pagos recibidos por él hasta la fecha de la suspensión de los trabajos. Si de la operación realizada resultare una diferencia a favor de EL CONTRATANTE, tal diferencia constituirá una deuda a favor de este último. 

45.	BIENES MATERIALES

45.1	Todos los materiales que se encuentren en el sitio de las obras, las obras provisionales y las obras ejecutadas, se considerarán propiedad de EL CONTRATANTE si el contrato se caduca por incumplimiento de LA CONTRATISTA.

F. CONDICIONES ESPECIALES

46.	MEDICIONES DE CANTIDADES DE OBRA

46.1 	Para revisar las estimaciones de obra presentadas a cobro por LA CONTRATISTA, éste    notificará al Supervisor con tres (3) días calendario de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice sin obstáculos dicha labor con la exactitud requerida. 
46.2 	Las obras deberán medirse de acuerdo a las especificaciones técnicas, no se pagarán volúmenes o cantidades adicionales que no hayan sido aprobadas de acuerdo a lo indicado en este instrumento.

47.	VALOR FINAL DE LAS OBRAS

47.1    	El precio o valor final será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de obra efectiva y realmente ejecutadas, previas las mediciones respectivas, incluyendo los trabajos adicionales debidamente autorizados mediante órdenes de cambio.

47.2 	Queda establecido que los precios unitarios consignados en la oferta de LA CONTRATISTA incluyen la provisión de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la obra.

47.3	Este monto también comprende todos los costos de mano de obra, salarios, viáticos, incidencia en ellos por leyes sociales, gastos de transporte, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes y todo costo directo o indirecto, los derechos, impuestos y otros cargos que pueda tener relación e incidencia en el precio total de la obra hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

48.	DOCUMENTOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG)

48.1	Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos preparados por LA CONTRATISTA en el desempeño de las obras pasaran a ser de propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a quién LA CONTRATISTA los entregará, a más tardar QUINCE (15) DÍAS HÁBILES posteriores al vencimiento del plazo del contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. 

49.	FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

49.1 	Para los efectos de este contrato, “Fuerza Mayor o Caso Fortuito”, significa un evento que escapa al control de una de las Partes y el cual hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa Parte resulte imposible o impráctico en atención a las circunstancias. Esto incluye, pero no se limita a guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión, inundación, u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierres empresariales, u otras acciones similares.

50.	PROVISIÓN DE PAGOS

50.1	Para cubrir el cien por ciento (100 %) del valor de este Contrato, se dispone de los recursos provenientes del Fondo de Actividades Especiales de la Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal. Así mismo EL CONTRATANTE y LA CONTRATISTA declaran que las obligaciones establecidas en el presente contrato no conceden a LA CONTRATISTA, ningún derecho, para reclamarle a EL CONTRATANTE prestaciones laborales de ningún tipo.

51.	CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACIÓN.

51.1 El monto total de este contrato, el monto del anticipo y de los pagos de las estimaciones que EL CONTRATANTE pagará a LA CONTRATISTA, por la ejecución de las obras, será calculado y corresponderá estrictamente a los montos que se detallan a nivel de partida de obra incluida en la lista de cantidades especificadas en la presente cláusula siendo estas las siguientes: 

	ITEM
	PARTIDA
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO 
	MONTO   

	
	DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Luminaria superficial tipo industrial 
	34.00
	c/u
	 $      5.47 
	 $      185.98 

	1.2
	Puertas de madera
	2.00
	c/u
	 $    10.95 
	 $        21.90 

	1.3
	Desmontaje de inodoros, completo, incluye válvula
	1.00
	c/u
	 $      8.76 
	 $          8.76 

	1.4
	Desmontaje de lavamanos, completo, incluye válvula
	1.00
	c/u
	 $      9.72 
	 $          9.72 

	1.5
	Apertura de hueco en pared
	2.88
	m2
	 $    10.95 
	 $        31.54 

	2.0
	CONCRETO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Marco para hueco de ventana, alacrán, refuerzo 2#3 + grapa #2 @ 15cm, concreto f´c=210 kg/cm2
	0.13
	m3
	 $  765.69 
	 $        99.54 

	3.0
	PISO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Piso de concreto tipo acera f´c= 180 kg/cm2, espesor 10 cm, en acceso, incluye excavación y trazo.
	15.50
	m2
	 $    22.51 
	 $      348.91 

	3.2
	Suministro e instalación de piso cerámica antideslizante de 33x33 cm, sobre piso existente, incluir, todas las actividades necesarias para su correcta funcionabilidad.
	24.90
	m2
	 $    28.19 
	 $      701.93 

	3.3
	Suministro e instalación de zócalo de 33x7.5 cm, sobre piso cerámico. 
	12.10
	ml
	 $      3.08 
	 $        37.27 

	4.0
	CIELO FALSO
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Suministro e instalación de cielo falso, loseta de tabla yeso espesor 6mm (1/4") de 2x2" con acabado estriado/ texturizado integrado (incluye tees, crucero, ángulo galvanizado, etc)
	24.56
	m2
	 $    16.36 
	 $      401.80 

	5.0
	PARED
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Construcción de pared tapón de tabla roca (una cara), estructura de perfil de aluminio, incluye pintura.
	4.65
	m2
	 $    18.85 
	 $        87.65 

	5.2
	Enrejado con tubo estructural cuadrado 2" Chapa 14" (1.8mm), aplicación de pintura anticorrosiva, según detalles.
	13.43
	m2
	 $    38.23 
	 $      513.43 

	6.0
	PUERTAS Y VENTANAS
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Reparación, limpieza y pintura de puerta (p-1), doble hoja.
	1.00
	sg
	 $  112.02 
	 $      112.02 

	6.2
	Suministro e Instalación de puerta (P-2), corrediza, estructura de tubo industrial de 2 pulg., chapa 14", con dos manos de pintura anticorrosiva, más una mano de esmalte de acabado final. Incluye cerradura de sobreponer de cilindro suelto, todo de mejor calidad, rodos de 1/2 x 2 1/2".
	1.00
	c/u
	 $  333.83 
	 $      333.83 

	6.3
	Suministro e instalación de puerta (P-3), de melanina y estructura de aluminio, en hueco de 1.20 m ancho, marco de aluminio anodizado natural y melanina de 1/2" blanca.", y mocheta de tubo 3" x 1", embisagrada completa, tendrán una altura de 1.70 m , ancho 0.70 m, y tapón al lado derecho de la puerta de 0.50m x 1.70 m, y estará tanto la puerta, como el tapón, sobre el piso terminado 0.30 m.
	1.00
	c/u
	 $  219.67 
	 $      219.67 

	6.4
	Suministro e instalación de puerta (P-4) de madera con estructura de cedro y doble forro de plywood, de 0.90 x 2.00 m, con chapa parno incluye mochetas, pintura y todo lo necesario para su funcionamiento.
	1.00
	c/u
	 $  204.97 
	 $      204.97 

	6.5
	Suministro e instalación de ventana con celosía de vidrio, marco de aluminio anodizado y calefateado con silicón.
	2.00
	m2
	 $    35.42 
	 $        70.84 

	6.6
	Hechura e instalación de defensas metálicas para ventanas, varilla cuadrada de 1/2".
	2.88
	m2
	 $    41.70 
	 $      120.10 

	7.0
	INTALACIONES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Suministro e instalación de inodoro completo tipo económico incluye: porta rollo y todos los accesorios.
	1.00
	c/u
	 $  128.67 
	 $      128.67 

	7.2
	Suministro e instalación de lavamanos completo tipo económico incluye: recipiente para jabón líquido y todos los accesorios.
	1.00
	c/u
	 $    79.29 
	 $        79.29 

	7.3
	Suministro e instalación de válvula de control de 3/4", de 40x40x40 cm, incluye caja de concreto, tapadera y excavación.
	1.00
	c/u
	 $    66.54 
	 $        66.54 

	8.0
	ELECTRICIDAD
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Suministro e instalación de luminaria de 2 x 2 pies de 3 x 17 watts (balastro eléctrico), con pantalla acrílica, empotrada y cerrada herméticamente, cable 2 THHN N° 14, tecnoducto Ø1/2", incluye interruptor y cableado.
	3.00
	c/u
	 $  117.88 
	 $      353.64 

	8.2
	Suministro e instalación de luminaria de 4 x 2 pies de 2x32 watts (balastro eléctrico), tipo industrial, empotrada y cerrada herméticamente, cable 2 THHN N° 14, tecnoducto Ø1/2", incluye interruptor y cableado.
	3.00
	c/u
	 $  134.10 
	 $      402.30 

	8.3
	Suministro e instalación de Lámpara tipo canasta suburbana, con foco ahorrador 80W/220V, completo incluye: cableado, a instalar en estructura de techo.
	5.00
	c/u
	 $  119.27 
	 $      596.35 

	8.4
	Suministro e instalación de lámpara Fluorescente 85W/220V tipo mercurio, completa incluye: cableado, poste de caño galvanizado de 4" y base de concreto.
	1.00
	c/u
	 $  261.21 
	 $      261.21 

	8.5
	Suministro e instalación de interruptor sencillo de 15 A silencioso  con placa metálica, alambre THW N°12 y 14, tecnoducto Ø3/4"
	3.00
	c/u
	 $    38.89 
	 $      116.67 

	8.6
	Suministro e instalación de interruptor seccionador rotativo 220v.
	2.00
	c/u
	 $    45.38 
	 $        90.76 

	8.7
	Suministro e instalación de Tomacorrientes doble 120 V polarizado, incluye: caja rectangular, dado 20 A, tapadera, cable conductor, tecnoducto de 3/4", 2 THHN 12 + 1 THHN 14, y toda la actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento.
	6.00
	c/u
	 $    40.74 
	 $      244.44 

	8.8
	Suministro e instalación de caja térmica monofásica de 8 circuitos, 75 A , barra de polarización y neutro.
	1.00
	c/u
	 $  194.87 
	 $      194.87 

	9.0
	Pintura
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Suministro y aplicación de pintura látex en paredes interiores y exteriores.
	248.06
	m2
	 $      3.05 
	 $      756.58 

	9.2
	Suministro y aplicación de pintura látex, color gris en piso interior de bodega.
	134.32
	m2
	 $      9.88 
	 $    1,327.08 

	10.0
	Limpieza y Pulido de Piso de cemento
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Limpieza y pulido de pisos
	137.70
	m2
	 $      2.48 
	 $      341.50 

	11.0
	Desalojo y limpieza
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Desalojo de ripio y limpieza
	1.00
	sg
	 $  192.82 
	 $      192.82 

	TOTAL COSTO DIRECTO
	
	 $    8,662.58 

	COSTO INDIRECTO( 20% C.D)
	
	 $    1,732.52 

	COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
	
	 $  10,395.10 

	IVA 13%
	
	 $    1,351.36 

	TOTALES
	
	 $  11,746.46 



52.   ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. 

El delegado del Titular del MAG, mediante Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería, número seiscientos setenta y seis de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, nombra como Administrador del Contrato, al ingeniero Saúl Roberto Avelar Sánchez con cargo de Jefe de la División de Infraestructura, o a quien la sustituya en el cargo por cualquier circunstancia. Serán funciones del  Administrador: a) Ser el representante del Ministerio en el desarrollo y ejecución del contrato, emitir la Orden de Inicio correspondiente; b) Dar seguimiento a la ejecución de este contrato, y efectuar directamente los reclamos a LA CONTRATISTA en caso de incumplimiento; c) Hacer reportes de cualquier deficiencia en el desarrollo del contrato y remitir cuando corresponda, al Titular a través de la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del MAG, el respectivo informe para los efectos de imposición de multa, conforme a lo establecido en el Art. 80 RELACAP; d) La elaboración del Acta de Recepción respectiva; e) Remitir a la OACI Copia del Acta de Recepción y hoja de seguimiento de contrato en un plazo de tres días hábiles posteriores a la recepción; f) Informar a la OACI sobre el vencimiento de las garantías, en un período no mayor de ocho días hábiles posteriores a su vencimiento, a fin de que esta Oficina proceda a su devolución; g) Remitir Copia a la OACI de toda gestión que realice en el ejercicio de sus funciones como Administrador de Contrato; h) Aprobar el plan de utilización del anticipo, i) Cumplir con cualquier otra función que le corresponda de acuerdo al contrato y demás documentos contractuales o que le sean asignadas por “EL MAG” así como también con las demás funciones establecidas en los Artículos 19 y 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración pública (LACAP), y Arts. 23 literal “h” y 42 y 74 de su Reglamento, y en el Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública.

53.	CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATISTA CON LA NORMATIVA QUE PROHÍBE EL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA. 

Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social,  incumplimiento por parte de(l)(la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el art. 158 Romano V  literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

54. 	VIGENCIA DEL CONTRATO

54.1	Este contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de establecida en la orden de inicio.

EN FE DE LO CUAL, firmamos el presente contrato en la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a los seis días del mes de febrero de dos mil diecisiete.








______________________________________                        ___________________________________
       WALTER ULISES MENJÍVAR DÍAZ                                                        		MANUEL DE JESÚS MEJÍA MORÁN
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