
MINISTERIO
DE CULTURA

GOBIERNO DE 
EL SALVADOR

CONTRATO DE SUPERVISIÓN No. 004/2020
LIBRE GESTIÓN N° S/099/2020 

“SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA “INTERVENCIÓN INTEGRAL 
DEL PARQUE INFANTIL DE DIVERSIONES”

JOSÉ NAPOLEÓN ZEPEDA CARÍAS, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, 

del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad 

Número n Número de Identificación 

Tributaria 

; actuando en nombre y representación del MINISTERIO DE CULTURA, con Número de 

Identificación Tributaria cero seiscientos catorce - ciento setenta mil ciento dieciocho -ciento trece - 

seis; calidad que compruebo con: a) Decreto Ejecutivo número UNO, de fecha diecisiete de enero del 

año dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial número DOCE, Tomo CUATROCIENTOS 

DIECIOCHO, de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, que contiene Reformas al 

Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo y mediante el cual se crea el MINISTERIO DE 

CULTURA, b) Acuerdo Ejecutivo de Nombramiento de la Licenciada Suecy Beverley Callejas 

Estrada como MINISTRA DE CULTURA, número UNO, de fecha uno de junio de dos mil 

diecinueve, publicado en el Diario Oficial número CIEN, Tomo CUATROCIENTOS 

VEINTITRES, de fecha uno de junio del dos mil diecinueve, c) Acuerdo Ministerial número 

037/2019 de fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual la Ministra de Cultura 

acuerda designar al Licenciado JOSÉ NAPOLEÓN ZEPEDA CARÍAS, Director General de 

Administración, para la suscripción de contratos de Libre Gestión, quien en adelante me denominaré 

“El Ministerio”, y RENE ALEXANDER VASQUEZ, mayor de edad, Ingeniero Civil, del domicilio 

de Santiago de María, departamento de Usulután, con Documento Único de Identidad número 

; con Número de Identificación 

Tributaria actuando en 

nombre y representación en su calidad de Administrador Único Propietario de la Sociedad RAV, 

INVERSIONES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE., que 

podrá abreviarse RAV, INVERSIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., con 

que en el transcurso de este instrumento me denominaré “EL SUPERVISOR”; y 

en los caracteres dichos, MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el



presente Contrato de “SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA 

“INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL PARQUE INFANTIL DE DIVERSIONES”; con base a la 

Resolución Razonada de Adjudicación No. 052/2020, de fecha treinta de noviembre de dos mil 

veinte, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

(LACAP); y su Reglamento. Así como a las obligaciones, condiciones, pactos y renuncias consignadas 

en las cláusulas siguientes: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: El presente Contrato tiene 

como Objeto realizar el “SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA 

“INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL PARQUE INFANTIL DE DIVERSIONES”; según lo 

estipulado en los Términos de Referencia y oferta del supervisor. La supervisión será realizada 

durante el plazo y en la forma establecida en el contrato. A efecto de garantizar el cumplimiento del 

objeto contractual y de salvaguardar los intereses que persigue el Ministerio, este podrá realizar todas 

las gestiones de control en los aspectos materiales, técnicos, financieros, legales y contables que 

razonablemente considere necesarios. SEGUNDA. PRECIO: El precio total del presente contrato es 

hasta un máximo de DIECISIETE MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ($ 17,500.00). Los precios ofertados por EL CONTRATISTA incluyen el 

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) ._TERCERA. 

FORMA Y LUGAR DE PAGO: El Ministerio de Cultura cancelará los servicios de supervisión 

objeto de esta contratación, mediante 7 pagos mensuales, contra entrega a satisfacción de los productos 

detallados en el numeral 3.2.2, de los Términos de Referencia, a los cuales se les aplicará los 

descuentos de ley correspondientes. El Supervisor presentará Factura de Consumidor Final (duplicado- 

cliente), junto con el Acta de Recepción, a cobro ante la DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA 

INSTITUCIONAL, ubicada en Plan Maestro, Centro de Gobierno, Edif. A-5, Primer Nivel, San 

Salvador, para la emisión del Quedan correspondiente. El Ministerio de Cultura, efectuará el pago por 

el servicio prestado y recibido a satisfacción, hasta por un máximo de SESENTA días calendario, 

después de la emisión del quedan correspondiente. CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN _Y 

PERMANENCIA EN EL LUGAR DE LA OBRA: El Supervisor se compromete a ejecutar el 

servicio en el plazo máximo de 210 días calendarios el que incluye 30 días de liquidación, a partir de 

la fecha establecida en la Orden de Inicio emitida por el Administrador del Contrato de Obra. El 

Supervisor deberá permanecer en el lugar de la Obra a tiempo completo y disponible, es decir en 

horario de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y días sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. Tiempo en 

el cual el Contratista de la Obra deberá realizar los procedimientos constructivos de acuerdo a lo 

establecido en las especificaciones técnicas de las Bases de Licitación y los documentos contractuales, 

así mismo el Supervisor se obliga a permanecer en la obra fuera del horario antes establecido, cuando la 

naturaleza de las obras o a requerimiento institucional se necesite. QUINTA. ADMINISTRADOR DE
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CONTRATO: El Ministerio de Cultura, mediante Acuerdo N° 004/2020, nombra como 

Administradora del presente Contrato ad-honorem a la Arquitecta Yanira Elizabeth Elias, Técnico de 

Arquitectura de la Dirección Nacional de Casas de la Cultura y Parques Culturales del Ministerio de 

Cultura, quien será la responsable de verificar la buena marcha y el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, así como también ejercerá la supervisión y coordinación para que éste se efectúe con 

propiedad y diligencia; además el administrador de contrato será responsable que el contrato se cumpla 

en el lugar, fecha y condiciones establecidas en su texto y en los documentos contractuales anexos al 

mismo; específicamente debe darle fiel cumplimiento a las responsabilidades establecidas en el artículo 

ochenta y dos Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública - 

LACAP, como también las obligaciones en el artículo setenta y cuatro del Reglamento de la LACAP, 

sin perjuicio de las demás responsabilidades establecidas en el contrato u órdenes dadas por las 

autoridades superiores con el propósito de la buena prestación del servicio. El Ministerio podrá 

sustituir al Administrador de Contrato, en cualquier momento que así lo requiera, dicha sustitución 

será por medio de un nuevo Acuerdo, el cual formará parte integral del presente contrato, y deberá ser 

notificado al supervisor. SEXTA. FINANCIAMIENTO: EL MINISTERIO hace constar que el 

importe total del presente contrato será financiado con las asignaciones presupuestarias autorizadas al 

Ministerio de Cultura, en la Ley de Presupuesto aprobada. No obstante lo señalado y siempre que 

mediare la correspondiente Resolución Razonada de Modificación de este Contrato, podrá variarse el 

financiamiento señalado con cargo a cualquier otra fuente de financiamiento autorizada. Dicha 

Resolución se hará de conformidad a la Cláusula Décima Segunda de este contrato. SEPTIMA. 

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: El Supervisor se obliga a garantizar y asegurar la calidad de 

los materiales y procesos constructivos ejecutados por El Contratista de la construcción y del efectivo 

cumplimiento del contrato por parte del constructor. La Supervisión de las obras comprende la 

implementación de todas las técnicas y métodos modernos tendientes a garantizar cada uno de los 

trabajos ejecutados por El Contratista; además de garantizar el cumplimiento de lo establecido en los 

documentos contractuales y certificar la calidad y buen funcionamiento de la obra. PREVIO Y 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, EL SUPERVISOR ESTARÁ 

OBLIGADO A: 1) Revisar los planos en general; así como también las especificaciones técnicas del 

proyecto emanados del diseño proporcionados, esta revisión tendrá como base todos los estudios de 

ingeniería realizados previos a contar con el diseño final. A partir de la revisión general de los 

documentos, el Supervisor emitirá sus observaciones por escrito al Administrador del contrato de la 

supervisión y aquellas observaciones que sean de fondo y que ameriten ser corregidas. No se omite 

detallar que se deberá realizar una revisión total de los detalles estructurales y constructivos del 

proyecto a fin de subsanar cualquier inquietud previa al inicio del proceso constructivo a fin de 
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presentar las soluciones de correcciones e incongruencias (si las hubiere) al Administrador del 

Contrato, con el propósito de que a través de este se inicien las acciones o cambios que justifiquen su 

legalización. 2)Verificar los planos, especificaciones técnicas y cualquier otro documento necesario para 

la ejecución de las obras, responder aclarando cualquier duda que surja, ya sea por falta de información 

o por discrepancia entre los mismos documentos contractuales y así mismo plasmarlos en planos de 

taller si este fuere el caso.3)Viabilizar todos los procesos constructivos durante la etapa de ejecución de 

la obra, a fin de evitar pérdidas de tiempo innecesarias para el Contratista de la Obra; así mismo para 

obtener el visto bueno del Administrador del contrato de la Construcción para aquellos procesos u 

obras que así lo requieran. 4) A ser garante de la correcta y eficiente ejecución de los trabajos de 

acuerdo con las prácticas modernas de ingeniería y administración de proyectos, tomando como base 

lo establecido en las especificaciones técnicas, planos constructivos y todos aquellos documentos 

emanados del contrato de supervisión y construcción. 5)Previo al inicio de las obras, El Supervisor 

revisará conjuntamente con el Contratista de la Obra, los Programas coordinados de Trabajos y de 

Inversiones del Proyecto objeto de esta supervisión, los cuales habrán sido elaborados por el Contratista 

de la Obra tomando como base las fechas de inicio y terminación de las diversas actividades de las 

obras.Ambos Programas de Trabajo y Financiero serán presentados al Ministerio dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la fecha en que el Contratista de la Obra presente a la Supervisión dichos 

Programas para su revisión.En caso de que el Programa de Trabajo presentado por el Contratista de la 

Obra resultara no factible, impráctico o inadecuado, el Supervisor, dentro de un plazo de tres (3) días 

hábiles después de recibido dicho Programa, notificará a este efecto al Contratista de la Obra y al 

Ministerio, con instrucciones al Contratista de la Obra de que sea corregido en el tiempo que 

dictaminado. Ambos programas serán ajustados de nuevo cuando así lo solicite el Ministerio. 6) 

Mantener actualizado el control de avance físico y financiero de la obra generando su propio punto de 

vista en cuanto a lo cuantitativo y cualitativo del avance. 7) Llevar el control de los plazos definidos en 

las Condiciones Técnicas. 8) El Control y Seguimiento de las obras mediante reuniones semanales con 

el Contratista de la Obra, llevando un registro sistematizado por acuerdo cumplido mediante actas 

suscritas por las partes, las mismas serán remitidas al Administrador del Contrato de obra y de 

Supervisión.9)Posibilitar un control y seguimiento de los planos contractuales previo y durante la 

ejecución de las obras y contrastarlos con los planos en posesión del Contratista de la Obra, a fin de 

registrar la cantidad de los mismos tanto en físico como en digital. Las observaciones que surjan en este 

proceso deberán ser plasmadas en un plano de taller con el visto bueno de la Supervisión, el mismo 

será resguardado para generar el “plano de como construido en formato Auto Cad”, el cual el 

Contratista de la Obra deberá entregar firmado y sellado al final del proyecto. 10) Certificar y aprobar 

todas las obras ejecutadas en el proyecto, a través de un sistema de medición y cumplimiento del 
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aseguramiento de la calidad. 11) Seguimiento, verificación y aprobación del cumplimiento del control 

de calidad de los procedimientos y materiales del Contratista de la Obra. 12) La Supervisión debe 

considerar los costos de las pruebas de laboratorio de contraste con el objeto de verificar los resultados 

obtenidos por el Constructor, estas pruebas serán realizadas por el Laboratorio designado por el 

Contratante y la cantidad deberá ser aproximadamente un 10% de las ejecutadas por el Realizador. 13) 

El Supervisor dará seguimiento de manera especial a los acabados del concreto y uniones del mismo, 

para evitar altas deformaciones y seguir las recomendaciones para la supervisión de obras de concreto 

armado en su proceso observando el antes-durante y después de su ejecución. 14) Aprobar y certificar 

de las Estimaciones de Pago presentadas por el Contratista de la Obra, mediante la comprobación y la 

verificación de la calidad y las cantidades de obra realizadas, tanto las comprobaciones como las 

mediciones serán efectuadas in situ y a su vez certificarlas presentándolas al Administrador del Contrato 

de Obra, acompañado con la memoria de cálculo de volúmenes de obra, firmadas y selladas por él y el 

Contratista de la Obra, para efectos de pago. 15) Sellar, firmar, revisar y aprobar, todos los informes de 

estimaciones y finales, presentados por el Contratista de la Obra; así como también remitirlos 

oportunamente a Administrador del Contrato de Obra y al Administrador del Contrato de 

Supervisión, proporcionando sus conclusiones y recomendaciones. 16) El Supervisor también estará 

obligado a la formulación de la documentación de respaldo que muestre el incumplimiento contractual 

por parte del Contratista de la Obra. 17) Verificar la implementación, control y seguimiento de las 

medidas a efectuar dentro del perímetro de la construcción relacionada a la Seguridad e Higiene 

Ocupacional, y otros especificados en los documentos contractuales. 18) El Supervisor verificará que 

aquellas situaciones ejecutadas por el Contratista de la Obra y que atenten contra el medio ambiente, se 

eviten y que se resuelvan tomando como base la preservación y conservación de dicho entorno, en 

cumplimiento a lo establecido en la Ley del Medio Ambiente. 19) Aprobar los planos finales del 

proyecto de como construido, los cuales deberán ser firmados y sellados por el Gerente del proyecto y 

el Residente de la Obra, y los planos de taller creados y desarrollados durante la ejecución. 20) Vigilar 

el cumplimiento del programa de trabajo a fin de que el avance de la obra esté en concordancia con los 

tiempos establecidos para el desarrollo de la misma. En el momento que esta sufra algún retraso deberá 

exigir al Contratista de la Obra, la creación de un plan de contingencia donde se establezcan las 

medidas y la logística a implementar para corregir la demora de la actividad afectada, el plan de 

contingencia deberá contar con el visto bueno del Supervisor. 21) Comprobar, inspeccionar y aprobar 

en campo, cada una de las obras y actividades que comprende el proyecto. 22) Llevar a cabo la 

supervisión física de las obras en el campo, según lo requieran las exigencias y calidad de trabajo a 

desarrollar, incluyendo servicios de laboratorio; indicando al Administrador del Contrato de Obra, 

sobre cualquier deficiencia en las obras y proponiendo alternativas de soluciones. 23) Velar porque las 
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obras se ejecuten con estricto apego a los planos, especificaciones técnicas, conceptos y normas 

establecidas además las indicadas en los documentos contractuales. 24) Velar porque el Contratista de la 

Obra no dañe los servicios, accesos e infraestructuras internas y/o colindantes. Si este fuere el caso, el 

Contratista de la Obra deberá llevar nuevamente a su condición original el bien o la infraestructura 

dañada. 25) Aprobar y justificar por escrito o en su efecto desaprobar las solicitudes emanadas por el 

Contratista de la Obra de todas las actividades que generen aumento o disminución de obra, durante la 

etapa de construcción y que generen ordenes de cambio. De igual manera lo hará durante la etapa del 

cierre o liquidación financiera final del proyecto. 26) Analizar, justificar y aprobar las solicitudes de 

ampliación al plazo contractual emitidas por el Contratista de la Obra (si las hubiere); las cuales serán 

concedidas únicamente en casos fortuito o fuerza mayor, o que la causa del retraso no sea imputable al 

Contratista de la Obra; caso contrario la prorroga no procederá. Consecuentemente la ampliación al 

plazo contractual conllevará a una reprogramación de obra, la cual deberá estar acompañada de su 

respectivo plan de contingencia y contar con la aprobación del Supervisor. 27) Revisar y verificar los 

inventarios, ingresos y salidas de materiales, así como el control de equipos destinados al proyecto por 

parte del Contratista de la Obra. 28) Velar por el cumplimiento de los ensayos y pruebas de 

laboratorios, sean conforme a las especificaciones técnicas y planos constructivos, con la finalidad de 

que aseguren la calidad de las obras. El Control de Calidad de los materiales y procesos constructivos 

será de absoluta responsabilidad del Supervisor, lo cual no exime en ningún momento al Contratista de 

la Obra de llevar a cabo su propio control de calidad para asegurarse que las obras se están ejecutando 

de acuerdo a los diseños, especificaciones técnicas, y demás documentos contractuales. 29) Realizar la 

recepción de cada uno de los componentes del proyecto de acuerdo a lo establecido en las Bases de 

Licitación de la Obra. 30) Actualizar a diario la bitácora de campo del proyecto y que será resguardada 

por el Contratista de la Obra. 31) Verificar y asegurarse de que el Contratista de la Obra, resguarde en 

buena forma la obra ya ejecutada, recibida y pagada durante el proceso de construcción, hasta que estas 

sean recibidas en forma definitiva. 32) Presentar informes mensuales de obra en el tiempo establecidos 

y cumplir con los tiempos estipulados de entrega de la información solicitada. 33) Asistir a todas 

aquellas reuniones de trabajo que el Administrador del Contrato convoque. Asimismo deberá ejecutar 

su trabajo de conformidad a los Términos de Referencia dados por EL MINISTERIO. OCTAVA. 

PRODUCTOS A ENTREGAR POR PARTE DEL SUPERVISOR: El Supervisor estará obligado 

a presentar un informe correspondiente a las actividades realizadas durante la etapa de actividades 

previas al inicio de la construcción y deberá ser entregado al Administrador de Contrato de la 

Supervisión, en original y una (1) copia física y entregada un CD conteniendo el informe. Durante el 

tiempo de supervisión del proyecto, se remitirá al Administrador de Contrato, un informe mensual del 

avance físico y financiero de la obra, en los primeros cinco (5) días hábiles después de finalizado cada 
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periodo (mes), así como un informe final. El informe sin limitarse a ello contendrá los siguientes 

aspectos: Relación valorada de los trabajos ejecutados -estimación de obra si la hubiere en ese periodo. 

Cuantificación y análisis de las desviaciones del progreso de los trabajos con relación a los Programas de 

Trabajo e Inversiones aprobados hasta ese momento. Medios, maquinaria, equipo y personal puestos 

en la obra por el Contratista de la Obra durante el período. Análisis de su adecuación a la marcha de la 

obra y a la calidad de la ejecución. Calidad de los materiales puestos en obra mediante los ensayos de 

laboratorio realizados. Calidad en los procedimientos de ejecución de obra por parte del Contratista de 

la Obra. Descripción de los eventos relevantes que han tenido lugar en la obra durante el periodo. 

Registro fotográfico de los eventos constructivos más relevantes ocurridos dentro del periodo 

informado. Registrando el antes y después. Informe de resultados de ensayos de laboratorio 

correspondientes al control y aseguramiento de calidad, y su respectivo análisis. Anexar copias de los 

documentos que soporten las acciones más relevantes realizadas durante el periodo comprendido en el 

informe respectivo. El avance físico de la obra respecto al programa. El avance financiero de la obra. 

Los pagos solicitados y efectuados. Copias en scanner de las hojas de bitácora utilizadas por ambas 

partes durante el periodo. Prepararán informes ejecutivos en el momento que sean requeridos por el 

Ministerio, sobre temas relevantes que demanden una toma de decisiones. El informe final contendrá 

un resumen histórico del trabajo realizado, ilustrado con fotos, puntualizando los aspectos de plazo, 

calidad de las obras construidas, aspectos relevantes, evaluación del desempeño del Contratista de la 

Obra, recomendaciones y conclusiones. Este informe deberá ser entregado treinta (30) días calendario 

después de la Recepción Provisional de las obras de construcción. El informe deberá presentarse al 

Administrador del Contrato de la Supervisión en original, dos (2) copia y en formato CD. Informes 

Sobre Estimaciones: El Supervisor deberá revisar y certificar las estimaciones de pago presentadas 

por el Contratista de la Obra según lo establecido en las Bases de Licitación de la Obra. Si El 

Supervisor no cumple con los plazos de revisión y remisión Administrador de Contrato de Supervisión 

será objeto de sanción, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública. Las estimaciones presentadas por el Contratista de la Obra, deberán incluir el 

detalle de la obra ejecutada, y el monto a pagar. El Supervisor complementará la estimación con los 

informes que acrediten el cumplimiento de los requisitos especiales, Especificaciones Técnicas y las 

cláusulas del Contrato de Construcción —el formato de estimación de obra será avalado por el 

Administrador del Contrato de la Obra. El Supervisor será el responsable directo de las mediciones y 

certificaciones por escrito de las cantidades de obras respectivas, incluirán todas las unidades del plan de 

oferta, así como aquellas que deban ser medidas para definir el avance de la obra respecto al programa 

de trabajo. Informe sobre proceso de aprobación de Ordenes de Cambio: En caso de 

efectuarse una orden de cambio ésta deberá seguir el proceso establecido en las Bases de Licitación, el
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Administrador de Contrato de la Obra, remitirá al Supervisor uno de los ejemplares de la misma 

aprobándola definitivamente y solicitando el número de copias necesario con base a un determinado 

formato, para proceder a la elaboración de la Resolución Modificativa. El Supervisor, después de 

recibir el ejemplar antes aludido, dentro del término de (3) días hábiles enviará al Administrador de 

Contrato de la Obra, la documentación completa solicitada para su legalización, siendo el responsable 

de la revisión y correcta presentación de la documentación en cuanto a contenido y operaciones 

aritméticas. Además, emitirá su respectiva justificación y aprobación. Informe de Liquidación y 

Documentación Definitiva: El Supervisor examinará los trabajos sobre los cuales El Contratista de 

la Obra haya informado de su terminación y comprobará la perfección de dichos trabajos con relación 

a los requerimientos del Proyecto, el Supervisor recomendará por escrito al Administrador de Contrato 

de Supervisión efectuar una inspección final general de las obras, cuando a juicio del primero estén 

totalmente terminadas para su entrega y aceptación final, de acuerdo con el Contrato. Si el 

Administrador del Contrato de Supervisión tomare para medición como muestra una actividad de obra 

ejecutada y encontrare discrepancia entre lo pagado y ejecutado en campo, informará de inmediato a la 

UACI dicha anomalía y será tomada como incumplimiento por parte del Supervisor. DECIMA 

PRIMERA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El Supervisor deberá rendir a 

satisfacción del Ministerio, dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES posteriores a la firma del 

documento Contractual, una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO a favor de 

MINISTERIO DE CULTURA, por un MONTO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO 

(10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, y deberá estar vigente por un período adicional 

de 30 días calendario con relación al plazo de terminación del referido servicio. Esta garantía se 

incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegare a aumentar. 

La garantía estará denominada en la misma moneda de la oferta (Dólares de los Estados Unidos de 

América), y adoptará una de las siguientes formas: Fianza ó Garantía Bancaria emitida por Institución 

Bancaria, Compañía Aseguradora o Afianzadora, debidamente legalizada por la Superintendencia del 

Sistema Financiero de El Salvador. DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES UNILATERALES: 

Queda convenido por ambas partes y antes del vencimiento del plazo contractual, que el presente 

contrato podrá ser modificado y ampliado en cualquiera de sus partes, o prorrogado en su plazo de 

forma unilateral de conformidad a la Ley. Además podrá ser modificado, ampliado o prorrogado, 

cuando concurra una de las situaciones siguientes: a) por motivo de caso fortuito o fuerza mayor b) 

cuando existan nuevas necesidades, siempre vinculadas al objeto contractual, y, c) cuando suijan causas 

imprevistas u otras circunstancias, para lo cual “el Ministerio” emitirá la Resolución correspondiente, 
la que formará parte integral del presente Contrato. DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIÓN, 

AMPLIACIÓN Y/Q PRÓRROGA: De común acuerdo y antes del vencimiento del plazo 
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contractual, el presente contrato podrá ser modificado y ampliado en cualquiera de sus partes, o 

prorrogado en su plazo de conformidad a la LACAP, asimismo cuando concurra una de las situaciones 

siguientes: a) Por motivo de caso fortuito o fuerza mayor, tal como se establece en la Cláusula 

Vigésima de este contrato, b) Cuando existan nuevas necesidades, siempre vinculadas al objeto 

contractual, y, c) Cuando surjan causas imprevistas. En estos casos, el Ministerio emitirá la 

correspondiente Resolución de Modificación, Ampliación o Prórroga del Contrato, la cual será 

firmada posteriormente por ambas partes. Este mismo instrumento acreditará la obligación contractual 

resultante de dicha ampliación, modificación o prórroga. DECIMA CUARTA. CADUCIDAD: 

Además de las causales de caducidad establecidas en el Artículo 94, de la LACAP, y en otras leyes 

vigentes, serán causales de caducidad las siguientes: a) Deficiencia en la entrega del servicio, b) Entrega 

de un servicio de inferior calidad, y, c) Común acuerdo entre las partes. DECIMA QUINTA. 

PLAZO DE RECLAMOS: A partir de la prestación formal del servicio de supervisión, el Ministerio 

podrá, en cualquier momento, efectuar reclamos sobre cualquier inconformidad con dicho servicio y 

el supervisor dispondrá del plazo que el administrador del contrato le estipule en la notificación 

correspondiente. DÉCIMA SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Los informes desarrollados y 

los productos objeto de la supervisión a que se refiere el presente contrato serán de propiedad exclusiva 

del MINISTERIO. DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD POR DEFICIENCIAS: Cuando 

el servicio de la supervisión mostrare alguna deficiencia, ésta será señalada por EL MINISTERIO en la 

nota de recibo de los informes o productos de EL SUPERVISOR quien se obliga a subsanarla en un 

plazo no mayor de OCHO días hábiles, so pena de caducidad del contrato. Si de la deficiencia señalada 

u otra que se encontrare oculta, se generaren daños y perjuicios en contra de EL MINISTERIO, los 

cuales no puedan ser subsanados, serán resarcidos por EL SUPERVISOR. DÉCIMA OCTAVA. 

INCUMPLIMIENTO: En caso de mora en el cumplimiento por parte del SUPERVISOR de las 

obligaciones emanadas del presente contrato se aplicarán las multas establecidas en el artículo ochenta y 

cinco de la LACAP; EL SUPERVISOR expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la 

ley o del presente contrato las que serán impuestas por el ministerio, a cuya competencia se somete a 

efectos de la imposición de la multa. DÉCIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD: El supervisor se 

compromete de manera expresa, que tanto durante la ejecución como después de finalizada la 

supervisión no difundirá, transmitirá, revelará a terceras personas sean estas naturales o jurídicas, 

cualquier información relativa a ésta, a la que tenga acceso como consecuencia del desempeño de la 

Supervisión. Toda la información que se genere durante la Supervisión es propiedad del Ministerio de 

Cultura de El Salvador y nadie la podrá utilizar sin la previa autorización por escrito de la Ministra de 

Cultura. VIGÉSIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: En estos casos y de conformidad 

al Artículo Ochenta y Seis de la LACAP “EL SUPERVISOR”, podrá solicitar una prórroga del plazo
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contractual para el cumplimiento de sus obligaciones en ejecución, debiendo justificar y documentar su 

solicitud, la cual será efectiva siempre y cuando sea aprobada por el Ministerio; en todo caso, y aparte 

de la facultad del Ministerio para otorgar tal prórroga, la misma se concederá por medio de una 

Resolución Razonada, de conformidad a la Cláusula Décima Tercera del presente contrato la cual 

formará parte integral del mismo. VIGÉSIMA PRIMERA. SOLUCION DE CONFLICTOS: Para 

resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la vigencia del presente contrato se estará a lo 

dispuesto en la LACAP y en la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. VIGÉSIMA SEGUNDA. 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las partes contratantes de conformidad al Artículo noventa y 

cinco de la LACAP, podremos dar por terminada bilateralmente la relación jurídica que emana de este 

contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el instrumento de 

resciliación en un plazo no mayor de ocho días hábiles de notificada aquella resolución. Asimismo, el 

Ministerio de Cultura podrá suspender o dar por terminado el presente contrato, sin responsabilidad 

alguna de su parte, por convenir a sus intereses o por falta de cumplimiento a las obligaciones 

contractuales asumidas por el supervisor. VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN Y 

LEGISLACIÓN APLICABLE: Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a 

la legislación vigente de la República de El Salvador cuya aplicación se realizará de conformidad a lo 

establecido en el artículo cinco de la LACAP. Asimismo, señalan como domicilio especial . el de esta 

ciudad a la competencia de cuyos Tribunales se someten; “EL SUPERVISOR” renuncia al derecho 

de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y de cualquier otra providencia alzable enjuicio 

que se le proviniere; será depositaría de los bienes que se le embargaren la persona que “EL 

MINISTERIO” designe a quien releva de la obligación de rendir fianza y cuentas comprometiéndose 

a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas. 

VIGÉSIMA CUARTA. PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL: En 

caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, incumplimiento por parte de el supervisor a la normativa que prohíbe el trabajo 

infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; se iniciará el procedimiento que dispone 

el artículo ciento sesenta de la LACAP para determinar el cometimiento o no dentro del presente 

Contrato, de la conducta que dispone el artículo ciento cincuenta y ocho Romano V) literal b) de la 

LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se 

entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de 

reinspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el 

contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el 

procedimiento para conocer la resolución final. VIGÉSIMA QUINTA. NOTIFICACIONES: Todas 

las notificaciones relacionadas con la ejecución del presente contrato, tendrán validez solamente cuando
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fueren hechas por escrito a las direcciones de las partes contratantes; en consecuencia, señalamos como 

lugares para recibirlas, los siguientes: el MINISTERIO, en Plan Maestro, Centro de Gobierno, Edif. A- 

5, primer nivel, San Salvador, oficinas de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 

(UACI); y EL SUPERVISOR, . 

Así nos expresamos los comparecientes, quienes enterados y conscientes de los términos y efectos 

legales del presente contrato, por convenir así a los intereses de nuestras representadas, ratificamos su 

contenido. En fe de lo cual firmamos en la ciudad de San Salvador, diez de diciembre de dos mil 

veinte.

OTARIO
ciudad de San Salvador, a las quince horas del día diez de diciembre de dos mil veinte. Ante mí, LUIS 

I z z
•^ERARDO GONZALEZ CAÑADAS, Notario, de este domicilio, comparece JOSE NAPOLEON

’úeuc^j^ÉPEDA CARÍAS, de cincuenta y ocho años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del 
'—' ' '' 

domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, a quien conozco e identifico por medio de su

Documento Unico de Identidad Número  con

Número de Identificación Tributaria 

actuando en nombre y representación del MINISTERIO DE 

CULTURA, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce - ciento setenta mil ciento 

dieciocho - ciento trece - seis; calidad que compruebo con: a) Decreto Ejecutivo número UNO, de fecha 

diecisiete de enero del año dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial número DOCE, Tomo 

CUATROCIENTOS DIECIOCHO, de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, que contiene 

Reformas al Reglamento Interno del Organo Ejecutivo y mediante el cual se crea el MINISTERIO DE 

CULTURA, b) Acuerdo Ejecutivo de Nombramiento a la Licenciada Suecy Beverley Callejas Estrada 

como MINISTRA DE CULTURA, número UNO, de fecha uno de junio de dos mil diecinueve, 

publicado en el Diario Oficial número CIEN, Tomo CUATROCIENTOS VEINTITRÉS, de fecha uno 

de junio del dos mil diecinueve, c) Acuerdo Ministerial número treinta y siete pleca dos mil diecinueve de 

fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual la Ministra de Cultura acuerda designar al 

Licenciado JOSÉ NAPOLEÓN ZEPEDA CARÍAS, Director General de Administración, para la 

suscripción de contratos de Libre Gestión, quien en adelante se denominará “El Ministerio”, y RENE
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ALEXANDER. VASQUEZ, de cuarenta y siete años de edad, ingeniero civil, del domicilio de Santiago 

de María, departamento de Usulután, persona a quien no conozco pero identifico por medio de su 

Documento Unico de Identidad número 

que tuve a la vista; con Número de Identificación Tributaria 

; actuando en nombre y representación en su calidad de 

Administrador Único Propietario de la Sociedad RAV, INVERSIONES Y PROYECTOS, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE., que podrá abreviarse RAV, INVERSIONES Y 

PROYECTOS, S.A. DE C.V., con Número de Identificación Tributaria, 

facultado para celebrar contratos a cargo de la 

mencionada Sociedad; personería que Doy Fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista: a) 

Testimonio de Escritura de Constitución de la Sociedad otorgado ante los oficios notariales de Amparo de 

Gabriel Femando Ortega Benítez , en la Ciudad de Santiago de María, a las catorce horas del día veintiséis 

de marzo de dos mil catorce, Inscrita en el Registro de Comercio al número ciento cinco del Libro tres mil 

trescientos once del Registro de Sociedades, el día cuatro de septiembre de dos mil catorce, b) Acta de 

fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve número seis de elección nombramiento de Administrador 

Único y Suplente de la sociedad para un periodo de cinco años. Credencial de Elección de Administrador 

Único, propietario y suplente , Inscrita en el Registro de Comercio al número ciento veintiuno del Libro 

cuatro mil diecinueve del Registro de Sociedades, el día diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en la 

cual se faculta al Administrador Único Propietario para representar a la Sociedad y para firmar documentos 

como el presente. Quienes en el documento que antecede se denominan en su orden “EL MINISTERIO” 

y “EL SUPERVISOR”; y ME DICEN: I) Que reconocen como suyas las firmas puestas al pie del 

documento anterior, por haber sido puestas de su puño y letra a mi presencia por los comparecientes en el 

contrato de “SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA “INTERVENCIÓN 

INTEGRAL DEL PARQUE INFANTIL DE DIVERSIONES”; II) Asimismo, reconocen todos los 

derechos, obligaciones, pactos y renuncias contenidos en las VEINTICINCO cláusulas que forman parte de 

dicho instrumento, el cual ha sido otorgado en esta ciudad, en esta fecha, y que entre sus Cláusulas 

principales se establece que EL SUPERVISOR se compromete a brindar el servicio de “SERVICIO DE 

SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA “INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL PARQUE 

INFANTIL DE DIVERSIONES”, descritos en la Cláusula Primera del Contrato. III) Que el precio total 

del contrato es hasta por un máximo de DIECISIETE MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Los precios ofertados por el supervisor incluyen el Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación del Servicio (IVA). Tal precio será pagado de 

conformidad a lo estipulado en la cláusula tercera de dicho contrato. IV) Que el plazo para la Supervisión 

de las obras será de doscientos diez días calendarios el que incluye treinta días de liquidación, a partir de la 
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fecha establecida en la Orden de Inicio emitida por el Administrador del Contrato de Obra. Dicho plazo 

podrá prorrogarse de conformidad a la LACAP, su Reglamento, este Contrato y bajo las condiciones 

establecidas en los Términos de Referencia, para lo cual se deberá extender el plazo de las garantías 

constituidas. No obstante el contrato deberá estar vigente hasta que se realice la liquidación de la obra. Yo 

el Suscrito Notario DOY FE: de ser AUTENTICAS las firmas que calzan al final del anterior documento 

por haber sido puestas de su puño y letra a mi presencia por los comparecientes, a quienes expliqué los 

efectos legales de la presente acta notarial, que consta de dos hojas útiles, y leído que les hube todo lo 

escrito en un solo acto sin interrupción, me manifiestan estar redactado conforme sus voluntades, ratifican 

su contenido y firmamos. DOY FE.-
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