

GOBIERNO DE EL SALVADOR

GERENCIA DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: San Salvador, 27 de diciembre de 2021 No.Orden:

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

DOM-LC-No. 03/2021- LOTE 2

CH ARQUITECTOS Y CONSULTORES S.A. DE C.V.

NIT:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	SG	SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA: LOTE 2- Atiquizaya, Ahuachapán. En las calles siguientes:	\$7,186.23	\$7,186.23		
LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS		Longitud Km	Red Primaria	Tipo	Plazo de Ejecución (Días Calendario)	PLAZO TOTAL - Días Calendario
Mejoramiento Integral (Calles) en Colonia Bosques Del Rio y Colonia Santa Luisa, Municipio de Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán		1.28	4	RTK	12	27
Mejoramiento Vial de 1.32 Km de Calle en Cantón Pепенance, Municipio de Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán		1.27	4	RTK	12	
Mejoramiento de 665.50ml Calle en Final 5 de noviembre, desde Quinta Calle Poniente Hasta Carretera Panamericana, Municipio de Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán		0.67	2	RTK	7	
		Cuotas de pago:				
		30%	70%			
		\$2,155.87	\$5,030.36			
TOTAL.....					\$7,186.23	

TOTAL: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 23/100 DÓLARES (Incluye IVA).

OBSERVACION: Según Términos de Referencia detallados en los Documentos de Solicitud de Ofertas (DSO) del proceso de Licitación Competitiva DOM-LC-No. 03/2021, "Estudios Topográficos y Geotécnicos para Evaluación de la Subrasante de las Calles a construirse en Caminos Rurales de diferentes municipios de los Departamentos de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Usulután, Morazán y La Unión"

DATOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Persona que notificará designación de Adm. De Contrato: Depto. De Adm. de contratos. Correo Electronico:

FORMA DE PAGO: PRIMER PAGO: Treinta por Ciento (30%) del monto contratado por orden compra, con presentación de estudio topográfico procesado a 40% del total por municipio, y un PAGO FINAL: Setenta (70%) del monto contratado, una vez el estudio topográfico haya sido entregado y aprobado por el Administrador de Contrato.

TIEMPO O PLAZO DE ENTREGA: PLAZO TOTAL para entrega de informe: 27 DIAS CALENDARIO. Ver plazo de ejecución detallado.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Calles detalladas en la descripción de la Orden de Compra. Entrega de informes: En la DOM, con el Administrador.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES

LINEA DE TRABAJO: GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

ESPECIFICO PRESUPUESTARIO: 61502 Proyectos de Ampliaciones

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2021-0552-201-22-1

AUTORIZACIONES:

----Firma Ilegible----
Suscrito por Gerente de Contrata one

----Firma Ilegible----
Suscrito por Subdirector de la DOM

Autorizado según punto VI del Acta número 06/2021 de la sesión ordinaria de la Junta Directiva de la DOM de fecha 21 de diciembre de 2021.

Recibido Contratista (Nombre, firma y sello):

Elaborado por

Original
Copia
Copia
Copia

DOM G.C.C.
Contratista
Administrador de Orden de Compra
Finanzas/Tesorería