



DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES



GOBIERNO DE EL SALVADOR

GERENCIA DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador, 27 de diciembre de 2021		No.Orden:			
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			DOM-LC-No. 03/2021- LOTE 57			
José Matías Cisneros Hércules			NIT: [REDACTED]			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	SG	SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA: LOTE 57- JOCORO, MORAZÁN En las calles siguientes:	\$18,200.00	\$18,200.00		
LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS		Longitud Km	Red Primaria	Tipo	Plazo de Ejecución (Días Calendario)	PLAZO TOTAL - Días Calendario
Mejoramiento Vial Longitud 6.7 Km, Con Canaleta, En Cantón Guachipilín, Municipio de Jocoro, Morazán.		6.74	16	GEO	32	47
		Cuotas de pago:				
		30%	70%			
		\$5,460.00	\$12,740.00			
TOTAL.....					\$18,200.00	

TOTAL: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 00/00 DÓLARES (Incluye IVA).

OBSERVACION: Según Términos de Referencia detallados en los Documentos de Solicitud de Ofertas (DSO) del proceso de Licitación Competitiva DOM-LC-No. 03/2021, "Estudios Topográficos y Geotécnicos para Evaluación de la Subrasante de las Calles a construirse en Caminos Rurales de diferentes municipios de los Departamentos de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Usulután, Morazán y La Unión"

DATOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Persona que notificará designación de Adm. De Contrato: [REDACTED], Depto. De Adm. de contratos. Correo Electronico: [REDACTED]

FORMA DE PAGO: PRIMER PAGO: Treinta por Ciento (30%) del monto contratado por orden compra, con presentación de estudio topográfico procesado a 40% del total por municipio, y un PAGO FINAL: Setenta (70%) del monto contratado, una vez el estudio topográfico haya sido entregado y aprobado por el Administrador de Contrato.

TIEMPO O PLAZO DE ENTREGA: PLAZO TOTAL para entrega de informe: 47 DIAS CALENDARIO. Ver plazo de ejecución detallado.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Calles detalladas en la descripción de la Orden de Compra. Entrega de informes: En la DOM, con el Administrador.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES

LINEA DE TRABAJO: GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

ESPECIFICO PRESUPUESTARIO: 61502 Proyectos de Ampliaciones

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2021-0552-201-22-1

AUTORIZACIONES:

----Firma Ilegible----
 Suscrito por Gerente de Contrataciones

----Firma Ilegible----
 Suscrito por Subdirector de la DOM

Autorizado según punto VI del Acta número 05/2021 de la sesión ordinaria de la Junta Directiva de la DOM de fecha 21 de diciembre de 2021.

Recibido Contratista (Nombre, firma y sello):

Elaborado por [REDACTED]

Original
 Copia
 Copia
 Copia
 DOM G.C.C.
 Contratista
 Administrador de Orden de Compra
 Finanzas/Tesorería