



DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES



GOBIERNO DE EL SALVADOR

GERENCIA DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:		San Salvador, 27 de diciembre de 2021			No.Orden:	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE					DOM-LC-No. 03/2021- LOTE 73	
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.					NIT: [REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SG	SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA: LOTE 73- SAN ALEJO, LA UNIÓN En las calles siguientes:			\$78,635.29	\$78,635.29
LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS		Longitud Km	Red Primaria	Tipo	Plazo de Ejecución (Días Calendario)	PLAZO TOTAL- Días Calendario
Mejoramiento Vial de 10km de Calle hacia el Desvío Los Morenos en Municipio Bolívar Departamento de La Unión.		17.46	36	Geo	70	85
"Mejoramiento Vial de 7.046 Km en Ruta Alternativa a Carretera Panamericana (Ca-01) desde Cementerio General Hasta Cantón La Unión."		7.05	16	Geo	35	
"Mejoramiento Vial de 1.108 Km en Tramos del Casco Urbano, Municipio de San Alejo, La Unión."		1.11	4	Rtk	12	
"Mejoramiento Vial de 885 Ml en Tramos del Casco Urbano, Municipio de San Alejo, La Unión."		0.89	4	Rtk	12	
		Cuotas de pago:				
		30%		70%		
		\$23,590.59		\$55,044.70		
TOTAL.....						\$78,635.29

TOTAL: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 29/00 DÓLARES (Incluye IVA).

OBSERVACION: Según Términos de Referencia detallados en los Documentos de Solicitud de Ofertas (DSO) del proceso de Licitación Competitiva DOM-LC-No. 03/2021, "Estudios Topográficos y Geotécnicos para Evaluación de la Subrasante de las Calles a construirse en Caminos Rurales de diferentes municipios de los Departamentos de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Usulután, Morazán y La Unión"

DATOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Persona que notificará designación de Adm. De Contrato: [REDACTED] Depto. De Adm. de contratos. Correo Electronico: [REDACTED]

FORMA DE PAGO: PRIMER PAGO: Treinta por Ciento (30%) del monto contratado por orden compra, con presentación de estudio topográfico procesado a 40% del total por municipio, y un PAGO FINAL: Setenta (70%) del monto contratado, una vez el estudio topográfico haya sido entregado y aprobado por el Administrador de Contrato.

TIEMPO O PLAZO DE ENTREGA: PLAZO TOTAL para entrega de informe: 85 DIAS CALENDARIO. Ver plazo de ejecución detallado.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Calles detalladas en la descripción de la Orden de Compra. Entrega de informes: En la DOM, con el Administrador.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES

LINEA DE TRABAJO: GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

ESPECIFICO PRESUPUESTARIO: 61502 Proyectos de Ampliaciones

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2021-0552-201-22-1

AUTORIZACIONES:

----Firma Ilegible----
 Suscrito por Gerente de Contrataciones

----Firma Ilegible----
 Suscrito por Subdirector de la DOM



Autorizado según punto VI del Acta número 06/2021 de la sesión ordinaria de la Junta Directiva de la DOM de fecha 21 de diciembre de 2021.

Recibido Contratista (Nombre, firma y sello):

Elaborado por [REDACTED]

Original
 Copia
 Copia
 Copia

DOM G.C.C.
 Contratista
 Administrador de Orden de Compra
 Finanzas/Tesorería