



DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES



GOBIERNO DE EL SALVADOR

GERENCIA DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador, 27 de diciembre de 2021		No.Orden:	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			DOM-LC-No. 03/2021- LOTE 74	
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.			NIT: [REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SG	SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA: LOTE 74- SAN JOSÉ, LA UNIÓN En las calles siguientes:	\$81,898.16	\$81,898.16
LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS		Longitud Km	Red Primaria	Tipo
*Mejoramiento Vial de 17.4 Km de Calle en Caserío La Chacara, en El Municipio de San José de La Fuente, Departamento de La		17.41	36	Geo
Mejoramiento Vial de 10.24 Km Calle Caserío El Chaguitio, en El Municipio de San José de La Fuente, Departamento de La Unión.		10.2	22	Geo
				Plazo de Ejecución (Días Calendario)
				70
				45
				PLAZO TOTAL- Días Calendario
				85
		Cuotas de pago:		
		30%	70%	
		\$24,569.45	\$57,328.71	
		TOTAL.....		\$81,898.16

TOTAL: OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 16/00 DÓLARES (Incluye IVA).

OBSERVACION: Según Términos de Referencia detallados en los Documentos de Solicitud de Ofertas (DSO) del proceso de Licitación Competitiva DOM-LC-No. 03/2021, "Estudios Topográficos y Geotécnicos para Evaluación de la Subrasante de las Calles a construirse en Caminos Rurales de diferentes municipios de los Departamentos de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Usulután, Morazán y La Unión"

DATOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Persona que notificará desgnación de Adm. De Contrato: [REDACTED] Depto. De Adm. de contratos. Correo Electronico: [REDACTED]

FORMA DE PAGO: PRIMER PAGO: Treinta por Ciento (30%) del monto contratado por orden compra, con presentacion de estudio topográfico procesado a 40% del total por municipio, y un PAGO FINAL: Setenta (70%) del monto contratado, una vez el estudio topográfico haya sido entregado y aprobado por el Administrador de Contrato.

TIEMPO O PLAZO DE ENTREGA: PLAZO TOTAL para entrega de informe: 85 DIAS CALENDARIO. Ver plazo de ejecución detallado.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Calles detalladas en la descripción de la Orden de Compra. Entrega de informes: En la DOM, con el Administrador.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES

LINEA DE TRABAJO: GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

ESPECIFICO PRESUPUESTARIO: 61502 Proyectos de Ampliaciones

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2021-0552-201-22-1

AUTORIZACIONES:
 ----Firma Ilegible----
 Suscrito por Gerente de Contrataciones
 ----Firma Ilegible----
 Suscrito por Subdirector de la DOM

Autorizado según punto VI del Acta número 06/2021 de la sesión ordinaria de la Junta Directiva de la DOM de fecha 21 de diciembre de 2021.

Recibido Contratista (Nombre, firma y sello):
 Elaborado por [REDACTED]

Original
 Copia
 Copia
 Copia
 DOM G.C.C.
 Contratista
 Administrador de Orden de Compra
 Finanzas/Tesorería