



DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES



GOBIERNO DE EL SALVADOR

GERENCIA DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador, 27 de diciembre de 2021	No.Orden:	DOM-LC-No. 03/2021- LOTE 75
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT:	
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	SG	SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA: LOTE 75- SANTA ROSA DE LIMA, LA UNIÓN En las calles siguientes:	\$68,134.77	\$68,134.77		
LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS		Longitud Km	Red Primaria	Tipo	Plazo de Ejecución (Días Calendario)	PLAZO TOTAL- Días Calendario
Mejoramiento Vial de 9.13 Kilómetros, Calle de Santa Rosa de Lima a Cantón El Portillo		18.22	38	Geo	75	90
Mejoramiento Vial de 2.6 Kilómetros, Calle de Colonia Altos del Estadio, Santa Rosa de Lima, La Unión		2.66	8	Geo	15	
Mejoramiento Vial de 2 Kilómetros, Calle en Colonia El Sinai, Santa Rosa de Lima, La Unión		2.09	6	Geo	15	
		Cuotas de pago:		30%	70%	
		\$20,440.43	\$47,694.34			
TOTAL.....					\$68,134.77	

TOTAL: SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 77/00 DÓLARES (Incluye IVA).

OBSERVACION: Según Términos de Referencia detallados en los Documentos de Solicitud de Ofertas (DSO) del proceso de Licitación Competitiva DOM-LC-No. 03/2021, "Estudios Topográficos y Geotécnicos para Evaluación de la Subrasante de las Calles a construirse en Caminos Rurales de diferentes municipios de los Departamentos de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Usulután, Morazán y La Unión"

DATOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Persona que notificará designación de Adm. De Contrato: Depto. De Adm. de contratos. Correo Electronico:

FORMA DE PAGO: PRIMER PAGO: Treinta por Ciento (30%) del monto contratado por orden compra, con presentación de estudio topográfico procesado a 40% del total por municipio, y un PAGO FINAL: Setenta (70%) del monto contratado, una vez el estudio topográfico haya sido entregado y aprobado por el Administrador de Contrato.

TIEMPO O PLAZO DE ENTREGA: PLAZO TOTAL para entrega de informe: 90 DIAS CALENDARIO. Ver plazo de ejecución detallado.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Calles detalladas en la descripción de la Orden de Compra. Entrega de informes: En la DOM, con el Administrador.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES

LINEA DE TRABAJO: GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

ESPECIFICO PRESUPUESTARIO: 61502 Proyectos de Ampliaciones

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2021-0552-201-22-1

AUTORIZACIONES:
 ----Firma Ilegible----
 Suscrito por Gerente de Contrataciones
 ----Firma Ilegible----
 Suscrito por Subdirector de la DOM

Autorizado según punto VI del Acta número 06/2021 de la sesión ordinaria de la Junta Directiva de la DOM de fecha 21 de diciembre de 2021.

Recibido Contratista (Nombre, firma y sello):

Elaborado por

Original
 Copia
 Copia
 Copia
 Copia
 DOM G.C.C.
 Contratista
 Administrador de Orden de Compra
 Finanzas/Tesorería