



DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES



GOBIERNO DE EL SALVADOR

GERENCIA DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:		San Salvador, 27 de diciembre de 2021		No.Orden:		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				DOM-LC-No. 03/2021- LOTE 34 GEO		
ACM, S.A. DE C.V.				NIT: [REDACTED]		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SG	SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA: LOTE 34- CALIFORNIA, USULUTAN. En las calles siguientes:			\$10,369.88	\$10,369.88
Descripción		Longitud Km	P.C.A.	Plazo Ejecucion en campo (Dias calendario)	Plazo Total (Dias calendario)	
Construcción de Cordón, Canaleta y Colocación de Carpeta Asfáltica en calle que conduce de California a Colonia Monseñor Romero, Municipio de California, Usulután"		0.70	2	7	30	
"Mejoramiento de Calle de Acceso Principal Hacia Municipio de California, Municipio de California, Departamento de Usulután"		2.11	5	15		
Paseo Ecológico El Boulevard de California, Municipio de California, Departamento de Usulután		0.36	2	5		
		Cuotas de pago:				
		30%	70%			
		\$3,110.96	\$7,258.92			
TOTAL.....						\$10,369.88

TOTAL: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 40/00 DÓLARES (Incluye IVA).

OBSERVACION: Según Términos de Referencia detallados en los Documentos de Solicitud de Ofertas (DSO) del proceso de Licitación Competitiva DOM-LC-No. 03/2021, "Estudios Topográficos y Geotécnicos para Evaluación de la Subrasante de las Calles a construirse en Caminos Rurales de diferentes municipios de los Departamentos de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Usulután, Morazán y La Unión"

DATOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Persona que notificará designación de Adm. De Contrato [REDACTED] Depto. De Adm. de contratos. Correo Electronico: [REDACTED]

FORMA DE PAGO: PRIMER PAGO: Treinta por Ciento (30%) del monto contratado por orden compra, con presentación de estudio de geotecnia procesado a 40% del total por municipio, y un PAGO FINAL: Setenta (70%) del monto contratado, una vez el estudio de geotecnia haya sido entregado y aprobado por el Administrador de Contrato.

TIEMPO O PLAZO DE ENTREGA: PLAZO TOTAL para entrega de informe: 30 DIAS CALENDARIO. Ver plazo de ejecución detallado.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Calles detalladas en la descripción de la Orden de Compra. Entrega de informes: En la DOM, con el Administrador.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES

LINEA DE TRABAJO: GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

ESPECIFICO PRESUPUESTARIO: 61502 Proyectos de Ampliaciones

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2021-0552-201-22-1

AUTORIZACIONES:

----Firma Ilegible----
 Suscrito por Gerente de Contrataciones

----Firma Ilegible----
 Suscrito por Subdirector de la DOM

Autorizado según punto VI del Acta número 06/2021 de la sesión ordinaria de la Junta Directiva de la DOM de fecha 21 de diciembre de 2021.

Recibido Contratista (Nombre, firma y sello):

Elaborado por [REDACTED]

- Original
 - Copia
 - Copia
 - Copia
- DOM G.C.C.
 - Contratista
 - Administrador de Orden de Compra
 - Finanzas/Tesorería