



DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES



GOBIERNO DE EL SALVADOR

GERENCIA DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador, 27 de diciembre de 2021	No.Orden:	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		DOM-LC-No. 03/2021- LOTE 41 GEO	
ACM, S.A. DE C.V.		NIT: [REDACTED]	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SG	SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA: LOTE 41- OZATLAN, USULUTAN. En las calles siguientes:	\$33,361.14	\$33,361.14

Descripción	Longitud Km	P.C.A.	Plazo Ejecucion en campo (Días calendario)	Plazo Total (Días calendario)
Mejoramiento Vial de 2.79 Km en Cantón El Delirio, Municipio de Ozatlán, Departamento de Usulután	2.79	7	15	40
Mejoramiento Vial de 6.39 Km Calle Intermunicipal que Conecta al Municipio de Jiquilisco y Ozatlán, Departamento de Usulután.	4.78	11	25	
Mejoramiento Vial de 4.78 Km Calle que conecta al Municipio de Ozatlán con Carretera del Litoral, Departamento de Usulután.	6.39	14	25	

Cuotas de pago:			
30%	70%		
\$10,008.34	\$23,352.80		
TOTAL.....			\$33,361.14

TOTAL: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO 14/00 DÓLARES (Incluye IVA).

OBSERVACION: Según Términos de Referencia detallados en los Documentos de Solicitud de Ofertas (DSO) del proceso de Licitación Competitiva DOM-LC-No. 03/2021, "Estudios Topográficos y Geotécnicos para Evaluación de la Subrasante de las Calles a construirse en Caminos Rurales de diferentes municipios de los Departamentos de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Usulután, Morazán y La Unión"

DATOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Persona que notificará desgnacion de Adm. De Contrato: [REDACTED] Depto. De Adm. de contratos. Correo Electronico: [REDACTED]

FORMA DE PAGO: PRIMER PAGO: Treinta por Ciento (30%) del monto contratado por orden compra, con presentacion de estudio de geotecnia procesado a 40% del total por municipio, y un PAGO FINAL: Setenta (70%) del monto contratado, una vez el estudio de geotecnia haya sido entregado y aprobado por el Administrador de Contrato.

TIEMPO O PLAZO DE ENTREGA: PLAZO TOTAL para entrega de informe: 40 DIAS CALENDARIO. Ver plazo de ejecución detallado.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Calles detalladas en la descripción de la Orden de Compra. Entrega de informes: En la DOM, con el Administrador.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES

LINEA DE TRABAJO: GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

ESPECIFICO PRESUPUESTARIO: 61502 Proyectos de Ampliaciones

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2021-0552-201-22-1

AUTORIZACIONES:

----Firma Ilegible----

Suscrito por Gerente de Contrataciones

----Firma Ilegible----

Suscrito por Subdirector de la DOM

Autorizado según punto VI del Acta número 06/2021 de la sesión ordinaria de la Junta Directiva de la DOM de fecha 21 de diciembre de 2021.

Recibido Contratista (Nombre, firma y sello):

Elaborado por [REDACTED]

- Original
 - Copia
 - Copia
 - Copia
- DOM G.C.C.
 - Contratista
 - Administrador de Orden de Compra
 - Finanzas/Tesorería