

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) No. LG-141/2022

BANCO DE DESARROLLO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center
Torre 2, Colonia Escalón

Lugar y Fecha:
Jueves, 17 de Marzo de 2022

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

UDP H+M ARQUITECTOS

NIT: [REDACTED]

BO. SAN JUAN. FINAL AV. ATACATL, IZALCO, SONSONATE,
IZALCO Occidental EL SALVADOR

NRC: [REDACTED]

Detalle del Proceso en Referencia: LG-141/2022 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA CAEDE SANTA ANA

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
1	SERVICIO	<p>Servicios de supervisión para remodelación de inmueble Santa Ana</p> <p>Los servicios consistirán en lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realizar el Aseguramiento del Sistema del Control de Calidad en el proyecto.2. Supervisar la construcción de las obras de acuerdo al Diseño Final.3. El proceso de Supervisión propuesto para la ejecución del proyecto deberá reunir características de confiabilidad, seguridad y rapidez en su ejecución, para lo cual se requiere la utilización de tecnología actualizada.4. Durante la ejecución de las Obras se efectuarán reuniones de seguimiento cuando sea requerido; con el supervisor de los trabajos de remodelación, el(los) contratista(s) y el administrador de la orden de compra y la unidad del banco solicitante del proyecto para el seguimiento de la ejecución de las obras establecidas en el contrato de remodelación.5. Se requiere los servicios del personal asignado al proyecto a tiempo completo.6. En caso de que la empresa adjudicada requiera la sustitución de cualquiera de los profesionales propuestos, deberá contar el visto bueno del Administrador de la Orden de Compra, el nuevo perfil propuesto deberá ser igual o superior a los profesionales propuestos inicialmente. <p>Entregables:</p> <p>Durante el tiempo de supervisión, el supervisor enviará al Administrador de la Orden de Compra, informes del avance semanal físico y financiero de la obra, así como un informe final. El informe contendrá: los procesos técnicos desarrollados por el(los) Realizador(es); la cantidad y calidad de los materiales ingresados; el equipo y herramientas utilizados; personal técnico- administrativo; avance respecto al programa, pagos solicitados y efectuados; actividades de la Supervisión; cambios y/o modificaciones hechas al proyecto y observaciones o comentarios adicionales, copia de los informes de los resultados de los ensayos y materiales que se hubiesen efectuado. Los informes deberán presentarse en original.</p> <p>Personal requerido para los servicios:</p> <ol style="list-style-type: none">1. El Gerente de la Supervisión; es el responsable de la revisión de todos los documentos contractuales de la ejecución de la obra, en conjunto con el Residente de supervisión y el Encargado de control de calidad, firmar informes mensuales de supervisión, revisión de estimaciones y documentos de aprobación.2. El Ingeniero Residente de la Supervisión; será el responsable de garantizar la calidad de los procedimientos constructivos y deberá estar presente durante la ejecución de todas y cada una de las actividades.3. El Ingeniero de Aseguramiento de Control de Calidad; será el responsable de elaborar los informes del aseguramiento: control de calidad de planos y documentos de los procesos constructivos y calidad de materiales durante la fase de	3,700.00	0.00	3,700.00

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) No. LG-141/2022

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
		remodelación. Plazo del servicio: 20 días calendario (Del 21 de marzo al 09 de abril del 2022).			
				Total USD \$:	3,700.00
TRES MIL SETECIENTOS DOLARES CON 00/100 USD \$					

Los datos de facturación serán los siguientes :

Serán facturados con Credito Fiscal a nombre del Fondo Salvadoreño de Garantías (FSG), registro fiscal No. [REDACTED] y NIT [REDACTED]

Observaciones:

Lugar de Entrega :

Caede Santa Ana : Urb. Arizona final 51 calle poniente y Av. Independencia # 3, Santa Ana

Fecha de Entrega :

21 de Marzo de 2022 A 09 de Abril de 2022 **Forma de Pago :** CREDITO

Firma(s) de Titular(es) o Designado(s)




Datos de los Administradores de la Orden de Compra

Nombre	Conmutador : 2592-1000	Tel. Directo	E-Mail
MURCIA BARRAZA, ROBERTO ALFREDO			roberto.murcia@bandesal.gob.sv

Para uso exclusivo de la unidad financiera institucional de BDES

Fuente de Recursos	Centro de Costos	Cuenta Contable	Monto Mensual	Monto Total
34 - Fsg	3002 - Gerencia Administrativa	[REDACTED]	3,700.00	3,700.00
Total ...			3,700.00	3,700.00

No. de Solicitud : 2836