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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 67/2022 
LIBRE GESTIÓN No. LG-01/2022-FCAS 
ACTA NÚMERO 62
DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022

Nosotros: RUBÉN SALVADOR ALEMÁN CHÁVEZ, del anos de edad.

Documento Único de Identidad y Número de Identificación Tributaria homologado^^J 

actuando en rni 

carácter de Presidente de la Junta de Gobierno, en nombre y representación legal de la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, que puede 

abreviarse ANDA, Institución Autónoma, de Servicio Público, de 

Tarjeta de Identificación Tributaria Número

con

con Registro de Contribuyente del Impuesto

a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios Número

que en el transcurso del presente instrumento se

años de edad,

denominará “La Institución Contratante o ANDA y LUÍS ALONSO MURCIA HERNÁNDEZ, de

Documento Único de Identidad y Número de 

Identificación Tributaria homologado

MMMMMMactuando en calidad de Administrador Único Propietario y Representante 

Legal de la Sociedad MURCIA & MURCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

que se abrevia MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V., de Nacionalidad 

domicilio d y Número de Identificación

Tributaria

del

con Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de 

la Prestación de Servicios Número

y

Bienes Muebles y a

clu'en en lo sucesivo de este instrumento me denominaré “El Consultor", 

convenimos en celebrar el presente CONTRATO DE CONSULTORÍA, derivado del Proceso



de Libre Gestión Número LG-01/2022-FCAS denominada “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DE AUDITORÍA EXTERNA DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA QUE 

GARANTICE LA SOSTENIBILIDAD DEL SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FASE 

I, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, PARA LOS 

COMPONENTES EJECUTADOS POR LA ANDA Y EL MARN, CONVENIO SLV-059-B", el cual se 

regulará conforme a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública que en adelante se denominará LACAP y su Reglamento, 

Términos de Referencia para el Proceso de Libre Gestión No. LG-01/2022-FCAS, y en 

especial a las obligaciones, condiciones y pactos establecidos en las cláusulas 

siguientes: PRIMERA: A) OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato es el 

SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA 

PÚBLICA QUE GARANTICE LA SOSTENIBILIDAD DEL SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO, FASE I, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021, PARA LOS COMPONENTES EJECUTADOS POR LA ANDA Y EL MARN, 

CONVENIO SLV-059-B, el cual será ejecutado por el Consultor de acuerdo a las 

condiciones y especificaciones técnicas contenidas en los Términos de Referencia del 

Proceso de Libre Gestión No. LG-01/2022-FCAS y su oferta; B) ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

El presente examen de auditoría deberá efectuarse mediante ios criterios establecidos 

en las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la 

República de El Salvador, las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs) emitidas por la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC), y de acuerdo con lo estipulado en los 

términos de referencia para la presente contratación. La auditoría incluirá entre otros 

aspectos: a) La evaluación del sistema de control interno relacionado con la ejecución 

del programa, la cual comprende el diseño y funcionamiento de dicho sistema y deberá 

ser efectuada siguiendo los criterios definidos por el HComm¡ttee of Sponsoring 

Organizations" (COSO) los que incluyen: i) El ambiente de control; ii) La valoración de 

riesgos; ¡ii) Los sistemas de contabilidad y de información; iv) Las actividades de control; 

y, v) Las actividades de monitoreo. Esta evaluación deberá incluir, entre otros, opinión de 

los siguientes aspectos: i) La capacidad institucional instalada del organismo ejecutor 

relacionada con los recursos humanos, materiales y del sistema de información; ii) El 
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sistema contable utilizado para el registro de las transacciones financieras, incluyendo los 

procedimientos para consolidación de la información financiera de los programas, b) 

Examen de las transacciones financieras y registros contables para opinar si la 

información financiera de cada uno de los ejecutores (estados financieros básicos, 

información financiera complementaria) de los proyectos y/o entidad se presenta en 

forma razonable y si fueron preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad 

Gubernamental, c) Examen del cumplimiento de cláusulas contractuales, Convenio de 

Financiación, Resolución de la Concesión de la Subvención, del Reglamento Operativo, 

Planes Operativos General y Anuales y cuantas modificaciones de los mismos hayan sido 

autorizadas y/o disposición en los convenios inter-institucionales. d) Inspección de 

documentación original, e) Inspección física de los activos fijos, f) Procedimientos de 

auditoría específicos para verificar que la valoración de las contribuciones en especie es 

correcta, g) La auditoría verificará la utilización de los recursos del Fondo en la “Cuenta 

Principal", la(s) “cuenta(s) del Programa", la Caja, así como las diferentes cuentas de los 

aportes del Beneficiario y de otros Co-financiadores, si los hubiere, h) La auditoría 

evaluará si los directores del Programa han cumplido con sus obligaciones 

administrativo-financieras, i) La auditoría evaluará el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos en el ROP, POG y POA del Programa (singularmente la supervisión ex-ante 

de los procedimientos de licitación) y sus modificaciones autorizadas por los órganos 

competentes por parte de la Entidad Beneficiaría, j) Obtención de cartas de 

representación para documentar cualquier evidencia oral material, k) Confirmación de 

cuentas bancarias, firmas autorizadas, etc. I) Examen por muestreo estadístico de la 

documentación de soporte relacionada con los procesos de adquisición de bienes y 

contratación de obras y servicios de consultorio en forma integrada con las respectivas 

solicitudes de desembolso presentadas a la AECID, financiados con los recursos de la 

cooperación y la contrapartida local, m) Para verificar la adecuada aplicación de los 

procedimientos de adquisiciones y desembolsos establecidos en el convenio y la 

elegibilidad de los gastos, se deberá verificar que la documentación de soporte: i) Esté 

adecuadamente sustentada con comprobantes fidedignos y mantenidos en los archivos 

del ejecutor y/o prestatario; ii) Fue debidamente autorizada; ¡ii) Corresponde a gastos 



elegibles de acuerdo a los términos del convenio; ¡v) Fue contabilizada correctamente, 

n) Examen sobre la aplicación de los procedimientos para registro, control y 

mantenimiento de bienes adquiridos con los recursos del programa, o) Examen a las 

conciliaciones de las cuentas bancarias del programa, p) Examen y evaluación del 

grado de cumplimiento logrado, a las observaciones y planes de acción remitidos y 

aprobados por la AECID: i) Al informe de auditoría externa del año anterior (en caso que 

aplique); ¡i) Resultado de la auditoría contable financiera del año anterior y del año en 

que se realiza la auditoria, y, iii) Los informes semestrales, q) El Consultor deberá revisar y 

reportar, entre otros: La incorrecta aplicación o desvío de recursos (intencional o no 

intencional), detectada en su examen, discriminando los montos pagados por gastos no 

elegibles al proyecto e indicando el número de comprobante de pago, importe y 

concepto. El estado de implementación de las recomendaciones relacionadas con 

hallazgos reportados en el periodo anterior, (si aplica). C) REFERENCIAS: A) Como parte 

integrante del proceso de planeación el Consultor debe disponer y conocer los 

documentos básicos relacionados con la operación: i) El Reglamento Operativo del 

programa aprobado por el Directorio y/o autoridad competente de la AECID; ¡i) El 

convenio de financiamiento, incluyendo sus anexos; ¡ii) Las normas y procedimientos a 

ser observados para la contratación y/o adquisiciones de obras, bienes y servicios de 

consultorio y de personal laboral financiados con recursos de AECID o por recursos de 

contrapartida local; iv) El Plan Operativo Global (POG) aprobado por el Directorio y/o 

autoridad competente de la AECID; y, v) Los Planes Operativos Anuales (POA). B) Con el 

objetivo de facilitar eventuales aclaraciones que sean solicitadas por ANDA, MARN o por 

la AECID, el Consultor debe asegurarse que: i) Las opiniones, observaciones y 

recomendaciones incluidas en el informe de auditoría están sustentadas por suficiente, 

relevante y competente evidencia en los papeles de trabajo; ¡i) Existe una adecuada 

referencia entre el informe y los correspondientes papeles de trabajo; ¡ii) La 

documentación correspondiente se encuentra debidamente archivada; iv) Preparó y 

dejó evidencia suficiente y competente sobre el análisis de riesgos requerido por las 

Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) para la planificación y ejecución de sus 

pruebas. Previamente a la emisión de su informe, el Consultor debe obtener una carta 



de representación de acuerdo con la Sección 580 de las NIAs, firmada por la autoridad 

competente del ejecutor y/o entidad. La carta debe incluir entre otros aspectos 

relevantes, una representación de la gerencia sobre los temas de control interno, 

cumplimiento con cláusulas contractuales y la no-existencia de irregularidades y fraude. 

D) PRODUCTOS E INFORMES DE LA AUDITORÍA: Los productos esperados como resultado 

de la auditoria, los cuales deben ser elaborados de acuerdo con las Normas de 

Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas, las Normas Internacionales 

de Auditoría (NIAs) y estos términos de referencia. I) El Consultor debe reportar tanto las 

evidencias de incumplimiento de carácter material, así como la posible existencia de 

actos ilegales, irregularidades y/o indicios de presunto fraude. II) Deben dejar 

establecidos con precisión; la naturaleza y alcance del examen, el grado de 

responsabilidad que el Consultor asume, así como su opinión sobre los estados 

financieros en su conjunto. Cuando el Consultor emite su opinión con salvedad, adversa 

o se abstiene de opinar, debe establecer de manera clara e informativa las razones 

para ello, haciendo referencia de sobre qué componente y ejecutor emite la opinión. En 

caso de indicios de presunto fraude o error, el Consultor debería seguir la NIA Sección 

240 y 240A. El Consultor revelará los hechos identificados en los informes de auditoría, o 

alternativamente deberá preparar y entregar por separado informes confidenciales a la 

máxima autoridad del ejecutor y al representante de AECID en el país. Es esencial que el 

informe de auditoría no contenga clausula alguna que limite el uso del informe, por 

ejemplo; “Este informe ha sido elaborado solo para información del Director y 

Administrador del proyecto y no deberá ser usado para ningún otro propósito...1’. D) 

AUDITORÍA DEL PROGRAMA: Los informes serán escritos en español. Se presentarán 

impresos y originales, por triplicado, autenticado por notario y firmado en todas sus 

páginas. Además, se requiere una copia del informe en formato digital en un disco 

compacto, el texto en Word y PDF y los cálculos en Excel, conteniendo lo siguiente: A) 

Informe de auditoría. 1. Resumen ejecutivo. El Informe de Auditoria debe incluir un 

resumen ejecutivo del trabajo realizado de no menos de 3 páginas y un máximo de 5 

páginas, con las principales conclusiones del informe. 2. Dictamen de los Estados 

Financieros Básicos del Programa. Los Estados Financieros del programa que incluyan los 



recursos de contrapartida local del periodo auditado, deben ser presentados en forma 

comparativa con el ejercicio anterior, y expresados en dólares estadounidenses. Los 

estados financieros a presentar son: (a) Estado de situación financiera (b) Estado de 

rendimiento económico (c) Estado de ejecución presupuestaria y (d) Estado de flujo de 

fondos. 3) Dictamen sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales. Se debe 

determinar el estado de cumplimiento dado por el ejecutor a las cláusulas contractuales 

incluidas en el convenio de financiamiento. La opinión de los auditores extemos debe 

emitirse de forma específica, clausula por clausula. Asimismo, deberá prestar especial 

atención al cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio de Financiación, en la 

Resolución de Subvención, en el reglamento operativo y/o en los acuerdos inter­

institucionales, en caso de proyectos de co-ejecución. 4) Dictamen sobre el examen 

integrado de los procesos de adquisiciones y de las solicitudes de desembolsos 

presentadas a la AECID. Opinión sobre la adecuación de los procesos de adquisiciones 

de bienes, contratación de obras y servicios de consultaría, con base en lo establecido 

en los convenios y en las leyes y regulaciones locales aplicables. También el examen de 

los procesos deberá hacerse en forma integrada con el examen de la respectiva 

documentación de soporte de los gastos relacionados con las solicitudes de 

desembolsos presentadas a la AECID, así como de su elegibilidad para ser financiados 

con los recursos del programa. 5) Informe sobre el sistema de control intemo relacionado 

con los programas. El Consultor en este informe deberá suministrar información 

relacionada con la evaluación del sistema de control interno de los programas, con 

base a los elementos y su funcionamiento durante el período bajo examen. El informe 

identificará y concluirá sobre cada uno de los componentes que describe el informe 

COSO detallando tanto las fortalezas como los hallazgos reportables (debilidades 

materiales), y categorizándolos en cada caso, de acuerdo con el peso relativo de los 

riesgos inherentes. Dichos hallazgos serán presentados de acuerdo con las siguientes 

pautas: (i) criterio: lo que debería ser; (ii) condición: situación encontrada; (¡ii) causa: lo 

que provocó la desviación del criterio; (¡v) efecto: riesgo involucrado; (v) 

recomendación, en caso que fuera aplicable; y (vi) puntos de vista de la gerencia del 

ejecutor y/o del donante. El informe conteniendo los hallazgos reportables sobre el



Sistema de Control Interno, deberá seguir el siguiente ordenamiento: I) Estructura 

Organizacional: i) Procedimientos administrativos que rigen las actividades y 

responsabilidades de la administración financiera de los programas; ¡i) Niveles de 

autoridad, descripciones de cargo, número y suficiencia de habilidades del personal 

que trabaja en las diversas áreas de ejecución de los programas; iii) Habilidad del 

ejecutor en mantener una planta de personal adecuada; dado los posibles cambios en 

la administración; iv) Segregación de responsabilidades en la administración financiera 

del proyecto (actividades de tesorería, contabilidad e informes contables). II) Sistemas 

de Información: i) Adecuación de los sistemas de procesamiento de datos para producir 

información operativa, financiera y contable de manera oportuna y confiable; ii) 

Capacidad del área de procesamiento de datos para registrar y mantener información 

adecuada con respecto a la documentación de apoyo de las solicitudes de 

desembolso; iii) Capacidad del sistema financiero y contable en verificar, controlar y 

hacer el seguimiento de las fuentes y usos de fondos relacionados con los programas; iv) 

Capacidad del sistema financiero y contable de cumplir con los requisitos establecidos 

en los convenios incluyendo un plan específico de cuentas; v) Capacidad del sistema 

contable utilizado por el ejecutor para el registro de las transacciones financieras, 

incluyendo los procedimientos para consolidación de la información financiera en 

proyectos de ejecución descentralizada; y vi) El informe también incluirá, cuando sea 

aplicable, el seguimiento de las recomendaciones de auditorías anteriores y los puntos 

de vista del ejecutor. (En caso de que aplique). 6) En caso de que aplique, Informe sobre 

el cumplimiento de las observaciones y planes de acción remitidos y aprobados por la 

AECID. i) Al informe de auditoría externa del año anterior; ii) Resultado de las visitas 

contables financieras (del año anterior y del año en que se realiza la auditoria); y, ¡ii) 

Observaciones efectuadas a los informes semestrales. Además, el examen y evaluación 

del grado de cumplimiento de los planes de acción preparados y sometidos a 

aprobación de la AECID para superar la calificación y/o observaciones a los Estados 

Financieros del programa, incluyendo los del año anterior. Todos los productos 

presentados deben cumplir con las Normas Internacionales de Auditoria, emitidas por la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC) y estos términos de referencia. 7) 
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Certificación de Auditoría sobre las transferencias de fondos concedidas por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a la Administración 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, para la ejecución del convenio SLV- 

059-B construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del sub sector de 

agua potable y saneamiento, fase 1, certificando la utilización y/o compromisos 

(contratos firmados pero aún no desembolsados) de al menos el 80% de los fondos 

previamente transferidos de la cuenta principal a la cuenta del proyecto, sin 

salvedades, y cuyo periodo auditado puede concluir 4 meses antes de la solicitud de 

desembolso, sobre esta condición el Consultor queda obligado a emitir la certificación 

hasta un año calendario después de haber prestado los servicios de auditoría. B) 

Opinión de auditoría: El Consultor emitirá una opinión sobre si los fondos aportados tanto 

por el Fondo como por el Beneficiario y otros co-financiadores han sido utilizados de 

acuerdo con las condiciones establecidas en el Convenio de Financiación, la Resolución 

de Concesión de la Subvención, el ROP, POG y POA del Programa y sus modificaciones 

autorizadas por los órganos competentes. El Consultor podrá optar por las siguientes 

declaraciones: "En nuestra opinión y a excepción de ios aspectos señalados arriba, los 

fondos dei Programa revisados por esta auditoría han sido utilizados de acuerdo con la 

base contractual del Programa que se incluye en.....” O bien “(Nombre de la entidad

auditora] ha efectuado una auditoría de los fondos utilizados en la ejecución de 

[Programa] durante el periodo [Fecha] a [Fecha]. Los auditores han encontrado las 

siguientes diferencias de auditoría: 1) Ingresos del Programa por....... EURO. 2) Gastos

según el informe por........<EURO / Dólares americanos>. 3) Activo del Programa por..........

<EURO / Dólares amerícanos> [que no han sido adquiridos y/o utilizados de acuerdo con 

la base contractual del Programa, que se incluye en ). 4) Pasivos del Programa 

por  <EURO / Dólares americanos> (que no han sido presentados y/o incurridos de 

acuerdo con la base contractual del Programa, que se incluye en.......). Como

consecuencia de estas diferencias de auditoría y de acuerdo con el Convenio de 

Financiación, la Resolución de Concesión de la Subvención el ROP, POG y POA del 

Programa y sus modificaciones autorizadas por los órganos competentes, que se incluye 

en ...... el Fondo debería recobrar ..... EURO de [Beneficiario, etc.]. C) Carta



complementaria: La carta deberá ir marcada “Confidencial” y destinada al beneficiario 

y a la AECID únicamente. Su propósito es informar acerca de las siguientes cuestiones: i) 

Irregularidades o fraude detectados (utilización para fines privados de recursos del 

Fondo, documentos tales como factura o informes falsificados, etc.), ii) Falta de 

colaboración por parte del Equipo de Gestión de la Entidad Beneficiaría en la 

realización de la auditoría, iii) Debilidades y recomendaciones de mejora relativas a los 

sistemas internos de la AECID (cláusulas contractuales inadecuadas, instrucciones poco 

claras, autorizaciones por parte de funcionarios de la AECID a los que no se ha 

delegado autoridad, etc.), iv) Grado de seguimiento del Programa por parte de la 

AECID, a través de su OTC en el país de ejecución, v) Valoración general de la 

ejecución del Programa, vi) Otros aspectos que se considere necesario incluir. E) LA 

AUDITORÍA INCLUIRÁ ENTRE OTROS ASPECTOS: a) El Consultor se compromete a poner a 

disposición y permitir el examen por parte del personal de la ANDA, MARN, y de la 

AECID, los papeles de trabajo, pruebas documentales y otros documentos relacionados 

con los trabajos de auditoría objeto de estos términos de referencia; b) El representante 

de AECID, como las autoridades de la ANDA, MARN, pueden contactar directamente a 

los auditores para solicitar información adicional relacionada con cualquier aspecto de 

la auditoria o de los estados financieros del programa y los auditores deben satisfacer 

tales solicitudes de manera oportuna; c) Toda la documentación que acredite el trabajo 

realizado por los auditores deberá ser conservada por la empresa auditora durante un 

periodo mínimo de 8 años a contar desde la fecha de emisión del informe; d) La firma 

deberá contar con todo su equipo de oficina y consumibles para la realización de dicho 

examen; y, e) Los requerimientos de información deberá realizarlos por medio escrito. F) 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: La administración del presente Contrato por parte de

quien actuará en representación de la ANDA, en la ejecución de éste, siendo 

responsable por cualquier omisión o negligencia en el cumplimiento de sus funciones, de 

conformidad a lo establecido en el Acta número 62, de fecha 23 de agosto de 2022, 

emitida por la Comisión de Libre Gestión, quien tendrá la responsabilidad de velar por el 

cumplimiento de las condiciones y compromisos contractuales, a través del seguimiento



y ejecución del Contrato en todos los aspectos administrativos, financieros, legales y 

técnicos, asimismo darle el cumplimiento a lo establecido en el Art. 82 Bis. de la LACAP, y 

además cualquier otro trámite pertinente con la contratación; y, G) CONFIDENCIALIDAD. 

El Consultor debe guardar absoluta confidencialidad de toda la información a que 

tenga acceso; ella no podrá ser revelada a persona alguna u otra entidad ajena a la 

ANDA y MARN. La anterior disposición es aplicable para toda información que llegue a 

su conocimiento o que se produzca en razón del desempeño de sus actividades, salvo 

que las mismas lo hagan necesario, previa autorización de ANDA y MARN. Esta 

condición seguirá vigente aún después de la expiración del contrato, y en caso de 

incumplimiento, la ANDA y MARN eliminará a la Consultora de su banco de datos y no lo 

tomará en cuenta para participar en futuros concursos; reservándose el derecho de 

proceder ante las instancias legales pertinentes. SEGUNDA: DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES. Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: 

a) Los documentos de petición de la Consultorio; b) La oferta del Consultor y sus 

documentos; c) Los Términos de Referencia de la Libre Gestión Número LG-01/2022- 

FCAS; d) Las Resoluciones Modificativas que se suscriban respecto de este contrato; y, e) 

Acta de Adjudicación número 62, de fecha 23 de agosto de 2022, emitido por la 

Comisión de Libre Gestión. En caso de controversia entre los documentos contractuales 

y el contrato, prevalecerán los términos pactados en este último. TERCERA: PLAZO. El 

plazo máximo para la ejecución y terminación de los productos de la consultorio es de 

NOVENTA (?0) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha establecida en la Orden 

de Inicio emitida por el Administrador de Contrato. Dentro del cual se tendrá que 

cumplir con los siguientes plazos: a) Plan de trabajo: deberá ser presentado a más tardar 

quince (15) días calendarios, contados a partir de la Orden de inicio; b) Informe 

Borrador: deberá ser presentado a más tardar sesenta (60) días calendarios, después de 

haber presentado el Plan de Trabajo; c) Subsanación y envío de rectificaciones por 

parte de ANDA, MARN para enmendar posibles incidencias detectadas. Luego de la 

presentación del Informe Borrador, tanto la ANDA, MARN leerán el informe en los 3 días 

hábiles siguiente, si existieren discrepancias el administrador del contrato se contactará 

con la firma para la negociación de dichas discrepancias; esta actividad deberá ser
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coordinada de tal forma que no obstaculice ni retrase la presentación del informe firialT 

y, d) Informe Final: deberá ser presentado a más tardar quince (15) días calendarios, 

después de haber presentado el informe borrador. El plazo del Contrato podrá 

prorrogarse de conformidad a lo dispuesto en los artículos 86 y 92 inciso segundo de la 

LACAP. CUARTA: PRECIO. El precio total por la Consultorio objeto del presente contrato 

asciende a la suma de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

(US$5,000.00), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

Prestación de Servicios. QUINTA: CONDICIONES Y FORMA DE PAGO. El pago de los 

honorarios será efectuado por el contratante de la siguiente manera: a) Primer Pago: 

20% del monto del contrato, contra la presentación del plan de trabajo y su respectivo 

cronograma; b) Segundo Pago 40% del monto del contrato, luego de entregar el 

Informe borrador (2 ejemplares originales en formato impreso y digital en formato Word 

para revisión); c) Tercer Pago 40% contra entrega del Informe final del programa (3 

ejemplares originales en formato impreso y en digital en formato PDF). FORMA DE PAGO: 

La Institución realizará el pago de los servicios de Consultaría, mediante cheque. El 

Consultor deberá presentar a la Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos 

AECID, ubicada en el Centro de Formación Integral (CFI - ANDA), en Boulevard 

Constitución, Calle Algodón contiguo a Unidad de Salud Miralvalle, Municipio y 

Departamento de San Salvador, los siguientes documentos: 1. Para el primer pago: a) 

Copia del contrato certificado; b) Plan de Trabajo y su respectivo cronograma; c) Acta 

de recepción del Informe debidamente firmada por el Administrador y Supervisor del 

Contrato; y, d) Factura de consumidor final a nombre de ANDA/AECID CONVENIO FCAS 

SLV-059-B. 2. Para el segundo y tercer pago: a) Informe; b) Acta de recepción del 

informe debidamente firmado por el Administrador y Supervisor del Contrato; y c) 

Factura de consumidor final a nombre de ANDA/AECID CONVENIO FCAS SLV-059-B. 

SEXTA: COMPROMISO PRESUPUESTARIO. La institución contratante hace constar que el 

importe del presente contrato se hará con aplicación de la Fuente de Fínanciamiento: 

Fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

denominado: CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA QUE GARANTICE LA SOSTENIBILIDAD 

DEL SUB SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FASE 1. SÉPTIMA: GARANTÍA DE 



CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: RETENCIÓN EN CONCEPTO DE GARANTÍA CUMPLIMIENTO 

DE CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del 

presente contrato, la institución contratante retendrá, en concepto de Garantía de 

Cumplimiento de Contrato, el 10%, de cada pago, importe que será devuelto al darse 

por recibido el informe en AECID. OCTAVA: PROHIBICIONES. Queda expresamente 

prohibido al consultor traspasar o ceder a cualquier título los derechos y obligaciones 

derivados del presente contrato, así como subcontratar no habiendo cumplido los 

requisitos establecidos en los Art. 89, 90 y 91 de la LACAP. La transgresión de esta 

disposición además de las causales comprendidas en el artículo 94 de la LACAP, dará 

lugar a la caducidad del contrato procediéndose a hacer efectiva la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato. NOVENA: MULTAS POR MORA Y SANCIONES: I) MULTAS: 

Cuando el consultor incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales por causas imputables al mismo, se le impondrá el pago de una multa por 

cada día de retraso, de conformidad a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública-LACAP, y demás 

disposiciones legales que le fueren aplicables por el incumplimiento, según lo regulado 

en la citada ley y su Reglamento. II) SANCIÓN POR CONTRATAR NIÑAS Y NIÑOS, 

ADOLESCENTES DEBAJO DE LA EDAD MÍNIMA: Si durante la ejecución del contrato se 

comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo 

y Previsión Social, incumplimiento por parte del consultor a la normativa que prohíbe el 

trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá 

tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP para 

determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta 

tipificada como causal de inhabilitación en el art. 158 Romano V literal b) de la LACAP 

relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la 

contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte 

de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección 

se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el 

contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá 

finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. DÉCIMA: I. MODIFICACIÓN



CONTRACTUAL Las partes de mutuo acuerdo podrán modificar el contrato, siempre y 

cuando fueren causas justificables de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente y que 

estas no sean contrarias a las especificaciones técnicas para el Proceso de Libre Gestión 

No. LG-01/2022-FCAS. II. MODIFICACIÓN POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. De 

acuerdo a las circunstancias, las partes contratantes podrán acordar antes del 

vencimiento del plazo, la prórroga del mismo especialmente por causas que no fueren 

imputables al Consultor; si existen motivos suficientes que puedan tipificarse como caso 

fortuito o fuerza mayor; circunstancias que deberá comprobar le impidan cumplir con el 

plazo. III. MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando 

el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u 

otras circunstancias, la Institución Contratante podrá modificar de forma unilateral el 

presente contrato, no entendiéndose dicha modificación como cambio del objeto. En 

estos casos la Junta de Gobierno de ANDA, deberá emitir una resolución razonada que 

autorice la modificación al contrato. DÉCIMA PRIMERA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO. El 

contrato podrá extinguirse por las causales siguientes: a) Por la caducidad; b) Por 

rescate; c) Por revocación; y e) Por las demás causas que se determinen 

contractualmente. Todo de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del Título V 

de la LACAP. DÉCIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES 

CONTRATANTES. De conformidad al artículo 95 de la LACAP las partes contratantes 

podrán dar por terminada bilateralmente la relación jurídica derivada del presente 

contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el 

instrumento de terminación del contrato en un plazo no mayor de ocho días hábiles 

después de notificada la resolución. DÉCIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

Para la solución de controversias y resolver las diferencias que surgieren durante la 

vigencia del contrato, las partes se sujetarán al arreglo directo, procurando la solución 

de las controversias sus respectivos representantes o delegados especialmente 

acreditados. Agotado el ARREGLO DIRECTO, si la controversia persiste, las partes podrán 

recurrir a la sede judicial correspondiente, todo esto prescrito por el Título VIII, Capítulo I, 

Sección I, de la LACAP. DÉCIMA CUARTA: JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE. Para 

los efectos jurisdiccionales del presente contrato, las partes nos sometemos a la 
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legislación vigente de la República de El Salvador cuya aplicación se realizará de 

conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la LACAP. Asimismo, señalamos esta

ciudad como domicilio especial, a la competencia de cuyos tribunales nos sometemos 

expresamente. DÉCIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones referentes a 

la ejecución de éste contrato, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito 

a las direcciones de las partes contratantes, para cuyos efectos las partes señalamos 

como lugar para recibir notificaciones los siguientes: la Institución Contratante en la UACI 

cuyas oficinas están ubicadas en Colonia Libertad, Avenida Don Bosco, Edificio ANDA,

contrato en la ciudad de San Salvador, a los ocho días del mes de septiembre de dos 

mil veintidós.^

Consultor
én Salvador Alemán Ch 

Presidente * * 
rA

INSCRIPCION
No. 1306

CVPCrA

la ciudad y departamento de San Salvador, a las catorce horas treinta y tres minutos 

día ocho de septiembre de dos mil veintidós. Ante Mí, GENDRIX LUIS FLORES RAMÍREZ, 

Notario, del domicilio de 

señores: RUBÉN SALVADOR ALEMÁN CHÁVEZ, de 

comparecen los 

ños de edad,

conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad y Número de 

Identificación Tributaria homologado

^^^^^^^^^^^^^ctuando en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno,

en nombre y representación legal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y



ALCANTARILLADOS, que puede abreviarse ANDA, Institución Autónoma, de Servicio 

Público, de con Tarjeta de Identificación Tributaria Número |

Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la

Prestación de Servicios Número que en el

transcurso del presente instrumento se denominará “La Institución Contratante o ANDA"; 

personería que al final relacionaré; y LUÍS ALONSO MURCIA HERNÁNDEZ, de 

años de edad,

a quien no conozco pero identifico por medio de sudepartamento de
Documento Único de Identidad y Número de Identificación Tributaría homologadcj

actuando en su calidad del

Administrador Único Propietario y Representante Legal de la Sociedad MURCIA &

MURCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia MURCIA & MURCIA, 

S.A. DE C.V., y con Número de Identificación Tributaria homologado BBmBMMHHI

Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

de personería

que al final relacionaré; y ME DICEN: que reconocen como suyas las firmas que 

anteceden, así como los términos, pactos, obligaciones y condiciones consignadas en el 

anterior documento que contiene un CONTRATO DE CONSULTORÍA, derivado del proceso 

de Libre Gestión Número LG-CERO UNO/DOS MIL VEINTIDÓS-FCAS, denominada; 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DEL PROGRAMA DE 

CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA QUE GARANTICE LA SOSTENIBILIDAD DEL 

SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FASE I, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO

DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, PARA LOS 

COMPONENTES EJECUTADOS POR LA ANDA Y EL MARN, CONVENIO SLV-CERO CINCUENTA

Y NUEVE-B”, por medio del cual el segundo de los comparecientes en el carácter 

indicado, se ha obligado a realizar el SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DEL PROGRAMA 

DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA QUE GARANTICE LA SOSTENIBILIDAD DEL 

SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FASE I, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 



DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, PARA LOS 

COMPONENTES EJECUTADOS POR LA ANDA Y EL MARN, CONVENIO SLV-CERO CINCUENTA 

Y NUEVE-B, de acuerdo a lo descrito en la cláusula primera del referido contrato, todo 

de conformidad a los Términos de Referencia y condiciones establecidas en el Proceso 

de Libre Gestión antes mencionado, y precios contenidos en la oferta del Consultor. El 

precio total por la Consultaría, objeto del contrato se fija en la cantidad de CINCO MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, monto que incluye el Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; y que será pagado de 

acuerdo a lo estipulado en la cláusula quinta del mencionado contrato. El plazo máximo 

para la ejecución y terminación de los productos de la consultaría es de NOVENTA DÍAS 

CALENDARIO, contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio emitida 

por el Administrador del Contrato. El plazo del Contrato podrá prorrogarse de 

conformidad a lo dispuesto en los artículos ochenta y seis y noventa y dos, inciso 

segundo de la LACAP.- Así se expresaron los otorgantes, a quienes expliqué los efectos 

legales de la presenta Acta Notarial que consta de tres hojas útiles, y Yo, el Suscrito 

Notario DOY FE: a) de que las firmas puestas al final del anterior documento son 

auténticas por haber sido reconocidas por los comparecientes a mi presencia; b) de 

que los comparecientes declaran reconocer las obligaciones derivadas del expresado 

contrato, así como todo el contenido de dicho documento; c) de ser legítimas y 

suficientes las personerías de los comparecientes, por haber tenido a la vista: I) Por la 

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados: i) El Decreto del Directorio 

Cívico Militar número TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO, del diecisiete de octubre de mil 

novecientos sesenta y uno, publicado en el Diario Oficial número CIENTO NOVENTA Y 

UNO del Tomo CIENTO NOVENTA Y TRES del diecinueve de octubre del referido año, por 

medio del cual se creó la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS, ANDA; como una Institución Autónoma de Servicio Público, con 

personalidad jurídica y de éste domicilio, estipulándose que el Presidente de la Junta de 

Gobierno tendrá la representación Judicial y Extrajudicial de la misma, quien 

comprobará su personería con la transcripción de su nombramiento; ii) Transcripción del 

Acuerdo de la Presidencia de la República Número DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES, de



fecha veinte de julio de dos mil veintiuno publicado en el Diario Oficial Número CIENTO 

CUARENTA, Tomo CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS, de fecha veintidós de julio del año 

dos mil veintiuno; en el que consta que el señor Presidente de la República en uso de sus 

facultades legales y de conformidad a lo establecido en los artículos seis inciso primero, 

letra a) y doce inciso final de la Ley de la Administración Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados, nombró al ingeniero RUBÉN SALVADOR ALEMÁN CHÁVEZ, presidente de 

la Junta de Gobierno, para un período legal de funciones de dos años, contado a partir 

del día veintiocho de julio del año dos mil veintiuno, estando a esta fecha vigente su 

nombramiento; iii) Acta número Cinco, Libro Dos, Acuerdo Cuatro punto Dos punto 

Cinco, de fecha veinte de octubre de dos mil veinte, emitida por la Honorable Junta de 

Gobierno, que contiene la Resolución de Autorización para que el Señor Presidente de la 

Institución pueda firmar el contrato que se reconoce por medio de la presente Acta 

Notarial; y, iv) Acta número Sesenta y Dos, de fecha veintitrés de agosto de dos mil 

veintidós, emitido por la Comisión de Libre Gestión que contiene la Resolución de 

Adjudicación Total. II) Por la Sociedad MURCIA & MURCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE

CAPITAL VARIABLE: i) Testimonio de la Escritura Pública de Transformación Integra al 

Pacto Social, que contiene íntegramente todas la cláusulas que conforman el Pacto

Anónima, que ahora se denomina, sujeta al régimen de capital variable que se regirá

con la denominación de MURCIA & MURCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,

que puede abreviarse MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V., del domicilio del 

departamento de^^^^^^^Mque su plazo es indefinido; que entre sus finalidades está

la el ejercicio de la Contaduría Pública y materias conexas, así como otorgar Contratos 

como el presente; que la Administración y la Representación Legal de la Sociedad está 

confiada a un Administrador Único y su respectivo Suplente, o a una Junta Directiva

compuesta de tres Directores Propietarios y sus respectivos suplentes, que se



denominaran: Director Presidente, Director Vicepresidente y Director Secretario, quienes

duraran en sus funciones siete años, con opción a ser reelegidos, que la representación

legal de la sociedad y el uso de la firma social corresponde al Director Presidente o 

Administrador Único de la Junta Directiva, quienes están facultados para otorgar actos y 

Contratos como el presente, ii) Credencial de Elección de Administrador Único

Propietario y Suplente de la Sociedad Murcia & Murcia, Sociedad Anónima de Capital 

Variable, inscrita en el Registro de Comercio

Número

al

del Registro de 

Sociedades, en la cual consta, que el compareciente fue electo en el cargo de 

Administrador Único Propietario y Representante Legal de la Sociedad MURCIA & 

MURCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para un período del^^^^^H 

por lo que su

nombramiento se encuentra vigente.- Y Leída que les fue íntegramente en un solo acto

sin interrupción todo lo escrito, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y 

firmamos.- DOY FE.-

Presidente Consultor

El Suscrito Notario CERTIFICA: Que la presente fotocopia | 

que consta de<\kXYC/folios útilw es conforme con su original, 

con el que fue confrontado y para los efectos que prescribe 

el Artículo 30 de la ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicciói 

Voluntaria y Otras Diligencias, extiendo, fimo y sellóla present

1 rx J i Qo» RnlrJ- " 1'>a día
en la Ciudad ban barr

del mes de

-


