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FORMATO FT-1.01 
FORMULARIO PARA LA IDENTIFICACION DEL OFERTANTE 

Nombre del Ofertante: FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.) 

( ) Empresa Individual 
(X) Sociedad {Sociedad Anónima de Capital Variable) 

Dirección para recibir notificaciones, 1 para efectos del Art. 75 de la LACAP: 

Incorporado o Afiliado en (Cámara, Asociación de Profesionales entre otros): 
Miembro de la Cámara Salvadoreña de la lndustría de la Construcción. 

Fecha: noviembre de 1984. 

Nombre del Ofertante o Representante Legal: lng y/o lng. 

Teléfonos fijos y celulares 

FAX: N/A 

E-mail 

002 
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ENFOQUE TÉCNICO DEL PROYECTO 
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El Salvador 

FORMATO FT-1.02 CARTA DE OFERTA 

Setiores 
FONDO DE CONSERVACION VIAL 
La Libertad 
Presente. 

Yo mayor de edad, Ingeniero Civil, del domicilio de 
en nombre y en representación en calidad de Primer Director y Representante Legal de 
FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. 
DE C.V.), EXPONGO: 

Que de acuerdo con los Documentos de LICITACION PÚBLICA No. FOVIAL LP 052/2022, de 
fecha abril de 2022, Nota Aclaratoria Nº 1, Adendas Nº 1 y Nº 2, mi representada propone ejecutar 
los trabajos de "CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE BY 
PASS CLAUDIA LARS Y CA08W, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", dentro del plazo 
establecido en las condiciones particulares del proyecto de TRESCIENTOS SESENTA (360) dlas 
calendario, por la suma indicada en la oferta económica. 

Mi representada se OBLIGA a: 

1. Suscribir el contrato respectivo y 
2. Rendir las garantías en las formas requeridas por los documentos contractuales, si dentro 

de los sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, 
fuere notificado por escrito de la adjudicación del contrato en cuestión. 

Mi representada ACEPTA: 

- Que luego que el FOVIAL acepte ésta oferta, la no suscripción del contrato 
correspondiente, dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles posteriores al 
vencimiento del plazo a que se refiere el artículo 77 de la LACAP salvo caso fortuito o 
fuerza mayor, facultara al FOVIAL para hacer efectiva la garantía de mantenimiento de 
oferta, cuyo producto será propiedad del FOVIAL, en concepto de liquidación de daños, y 
expresamente renuncia a cualquier reclamo sobre o con relación a este monto. 

- Que para la adjudicación del contrato no bastará con presentar la oferta con el menor 
precio, sino además haber superado todas las fases de evaluación detalladas en las 
Bases de Licitación. 

Antiguo Cuscatlán, 9 de mayo de 2022. 

lng. 
FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 
(FESSJC, S.A. DE C.V.) 

M embro de la Cámara Salvadoreña 



' 1 
SUSCRtTO NOTARIO DA FE: Que la firma que calza el anterior documento y que se lee 

r haber sido ~encía de su puño y letra, por la lngeni 
quien es de ...... años de edad, Ingeniero Civil, de nacionalidad 

del domicilio de 
Documento único de Identidad número • 
y Número de fdentiflcación Tributaria 

actuando en nombre y representación en su calidad de Primer Director y Representante 
Legal de la sociedad FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse FESSIC, S.A. DE C.V. con Número de 
Identificación Tributaria 

del domicilio de personería que DOY FE de ser legítima y suficiente por 
haber tenido a la vista la siguiente documentación: a) T eslimonio de la Escritura Pública de constitución de 
la sooiedad FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, que puede abrevíarse FESSIC S.A. DE C.V., otorgada a las dieciocho horas del día 
veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y cinco, ante los oficios del Notario Roberto Romero Pineda, 
inscrita en el Registro de Comercio el día veinte de marzo de mil novecientos ochenta y cinco al número 
UNO, del libro CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO, del Registro de Sociedades, de la cual consta 
que su denominación, naturaleza y domicilio son los antes indicados. que la representación legal recae 
sobre el Director Presidente y el Primer Director de la Junta Directiva, conjunta o separadamente, con 
amplias facultades, quienes podrán realizar actos y contratos previa autorización de la Junta Directiva; b) 
Escritura de Modificación del Pacto Social, de la referida sociedad otorgada a las once horas del día 
veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y siete, ante los oficios del Notarlo Raúl Alfredo Velásquez, 
en la cual consta que se modificó la cláusula Cuadragésima Cuarta en el sentido de suprimir la exigencia 
de autorización previa de la Junta Directiva para los casos establecidos en el pacto social, dicho documento 
fue inscrito en el Registro de Comercio el día once de febrero del año mil novecientos ochenta y siete al 
número CUARENTA Y NUEVE del Libro QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO, del Registro de Sociedades; 
e) Testimonio de Escritura de Modificación del Pacto Social de la referida sociedad, otorgada en la ciudad 
de San Salvador, a las once horas del día dieciséis de julio de dos mil diez, ante los oficios del Notario 
Garles Alfredo Pineda Navas, de la cual consta que se aumentó el Capital Social de la misma y se 
modificaron todas las cláusulas de Pacto Social, inscrita en el Registro de Comercio el dla uno de diciembre 
del año dos mil diez al número SESENTA Y TRES del Hbro DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO, 
del Registro de Sociedades; d) Credencial de Junta Directiva otorgada en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, 
Departamento de la Libertad, el día veintinueve de mayo de dos mil veinte, donde consta que según 
acuerdo de Junta General Ordinaria de Accionistas, en el acta numero sesenta y cinco, la Junta General 
acordó elegir la nueva Junta Directiva de la sociedad, por un período de cinco a- rf d 1 · 

-

ndo así como Primer Director y Representante Legal a la Ingeniero 
Certificación extendida a los quince días del mes de julio del año dos 

• • 
, :;. - .. - ....... 

de la Junta General Ordinaria de Accionistas el señor Benjamín Antonio Trabanino Duch, e inscrita en el 
Registro de Comercio bajo el número CIENTO DIECISIETE del libro CUATRO MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS, del Registro de Sociedades, el día veinticinco de agosto de dos mil veinte y, por lo tanto. 
vigente a la fecha. Antiguo Cuscatlán, a los nueve días del mes de mayo del año dos mll ve1ntidós. 
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FORMATO FT-1.03: FORMULARIO OFICIAL DE DECLARACIÓN JURADA, DE NO TENER 
INHABILIDADES E INCAPACIDADES, DE INDEPENDENCIA Y DE COMPROMISOS A 

ADQUIRIR 

Señores 
FONDO DE CONSERVACION VIAL 
La Libertad 
Presente. 

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE BY 
PASS CLAUDIA LARS Y CA0SW, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" 

Yo mayor de edad, Ingeniero Civil, del domicílio de 
en nombre y en representación en calidad de Primer Director y Representante Legal de 
FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. 
DE C.V.), EXPONGO: 

Me refiero a la LICITACION PÚBLICA No. FOVIAL LP 052/2022. 

Al respecto y después de revisar las bases de licitación adquiridas en la GACI y haber recibido 
completa la Nota Aclaratoria Nº1 y Adenda Nº 1 ambas de fecha 4 de mayo de 2022 y Adenda 
Nº 2 de fecha 9 de mayo de 2022, por este medio y para dar estricto y fiel cumplimiento a los 
requisitos exigidos mi representada declara que en caso de ser seleccionado como responsable 
de la ejecución del proyecto en referencia, ACEPTA plenamente los referidos documentos. 

Por lo anterior, DECLARA BAJO JURAMENTO: 

1. No estar incapacitado para ofertar y contratar con el Estado de acuerdo a los artículos 
25 y 26 de la LACAP. 

2. No estar impedido para ofertar con el Fondo de Conservación Vial. 

3. Haber visitado e inspeccionado el sitio donde se ejecutará la obra y conocer las 
condiciones físico- ambientales, y de servicios existentes en la zona, relacionados con 
las necesidades durante la ejecución de la obra; asi como conocer en profundidad el 
alcance de las obras a realizar. 

4. Que toda la información presentada en mí oferta es cierta y veraz por tal motivo, en la 
calidad en que actúo, mi representada se compromete con el FOVIAL a dar todas las 
facilidades que este requiera realizar cualquier auditoria a fin de verificar la veracidad del 
contenido de la misma y que acepto que en caso se descubra alguna falta de veracídad 
en la información que presento FOVIAL podrá caducar el contrato referido. 

5. Que en caso de ser adjudicado el presente proyecto mi representada contratará y 
pagará al personal asignado en el proyecto de conformidad a los precios estipu 
mi oferta. 

freysslnet el salvad0< sistemas de construc 
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6. Que en mi calidad de Primer Director y Representante Legal de FREYSSINET EL 
SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.) 
firmo la oferta en su nombre y poseo plena autorización para hacerlo y obligar a dicha 
sociedad a su cumplimiento. 

7. Que la maquinaria y los equipos ofrecidos son de buena calidad, y se encuentran en 
buenas condiciones. 

8. Que mi representada dará alta prioridad a la solución de los problemas ocasionados por 
situaciones críticas que se presenten durante la ejecución del proyecto. 

9. Que mi representada acepta que, si el FOVIAL o el supervisor comprueban que las 
obras o materiales, maquinaria y equipos utilizados en la obra, no cumplen con las 
normas aplicabtes, podrán ser rechazados y deberán ser modificados o reemplazados 
por obras, materiales, maquinaria o equipos adecuados. 

1 O. Que la realización de todos los trabajos relacionados al Proyecto, tendrá las más altas 
prioridades para mi representada y no serán afectados por otros trabajos, o proyectos 
que pudiera ella tener o adquirir durante el periodo de ejecución de este proyecto. 

11. Que, a la fecha de la suscripción de los documentos contractuales y el contrato 
respectivo, mi representada conoce y se obliga a cumplir con especificaciones técnicas, 
decretos, leyes, guías, normas y demás reglamentos legales salvadoreños aplicables en 
función de los términos y disposiciones contenidos en los documentos contractuales y 
en el contrato. 

12. Que mi representada se responsabiliza por cualquier contaminación, por actividades que 
ella o sus subcontratistas realicen durante la ejecución del proyecto. 

13. Que mi representada se obliga a cumplir con todas las obligaciones contenidas en los 
documentos contractuales, en caso de serle adjudicado el proyecto, y se somete a todas 
las multas y penalidades que se establecen en los mencionados documentos en caso de 
incumplimiento declarando que las conoce y acepta, asl como que conoce y acepta los 
procedimientos contenidos en las presentes bases para su imposición. 

14. Que ninguno de los accionistas de mi representada posee, vinculo o relación de 
negocios con accionista o representantes de sociedades a las cuales FOVIAL le haya 
caducado contratos en los últimos cinco años. 

15. Que mi representada no emplea a niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad 
mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa vigente en El Salvador que 
prohibe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora. 

Asimismo, con conocimiento que los acuerdos entre competidores en licitaciones están 
prohibidos por la Ley de Competencia, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

1. Los términos de la presente oferta fueron alcanzados independientemente, sin el afán de 
limitar o restringir la competencia en el presente procedimiento de licitación. Para tales 
efectos, no se realizó ningún tipo de consulta, comunicación o acuerdo con cualquier 
otro ofertante o competidor relacionado con la determinacíón del factor de competencia 
del mismo; 
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2. La oferta presentada no ha sido comunicada y no lo será por el ofertante, directa o 

indirectamente, a ningún ofertante o competidor antes de la apertura de la misma; 

3. No se ha realizado ninguna acción por el ofertante orientada a inducir a algún otro 
interesado a presentar o evitar presentar una oferta o formularla de alguna forma, en 
particular con el propósito de limitar o restringir la competencia. 

4. No existe ningún acuerdo de fijación de precios, limitación de cantidades de oferta o 
reparto de mercado con otros participantes en los procedimientos de licitaciones ni de 
cualquier otra naturaleza. 

5. En caso que, dentro de los procesos de evaluación de ofertas, se me solicité que 
subsane información, procederé a presentarla en el tiempo estipulado 
independientemente el monto de mi oferta sea conveniente o no a mis propios intereses, 
so pena de ser denunciado por prácticas colusorias o anticompetitivas. 

Que acepto que en caso que FOVIAL comprobare alguna falta a los juramentos antes 
declarados, le dará derecho a caducar el contrato de conformidad a lo establecido en la 
cláusula CG-52. 

Antiguo Cuscatlán, 9 de mayo de 2022. 

Representante Legal 
FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 
(FESSIC, S.A. DE C.V.) 

ee=§usCRITO NOTARIO DA FE: Que la firma que calza el anterior documento y que se lee -
s AUTENTICA or haber sido puesta a mi presencia de su puño y letra, por la Ingeniero 

quien es de años de edad, Ingeniero Civil, de 
nac1ona I a e om1c1lio dtlll■■I uien no conozco ero identifico r 
medio de su Documento Único de Identidad número 
- y Número de Identificación Tributaria 

■■■■■■I actuando en nombre y representación en su calidad de Primer 
Director y Representante Legal de la sociedad FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 
CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse FESSIC, 

· · · · ibutarla 
, del domicilio d personería que DO 

de ser leg tima y suficiente por haber tenido a la vista la siguiente documentación: a} Testimonio d 
Escritura Pública de constitución de la sociedad FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS 



CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse FESSIC 
S.A. DE C.V., otorgada a las dieciocho horas del dia veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y 
cinco, ante los oficios del Notarlo Roberto Romero Pineda, inscrita en el Registro de Comercio el día 
veinte de marzo de mil novecientos ochenta y cinco al número UNO, del libro CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO, del Registro de Sociedades, de la cual consta que su denominación, naturaleza y 
domicilio son los antes indicados, que la representación legal recae sobre el Director Presidente y el 
Primer Director de la Junta Directiva, conjunta o separadamente, con amplias facultades, quienes podrán 
realizar actos y contratos previa autorización de la Junta Directiva; b) Escritura de Modificación del Pacto 
Social, de la referida sociedad otorgada a las once horas del día veintiséis de enero de mil novecientos 
ochenta y siete, ante los oficios del Notario Raúl Alfredo Velasquez, en la cual consta que se modificó la 
cláusula Cuadragésima Cuarta en el sentido de suprimir la exigencia de autorización previa de la Junta 
Directiva para los casos establecidos en el pacto social, dicho documento fue inscrito en el Registro de 
Comercio el día once de febrero del año mil novecientos ochenta y siete al número CUARENTA Y 
NUEVE del libro QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO, del Registro de Sociedades; e) Testimonio de 
Escritura de Modificación del Pacto Social de la referida sociedad, otorgada en la ciudad de San 
Salvador, a las once horas del día dieciséis de julio de dos mil diez, ante los oficios del Notario Carlos 
Alfredo Pineda Navas, de la cual consta que se aumentó el Capital Sociat de la misma y se modificaron 
todas las clausulas de Pacto Social, inscrita en el Registro de Comercio el dia uno de diciembre del año 
dos mil diez al número SESENTA Y TRES del libro DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO, del 
Registro de Sociedades; d) Credencial de Junta Directiva otorgada en la ciudad de Antiguo CuscaUán, 
Departamento de la Libertad, el día veintinueve de mayo de dos mil veinte, donde consta que según 
acuerdo de Junta General Ordinaria de Accionistas, en el acta numero sesenta y cinco, la Junta General 
acordó elegir la nueva Junta Directiva de la sociedad, por un periodo de cinco años ~ 

~ do así como Primer Director y Representante Legal a la ingeniero -
~ Certificación extendida a los quince días del mes de julio del año dos mil veinte, por 
el Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas el señor Benjamín Antonio Trabanino Ouch, e 
inscrita en el Registro de Comercio bajo el número CIENTO DIECISIETE del libro CUATRO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS, del Registro de Sociedades, el día veinticinco de agosto de dos mil 
veinte y, por lo tanto, vigente a la fecha. Antiguo Cuscatlán, a los nueve días del mes de mayo del año 
dos mil veintidós. 
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FORMATO FT-1.04: 
DECLARACION JURADA DE EQUIPO QUE SERÁ ASIGNADO Al PROYECTO 

Señores 
FONDO DE CONSERVACION VIAL. 
La libertad 
Presente. 

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE BY 
PASS CLAUDIA LARS Y CA0SW, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" 

Yo mayor de edad, Ingeniero Civil, del domicilio de en 
nombre y en representación en calidad de Primer Director y Representante legal de FREYSSINET EL 
SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.), en el carácter en 
que comparezco DECLARO BAJO JURAMENTO: Que el equipo descrito en el siguiente cuadro, 
propiedad de mi representada o a arrendar, en caso de adjudicar a mi representada el proyecto antes 
relacionado, será asignado al proyecto, por lo que en la calidad en la que actúo mi representada, se 
compromete con el FOVIAL, a dar todo el apoyo y facilidades que se requieran para realizar una auditoria 
al equipo propiedad de mi representada, si el FOVIAL lo estima conveniente. 

CLASE DE MAQUINARIA/ EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN 
CANTIDAD EN 
PROPIEDAD 

CANTIDAD A 
ARRENDAR 

Barredora mecánica 

Bombas achicadoras 

Camión cisterna 

Camión concreto (trompo) 

Camión de estaca 

Camión de volteo 

Cargador frontal o minicargadores 

Compactador pata de cabra 

Compactadores manuales (bailarinas) 

Compresor de aire o sopladoras 

Concretaras manuales 

Equipo de topografía 

Equipo d istribuidor de asfalto 

Fresadora o accesorio de fresado para minicargador 

freyssinet el salvador sistemas de construcción, 
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CLASE DE MAQUINARIA / EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN 

Pala mecánica 

Pantallas electrónicas de señalización 

Pick ups o camíonetas 

Planta de producción de concreto hidráulico (o suministro) 

Regla vibratoria 

Retroexcavadoras 

Rotomartillo o accesorio para minicargador 

Planta de producción de mezcla asfáltica en caliente (o 
suministro de mezcla 

Rodo liso para bacheo menor de 8 ton. 

Rodo neumático 

Rodo vibrocompactador liso doble tándem 

Terminadora de pavimento asfáltico 

Torres portátiles de iluminación 

CLASE DE MAQUINARIA / EQUIPO DE CONTROL DE 
CALIDAD 

Básculas de 311 gramos, sensibilidad 0.01 gr 

Básculas de 2,610 gramos, sensibilidad 0.1 gr 

Básculas de 20 Kilogramos, sensibilidad 1 gr 

Cocina (con sistema completo) 

Bomba de vacíos 

Cono y plato (ambos) 

Copa Casagrande 

Equipo Marshall 

Equipo para densidades de campo (densímetro nuclear o 
electromagnético) 

Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla punta de bala) 

Extractor de asfalto 

CANTIDAD EN 
PROPIEDAD 

CANTIDAD EN 
PROPIEDAD 

CANTIDAD A 
ARRENDAR 

CANTIDAD A 
ARRENDAR 



CLASE DE MAQUINARIA/ EQUIPO DE CONTROL DE 
CALIDAD 

Granulometría (al menos 6 mallas de diferente abertura 

Horno 

Máquina extractora de núcleos 

Máquina rompedora de cilindros y vigas 

Moldes de 4" y 6" y Martillo de 1 O lb 

Moldes para elaboración de especímenes de suelo-cemento 

Moldes para elaboración cilindros de concreto hidráulico 

Pluviómetro 

Speedy testar 

Termómetro sensibilidad 0.5 •e 

Termómetro sensibilidad 1ºC 

Antiguo Cuscatlán, 6 de mayo de 2022. 

CANTIDAD EN 
PROPIEDAD 

FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

(FESSIC, S.A. DE C.V.} 

CANTIDAD A 
ARRENDAR 

OTARIO DA FE: Que la firma que calza e! anterior documento y que se lee 
r sido puesta a mi presencia de su puño y letra, por la Ingeniero 
qu os de edad, niero Civi 

nacl o d 
medio de nico de lden - Y Número de Identificación Trib 

actuando e 
Director y Representante Legal de la sociedad 
CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CA 
S.A. DE C.V. con Número de Identificación Tributari 

freyssinet el salvador sistemas de construcc, 

Miembro de la Camara Salvadoreña de la Industria de la Construcción 
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del domicilio de personería que DOY 
FE de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista la siguren e ocumen ac1on: a) TesUmonlo de la 
Escritura Pública de constitución de la sociedad FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 
CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse FESSIC 
S.A. DE C.V., otorgada a las dieciocho horas del dia veinliocho de enero de mil novecientos ochenta y 
cínco, ante los oficios del Notario Roberto Romero Pineda, inscrita en el Registro de Comercio el día 
veinte de marzo de mil novecientos ochenta y cinco al número UNO, del libro CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO, del Registro de Sociedades, de la cual consta que su denominación, naturaleza y 
domicilio son los antes indicados, que la representación legal recae sobre el Director Presidente y el 
Primer Director de ta Junta Directiva, conjunta o separadamente, con amplias facultades, quienes podrán 
realizar actos y contratos previa autorización de la Junta Directiva; b) Escritura de Modificación del Pacto 
Social, de la referida sociedad otorgada a las once horas del día veintiséis de enero de mil novecientos 
ochenta y siete, ante los oficios del Notario Raúl Alfredo Velásquez, en la cual consta que se modificó la 
cláusula Cuadragésima Cuarta en el sentido de suprimir la exigencia de autorización previa de la Junta 
Directiva para los casos establecidos en el pacto social, dicho documento fue inscrito en el Registro de 
Comercio el día once de febrero del año mil novecientos ochenta y siete al número CUARENTA Y 
NUEVE de1 Libro QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO, del Registro de Sociedades; e) Testimonio de 
Escritura de Modificación del Pacto Social de la referida sociedad, otorgada en la ciudad de San 
Salvador, a las once horas del día dieciséis de julio de dos mil diez, ante los oficios del Notario Carlos 
Alfredo Pineda Navas. de la cual consta que se aumentó el Capital Social de la misma y se modificaron 
todas las cláusulas de Pacto Social, inscrita en el Registro de Comercio el día uno de diciembre del año 
dos míl dtez al número SESENTA Y TRES del libro DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO, del 
Registro de Sociedades; d) Credencial de Junta Directiva otorgada en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, 
Departamento de la libertad, el día veintinueve de mayo de dos mil veinte, donde consta que según 
acuerdo de Junta General Ordinaria de Accionistas, en el acta numero sesenta y cinco. la Junta General 
acordó elegir la nueva Junta Directiva de la sociedad, por un periodo de cinco años a partir de la 

-

. · ' ' b a d asl como Primer Director y Representante Legal a la Ingeniero 
ertificacíón extendida a los quince días del mes de julio del año dos mil veinte, por 

el Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas el señor Benjamín Antonio Trabanino Duch, e 
inscrita en el Registro de Comercio bajo el número CIENTO DIECISIETE del libro CUATRO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS, del Registro de Sociedades, el día veinticinco de agosto de dos mil 
veinte y, por lo tanto, vigente a la fecha. Antiguo Cuscatlán, a los seis días del mes de mayo del año dos 
mil veintidós. 



~es sic 
El S.:ilvml c;r 009 

MEMORIA TÉCNICA 

freysslnet el salvador sistemas de constr 

Miembro de fa Cámara Salvadoreña de la lnduslría de la Conslrueción (CASALCO) 
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PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 

freyssinel el salvador sistemas de construcción, s.a. de cv. 

Miembro de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) 



Fessic 
[ , 5 ,i l ,·..i,}c.c LICITACION PÚBLICA No. FOVIAL LP 052/2022. 

"CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE BY PASS CLAUDIA LARS Y CA0BW, 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" 

Nombre: 
Cargo: 
Función: 

Nombre: 
Cargo: 
Función: 

Apoyo Administralivo Oficina Central 

lng. ___ _ 

Asistente Técnico -Administrativo 
Asistencia técnica y administrativa para la correcta 
ejecución de obras. 

lng. ______ "!!" 

Asistente del Ingeniero Superintendente. 
Asistencia técnica para la correcta ejecución de 
obras. 

Nombre: lng-
Cargo: Encarg o e reven n e esgos Laborales 

y Manejo de Tráfico 
Función: Controlará las aclMdades de prevención de riesgos 

laborales y manejo de trafico. 

Técnicos de apoyo para 
estimaciones y 

efabotación de planos 

Nombre: 
cargo: 
Función: 

Nombre: 
Cargo: 
Función: 

ORGANIGRAMA 

Arq 
Ger1 • • 1 • - 1 ? a 1 

Coordinación, seguimiento y control de 
las actividades para la realización del 
producto final del Diseño y construcción 
de la Obra de Paso. 

lng.---
lnge~ 
Coordinación. seguimiento y control de 
las actividades en obra. 

Gestores de Trafico 

Nombre: lng 
Cargo: lng, - ~ • 1 - • ' • ' - ~ ,,: • 

Función: Coordinación e implementación de Conlrol de 

Nombfe: 
Cargo: 
Función: 

Calidad en obra. 

lng.
Asistente del Ingeniero Control de Calidad 
Asistencia técnica y administrativa del programa 
de Control de Calidad en obra. 

- -

Nombfe: T ·• 
Cargo: Labora o s - p . . . : idad 
Función: Responsable de elaborar pruebas de laboratorio 

a los materiales utilizados en la ejecución de la 
obra 

Nombre: Tec 
Cargo: Labora arista para el 
Función: Responsable de elat>otar pruebas de laboratorio 

a los materiales ullllzados en la ejecución de la 
obra. 

Nombre: Tec. 
Cargo: Labora-- t""o""nl!lllsia_ pa_ ra!!llei- C"'on- trot- a"'e-.Calidad 
Función: Responsable de elaborar pruebas de laboratorio 

a los materiales utilizados en la ejecución de la 
obra. 

Nombre: Tec. 
Cargo: Laboralorista para el Control de Calidad 
Función: Responsable de elaborar pruebas de laboratorio 

a tos materiales utilizados en la ejecución de la 
obra. 

..... 

...... 



F'essic 
LICITACION PÚBUCA No. FOVIAL LP 05212022. 

"CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE BY PASS CLAUDIA LARS Y CA08W, 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" 

Nombre Completo 

PERSONAL MiNIMO ASIGNADO Al PROYECTO 

Nivel Académico 

Arquitecto 

Ingeniero Civil 

Ingeniero Civil 

Ingeniero Civil 

Ingeniero Civil 

Ingeniero Civil 

Ingeniero Civil 

Técnico en 
Ingeniarla Civil 

Técnico en 
lngenieria Civil 

Técnico en 
Ingeniería Civil 

Técnico en 
Ingeniarla Cívil 

Ai'losde 
experiencia 

15 

15 

4.5 

18 

3 

10 

5 

3.5 

4 

4 

15 

Cargo al que aplica 

Gerente del Proyecto 

Ingeniero de Control de Calidad 

Asistente del Ingeniero de Control de Calidad 

Ingeniero Superintendente 

Asistente del Ingeniero Superintendente 

Asistente Ténico-Administrativo 

Encargado de Prevención de Riesgos 
Laborales y Manejo de Tráfico 

Laboratoristas para control de calidad 

Laboratoristas para control de calidad 

Laboratoristas para control de calidad 

Laboratoristas para control de calidad 

Gestores de Tráfico 

Técnicos de apoyo para estimaciones y 
elaboración de planos 
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Fessic 13 
F.I Sn1v¡¡dor 

GERENTE DEL PROYECTO 

íreyssínet el salvador sistemas de construceíón. s.a. de cv. 

Miembro de la Cámara Salvadoreña de la Industria de !a Construcción (CASALCO} 



Fesslc 

1 • DAfOS GENEIIAIJ:S 

1 Hombnl: 

2 Dlrteelón Panlclllar: 

3 No. Oe Tel6fono !IJo y celulw: 

.C Dlt'eCCfón d• comio el<IClrónlco: 

5 NodtDUI: 
6 NIT: 

7 EtladD CMI: 

1 No de lleghllro Pnite.-al: 
9 Na deP.auparte: 

10 Naclonalldlld: 

11. ES1UDIOS REALIZADOS: 

1 Tlllllo Profeelonal: 

2 laa11tud6n: 

3 Mo de Graduación: 

◄ Oll'Oa E11udlo1: 

PRJ!PARACION ACADÉMICA DEL PROFESIONAL 

NOMBRE DEL ESTUDIO 

FORMATO: FT •1.07 CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL DE OIRECCION Y TECNICO 

Arquij,mo 

Unlvilfsidact Evang61ica de El Salvador 

1991 

TIPO DE ESlUDIO LUGAR DE ESTUDIO PERIOOO DE ESTUDIO 

014 

hl • EXPERIENCIA I.ASORAL EN PROYECTOS 111ALES. 

..r,, y-ndolPloyocbD"""""""° 'R-,nwucción 
do ~• do AQ,111 IMlot do! $lo,- 0-l'lldo, VIII• 
N-. co.,.,nldad Btl.,,, Muolciplodo ~ -°"l>IN-d• 
S.,n - · . o..-yc.~-~-

fj-• de Obla do Poo Ubioada on RuUI CUSOON, Municio,o 
.s.,,,.c ... -.,.,cusuun.~. 

..tao y OOMftvc(p def Pto~: •.-n,p1iM:c,n d• la c.n-.t.,. 
eAcMS T,.,,.,.,. ■: Conttn..ietiM Sy Paiu de \.A l,l,ertad, eN,. ltm 

1.M (""ff"'""' CAIMS>ffl 35 (c.m.t"" CAD2W~ 0opa,.._ dtt e.a u.,,,,.i, e,,..., ... 2• 100. 2,..,. o..,,. 
,eo .. - ,c ...... 1on9MwdHJIOm.) 

0....., y Cono1ru<clln del Pro)'OClO: •-• de Pwot 
acln llo Mil.....,, IN>ntent ltn .... .,,, .. ,,i - d• 
llelap.ln, o.i,,11a,._ do Slnia Anaº - y-•· 
(Can- lo .... uddo"4."4,,._) 

D•• r C.-1Nc°"" <fol Pn,¡.do: 'Conowc<l!n """"'" San 
dn:1 oobno R " ....,_ tKM.7$$ LIIIJIN) Lo U..W 

Cll.ol•-"11•• O.- dol obnc• dt "'' OtO)O<IO M , .. ~ 
1"lfflO de ...... .,. df 11 un • 0-rC-- (eon 
long•ucl• 100 m.} 

Co/"\IO'UCCión 49 Putnt• La Palma tobJ• Ruta CMMN. Tramo La 
Pallno~ - do 1.a Polll\a O•PIII'"'""° oo 
Chol-•. Can"'"°°""' (Can"'" ~4 clo U.TS m.l 

to~ et.~ 1-mui•a,co 10,,,,. RWl:I C:H"11$, Tr,mc. 
CtiA.?7E - S.• Fn,...,oo L-1"' ~ , o.¡,.,,..,,.,,., <1• 
Chat•t.nango. Ct1nllr'IJCC~n.(Con un• to.u¡tt:114 d. "tn.) 

EMPRESA RUPONSA81.E 
DEL PROVEC'TO 

Fe!i$1C. s A. oe c.v 

FESSIC, SA. oe e V 

FESSIC. $A. ce e V 

FESSIC, SA. OE C V 

,essc. S A. llE e V 

FUSIC, SA D! C V 

FE:ISIC, S.A. DE C V 

DIRliCCION DEL PROPIETARJO 
Y PAIS DONDE SE 

DESARROLLARON LOS TIWIAJOS 
1 

-., ..... 01,,o,~ydo 
T""""°"" (MOPl') /Pt.Ntll.al-..,. 
lw511C.not-•S-Ttd,of-••I 
EMadoM&i<><dtlof....,.Am><Mlo San 

s,11 .. dor, E1 -· T ti 2!l8,3000. Fu. 
:!62~8EIS.lwdot 

F..-.lo •• c.,._ • .., v., (l'OVW.> KM 
10 112 e;.,,.,.,. ol ,._ dota l.hrlod 
Tol 22()5-&lOM205,a3'1 El Sol-'or 

-... ... 01waal'llt>la1yde 
TtMspol!e (MOPT) l l't.t,.oll.aloc""'• 
KmS I\ C:.,-oa$wt .. leda-ol 
Ealado ,...,.. .i. la F""""' Am>..ia s,n 

s.i..adot,EI s.tl-r Ttl 25?&-3000. f« 
2'28-321& El S.""dor 

u;,,.,..., dt Olwu-■yde 

Tt1Mpo~ tMOPT) l fi''6nle1Lal.«hwr• 
,<., ! "' CarNaW• • sanca Teda Frmte •• 
Estldi,U,,ordlllaFuo,u.....,..ia S.n 

$tl,odot, E1 Sol-• Tol 252JS.3000. Fa< 
2'29-322&. L s.,...,., 

Móniol,m do Cltno Pllblao y de 
Tn,-"" (MOPTII F'lontoll.aLO<hw,a 
11m 5 11 C.lf1lltre a Sanla T-F-ol 
EMadoU,,orclolaFuo,uAnnode S.n 

$t.hoodo,. a Sahedo, lol 2528,3000. fu 
2'211-3224. E s.:..dor 

Uin•ñdee:tw..PublDtyde 
T,.,,...... IMDl'T) 1 Planlol La lodluta 
Km 5 ~ C••"""- • S.nll T«:lo F,..,,._, 
e...do Ma,or do 1" F_,, Arrn-a• So• 
~ EISol-T•I 2$28,3000, Foc 

252&-3229. E, $11,-adcr, 

Minilll'W dlt Ot:n. A:iblC.a y O. 
tra- (MOPT) / Pl.trcol l.a hctn,i• 
i<m $ y, C•nt1iera • S.n1a T«III 'tent• •I 
e-lo Ma,o,dolo l'-,.Am,ado S.,, 

- EIS.1- lel 2~28-3000,h• 
2S2a.322s. e, s..i-

Pt.AZO DE EJECUCION 
NIJIIERO DE 1------r--::-,----,--1 

Km. F.c>M ele IAlclo F~=-':"t., 
¡moa/allo) ,...,,!lo 

o 

0.03 ,...,..2, 

0 38 

OOIIM «MI 

004ot0 

CARGO 
bESEMPli.AADO 



OOl!CCION llEl l'R();>fl¡TARJO PI.AZO DE &JEC:UCION 
NOMBRE Y NATURAI.UAOl!l PROYECTO EMl'flE.SA llESPCHSAlll.f¡ 

VPMSOONDiS& NUllfRO Of CMOO 
Dlil. PIIOY! CTO 

DESARROWUIDN LOS TIWIAJOS 
l(,a, 

fect,adl lnldo i:.chAdt DEIEIIKAAl>o 

(meal•IIOI Flnlli&ai:ICft ,.,,.., . .,.. 
n Mi,-clOD!NaPiilll .... y d• 

c.,.,.,_ • tml&IW6• - .,._ -ooral l<lbt• Rb Tta_.• (MOPT)l - lo lod-
r.._. ~ cu.g,,,¡ .... ........ •• La L.....,d FESSIC SA DE C V KM S K C.-•-T-,,_ o1 0.1 ,~15 . .,.., a.,.,...,...,,,.,..., 
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T ... U0$-8300t'220~1 ElSat_, 
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c.,.,._.. CA02W, O,e;,,,namllfflDd•~ Contttueti61"1. FESStC. S.._, CE C V 10111~• Pue1'0dolo l - ..... u Hp-13 a..-"""-" Tet2105.al00/220H~41 e,s.,._, 
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l~OJJWl33$01 El :.11-r 

ll_,16n do e,,.,..,, en Km 17•400 Y 11-.00 de lo 11w Fondo .. eon-ebn 1/W (FO\Ml.) IIM 
ll~S. S.... Tom .. , a. .. - C-Ci6n 'ISSIC S.A. 0E C V 1011Zc.ir-aJ"'-.. laltMwlad 

Ttf 2J 05-al0012l05-83<1. El Salvodo< 
o -,.11 

_ .. 
CiMtlfllede~ 

MN,ri>deO..-.,P.it>lwyM 

~ a Ob .... dlt luv de RfllO!ldó,ft en ~ del 
TnNp0no (MOP'TII Pla,.tf u, IA<llwa 

F!SSIC.SA.oe e V Km$ ~-•• S.""' Tocia F-• el a. ...... 111.~ s.nso1-~-. , <:onnutcll,i Üllodol.io,or.i.i.F .... uAt>Nlda S.. a ..,.,o ....,.11 ~edaPnJ,-ecw, 

Solwdor EJ :S.,,odo, Tt< ZWl•3000. FK 
2$28-3228 EJ S.l,odo, 

..._ .. .,,..,., R- eomp1.....- dtf Gn,po 13 do Vio Fondo do e_,.,...., V..I (FO\MI.) 11M 

.,.....,_ Ubada> on lo Z..... o,.,,., dt El S.- FESSIC. S A. DE C V 101'2Ctl!Ole,oal "-iodolo-, -- T<I: ~-8300/WIS-8:141 , El Sal-
023013 M¡,,10 • .• o e;.,.,. ••• ~ 

Man! .. ......., lb,tino,lo del e¡,_ ,z do va.. No Pa,.,,./Udu F...io<le e-.... v., ll'OVIAI.JKM. 
UbocodaontaZonaP•aa,nlnlldoEI- ConolN«&. F!SSIC, S.A. l)E C V 10 1r.ic..,,.,.,..1>u-c1otoU>«lad. 

Tel. 220S-UOO/l1M-113C I. EIS11"'4or 
0 .15110 • AN-10- _ ,o Cerontefo,.,_,. 

oi""'"'"" M olwet do-• oo 811- ◄Q A•. $wr, Colcnio F- ••C:•-Vlll(fOVIAl.) ICla 
t.ui San s.t14do, CoNlfuccl6n. ~ SSIC, S.A DE C V 10 112c.,....,...,p.....,.,.,. ~ 

T .. 2:ZOS.noot.1105-all l , E&Salwdot 
e *'º 

_,. 
G11"1ans.d-oPR:lyiK10 

--llutWl.lñ. dol t....,. 15 4e 1/'oat No P•- F.-doCo-nlflll (FCWl.ll<M. 
-..dot.,,i.Zo .. O,_a,EJS.- CoNwuw6n FE.s:IIC. SACECV 10 ,,, C_.l"Nlll.-a _, Puettrt de 1.1 llbtt1ad~ o,n,e - d;e.-09 -··""'-Tol 220>8l0G/U05.a;at l. El Sol-• 

U.ll'ffnwn .... Auhn.ttto del grupo 1S d• V1i11t P•~ Fordo dt ~n lllll (fOVW.lllM 
ubcoclMoolol,,noOrio<uldo lEl s..t..dc, Cc>NN:e'6tl FESStC S.A OE c.v. 10 1t2 c.,,-.. .,Puwmd•t.l~ o t:001 - - O.-d• Pto)O<lo 

Ttl nos.830Gll205•a:MI.E)Sal-r 

Mal_.., lluu,añ> dol Cn,¡,o t<> do lllo,, Pow,,- ,_..,ConM.-n'llolffOVIAL)MII. 
"1btc.tda.• mla Zona Pairac-cn"ltt'aldtitl s.,._... ~ n. t'ESSIC $.A OE C: V. to 1/lC.ir4Mfaal~deML.bwlad 1>2• 01 - ltf,.oe -•do~ 

Ttl 22C]S,830tll22()$-a:MI EIS.,_, 

--,...,., Awwio d .. 11"4"' 11 do Viu - .. ,_deC.o-Vlll(FCVW.IICM. 
_,..,1oz.an. 0c<- •ct.as.i_,. c:on.-. '!~IC &A DE C V 10112C<ur-•a1""-""dolol- OIMII -oe - ........ de.,,,.,..,,. 

Ttl 22C5-8300/220$-8:W 1 !J s.,-

e¡....,i6n<1o1t,w,1- P-dei.- C:All.!E r,..,. Fondo do CoNot,.c,oo Vlal lfOVIAl.ll<M 
Us.1.Allai,.eJ o.Mrio. eUN'I'"°: pul'ftlle .a P,1¡.....t • o.t•. FESSIC SA.Dl!CV IO ll?e-oten. al Puetu. dalo '--"'d. 20.00 ¡..ce - Gw1m•dol'n>ro= 
CanslNc:eiln. Tol: 221l$-BJ0Cl2205·113C I EJ s.,,- Mj.-

Repiracl6ft de Puetne E:~ A.,,.g-1 U~ tfl t,f Km 21•10 de._ Fondo de c......,.,.,n l/'oal IFOVIAI.IIIM 
litUla RNOlW CA01Wtlm 11•830-N ..... C~NKM.11 ... rsoen F&$$1C, S A. CE C: V 10 11:u: • .,.,.,. .i ""-•to u..n...t. º' 

_, 
1-08 a.. ....... .....,.... 

e1o.i-o d,S.nSahO<lo, ~ lel:2.20$830QIZ20H:W1 [l;S.,-

Ejecuc:Oftd• t)btq de - eeci6n ,.tbi:.tdu M Ouebnda et~. Fo.-.lot •CcoNMotdon\llot(F°"'Al,) i<M_ 
'- ctltt ...... CAotw r-.tamo Ncill ,.,.. SahiiidCM hrle. p,IN . FESSIC SAOEC:V 10 wc .... -. •• 1Pwtir10d.1e L~ ., _, 17,Fel>Ce -•d•"-......... s. ... e,.,,. ~;¡,, Te! 2ZOS41lCOl22Cl6-0l41. Els.l-

....,,,....,_IIUlin.wedol-NI t M\llot""""-•· Foododo--V•l(FO\'W.)KM 
Conow«IM FE$SIC, S A. Ola C 'V 10 II.ICtfTNtl•f"-lodalo l k\MI, 0.1003 ,,_,47 -o, Go,e,u ... ,.,,,,.... 

fol. l?OS,$30012:IOS-8:141, El -

....,._,...., RU!Nrio d.t C,upo O"" V... No p,..,_ Fondo doo.--mv.t (l'<Mt.l) KM 
U-onlolonaC..,.,_¡Noflodol!JS.,l,ado, CottM,ueei!n FESStC. S.A. DE C V 10 1,Z C,11....,_ .r ~ de ta L.ti.Md. 02!tl01 '""'"" f..01 11,g-R-• r, nos.a:ioorz-1. E1 s.,-

Cor.crutcmi de Mi• Otnt. Priott,ililit d4 Cot1Yo4 4-~ 
Minit111 .. c1o~ ... ,c. ...... , 3o 

FESS.: $A. DE C:.V C.Ott.nter~ , • .,_. Ho(tey,W. 
on t .. RbaCtand•d•Son~uotyPat C.-•· ...,._,C.......,Tei~tK>,t700 El o -oo ju,MWJ o.,.,.,do,._ 

s.,_ 

--R- d.t t"-1>0 13 do V•• -- Fondoda--V.1(FOVIAI.IKM. 
_, .. t.ZoNICrillNaldoElS.,_ Co~•- FESSIC SA,0EC:V 10111c:..m.....,-..... ~ 

T ... ms-1l:MIOllZOW:14t.El-
º~ª ~ ,..,,40 .....,..... ....... , 

' ., :.. .. 



1 

1 

NOMBRE Y NATUIW.W DEL PROYECTO 

E¡.c.,c;iln 41 -• ft M&~ "°' E~- "" loa 
-A/lllOC.t-o, I.HMulatyEIN>qM S41nS6hedot ...... 
R_.cil<I dtt 80-if Doblo _, .t 8ou!M'11 dol Ejt<ceo. Sa 
$.tl\llador Conswcecn. 

UerflleftiinletD R~ del fNPO t,b ! de V'tu Pa'ffl\emact..a 
Coratucd6n. 

--RIÚl.tr;. d•I 9n,po ,._ 9 dtt v .. 11'--· 
Ce-. 

..! 

U_...,,, eo.,,.,..., Tíntica y R_..,..., el ~ 
eo .. -.lbot 

R~ ch Sol TUM!• d4t ~ U '9U', de IN Turbi\aa, 
R~dN TWMllct. •«-0• aat.td• miquina r~ d.i 
c.aniaf de onca,va de " Centnlf ~6étrie.t d .. AD L~ 
Co-

R.cors:ruccldn d• .m...,noi. dw los P\.ilf'lt:N 10bre a,r.._,H 

-In dol d-- do l.t L- S<ibc:o"""'° e--. 

Prolo'9"'G" de ,_ 59 Av. 5"' - Av. Olmpca ru,,u. la 
-.,,.¡,islasu,yPUO•-•;..l .... loinf..-,ckl8""' Dt 
lotpN)(iwotyS.Avlat~l•sc S..n~ Col'JMNCC:Oftó 

~ d.-1 By Pns fl Sin~ Rb LM!fl,a • Zona No,.._ • 
la anura d• EMcOll Cen1r'al Nappa, S.,~ ConsZrucc:6n. 

R....W .. ,.on dol - Tfll)ÓCNO> 1,1.,.P'I, Sara Ano, E 
&.thedor Col'IIMnlcdm 

0- de Rw- y ~ <1<t lo hlrlNltllCMI 
--d .. ª""'° No e ""'°'ª11> OCW7 PAtWEP. S., ""9uel. 

1 u ... kJl.ln. l.,a lJ,,ion t S.lw<!o, Cc,,wucei>n 

0-1 do Reh.obil.tadón y Opcintludón de lo W,.OIIN<llft 

1.:::.--: s::" ..!" u :.!.."':"a"s!.:.':, "=:""· 

i 

c:o .. .-.c1o1~.-,aol-...$iolomoZono-. S.n 
-•C-.-iln 

Nos, Ell.,nolSon~l.aP\,ena. Conolrvccáln 

lleco~ ft PldfltM aobr• C.r.WH Prnt;1P1ta 
PhotU..,, dt El Sol_. P...,., TO<Ola Conocnt"l6n 

A:.eol'WtNOdón d• ~ aotw. CMl'ñlfl Prnc~ 
Priorur111 de t t S.,~ Puentn. ~ C•!ienle, s..n Amrlno, 
Plodl-.Podlo. PaloS-yo...i..d&S.... c..,.,,.-". 

Elll'RES" RESPOHSAIIC.E 
OEL PROYECTO 

DIR!CCIOII Ol!L PIIO!'ll!T ARIO 
V PAIS OONOE SE 

OESARROLLAROII LOS TRABAJOS 

FUSIC SA DE C V 

~SSIC S.A. Ol;C V 

Fl!$$1C SA. Dl!CV. 

fU$1C. S.A. DE C V 

fHSIC, S/. OEC V 

fESSIC. SAOl!CV 

F!SSIC S.A. OECV 

FESSIC, SA.OECV 

F!SSIC, S.A. 01! C V 

fl!SSIC SA.OECV 

fESSIC S.A. DECV 

fESSIC, S A. DE C V 

FESSIC S.A. OECV 

FESsc S.A. oecv 

ffSSIC SAOECV 

fE.$SIC SA OE C V 

fESSIC SA.DEC V 

FESSIC $A0!C.v 

fE$$1C SA.DEC V 

fESSIC SA.DEC.V 

fE$SIC, $A. Dtlc.v 

FESSIC. SA o~c V 

Fondo d•-V•I (FOVIAl.)KM 
tO 111C...-•tt1Puo11o<l<tla
Tol 221)5.»oc!J2205•e3'1 E, S._or 

F.-dt c...-v,.1 (FOW4) KM 
10 111c. ....... tt1Puo11od<tta ll••1"' 
Te! 220'5-UOGl:!.105-1 E tlal,odo, 

Fotdodoeon.-l>nlllal(FOVIAl.)KM. 
10 112 C."""''ª°' P-ú ta L.ktad 
Tol 2205·»0CIIU05•11i41 El$aMdor 

Fondad<oc--«:lonlllal (FOVW.)t<M. 
10 IIZC•..-attlP-dola l.i>onad. 
To! ~0541341 EJs.i..do, 

- Fondodttc....-don\/ill(FOVW.)KM, 
10 112 C.-ttl p_..,¡. l.t ll>oMd 
Tol 2205·»0CIIU05•e:M1 El $,\J,,odo, 

Ci,t.C:--.SAOoCVJ 
lllblnlucion-•n-A- El 

Ptado No. 1120. T.iofono 222♦2ffl. El 
s.-.. 

PJUI.TIDl:,SMIIOU.0$. SA.ot!CV fl9 
Av Not\• yla. C...11• ~Condo~io 
f..,•-lccallll Col. !tcalón. Tel 

21113-51120 l!J SaMdcr 

Co!T'lliM61tE:j«wti'4~fdnr;::ad•tR10 
L..,,,,.tc.u .1a..c., .. P,,o.,,..No = 

Et,loot!yl7Av. - C-,,do 
G-..,, San - Tol 2211,IIOOO. E 

s.,-

F..,.O>,po...- l Mop,IMI-. 
~""-

lmi,roglo S P.A. I """ l l<m 11 e-.. ..,. 
ftOMttlO.IN-.S..s..i- Tolotf-

1219-GCIOSr s.l\Sdo1 AtgvN El 
S.l,odo,. 

A.HD A. IColorna L.blt'tN A~cta Don 
8o1COEi<MIS.._T_oo U'1• 

m,o too. ,...,....veoo.B _, 
C-0.EIS--, SAIA-EI 

et,pll"M)Y811id Sw-Mldre,el..a. Airiligu& 
Culeallon.LoU,on,,d Tol.r-, 75115-

0000 In¡ Jiá, Aifrodo s. ... ,.. et 
l,:.h•d•. 

Toul,$A, 0.CVJ U.O El S.Mldo< 

-'NOJ\. I Cctlol\illlbonlld-Oon 
llo•<»l!lt .... SfflSal,edor Tohllono 2247· 

27CO tng. M.ttw> Vooa El litalwldor 

AN.0.A.IColonltL--0... 
Bot<o E.e"" S&tl s.i..do< Ttl•lono 2247• 

2700 lnQ. u,,,.,.. VOIJO El SaMldo<. 

SADECc,mP"9N"C..,,,lll•doTra"°"" 
O'H)'h"""" 

, .... .,,, C.mMeraP.a~l'III.Km, 
1 10 1'2 ..,_.,. San S.1-.edor. l•l•fom 

n:o-vooo le Ed_ ,..,,,_,.._ El 
S•l'tlldOt 

CoNtrucc;Dnn CMN SAIOHC:"°t\ 
GtMt•I o. C::•mmt.. El Sal~ 

ll<Eqt,ipoo. S A. O. C.V .!Mo{II 57 Av. Non. 
Cotidomino Mintnoot• Edlf<io C L°"91t 2 
lotl.Rudyl- T•""°""'2eil l·~ El 

s.-1~, 
T.P SAO.CV.,.._,, 11,.0nlonDe 
MolloNo l~An:11,0.&anull!Jooo. 

"'4ig"° C"'cafllltt. LOU>wnacl, Toltlono: 
Z,89-MOO lng JoM Nwit Fwftl ... El 

s.•-
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DIRECCIONDElPROP~TMIO PlAZ0 01! EJECUCION 
EMPRESA RESPONSABLE NVMEROOE CAAGO -8RI! Y NA'l'IIRAl.l!ZA C)Q. PROYl!CTO D&L PROYECTO Y !'AIS 001101! $1! 

Km. F-•116 DES!lll'Efw>o 
015-0tURON lOS TRABAJOS Fee~ de Inicio Fllla!lucl6ft ¡....., .... , 

l1Mohllol 

F-...nH-C-A..c&C.U. 
PwnlaEI Tbl,¡l¡,of,a.$anS•I- Conotl\/- Fl:SSIC, SADE CV 112•. Son Sal- ToltloN>: 22• ~ .. IMO ed·92 fob.U .......,T.._ 

"VR.,.......T-.-EISal-

"'-to $ob<• o1 Re, M°"'l"to, Cholo•-· eo..-.;o.. fl!SSIC, SA D! C V 
!ln<:cion-0. e-. El ffl8r~02 ..,~01 AMso<T-So-

,,,.,..._ ,u¡,1..,..-., R» Lem,- ta E- S.n s.!- -'.NOA. l c.loÑau.-dA-0.n 
Conatt- fESSIC, SA DE C V S.-l!alwSanU-Tolt1ono·z:47. jun-91! """-t<I ~Rnld-

%1ClCI lng -V.V- El S.,..do, 

Yo- bajo juramonro c¡uo la ,nformaeión p,oporcion...S. a.nteriormenlo ei ca,npleta r vetdadera. por 10 cual au101,to al Fondo oe Consen,aci6'i Vial para su 
comp ac . 



Fesslc 
FORMATO: FT-1.06 

CARTA COMPROMISO DEL PROFESIONAL Y DE LA EMPRESA 

El suscrito, por medio del presente documento 

acepto que para ser evaluado como profesional dentro de la oferta presentada, se torne en 

cuenta la experiencia existente en del Banco de Profesionales de FOVIAL, incluyendo la 

documentación de respaldo que pueda presentarse para actualizar el resultado obtenido y 

me comprometo a participar con la empresa FREYSSlNET EL SALVADOR SISTEMAS DE 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.) en la ejecución del Proyecto: 

ºCONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE BY PASS 

CLAUDIA LARS Y CA08W, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", y a desarrollar los 

trabajos señalados en la Oferta técnica que tengan a bien encomendarme dentro de mi 

cargo de GERENTE DEL PROYECTO en el caso de que la empresa FREYSSINET EL 

SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.) 

resulte favorecida en la Licitación respectiva. 

Yo, Representante Legal de la Empresa FREYSSINET EL 

SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.), por 

medio del presente documento me comprometo a contratar los servicios profesionales del 

Arquitecto or el salario mensual de UN MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 

1,680.00). 

Por lo que extiendo la presente para su conformidad en la ciudad de Antiguo Cuscatlán a 

los seis días del mes de mayo de dos mil veintidós. 

Atentamente, 

REPRESENTANTE LEGAL 
FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS 

DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 
(FESSIC, S.A. DE C.V.) 

freyssinet el salvador sistemas de construcción, s.a. 

la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Conslrucción (CAS 
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Fes sic 

Sellotes 
FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL (FOVIAL) 
Presente. 

Estimados sebes: 

Antiguo Cuscallán, 6 de mayo de 2022. 

Por este medlo hacemos constar que el Arq. ha participado en la ejecución de los proyecios realizados por FREYSSINET EL 
SALVADOR SISTEMAS CE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.(FESSIC, S.A. DE C.V.) detalados a cOllllnuaclon: 

Nombre y Naturaleza d•I proyeclo 

Oise,'lo y C011$1Mclón del P~o 0enom nado 
·Reconstrucción de Descarga de Aguas Lluvias 
del Sistema Denominado: Vafe Nuevo, 
COmunida<I Belén, Municipio de tlopango. 
Departamento de San SalvadOf"' • Dlsel\o y 
COostrucción. 

Dlreccl6n del Propietario y País donde se 
desanoOeron los trabajos. 

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte 
(MOPT) / Plantel Le Le(l,u:a 1<m 5 ½ CO"'ltem a 
Santa Tecla Frvnle al Estado Mayor de 11 Fueru 
Amiada San Salvador, El Salvador Tef 252&,. 

3000 Flllt. 2528-3228. El Slllv~or 

EJeai~ón de Obra de Paso Ubleade en Ruta Fondo da Conse,vacio,, Vial (FOVIAL) KM 10 1/2 

Número 
deKms 

o 

CUS30N, Municipio De Santa Cruz MJChapa, Carrelem 81 Puerto de la Ube'1ad , Tel: 2205- 0.03 
Cuscatlán. Conslrucci6n 830012205-634 l , El Slllvedo< 

Diseño y conslfUcclón del Proyecto: "Ampliad6n 
de la Carretera CA04S, Tramo 111, Construeclón By Ministerio de Obras Píiblic:as y de Transpatte 
Pass de La Ubertad. entre km 31.86 (canelera {MOPt) 1 Planté! e.a Lechum Km s ½ Cattetenu 
CAO◄S)·l<M 35 (Carretllt'll CA02W), De¡lartamel'IIO Santa Tecla Ftet11e al Estado Mayor de lo FuelZO 0.38 
de La Libertad. Estacione$ 2+100 a 2+46o•. Armada San Salvador, El Salvador Tel: 252&-
0lsello y Construccl6n. (Con una longltud de 380 3000, Fax: 2526-3228. El Salvador 
m.J 

Olseño y Construcción del Proyecto: , Mlnlsterio ese Obras Públicas y de Transpatte 
"Construcción de Puente sobre rio Anguiatú. (MOPT) / P1anlel La LechuU Km s ½ carretera e 
fmntera terrestre Angulatú, Munlclp!o de Metapan, Santa Tecla Frl!<lta al Estado Mayor de la Fuena O 0404 
Depa/1,amento de Santa Aria". Diseño y Armalla San Salvador, El Salvador T el· 2528• 
Conslrucci6n, (Con una longllud de 40.40 m.) 3000. Fex. 2528-3228 El Salvador 

Ol$eitO y COll$11'\1CCión del Proyecto: "CC111$trucclÓO 
Puente San tsldro sobre Rlo Lampa (KM.75.5 Mnsfeno de Obras Públicas yde

1 
Transpatte 

L1831NJ la Ubenad. Chalatenango·. Oentro del (MOPT)IPflfflldlaLechuzaKmS½Cllrreteraa 
. Santa Tecla Fremul Estado Mayor de hl Fuena 1.375 

alcance de este proyecto se realJZO un tramo de Armada Sn Salvador. El Sal•ador Tel. 2528-
carretera de 1.1 km. • Clseilo y Ccmstrucclón (Con 3000. F111C· 2528-3228 El Sal•ador 
una longitud de 200 m.) 

Constr\leClóo de Puente La Palma sobra Rula Mlnisteno de Ob,as Públicas y d& Transpone 
CA04N Tramo La Patma-Cilalá Municipio de La (MOPT) I PlaMllL■ Lechw:aKmS½C.-arrateraa 

' ' Santa Tecla Fren1e al Eslad<I May« de la Fueru 0.04089 
Palma, Departamento de Chalatenango. Armada San Salvador, El Sal-,ador Tel. 252&-
ConslNcción. (Con una lon¡ltud de 40.75 m,) 3000, Fax. 2528-3223. EJ Salvador 

Construcción de Puenle Tamulasco sobre Ruta Mlnislerio de Obras Púbrieas y de T1111\$1X111e 
CHA11S, Tramo CHA27E - San Francisco (MOP'Tll PI~ LaledlUD Km S ½ Carn!tffll a 
Lempa, Municipio y Departamento de S.nta Tecla F~nte al E$1ado Mayor de la Fueru O 0343 
Chatatenango. Construcción. {Con una I011gltud Annada San Salvador, El S61'1ador T el: 252&-
de 44 m.) 3000, F1111· 2528-3228 El Sal•ador 

Ministerio c1a ()bias Públicas y de Transpo<1e 
Construcción e lnslalaelón para puente temporal (MOPT) / P!Plllel u Lechuza Km 6 ½ Ciurelera a 
sobre Rlo Tlhuapa, Cantón Cangrejera, Munldplo Santa Tecla Fre111a al Estad<! Mayor ele fa Fuena 0.1 
de La Libertad. Con:slrucci(m. Armada San Salvador, El $ah,8dor Tel; 2528-

3000, Fax 2528-3228-El Salvador 

Manttlfliml;!nto Rurnarlo del Gl'\Jpo 1 de Vlas No F'ondo de Conservaclon Vtal (FOVIAL) KM 10 112 

Pla.t0 da Ejecución 

Fec:ha de 
Inicio 

(mes/111'\o) 

dic:•21 

may-21 

nov-18 

mar•17 

jul-16 

nov-15 

nov•IS 

jut-15 

Fec:lulde 
Flnall2acUm 
(mas/ailo) 

d',e-21 

sep-20 

mat-17 

jun-111 

jun•16 

Pavimentadas, Ubicadas en la Zona 1 de El Camuera 11 Puerto da la Llbei1ad, Tel: 2205- 0.1649 ene-14 dlc,14 
Salvador. Construcción. 8300/2205-83-41, El Salvl<lc< freyssí et el salvado 

Car¡o Duempellado 

Gerente de Pro~cto 
Adjunto 

Gerente de Provecto 

Gerente de Proyecto 
Adjunto 

Gerente de Proyecto 

Garante de Pro¡,ecto 
Adjunto 

Gerente de Proyecto 

Gerente de Proyec1o 

Gerente de Proyecto 
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1 • 
PI.Izo de l!jec;uc;l6" 

Nombc'II y Natural&za del proyecto Dlre"l6n •1 Propl&hlrio y Pal$ dOnde u Númeto Cargo Desempeñado 
desarrollaron los trabajos. de Kms Fecha de Fachada 

Inicio Flnallzac::lón 

. (mesfallo) (1118$1ailo) 

Ejecución de la Reparación de Puente El Rosario Fondo do C00S(lfVacÍOl1 Vial (FOVlAl) l<M. 10 1/2 
KM. 97+700. Carretera CA02W. Departamento de Calreleta al Puerto de 18 Llbeltad fel• 220S- o ma-t3 ap-13 Gerente de Proyecto 
Ahuachapan, Con:stru<Xión. 8300/220!>-e341. El Salvado• 

Mantenimiento Roonano del Grupo 1 de Vías No FondodeC~acionVlal(FOVIAL)KM 101/2 
Pavlmanladas Ubicadas en la Zona 1 de El Catretera al P1lerto el& la Libettad fd 220S- 0 .1582 sep-12 dic-t2 Gerente de Proyecto 
Salvador. Construccl6n. 8300/2205-8341, El SIIVador 

Ejeaici6n de Obras de Mltig3Cl6n en RUTA Fondo do COt1Se1V&eion Vial (FOV!AL) KM. 10 112 
Carreteni al Puerto de la libertad Tel· 220S- o Ol>t•12 ~ 12 Gerente de Proyecto 

AHV24S. Ahuaehapan. Construcción, 8300/220S-8341. El Salvador 

Programa de las Nadones Unidas para et 
C0n$tl\lGción de Caja en Arenal Monserrat, Oenrrollol Edifoc,o de Nacionn Unicléls. Gerente de Proyecto 
Colonia Malaga, 120 Metros Aguas Arriba de la Boulevard Onlen do Matta Sur No. 2•8 , Allliguo 0.12 may-11 ab<•12 

Adjunto 11• Av Sur San $31vador. Consll\lCClón, Cuscdan San Salvador • El Salvador. Tel~lono· 
(503) 2263 0066. fax (503) 2263 3501. El Slli•~dor• 

Reparación de Cárcavas en Km 17•400 Y 18+400 Fondo da Conservacían Vial (FOVIAI.) KM 10 1/2 
de la Ruta RN0SS. Santo Tomás, San Salvador. Carretera al P1leno de ta \.ibenod. Tel. 220S- o niay-11 ago,.11 Gereme de P,oyecto 
Constn.tCCión 8300/2205-3341 El Salvado< 

Construcción de Obras de Muro de Retención en 
Mini:lterio do Obra$ ""lil'<:;ls y de Tr.1n,porte 

(MOPT} 1 Piante! La Lechuza Km 5 ½ ~rrelm a 
A11Qs del 6oule~rd. 1ropango. San S11lvador" Sanla Teda !'teme 01 E$tll<lo t.(ayo, de la Fuerza o ~••10 ft'lil)l•11 Gerente de Proyecto 
Secior 1. Construcción. Amu,da San Salvado<, a &tlvador. Tel. 25211-

3000 Fa• 2528-3228. El Salvedor 

Mantenlmlemo Rutlnarlo Comploment.Bf1o dOl Fondo de COOS<!Nacían Vial (FOVIAI.} KM. 10 1/2 
Grupo 13 de Vlas Pavimentadas Ulr.cadas en la C.irretera II Pueno de la Uben¡d, Tef• 2205- 023083 acp-tO c:ic-10 Gelllnle de PIO)'eCto 
20f13 Oriontal CI0 El Salvador. CooSII\ICClón, 8300/2205-8341 El Salvad« 

M.lntenimlento Rutinario del Grupo 12 de Vías No For'4o da Coriservacion Vio! (FOVIAI.} KM 10 1/2 
Pavimentadas Ub\cadas en la Zona Paracenlral de Carretera al Pueno de 1a Libentld. Tel. 220s. 0 .1s116 • • ,o sep- lO Gereote de Proyecto 
El Salvador. Construcción. 8300/2205-&341. El Salvodor 

Ejecución de obras de Protecci6tl en Bóveda 49 Fondo do Consen,acion Vial (fO\/IAL} KM 10 1/2 
Av. Sur. Colonia Luz. San Salvador. Carretera al Puel\o de la l ibertad, Tel. 220S- o feb-to .-10 Gerente de Proyecto 
Construcción. 8300/220~ 1, El Salvadnt 

Mantenlmlento Rutinario del grupo 15 de V.as No Fondo de Ccnsen,acian Vial (FOVIAL) KM to 1/2 
Pavimentadas ubicadas en la Zona Ofi8fltal de El Carretera ,1 Pueito de II Libertad, Tel· 2205- 0, 19378 leb<OII díc.Q9 Gerente de Proyecto 
Salvador. Construcción. 8300/2205-8341, El Salvador 

Mantenimiento Rullnario de' grupo 15 <Je Vra$ Fondo de Consen,ac:lon Vial (FOVIAL) KM 10 1/2 
Pavimentadas ubicadas en la Zona Orienlal de El Carrelffll al Puerto do la Ublltlld, T el 2:205- 0.22061 .-.o9 dlc-09 Gerente de Proyecto 
Salvador, ConstruCCión, 8300/2205-8341, e Salvador 

Mantenlmlenlo Rutinario del Grupo 10 de Vlas F0rtdo d& Corlsetvacioo Vial (FOVIAL) KM 10 1/2 
1 

1 

Pavimentadas ullleadas en la Zona Paracentral de C11r1ete<a al Pueno de la Ubertad, T et 220S- 0.2407 erie-09 feb--09 Ge111nte de Pn,yecto 
El Salvador. Construcción. 8300/2205-83-C 1, El Salvador 

1 

MantenlmklnlO Rutiliarlo del gn,,po 11 de Vi3s ' Fondo de Conse!Vacíen Vial (FOVIALI KM 10 t/2 
Pallfmentadas ubicadas en la Zona Occidental de Canelera el Puerto de la Ubertad. Tel 2205- 0 .18681 "°"'°ª Clie,08 Gerente de Proyecto 
El Salvador. Construcción. 8300/22~4 I. El &lvodor 

! 
1 

I 



Nombra y Naturatez.a del proyecto 
Olracclón dtl Propietario y Paf1 donde se Número 

desarrollaron los trabajos. de Kms 

Eje<;uci6o del Mantenimiento Periódico de la Ruta Fondo de Co,iservacion Vial (FOVIAI.) KM. 10 112 
CA02E, Tramo. Usukllan-el Delirio; subtTamo: Catrtteraal Puel1o de la Libertad Tel. 2205- 20.00 
puente el Pajarat el OeHrio Construccl6o. 8300/220s.a341, El Salvador 

Reparación de Puente El Ángel Ubicado en el 
Km. 22+143 da la Ruta RN07W: CA01W Km. FondodeConseivaclonVlal(FOVIAL)KM. 10 112 

Cllfflllelll al Puerto de le U>eliad. Tol· 22()5. 0 .1 
28•630-Nejapa CA04N KM _12+750 en el Oepto. 8300/220!Hll41, 8 Sal\'ac1or 
de San Salvador. Coostrucción. 

Ejecución da obl'ils de protewóo ubicadas en Fondo do, Coosertadon Vial (FOVIAL) KM 10 112 
Quebrada el Piro da la camitem CA01w, retomo Cllm!lera al Puerto de la UllertM. Te! 2205- 0.3 
hacia San Salvador frente a paw a desnovel Santa 83001220541341 El Salvador 
Elena. Construcción. • 

Mantenimiento Ruünarlo del grupo no, 5 de v,85 Fondo de Conser,aclon Vlal (FOYIAL) KM 10 t/2 
. Carretera al Puerto do la Uber1ad, Tol 2205- O 15903 

Pallimenladas. Construec,ón 6300/220S-ll341, El Salvador 

Mantenimiento Rutinario del Grupo 9 de Vías No Fondo lle CM,e;vaclorl Vial {FOVíAl) KM 10 112 
Pallimenl3das, Ubicadas en la Zona Central NOl'I Carretera al Puerto de la l.ibe<1lld, Te! 2205- O 21697 
de El Salvador. Construcción 8300/2205-8341. EISai.ador 

Cons1NCCi6n de las Obras Prioritarias de Coot 
de Inundaciones en los Rlos Grande de S 
Miguel y Paz. Construcción, 

Ministerio de AgriaiNura y Gllll8deria / 3a Calla 
Onenle Final la Av Norte y Av. Manuel Gaaltdo 

Tel.2210•1700 El Salvador 

Manten miento Rutinario del grupo 13 de Vlas Fondo lle Conse,vaclcn Víal (FOVIAL) KM TO 112 
Pavimentadas ubicadas en la Zona O~ental de E Carretera el Puerto de 10 übet1ad. Te! 22()$. 
Salvador. Construcción. 8300/2205-8341. EJSai.adar 

Ejecución de Medidas de Mitigadóo p Fondo de Conser,aclcn Víal (FOVlAL) KM 10 1/2 
Emergencia en los Puentes Agua Caliente, las Carretera al Puer,o de la Ubettad. Tel. 220$. 
Mulas y Et Angel. San Salvador. Construcción. 8300/220$-8341, El Slllvadar 

Reparación de Bóveda Doble en el Boutevard del Fondo lle Conservaclon Víal !FOVIAl) KM 10 112 
Ejército San Salvado Constn,cclón Cerretenl al Puerto de ta Libe11ad, Tel 220$-

, ' • • 8300/2205-83'11 , EISalvadar 

construcción Puente en Caseno Barrancones Fondo de Conseivaclon Víal (FOVIAL) KM 10 t/2 
construcción, • Cattetent el Puet10de la Lil>ettad, Te! 22()5. 

8300/220s-83' 1, El Salvador 

Mantenimiento Rutinario del grupo No. s de Vias Fondo óe ~aeion Víal (FOVIAL) l<M 10 t/2 
P I tad Con

_,.__
1
. Ceiretera el Puenode ta Libertad, Te! 2205-

av man as. '"'<A.~ on. 8300/2205-8341, El Sotvador 

Mantenimiento Rutinario del grupo No. 9 de Vías Fondo d<s Conservaolon Vial (FOVIAL) KM 10 112 
. Carretera al Pt.et10de la Uber1ad. Te1.22or,. 

Pavimentadas. Coostrucc,ón 8300/2205-8341. El Salvador 

Proyecto los Chorros, La Llt>enad Reparaeión con 
resinas epo.dcas en Bóveda ut>icada en el 
Proyecto Los Choll'OS, Construcción, 

Cpk CoiiS\Jl1ole$. S.A. Oo e V J Ult>anl:adon 
Buenos Aires Avenida El Prado No. 1120. 

Telelono: 22211-2055. El Salvador 

o 
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Plazo de EJecucl6n 

Fec:hade 
Inicio 

(mula/lo) 

Fema de Cargo Ouempellado 
Flnallucl6n 
(mes/a/lo) 

nov-06 

¡,,,,n,.oa 

17-Feb-08 

mw-06 

ma,..(Jé 

acMl4 

nw-04 

IIWll~l 

Gerente de P~cto 
Adjunto 

Gerente de Proyecto 

Gerente de Proyecto 

Gerente da Proyecto 

Ingeniero Residente 

Gerenta de Proyecto 

Ingeniero Auxiiar 

Ingeniero Residente 
Adjunto 

Ingeniero Residente 

Ingeniero Residente 

Asesor Técnico 

lngenlem Awtillar 

Ingeniero Resldenle 
Ad,unto 

freyssinel el salvador sistemas de constru 

Miembro de la Camara Salvadoreiía de la Industria de la Construcc 



Plazo de Ejecución 

Nombre y Nlltunlhtza del proyec:lo 
Dlr-ec;i;lón del Propietario y Pals donde se Número 

Cargo Oesempellldo 
duarroHarcn los trablJos. d■ Kms Fecha de Fecha de 

lnlc:lo Finlllui:16n 
(mea/ano) (llle$/añoJ 

MULílDESARROllOS, SA. DE C.V. /79 Av. 
Urbanll.aclón Cotporativa 'l'úrlstlca y Rt$1dendal Norte y la. Clllle ponieflle Condominio Tooo o ma~I eno-02 Asesor T écn:co 
el Esl)!no. Construcción. Molinol.ocol #11 Ccl, Escalón. Tel 2263-5820 e:, 

SB!vad0t 

Reparación de los Túneles ele dese.uva da agua 
Comisión Ej1101ti•a Hidroehldrica del Rlo Lempa de las Tultlnas, Reparación del rúrlel de acceso a 

casa de máquina y limpieza del canal de descarga (CJi L.) 9a. Calle Poniente No 950 Enl-. ts y 11 o iabr-99 moy-01 Ingeniero Res denle 
Av Nol1e Cenlrode Gobierno. San Salvador Tel 

de la Central Hidroeléctríca del Rlo Lempa. 22 H-6000 El S.lvador, 
ConS11UC01ón. 

' Rec:on.stnm:ló11 de em8191lnda de los Puentes 
sobre c:arr&teras troneaies del departamento de la Fujíta Corporalion / Mop I Man;igua_ Nicaragua o dic--00 ma,-02 Ingeniero Res.dente 
Libertad, Subrontrato- Conslrucclón. 

Prolongao ó11 de la 59 Av. Sur desde Av. OKmpica 
la,pregilo S P.A I Mop I Km. 12 Carn!leta TlllOCIII hasta la Autopista Sur y paso a dos niveles en la 

in1ersecclón del Blvd Ca los proceres y lll Av. Las 
Del Ncrte. San Salvador. Telelono 2216-0419 Sr o sep-98 ck-98 Ingeniero Residente 

AmapOlas. San SalvadOf, Construcción. 
Salvallor Arguela El Salvador 

Construcción de~ By PaM de Sistema Rio Lempa ANO.A I Colonia Libenad Avenida Don Bosco E.a 
a Zona None, a la altura de Estacióll Ce11tral. lvu San Solvador Telelono 2247•2700 lng Motllin o obr·98 4l>f•99 Ingeniero Residente 
Nejapa. San Salvador. Consll\lCCl6n. Veg4 El s.úvad0t. 

Cemenlo Oe El Salvado!. S.A./ Avenida El Espino 
Rehabilitaeión del Puente Trapóchíto Metapa, Y 8Ivd Sur Mlldtcselva. Anlíguo Cuscatlan. l e o 4.,-b-G& •• Asesor Técnico 
Santa Ana. El Salvador, Construcción. Ubeltad Telolono 2505--0000 11\g. Julio Alfredo 

Somayoa El Slllv1dor, 

San José. El Naranjo. Construcción TOlal. S.A. Oe e V/ Mop El Salvaoor o ~ lk.é8 Asesor Técnico 

Obras de Rehabllilación r Oplímlzaclón de fa 
A.NO.A / Colonia Liben ad Avenida Don 80$to E,. 

l lrlfraesll'Uctura existente del 91\lPO No. 6 contrato lvu Son Solvador Telelono. 2247-2700 lng Marvin o ego.97 O<t•~ Asesor Técnico 
¡°6197 PRNIUEP. Sa11 Miguel, Usulutan. la Uruon. Vega Et &lvodor. 
El Salvador. Constl\J«ión. 

!obras ele Rehabilitación y Optimización de la 
ANO.A / Colonia Libllftad Avenida Don 8osco E,c \1n1raestructura existente del grupo No. 1 Contrato 
lvu San Salvad« Telelcno 2247•2700 lng MIIVin o • .,..91 F'•tll Asesor Técnico 01197 PRNJUEP-ANDA. Ahuachapan, Santa Ana, 

Vega El Salvado,. 
La Llbot1ad El Slltvador. Conslruoctón. 

Construcción del Proyeclo para el Nuevo Sistema SAOE Compagnie Genernle da Travau, o abr-97 ¡..98 1 Ingeniero ReSiden1e 
Zona Norte, San Salvador. Consll\JC:c16n. O'Hydr.,u¡que 

Puonlo Sobre el Rlo Grande de San Miguel. Sisa/Mapl Carretera P&namellcana, Km 10 1/2 

Co1utrucdón Nueva San Salvador. Telefono. 222&-9000 Uc. o Ck-96 ,.,,.-96 lrigenlel'll Residente 

1 
Eduardo Montenegro. El Salvador, 

1 
Ampliación Carr&lera de Sonsonate. Conslruccianes Civiles S.AJOireccion General Da o Cfle-96 die-98 Asesor Técnico 

Conslruc:ción. Cominos. El Salvador. 

No. 54. El UWal San Miguel Lll Puerta. SI-Equipos, S.A. De C V JMopl 57 Av Norte 
Condominio Miramante Edilicio C. Local 2 lng. o me-96 ago-96 Asesor T écnlco 

Co11slrucdón. Ruc!y Lemua Telelo,,o 2661•l932. El Salvador, 



020 
Plazo de Ejecución 

Nombre y Naturaleza del proyecto 
D11eccl6n d.i Propietario y Pals donde 11 Número 

C8rgo Duempetlado 
dHarrollaron los trabajos. deKms Fecha de Fecha de 

Inicio Flnalluclón 
{maalallo) (mas/allo) 

T P., SA. De c,v JMopl 81v Orden De Malta No. 
Ruta Mililar-Coo~ratlva Mayucaquin, San Miguel. 1-A, AtCO$ Oe San1a Elena, Antiguo C..scaúan, La o Sllp.115 01-l)k:·95 Asesor Técnico 
Construcdón. Libertad. Telefono 2289-a400 lr,g JO$& Nuila 

Fuentes El Sah,ad« 

Reconstrucción de Puentes sobre Carreteras 
Principales Prioritarias de El Salvador. PLll!nte Hazama ~P El Salvado, o mat-95 feb•96 Ingeniero Residente 
Torola. Construcción • 

Reconstrucción de Puentes sobre Cllrretera5 
Principales Prioritarias de El Salvador. Puentes: Hazama CotporalionMop El Salvador, o feb-94 mar-95 Ingeniero Residente 
Agua Cati&nte, San Antonio, Piedra Pacha. Palo 
Seco v Quebrada Seca. Coostrucdóo. 

Puente Et Tika~ Apopa, San Salvador. FUNlac:ion Habitatl Colonia Avila c,ae #124 San 
Salvador, Telelono. 2245-4940 lng Reynaldo o oc1.9z feb-&3 Asesor Téalico 

Construcolón, Tevez Mdlna. El Salvador 

Puente Sobre el Rlo Metayale. Chalatenango. Oitec:cio<, Ger,eral Do Caminos El Salv¡¡dor, o ma,,92 nov-92 Asesor Técmco 
Coostruccl6n. 

Proyecto suplementario Río Lempa la. Etapa, San 
A.NO.A, 1 Colonia Libertad Avenida Con Bosco Ex 
1w San Salvador Telefono 2241•2700 lng Ma,vín o Jun-92 mar-93 lrtgQolero Residente 

SetvadOI'. Construcción. Vega. e Sai•ador. 

freyssinet el salvador sistemas de const 

Miembro de la Camara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) 



Fesslc 21 
El S.i lvador 

INGENIERO CONTROL DE CALIDAD 

freyssinet el salvador sistemas de construcció 

Miembro de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) 



FORMATO: FT -1.07 CURRICU\.UM VITAE DEL PERSONAL DE DIRECCION Y TECNICO 

l DATOS GENERALES 

l. ESTUDIOS REAUlAOOS: 

PREPARACIÓN ACADÉMICA DEL PROFESIONAL 

NOPdBAE DEL ESTUDIO 

Besl Praeke ASTM 1!411:1012 Training. 

1 Hombre: 

1 Dl1e«tón PartlcullN': 

3 No.De Ttlifono fijo yeelullN': 
4 Dlrecc.16n de COffloeteclrónlco: 

5 NodlOUL 

8 HIT: 

7 Et14KtoCMI. 

a No do Registro Pralotlonal 

9 Hod<tPu-rta; 

10 NaclOflliklad: 

, TIIUIO Ptololonll: 

l lfl1Ut11clén· 

l A/lo do graclllacl6n: 

4 OU'OI E&l•dlol: 

TIPO DE ESTUDIO 
(POSTGRADO, OIPLOMAOO. 
MAl!STRIA, DOCTORADO} 

Cenlfleaeión 

Forc& Callltabon. E74. Now ,so 17025 Sl.,ncla,C, Ai!SI< 
Assessment Measure.-n uncerualnly, ""'1 "'- Cert!fleaellln 

Ada¡,\trs. 

GHtiónde No Confolff'i<lades. Oil)brNda 

r.-1~ y VetitlelClonn 11\ltm>edas de los E(¡vi- 01¡,bmada 1111Mec,;ción, 

Valdac:lóndo M~toó:» y EsOmaeión de la lnet<1ÍÓ.lm1Je 
Oi¡,b!Nclo 

Flsleo Oulrrko y T1aul:ilclad. 

AsegurarrienlC> de la Cll<lad. Oi¡,t,maclo 

Ceruíic:aclón ACI, como Tectlico en Pntebos do 
ce111r.ue10n LabJfalD<io de Concreto Nivel 1. 

Cmfleaeior, como Ol>elador ó& Va,lja de ~!memo 
a Prui6n PAV•l. cen,neaclón 

Aa~MO de la !;aldael. 01¡,b!Nclo 

Cettilíeaclon como ope,aóo< de Vlsco>lmeto Ro1áClonal 
Cenificacl6'1 DV•2. 

Cenf,caekln COff'O Openaot de RtórntN de Ccltta Certr.uelón Din.Al'IÍCO OHIH 

ft,gt!Út:ro CMI 

U<li~l~deEIS~ 

2006 

L UDAR DI! ESTUDIO 
PeRlODO O! ESTUDIO 

(INSTITIJCION T 
(FECHA ll6 ...C:10 'r 

fECHADE 
PAIS) ftHAUZACION} 

rriu$O~• Sept. 2018 

Mc,n,hause 5 de sepeien,t,e do 2018 

Avance y O.htll)etlo 7 y8doddemcrede2017 
S.A.deC.11 

Av1nce y OeJ_,"\o 30 de no.;l!fl'ln r , de 
SA.IIIIC,11 liclefflDIUO 2017 

Avance y De,,_;lo Del 20 a122 do no.ienue 
S.A.daC.11 de20l7 

Avance y Oe-'!o 16y 17oeoellbede2017 S.A. doC.11, 

Fundae•6n l~W~ 
Sal,ado<ello ~ 

18 de S&llliell'O'e de 2017 Cementa y del 
ConctelO (ISC'Wt:) 

CEICCN TeclWIOIOglu 
Co,110<1fon,~d 2 do dcitnúe de 2016 

Test Systffl> •rs 

O,oantsmo 
S-reñode 13 y 20 de ocluC<e do 2016 

Aaeólación (OSA) 

AlwlOca SaM11Defta 
SA.deC V· 12deJulo2016 
e,~ieio 

TA IIISll\lmtnl•Watllr 16 de Jurlo 2016 u.e 

022 



Certif,cacl6ft COfflO ~ de Vl$c01i- Rotkional 
C..rtrcaeió• An;;liijoa Salvadoto/la j 

1 de Juno 201 s de P~ TE·OPII. S.A. de e v. CaMCO 

F-6nll\lQIIO 
Aplcaclones r General da des do Mai.enún de 

Dllmma<IO Sa!Vadorcñd del 20y 30 dlt ma)"l), 5 y6cla 
Resistencia e..¡,, Conctolada (Lodoc,eto) Cen-en10ydel ~Ode.015 

C.,,,.,.. (ISC'YCJ 

COl!O'Ollnlemoy Exlemo dll ia C.ldadenletiota~s o,va,;,.,,., 
8- 11 y 12de-tl>de 

de Ensayo D'l)IDmado s..._,~ de 
2014 Am<Jiacién (OSA) 

Programa de A(,oyo a 
!aCalcladyala 

Formación i,a,a """°""' de Lab0<J.tl)rl01 do Ensa¡v en ~adéndeMedo.1$ 
08. 11 y 12 de ag<1$IO de Conific-J<itft Sar,1ar1asy Cllf\lml lolemo y E"1emo de la Cal4M1 

Fil<>•OM.V!aSetl :w,14 

Ce,11roam!fica 
(l'RACAMS) 1 

Prog,ama do Ai>oio a 
lacalcla<lyala 

FfflnKlM p;,ra Pet,onal de los 0,VIÑSll'OS "-atlón de Ucdda, 
13, 13 y 16 de Junio de e.....,oilres dolaConlonrid.ldde 1a Región ng11n~ Cefl>licaclón Sanitarl.uy 

2014 Nom,a 1S011EC 1702$-2005. Fko11NianH 611 

1 
Cen11oam6rica 
tPRACAMS) 

Capacltlei6n sotre Ma~r1a1 Te~suco 1 O'pomado SEVISAI..YeWtio zeoemayo oe 2013 
1 

MéUICIO MStfTO para III Oise,\o de Pawnen10• C.m',cadón IM!itulo S1lviláortAo 
~Pl-0ic2O12 Fltldbles 

:1 
del Asfalto (ISA) 

' 1nsti1ut0 Salvadonmo óol 20 ol 22 de septientte CUISO 8bieoen Pa>Amel'CO$ Floubles a.- dlJI Asf41G (ISA) d02012 

Gesllón ~ de l'ro)'fl(toS enCa~e~r,u. CetliflCllCllln ~CIM 20 de Jul<) 2011 

Hutvas T ecnalo¡¡ias de Manlerimóentl> lllal ~de lnSútllto Saf,adolefto 9 y I o de dlci....cre d& 
01!1 AslallO ( SA) 2009 

a EXPERl!NC~ UBORAt. EN PROYECTO$ YIAU:S. 
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CARTA COMPROMISO DEL PROFESIONAL Y DE LA EMPRESA 

El suscrito, por medio del presente 

documento acepto que para ser evaluado como profesional dentro de la oferta presentada, 

se tome en cuenta la experiencia existente en del Banco de Profesionales de FOVIAL, 

incluyendo la documentación de respaldo que pueda presentarse para actualizar el 

resultado obtenido y me comprometo a participar con la empresa FREYSSINET EL 

SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSlC, S.A. DE C.V.) en 

la ejecución del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA 

INTERSECCIÓN DE BY PASS CLAUDIA LARS Y CA08W, DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD", y a desarrollar los trabajos señalados en la Oferta técníca que tengan a bien 

encomendarme dentro de mi cargo de INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD en el 

caso de que la empresa FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, 

S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.) resulte favorecida en la Licitación respectiva. 

Yo, Lila Jamina Trabanino Duch Representante Legal de la Empresa FREYSSINET EL 

SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.), por 

medio del presente documento me comprometo a contratar los servicios profesionales del 

Ingeniero EDGARDO ARTURO CHAVARRÍA VARGAS por el salario mensual de UN MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA (US$ 1,475.00). 

Por lo que extiendo la presente para su conformidad en la ciudad de Antiguo Cuscatlán a 

los seis días de¡ mes de mayo de dos mil veintidós. 

\ 

FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS 
DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

{FESSlC, S.A. DE C.V.) 

freyssinet el salvador sistemas de construcción, s.a. de cv. 

Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) 
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3Jngeníería ctttuíl 
en 50.lJ!lune ctdo eél.ehrruro el bia ue qO}l a las 5:0.0 p.ni.. .en .la 
Qiiumñt ~2rSilitria, lJ ly¿t murlho en el múmm ario laprot.eghr 
~ .q.on:rar m taña ciramstancia a: la ~Ufl"!.1W2W' can el e5irido" 
nunplintierrlo be los hweres que le impone su inuestwura: 
acmtimica.. 

Jor ~anto: 

~1 pres.ente '<llitulo pnra 11ue gor.e ñe los berecqos lJ 
prerroga±ittas inqeretd.e$ n su calibab .h.e: 

3Jngtnítro <!Cíutl 
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F'esslc 
f I S 1t ,a,1r.r 

Sel\ofes 
FONDO DE CONSERVACIÓN VIAi.. (FOVIAL) 
Presente 

Estimados setlores. 
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Antiguo Cusca&n, 9 de may<> de 2022. 

Por este medio hac81!1os constar que el lng 
SALVADOR SISTEMAS CE CONSTRUCC10N, S • • 'f :s.: . • y • 

ha partícipado en la eíecuclón del proyecto realizado p0r FREYSSINET EL 
et.aliado a continuacion: 

Pla:r.o do !jec;uc;l6n 

Dlréeel6n del Propietario y Pal$ donde se Número Nombre y Naturalua del proyecto 
desarrolla,on los trabajos. d1Kms Fecha de Fecha de 

Cargo Oesempel1ado 

Inicio Flnall2acl6n 
(mes/allo) (mes/ailo) 

Dlsello v COnstrucclón del Proyecto Oenominado: 
Ministerio de Obras Públicas¡, de Transpone 

"Reconstrucción de Oescarga de Aguas Lluvias (MOPT) / Plantel La Lechuza Km 5 ½ 

del Sistema Oenominedo: Valle Nuevo, 
Canetera a Santa Tecla Frente al Estado 

0.2km feb-22 A la fecha lngeníeto de Conlrn4 de 

Comunidad Belén, Municipio de llopango, Mayor de la Fuerza Armada San Salvador, El Ca~dad 

Oepartame1110 de S.1n Salvadot" Salvad0t. Tel. 2528-3000, Fa•: 2528-3228 El 
Sat.-ador 

Membro de la Cámara Salvadoreña de la lnduslria de la Corastrvcción (CASALCO) 



A QUIEN INTERESE: 

Por esta medio Je hece constar que el ln¡Jtllllero----- laboró en I• Dlrec:cl6n de lnvesltgadOn V OesarrollO da la 
Ob'8 Públlta (DIOOP). del Mlmlerlo da Obl'lla Plibl~ IIIQulenles actividades 

Nombre y Naturaleza del proy1clo 

EJaborac:J()n da lnfonnes de estudios Geotécrllcos en los proyacto, 
1[0ulen1t1: l . ·c011smicd6n de Ateas de Descanso para Médicos IHI le Red 
Nadonal da Hospi1818$"; 2. "Mlljoramlen!O de la Red Vial Prlmarla en Case,lo 
Tlhutlocoyo. Canlón Las Guarumu. Municipio de SMUago Nonuak:o. la 
PaE•; 3. "Eiplllnclonas GeOlécnlcas an la zona del Boulevard CancJllarlo": v 
4. •consln.cel6n de Obru da Mltlgac:lón da ~rcavas en ti Municipio de &m 

Operador de Equipo para la daalllcadbn de asfalta, por dasempat\a, de 
ac.uerda con melodclogla de dlsello de muda 11í.Vllca SUPERPAVE. 

•Planlllcac.14n y ge1U6n de eclMdedes operatilras para al desarrollo de 

mueslntos y enlll)'OI de matana1111 lllall'J)Ol'&dO& en IOS proyeclos, dentro del 
marco de epovo lecnh:o a laS advklldes de Aseguramiento Independiente 
da la CeUdad, que la DIDOP eje<:Wl en proyedal qua de1181'1'081 ,1 VMOP. 
•Coordlllld6n y Hgulmlanto de las actividades que Sil dasanolan an el 
Labanitorfo de Suelos y Matanalaa da le OIOOP 

PIUo de E)1cucl6n 

1------------- Cargo 0.Hmpel\a<lo 

Ftcha de Inicio 

0<:.t 21 

Jun 18 

ÁQO 13 

feclla de 
Flnalluclón 

Feb 22 

May20 

Ingeniara do Unidad 
T6cnlca da la 

Subclltacción <le 
Geotecnla y Macwles 

de Cof\strueción I 

•EtatlOnlr y/o aprobar repones de Gn58YOS da Lalloratorio. Jale del Laboratorio de 
f:::'R?~lcu~~~la:.l:ca~ad=tadón~:.:.,d,:.:1:.:.I r::11a011111=,=,=.=del:.:.,::U=.:bora,;::::.::lotlo=·'-,-,:,-,,---,---+-----~-------l Suelos)' Malerlales de 
Elaboraci611 de oplnlooes léalkas tales como· t Proyecto •CaJe da acceso 18 DIDOP , 
a la planta pota!)lRzadonl Lu Pavas·, 2. Caracterización de AQreaados 
PélnlOS para ta P/Oducclón de Melda A.sféltlea en Callante en 111 Plama 
Asltlllca del MOPT Ubicada en Lourdas, Municipio de Cotón; 3 Pan/cipación 
en oplnl6n lócnlca lObnl Uso ese la Tecnologla Nenoslllca en a1 M.ejoramlento 
de laa Propiedades Mecanlcas de Cepas da Baaa de Pav!menlOS. y 111 
Ap!bcl~n en los Proyacfos que E)ec:ula el Ministerio da Obllls Pliblleas y de 
Transpocto de EJ Sal'llldor; ◄ Olse/\0 de Malenal de Roslslencla Baja 
C11nlral.ld1 para el Pra~edo "Clcl011la en Av .1eru.1a1am·. 5 Olseftoa da 
Mazda AsíAIUca en c:allenu,. granulomeura d4naa, Ptoduc:Jda en 11 Planla 
AsfMllal del MOP u n OUf COión. 
Trabi!O& daserrolados denlro del merco da al)OVO tknleo a las IcUvldados 
da Aseguramlanto lndependlenla de la Calldad, que la DIOOP 11/IICUla lffl 

proyectos qua daSlfl'Olla el VMOP 
• Meclcl6n da RetRln!lledvldld en eene111s Horlmntalea de pav!mentos 
• Vertf,au:lón de dlsel\o• de Tratamlonloa SU¡Mlrflclales tipo Clll¡l Seal 
• Evaluaclon da TralllmJ1nlo1 5Upllrficl818$ Upo Clllp Seal 
• Evaluecl6n da SOidaduras 11141 1 Peneltanta 

Venllcadiln ere ta ealld84 de matarlaltHJ 't proce$01 c:onSUUCilvOS en pn:ryacto 
Obnls de Mllfgaclim del Talud dal Coslado Nona da ,. Colonia LUt 

1 La d1n111111nac:16n de las Sl.tKlillCdolla c:crr11ponden 1 111 v1gtn111 

Y para los usos que al lnteruado estime conveniente. ae le eM1len4a ta 
mano del allo dos mil velntldol 

AOO 13 

Oct 12 

Ene 08 

0<:t, 21 

Ago 13 

Mar 08 

11\genle,o da Unidad 
T éallc:a da la 

Subdlrea:lón da 
lnlN!Stlgaclories 

Apttcadaa ' 

rnoenleto oe Unidad 
Técnica de la 

Subdlreccl<lnde 
A.segu,amlento 

lndepandlenllll de la 
Calld8d. 1 
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A QUIEN INTERESE: 

Por este medío -ento delallea complemenlarios a correspondiente a ml OJll)erlencia adquirida durante labore en el 
Minlateflo de Obfas Publícas y de Tt81l1ipDlto (entes Mlnl$terio de Obra, Publicas, T ronsporto y de vi.,;endo y Oosam:,llo Ulbono). 

Pino de Ejecución 

Nc,mbre y Naturaliza del praYKto Cllf'90 Dnampeftado 
Foc:ha de lnfdo 

Fecha de 
Fln■IIZIIClón 

Elaboración de opiniones 16alicas y estl/dloe do ~loe en los aigui&nl88 proyectos: 1. 
"Construcción de Areu de DllscanM> Pllr& M6dlam da la Red Nacional de HOSl)kales", 2. Ingeniero de Unidad 
"Mejoramiento dll la Relf Vlal Prfmat1a en caserlo Tlhullocoyo, cantón Las GuaNPl'lél$, Muntdplo 

Ocl. 21 feb-22 T6crltca de Gee>u11:nIa y 
de Santiago Nonualco, La Pa:z.", 3, "Confll.lcdón de Obras de Mitigación de Cán:avaa en el Materia lea de 
Municipio de san 8&110101T16 Peru1ap1a·. y 4. "EJqllaraclones G1'01ecnica. ~ la Zona del CooslnJcdón 
8oulevard Cancllleña•. 

Operador de Equipo para la ctasiijcación de a&fallOS por desempeño, de aruetdo ain 
metodologfa de dí&ello de mm:le alfáhlea SUPERPAVE para los slgulenlas proyectos: 1, 
Proyllcto de investigación pani determinar el tipo de cemento asfsttlco dasificado por desempello Jefe del Laboratorio de 
a utll!zar en El Salvador. 2. El11ill)'DS como parte del apoyo del MOPT al FOVIAJ., den~ del J..i.18 Oct. 21 

su11myM.atsnatR. 
marco del proceso FOVIAL LP 048/2020 "Mantenimiento Perlcdlc:D de los Ejol; Viales 33 (cala El 
Pedregal) y .f6 (Av. Jerusalén, Masfemir Norto • &Jr) Clol Aloa Metropolil.ana de San Sa!\lador", 
enll'9otl'QS, 

catgo: Jefature de Laborato,io de Suelos y Maler!sles, OIOOP.VMOP 
Acwldades Reaizadas . 
• Planiflcaclón y ¡¡esdón de edlvldadOi para el deserrollo de muestroos y eolillyos de materleles 
de construcci6n lnco,potados en proyecto6 ejeaitados por el VMO? tale6 como: 1. "Olseoo y 
Ccnstrucdón del Proyec.lo ·Amp11ació11 da Cam,tere CA04S, Tramo III Corn.tnJcción de By Pasr. 
de La Ubertad enlro km 31,86 y km 35, E!:!. 2+480 a .f+873.59"; 2. "tllllello y Con&trucdón di!! 
Proyecto: Ampliaclon de Carmtera CA04S, Tramo 1m: Conatnlcdon do By Pan de La Ubel1ad, 
en1r11 km 31.86 (Cam,teta CA04S)- km 35 (C8rretora CA02W). Oepal1amelnto de la Ubot18d". Ago. 13 Oct. 21 Jofe del Laboratorio do 
Estaciones 0+000 A 2+100. Segmento 1•; 3. Olsallo y Consuuedón del Proyecio Rehabillt.ldón Suelas y Materiales. 
de Puenla da Arcos aobro Rio QuD.ZBlapa. Rula CUSHN Tramo Tenancingo • Tenango -éT 
CUS 18N, municipio de Suc:hitoto, Depatlemcnto de CUscatlan•; ontre otros. 
-COonlinaciórl y segulmlento a actMlladas desarrolladas en el Laboratorio de Suelos y Materlakls 
(entes l.ebcntCllfo de Melel'lalc=1 o lnvndgackln Vlal). 
•Elaborar y/o aprobar reportee corre&pondlenlas a la 11erlllcaddn de la calidad do loe materlaln 
que son Incorporad~ en los prcr¡,eaos ejecutados por el VMOP • 
.Capacitación a personal del Mlnlt.lerlo de Obras PObicas 

Elaboración de 0piniones táailcas lllles como: 1. -Celle da aec:eao a la planla po(abi&.zadora L8ll 
Pavn•, 2. Caracteril.lldón da Agregados Pétreo& para la Producción da Mitzels Asflllllca en 
Cadente en la Planla Aafálllca del MOPT Ubicada en L0Ut'dt!s, Municipio de Colón, 3. Opinión 
T6c:nial Rospecto al Uso de la Tec:nologra Nanosílíca en el Mejoramiento de las Propiedades Ago. 13 0d. 21 Jefe del Lllbol'l!llorio de 
Mecénli:as da Capas de Base de Pavimentos, y su Aplcadón en los Prtl:,,H;los que Ejecu!D el Suelos y Materiales. 
Ministerio de Obras Púbicas y de Tranlll)Ol18 de El Salvador, 4. Oisa~o de Malatlal de 
Resistencia 8aJa Controlada para Clclollla en Av. JOM\lllem, 5. Olsenos d11 Mezda Asfaltlca 
Producida en la Planta Asfaltlca del MOP ublalde en lourdH Coloo. 

Apoye técnico e 185 d1$1intas unld11des del MOP correspondientes a 18$ siguientes érees: 
• Evaluaddtl de la caUdad da sal\attzacioo horlz.ontal en dlsllntm proyeel08 desarrolados por el Ingeniero de Unidad 
MOPTVOU. T ~c:nlca de Area de 
• Verilicadón de diseños da Tratamientos superfldellts tlpo Chip Sea!. Feb. 10 Ago. 13 lnll8stlgac:lór1 y 
• Evaluación do Tratamientos &uperfiáales tipo Chip Seal. Oesam,llo 
• Evatuadóo de soldaduras en estructuras metáMcas en obtas de paso {puentes a base de 
petflte, metálccs} en proyectos dasal!Ollados por el MOPTVDU. 



Coordinar IR adlllldadas que se deSl!ffllllan en el Laboratorio de Materiales e lnvestlgaclát'I Vial. 
• Soporte tecnic:o e loa Ingenieros de la lll11ded de fnvestlgaclón y Oesam>llo Vial. 
• Elaborar o aprobar lnfOl'ITle& correspondientes a la 11erif1CSción da labotatorio& y~ la caidad de 
los mareriales que son lflcorporados en los proyectos en pl'O)'Klos teles como: 1. Amplaóón de 
la Alameda Juan Pablo 11, entre la 75 Av. Norle y Av. Masferrer. 2. Olsal\o y ConS1rucdón de la 
Apertura eoulevatd Diego de Holguln, Sama Teda {Tramo 11), 3. Traba)os Correspon<fkmtes a fa 
Ge11,nlla de Buena 01:Jra del Proyecto 'Olsllt'lo y ConsllUCclón de la Carretera Tramo: Slrama•La 
Unión, Puerto do Cutuco (Bypaa5 de Lo Unión, entn: olt'cffl. 
• Eiebo1'&clon de Dlsellos de M112da Astátttca on carente de granul0me1r<a densa para la 
pmducdón da MAC en la Planla Asfanica de !.ounles del MO?TVIJ. 
• Seguimiento a atúvldade$ de des~o de 811$;l~. 
• Maneto de nom,as ASTM y AASHTO. 
• Capacilación a personal del Mmisterio do Ob11111 Públicas. 

Obras de Mittgadón del Tatud del Costado NO!te de la Colonla luz. 

Oisei'lo y Constnx:clón del MeJoramlento da Camino Rural SON22N, enlre ET. RN11S (San 
Julián)- Cui&nahuat, Son&onale 

Pavimenlllción de Camino Rural Sanla Ana -San Pablo Taaictiico 

Rehabilitacíóo CA;4 Conexión CA:1-cA:2, Tnuno Redondel SheH • Comasagua 

Construcción By Pass de la Ciudad de Usulután 

Enero OS 

Oct. 07 

fM)'007 

FmlO 

Mam,-08 

0<;\.07 

OCt. -07 

O:t. 01 

030 

Jefe del Laboratorio de 
Materiales e 

hvoeligll<:ión Vial 

Ingeniero de Unidad 
T6cnlr:a del Atea de 
Auditoria de CBlldad 

Ingeniero de Unidad 
Tecnica del Asea de 
Auditoria da Celldad 

Ingeniero de Unidad 
Téalica del Área da 
SUelo y Materiales 

Ingeniero de Unidad 
Tocnica del Atea do 
SUelo y Mallllfllles 

Ingeniero de Unidad 
Técnica del Atea de 
Suelo y Matatisles 

se estime conveniMte, linno la presente constancia, en San Salvador a los a111tro días del mes de mayo del arlo dos mil veinlidas • 

.f 
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El S:iiv:ido r 

INGENIERO RESIDENTE 

freyssinet el salvador sistemas de construcción, s.a. de cv. 

Miembro de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) 



FORMATO: FT •1.07 CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL DE DIRECCION Y TECNICO 

1. DATOS Gl!Nl!AAU!S 

1 Hombnt: 

2 l>lracclán Particular: 

l Ho. 0• Teléfono ftJo y celular. 

4 Dirección de c:om,a efeclrónlco: 

5 NodeOUI: 

8 NIT: 

7 E1~0 Civil: 

1 No de R19t.iro Prolatcml: 
9 No de Pasaporte: 

10 Naclonllldad: 

11, fST\IOIOS RfALIZAOOS: 

1 Tltulo Proles Ion.si: 

Z luUtuclcln: 

l Allo de Graduldóft: 
4 0tn,s e..tl,dlos: 

PREPARACIÓN ACADÉMICA DEL PftOFESIONAL 

NOloll!IIE DEL ESTUDIO 

lnge,,;e,,,Clw 

Ut1ív&l$Ídad Alb11no Einstein 

2006 

TIPO DE ESTUDIO LUGAR t>e 1!$TUPIO 

IU • e>CPl!IUEHCIA LA80ftAL e:N PIIOYeCTOS Vl"'-e'S, 

Olfl&CCt0N DEL PR0Pt&TARIO 
NOll8Re' Y 11-\TURALl!ZA O!L PftOYECTO EMPRESA RESl'ONSA&Ui Y PAIS DONDE SE 

Dil..PROVECTO 
DESARROU.AAONLOS TIWI.-JOS 

U...temdoOl>rn P\ilili::n yde 

~1-•d<II Pt•---· ·11-..... T,w-• (MOl'Tjll'llntoll.a l ..t.iu 
do 0o ... ,va de ~ lt-.. di< s;,,..,. o.r.o-: V.ite 

FESSIC. s A. DE e.v 11m $ 11 C.rrllltH s.oca T e<lo ,...,.. al 
Nuto,o,Com..,klodl!~ .... ~doloc>,tn;o.~d e.-... ,.,.JttaFl#U-..&1 s.., 
S.oS.t,odo,' • Doofto~C....U..:ciln Sal-. Et s....-.. Te!: 2S2S.3000, Pu: 

1~ll-3121. !J $ilwdor 

--y Rep,,1M:16n de W Nol"9. o..-.. de Oro .. ¡. f.,..,..,.QiOnEm~pareel~!o 

~....,.., ol:-e-e...i.,--c..-. - .., FESSIC, SA. oec.v 
- - FEPAOEl<::<>11•EtPod,...ty 

.a MUÑt_,. d• s.nto Tornü, Oept~ d• S•n s.twdor. C.11•4't~..o•E""""'MUar,Antigu:, 

CódQO ttM1 Cons1nJedón. c ..... u...L.a U>ettad.EJS.lwdor T•I· 
2212-l«IO. 

0iNfo y CICltlR~ del Propcto: •~,_ d• Ja Can.t•ra llw,il<""" de Ol,,wt Plll,I .... ycle 

c,,o,s. r .. mo in: c..,..- ay P ... de L.a ~--• ~m 
T-!10 (t,IOP'Tlll'll.mol La L .. h..,. 

31.85 1-- CMMS~PIM 3S (Cu..... CAo2W~ FESSIC. S A. CE C. V 
llm5 ll C.tN<oroas.nc.T..._F,.,..tl 

~tlel.alb,,t,d.~2•100•2•'80' l)i&ele 
Eudo M&,.., do i. F..,.. Amuoda Sao 

,c-..,c ....... '°"11l'uc1<1om ... 1 s.tv.do<,ll S.l>lOdor Tef: 25:t-3000.Fu 
251"3128. El s.t_, 

0iHH"o y Conelrucci&A d.i ProyiKIO "CoMtrucc4" PvOftll: SM -riodoOl,,nP.:..laoyde 

lollru - Rlo l.,., .. (l<M15.S Lll:ltNI l.a L1>«1MI • T-•• (t,IOPljlPl.tl\loll.aLechlWI 

Cllalllenl"IIO. O- del tf....,.• d•- p,o,.- •• 1Wlioo"" F!SSlC, $A.DE C V Km 5 11 CtlNllort a S>nla T Kl.t Frentul 

••modo ... n-. <1> l l lffl. • o...,... ,c...-n (C.n...,. EtllkfoM&,orll<ot.F-.a- S.n 

longilucl do 200 m.) 
,So1'11dof, !J Sal_, Tol. ZS:rt-3000, ~n 

25211-:>228. l!l s.twdoi 

E,.euc:16n CM obrat dit protección-, oWI de s-ao LlbÍC41dt. .-. Eat, [ ,ordo da~,.,,, \W (FOVSA.t.) KM. 
z.1120 de lo R<b SAI.Ol~. C.,- C...dn.,i,t., Rlo 1u Callu. fESSIC. SA. DE C V 10112c.-. .... ,Puet1odotau,.,,..i. eo.--•. T <1• J105,830Clt221l>8341, El s.1-. 

....,_....,doOIJ<taPúl>lloaoydo 

Reoonslrucci6in de Gbru d• m•ia•ci6n en f0M de obra da pno: Tta-•e (MOPT) I Pl<l,.llll.al-

-- pnqi.u a R- .latdnn dt S.n 8-lo. Cwatl dt FE$SIC S>. OE C V Kllft 5 K Canetent a S...Teda Fftil'ff 111 

lopanvo ~ dll S.n Salwdor .. Con:strucc16n, &tildo Mai)'O, de la Fueru Atmada San 
- • El s.,1.,,1o, Tel 252&-3000, Fu 

2529-3228. Et -

E,ecuci!.n d• Obnl• de Mlg.lcM ttt 0~ d4 Paso & . 2•«20 
, l!SSIC, SA. 011 C V 

F,,-c1ec ........ ,...,vw1FOW1.l l<M. 
R.,. SA!.OJ!. Caja Culd"'P• Rlo l .. Col\M. , C.-,,,.,cl6,, 10 112 Conelola al-., <lo la I.A>e<tad, 

T el 2.20H:JOOIUO$-~ 1 El S.1.-do, 

PERIODO DE ESTIIDIO 

1 

PLAZO DE EJECUCION 
MUMERODl; CARGO 

Km. F .. ha<» D1!9EMl'l!AAl>O Feeltt ci. lnteto 
(mas/11\o) 

Flnallucl6n 
(fflN/allO 

Antsemade Obta CDft 

o ..,.n Ato locNo R_,..bliled d• 
Conln>ldeColllod 

~ o ..,,u -· s.,,..m1_ 

0.38 ...,.11 ,.20 
.,_,_ 

5-,......¡..,,. 

1.375 
_ .. .,..,r 1"9 ....... s_,.,,,__ 

o ......,s hbll 1~ s-... --
lf'9"NOIO 

-1-1 
s..,-i,,...i .... , 

4"• ••1 
~-Có«rOl<lt 

c.,,-i 

o .-.,..u ~ .. 

2 



OJlll!CCION OEL PROPIE1'ARIO 
PI.AZO M EJECVCION 

NOMIIRI! Y NATURALEZA OEL PIIOVlCTO ~ESA RESPONSAlll.li 
Y PAIS OOHOli SE HUll!RODI! CARGO 

Of.LPRO\'fCTO 11(,n. r-,,tha c1t -IIIPEliAIIO OflARROLI.ARON LOS TIIABA.JOS fedl■ cll!tlldo 
FlMllucl6" 

' 
,,_,,_, 

(IMs/allO) 

~ de °'"" ... Prolecc.Mr'I e-. P-•· Co-nf:¡oaaM Hldn>olkO>bdtlRD 

0..p,ondm- do Roa, y Rwblladón de las-....., Lompa(C.LL)O..Collo-No mo ........ 
- _, C•"""" d<t c..,,- 1 y 2 do■ 1a C"""1 FESSIC $A,DECV. eno. ,~ , 17Av Nono.e-• o ,_,,! ,.,.,.. .. s.,,.- .. 
Hid~ 5 • ~. • Co.uueelOn c:.-.s.os•- T.tnn.-o. l!: 

_, 
--R..tNrio clol ~ 11-11 et. vr.. Pa..,,..-, Fo,dodeConoe-Vlol(FO\IW.JIIM. ~-fESSIC. S.A DE C V. 10112cam,.,..,p...,,.44,1aL-. -i,11 . .,1 ubicact.ten1-Z.oM6d•E1Uwdo, • Con.a:tt,c:c:;6& 

Te! 1J0$,&300ff.lQ>-11341 Els..ador ~-
Mrio-4o0b<aoP\abllca&rd• 

ROOOMINCCiOlldtPl,.,.•C-A,lamb" ,~-•-• T,.,_, (...oPT)/Ptanol~.,_ 
iChalol-. RUia CAD3 T"""°· OVl0 ,.,.,,.,. Cllall-ngo 

l't!SSIC, S A. 0E C V Km$ V. C..,urt.,. • SM'lta Tect. FrWlte al 
0,07$ -u mat· l) "'11 ..... 

Munq>b do Soro Rta y ChAlol■Mngo, o.,...._ ch e.-....,.,.d•la F"°""'Arnlocla S... s.,p.,w-
Icho-- •~ $-. El U- Tal· 2'21!-3000.Fa< 

251i,.ma. e,_, 
"-•d• ... -U"4.111•11ael 

o..- y C-UUCcló<I da C.¡, on ,.,.,,,.1 1.1o,-,11, Colonil Deurrotlol fdil'icirJ de NWOllet \Jftas. 

MOlooa, IN,...,_AQl,ti,.,_.t.1a t1'._. S.. s., Sat.odor f'ESSIC, SA. 01! C V 
8CU1WaNI Onf., d-e MaJta Su, No :Z,8 -,.n Up•fl 

AuMlio,,~. 
0-y CoNlruce'ón. ANigUG eu..:.itan. San s.,_,· ll T..,,lco 

S.._, Tei41ono f501J 2.103 ~ . ,., 
(503)l21133SOI Els«J_, 

S.-de Ptflfuotto,_. el s.,.,_ d<> D<>t><• Voladllo r Cimb<1 MUENIIIVl.1 CHM.LENGE 
logenle,o •"'"'""""°"""''°"---...e,i..,,toS111Juaoy-. FUSIC. S A. 01! C V COAPOAAllON, CORl'OAACION MTO .,11 _,, 

.,. hsuseabNtelflDl«nPI, •~n DELMUNIO FOMUNIO 1 S--• 

"'°fl""""dela■ -Unldu .. rall 
oi.ano y C-• da Ca¡. .., _, ....,,_ coio... 0-.llo(Eddmd<>Nacon .. Unélu. 
W"'111L l20M.<rca119<»a-dolo 11'Av. S..$ar\Sa,_ fE$$1C 5A 01! C V 8o"ntiltd Ord.-n de M:.lla Su, No 2 B, 

'""'" 
_,, 

A&wbr 1 Attt;ltfft 
DiMl\oy~,O,, Allllguoc..c.it.on, San - • El T-

_, T_,,.,:(503)228)00$!,1&, 
(W)W03$01 EIS•'-•r 

Unil1t'f0 de Obru PúWcas yd• 

Cclnlfrutebl de Obrat .r. Aet~ ~ VttMni:MIOR Alloa. 6-1 
T'"""'°"" (MOPT)l f'lanlol~L-

Fl;Ss«::. S A.OE C v Kl'lll$ l'tCMNl..,.aSt.tu TKt.Fre111e,t ,._,.... 
lloulewrd loPllfVO, SMS.lvtdof S&CtO, 1 • Cohttl'UiC:tlón.. EstadoM■)WdalaF_,._ San """''° INTII s...,n.ndont• 

kl-• EJ-. Te! 2!2&3GOG,Fa, 
252&-~ll El~•-

M.anl~ IM....V Ccwnpiem,ffllrio dlil Cn.,po 13 de V.• Fondo«+ eon.-i,,, v.i (FO'Mi.ll<M 
P~ ... ~'"la Zona ~1 W El S.afwdg,, nsSJ:, S.A. oe e v 10 112 ca,,_.a,p_.,..,lalA>o<lad, 
Constl'utt..e.t. To! 2:ICJS,&300/220$,8341 E1s.,,_ 

tnge,,n w p, IO -JO -· 
·Ma••- R- 4o1 ~ 13 et. Vlu Paw-nem.ld, Fondo••c.n..r-....vor(fO\MI.IKM. ....... 
.-inon1a:..noO......,daEI,-,,, • Cona- FESSIC. S.A. DE C V ,o 112e.n-.111,-.,dala.__ - IO , ..-10 ~e 

Te! 2105-lllOQ/2205-8341, El s.,,- lolorino 

c.,,,,..,....., da """"'• y...,_ SQb<a Rlo ÁU<I\IPI. C-n FISOl/l<><,1110.v SurYCall•- ~-· Mnnw M..,;c;po do $aru babel i,,,....,., °""",__ d• FESU:, S.A DE; C V _s.,,.,..,,.., s.,s.,_., , ... _ - • • ,o 
Sonaont,.._C4dllo201J71 -Co-l!n. 2S<l5-1200El-.., 5-MI-• 

Com,rua;.,., de - Metali,I --R_,. del f-·Co-Vi>l(l'OVIA.¡KM. 
GNpo1do\11sNoP•-•.IA>ii:adHeftl&Z.na-....1 'ESSIC,SA Ol!CV 10 1r.!Ca,,.._olP-delaU:iortad, ....08 dc•CD ~-;d•!i~, . ~ Tal 220S-B3!Mll220S.113U, ll -

St.c,emttndent. 

Ma- AU!Nrl> del v- IS ... ""'' No Pawn-., Fondod<t~Vlol(FO\llAL►>W. ~---.ntaZ-,Oti■fuldtfJSOI- • Constn.oci6<1. FESS.IC, S.A. 0E. C V 101/ZCa<t-alP.-.,.lal.lMrtad, -"°ª ,ap.08 '--•~ T •I 22CJS.8.100/UOS.134 l. El S."-lor 

MIi~ RI..Clnano cltl grupo 15 ft Va:s Peffl-.'l,id ... : '•-do C..--don Vlol(,OVW.) KM 
~ FU$1C $A c,¡¡cv 101/2Ca- al "-.alal.lltoNd, ,!,,-00 j<H8 .........,, ..... z-.-c1ou- -c-

1 Tol. 2Jos-630M205-834 1 El- $---
1:j .. ..- efe olnt 4e pro<twOol el a Ruta SANUIN: RN 13Vv-El ,..,.,. do c-..... cíorlV•i (fO\Ml) KM. ._..., 

Fl;SSIC $11.0EC\I 10 llZCMrelwa&1 Puerto dela~ - allr-00 CocoE110•200.~do$arú1- ~ -
Te! 270S·ll.l00lr.!205-8341 El- ~ 

1 
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Fonio da C.-olon Vlal(F0\111'1.)111.1. -...,,....., R"""'" del (ln,po 12 de -No Pa~ 

FESSIC. S.A. 01! C V. 101nearior.wa•tP1>ettod•lau.«tad. ~ dic-OI 
1ng......, 

...,_,.,1a1.ono--..i•a-•. cono1N<""" 
Te! 220$-11.100/2~ 1 El S.lddo< 

, ___ 
! 

1Uaffl0f\,.,_, R_.io dtf C"4)0 11 d• \11.at No~t: 1 Fondo do C--c~n 111111(FOVIAI.J KM 
lngtnitro fESSIC, S ll 0E C V 1 101flC....,a .. PUffll>deta1..l>fflld, -•Ge "'""" _,..,lalonaP•-ldt!IS.Mldot --

I Td. 2205-8300fl:ZOS,<134 I, El -
s--,,,..-. 

EJ-,cíorldo-•doP'l"--•ona.-.dall Plr-oda FcndO do C-Wcion -(fOIMI.I KM 
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-.... """"' a-. . ea,,......,..,. 
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Tol l2054J00/2205,&34 I, El Sal_, s.-• ... -·,. 
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DlRECCIOH DEL MOPIETAIUO 
PLAZO OE EJECUCION 

EMPflUARESPONSA&LE NVMERODE CARGO 
NOll8'!1! Y HAtURAl.ilA OE1. PROYECTO 

DEL PROYECTO 
Y P.llS DONDE SE 

K.,,. F...,..dt DESEMPEAADO 
DESARkOLLAROH LOS TTWIAJOS Fedladei<llc!o 

Flf111tucl6n f""sl#\o) (ffltlf.lMj 

MI..,,.,.,.,. RUINlb ftt Grupo tt 4- Vt6, No Pa~ .... Fondo do CON.,,..eó>nV•l(FOIIW.J KM 
'"°""""'<:o,_¡do 

Ubad.tlffllt la<,aOritntolddls.t-r • Con&1nle<ión. FUSIC. SA OECV 10 t /2 e,,,...,. al P,,.,,. clo lt llbt/114. tl>NII _o, 
talmdlnlomo Tol: 1205-831)()(.U~8341. El S1l,.dot 

C.n....,..iOn U -c.- ~•lol l.a .i. ,.,..,. .. PI.leo" • s.lo.t,wS.,a,1o""1fflo,os.SA. 
ln-°""'4-$A.deCV -·-C-of\auue.ci6", deCV C.ne1 ... otP.-<1et..l-Km 12 """°ª t,,1•07 Suptlrintendent• 
SioTecltStonltTecJo•l.aU>-

o-- y C.-oci6n .,. H01o1 1.<an&11 c • ...,._.¡. e"""" c.-.......,111y El $.tl...io, S A. 0o c.v Comll'rdlf b O,.,. V., •n1r• Q(n)r.l:fabajct MI ~n m~d• rusic $1\.0ecv Tel.tonu l14341 l3 Atq. RI-' Jua"" tna\00& ...... oe in;......,Ae,<teoi. 
m,mp:i•Wl6 y c.aMJnq, y ca)H dtl tonchrtO rtklriado 
o;..t,oyC<,,uo-ucoiln. c..-.e,s.-

Consttvccón 4t ~t. Edfdo• 13 y t• MtCOf S\M' dt:I "Ctnlrrr> tto $ela.tarS-avla.-i¡,e,_roa.SA Robonod.-sllmadt. S.•S.1-r .,,.,..05 •• 1ng-...R-eldo de Vl:la le Gnn v.,• .c...- ci.cv 

--••- WtElc.tm .. y17 Co,_,uc-c~n .. -·-"" l-.O ºEd<"'° $15" SaiolatS-IOll~•.SA A.,,..,,d• Norte. CtN"ltrO d• N.lgoe.- lo!>~ .,.,.e! ~R-CoMllU«:On. .. e .V t<,,,etb, 7,non!wl.'S-&ntaT«:l.a La 
u,.,...s 

s.i..a,5an....,~.,......_s.,. Grupo R-. Coudo NG<lodo lf,g.....,R...,_ 
Conalluc.<ón ,: . ......,ComtdllEI l'auo" • C4nobucclón M-.~Ro4>1o.,,,.lo~• .n•2003 -d<>CV BMT-.S••- -

ectaro bajo juramento qua la il!formaclén PIOllOrcioft.ldo 11111erio,monte e~ eompleta y vSfdadera. "°' 10 cual autorizo al Fondo de Conservaciór, Vial para su 
e 

freyssinet el salvador sistemas de construcción s.a. de c.v. 

Miembro de la Camara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) 
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FORMATO: FT-1.06 

El Salvador CARTA COMPROMISO DEL PROFESIONAL Y DE LA EMPRESA 

El suscrito, por medio del presente documento 

acepto que para ser evaluado como profesional dentro de la oferta presentada, se tome en 

cuenta la experiencia existente en del Banco de Profesionales de FO VIAL, incluyendo la 

documentación de respaldo que pueda presentarse para actualizar el resultado obtenido y 

me comprometo a participar con la empresa FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.) en la ejecución del Proyecto: 

"CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE BY PASS 

CLAUDIA LARS Y CA08W, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", y a desarrollar los 

trabajos señalados en la Oferta técnica que tengan a bien encomendarme dentro de mi 

cargo de INGENIERO SUPERINTENDENTE en el caso de que la empresa FREYSSINET 

EL SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.) 

resulte favorecida en la Licitación respectiva. 

Yo, Lila Jamina Trabanino Duch Representante Legal de la Empresa FREYSSINET EL 

SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.), por 

medio del presente documento me comprometo a contratar los servicios profesionales del 

lngenier por el salario mensual de UN MIL 

SEISCIENTOS TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U$$ 

1,630.00). 

Por lo que extiendo la presente para su conformidad en la ciudad de Antiguo Cuscatlán a 

los seis días del mes de mayo de dos mil veintidós. 

Atentamente, 

FREYSSINET EL SALVADOR SISTE 
DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C. 

(FESS1C, S.A. DE C.V.) 

freyssinet el salvador sistemas de construcción, s.a. 

Cámara Salvadoreña de la Industria de la Cons1l'Ucclón (CAS 
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i!ju rrilliiailu l.u!t r.shttliu.lI y cumµlfüu lus rc,1utsihlñ lr!lUÚ'!i !I 
arat1i:1111co.6 r11rrrtiJt1tnMcttfrs a la r«rrrra ttr JhuJrufrrta <ri11tl 

ffinnftrre a: 

TI ¡mr tantu, lr cxtirubr d pr.csr11tr i.JipL.1mn pum 1¡11r itun• ~1' 

tut'l.llli lmt ~trrdfa.Hi inl1i:-rt1tlr!i n mt cmt~irifüt ¡1r11fr!iin11ul 
tht~u rn Autiy1tu (!111.sratlúu. la -i.Giht>t1H1', il .§aluH~ur, 
Okntn1 Amfrtca, a h.1s cuatru Man lid mrü ~e mttr-Jál ~rl uíiu 
1111:; mt1 IH'i.!1. 

.rt 

!:lrrr tlt(t:t l 
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ressic 

Sellares 
FONDO DI! CONSl!RVACIÓN VIAL (FOVIAL) 
Presente 

Estimados senares: 

036 

Antíguo Cu,c:atlán, 6 de mayo de 2022. 

Por este medio hacemos constar que el lng. , ha participado en ta ejecución de las proyeclos realizadas por FREYSSINET EL 
SALVAOOR SISTEMAS DE CONSTRUCCION. S.A. DE C.V.(FESSIC, S.A. DE C.V.) detalados a oonlllluacion: 

Plazo da Ejecución 

Dirección del Propietario y Pals donde u Numero 
Nombre y Natunileta del pro,eeto desarrollaron tos trabajos. deKms Fecha de Fffl:hade 

Cargo Desemp,ñooo 

lnklo Flnalluclón 
(meslai\o) (meslailo) 

Oisello y Cons1ruo:ión del Prcyeclo Oenom nado: 
Ministerio de Obras Púbticas y de Transpone "Reconstrucción de Descarga de Aguas Lluvias 

(MOPT) / Pfanlel La Lec:huza Km 5 ½ Cam1eni a Resldellte de Obra 
del Sistema Oenamín.ado: Valle Nuevo, 
Comunidad Belén, Municipio de llopan90, 

Santa Tecla Frente al Esuido Mayor da la Fuena o dlc-21 Ala fecha con Ras;,onsabllidad 
Armada San SalYador, El Salvador Tel 2524- de Control de Caidad 

Departamento da San Salvador' • Diseno y 3000, Fax 2528-3228. E.l Salvador 
C011struccl6n 

Reforzamiento y Reparación de Soll Nallíng Obras Fundacl6n Empresarial para al Oesam>Do 
de Drenaje Superficial en et 'Celllro Escotar Educativo - FePADE / Calle Et Pedregal y Ingeniero 
Doctor Antonio Olaz", Ubicado en el Munldp o de Calle de ai:ceso a Escuela Millar. Antiguo o rner-21 nov•21 Superintendente 
San!o Tomas, Oeparlamento de San Salvador, CUSC31fán, La Libertad. El Salvador. Tel: 2212 
Código 11691. Construcción. 1600. 

Oiseilo y construcción del Prcyecio: "Ampiación Ministerio de Obras Publicas y de Transporte de la Carretera CAO◄S. Tramo 111; Construcción By 
Pass de La Libertad, entte km 3l.86 (carretera (MOPT) / Plantel La Lechuz.¡¡ Km S ½ 

CA04S)-KM 35 (carretera CA02W), Oepartamentt> Carretera a Santa Teda Frente al Estado 
0.38 dic-17 up.20 Ingeniero 

de La Libertad, Estacooes 2+100 a 2+460". Mayor de la Fuerza Armada San Salvador, Et Superintendente 

Oíseilo y Construcción. (Con una longitud de 380 Salvaclor. Tet: 2528·3000, Fax: 2528-3228. El 

m.) 
Salvador 

Oíseilo y Construcción del Prcyecto: ·eons1ruccl&I Ministerio de Obras Públicas y de Transporte 
Puence San Isidro sobte Rro Lempa (KM.75.5 (MOPT} / Plaritel La Ledlula Km 5 ½ 
UB31 N) La Libertacl • Chalatenango•. Dentro del Carretera a Santa Tecla Frenle al Estado 

1.375 ene-t6 agi>17 
Ingeniero 

alcance de este proyecto se realzo un 1ramo de Mayor de la Fuerza Armada San Salvador. Et Svperintendeme 
ca1T11tera de 1.1 km. • Olseilo y Construcción (Con Salvador. Tel; 2528-3000, Fax: 2528-3228. El 
una longitud de ZOO m.) Salvador 

EJeQJCión de obras de prclecckln en obra de paso Fondo de Conservaclon Vial (FOVIAL) KM. Ingeniera 
ubicada 811 Est. 2+620 de la Ruca SAL03E. Caja 10 112 Carretera al Puetlo oe la Uberuld, Tel: o mar-15 fel).16 

Superintendente 
Cua<lruple, Rlo las Callas. • Conslrucción. 2205-8300/2205-8341, El SalvadOC' 

Min,sferlo de Obras Públicas y de Transporte 
Reconstrucción de obras de mll'.gaclón en zona de (MOPT) / Plantel La Led1uza Km 5 ½ Ingeniero 
obra de paso acceso principal a Repat10 Jardines Carretera a Sanla Tecla Frente al Estado o oct-14 mar-15 Superintende1'11e I 
de San Bartolo, Ciudad de llopango, Mayor de la Fuerza Armada San Salvador, El lngerúero Control de 
Departamento de San Salvador.• Construccl6n. Salvador. Tal: 2528·3000. Fax: 2528-3228. El Calidad 

Salvador 

Ejecución de Obras de Mltlgad<ln en Obra de Fondo de Conservadon Vlal (FOVIAL) KM. 
Ingeniero 

Superinlenderne / 
Paso est. 2+620 Ruta SAL03E, Caja C~druple 10 112 Carretera al Pueno de ta Ubenad, Tet: o may-14 jul,14 

Ingeniero Control de Rlo Las Callas, • Con5lrua:16n. 2205-8300/22()5.8341, El Salvador 

freyssinet el salvador sistemas de constrv 
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Plazo do Ejec:11<:lón 

Dirección del Propietario y PMs donde s11 Numero Nombre y Naluralna del proyecto 
desarrollaron los trllb;!jo1. daKms Fecha de Fechado 

cargo Duempeftado 

Inicio Finalización 

1 
(masfailo) (mes/afto} 

Construccí6n de Obras de Protección Contra 
Cornlslón Ejew tlva Hidroeléctrica del Río Pequeilos Desprendlmianlos da Roca y 

Rehabmtaclón de tas Instalaciones Etectrtcas en 
Lempa (C.E.L.} 9a. Care Poniente No. 950 o nov•1J ~1( 

tngen,ero 

Camaras de Compensación I y 2 de la Central Enlre 15 y 17 Av. Norte. Centro de Gobierno, Superintendente 

Hidroe1eclrica 5 de Novlembl'e. • Construcdon. San Salvad« T el: 2211-6000 El Salvador. 
1 

1 

Mantenimiento Rutinario del Grupo 16-8 de Vlas Fondo de Col'\ser.racion Víal (FOVIAL) KM. 
tngen ero Pavimentadas ubicadas en la Zona 6 de El 10 112 Carretem al Puerto da ta Ubortad. Tel: ~ y,13 dlc-13 

S¡¡ivador. • Cons111Jcclóo 2205-8300/2205-8341, Et Salvador Superintendente 

. . . . . Minlsieno de Obtas Publicas y de Transp011e 
ReconstrucciQn de Puente Cu1n1qu1I. Alambio Y fMOPT) 1 Plantel La Lechuza Km 5 ¼ 
Bóveda enlrarla a Chalatenango, Ruta . ~A03 carretera a Santa Tecla Frente al Esli!do 

sep-12 ,.,.,.,3 tngen ero 
Tramo: ~VIO Amayo Chalatenango. Mun_cip,o de Mayor de ta Fuer.za Annada San SalvadOr. El 

1 Superintendente 
Santa R,ta Y Chalatena~. Departamento de Salvador, T el' 2528,3000, Fax: W28•3228. El 
Chataumango. • Construcción. Salvador ¡ 

Programa de las Naciones Unidas para el 
1 Oisello V Construcción de Caja en Arenal Oesarrollol Edlfie,o de Naoones Unidas. 

Mooser!llt. Colonia Málaga, 120 Metros Aguas Bo<Jlevard Orden de Malta Sur No. 2-8. 
may-12 sep-12 Auxiliar / As stente 

Arriba de la 11• Av. Sur San Salvador. - 0,sefto y Antiguo Coseatlan San Salvadi,r - El i Técnico 
ConstN<:Ción, Salvador, Teléfooo; (503) 2263 0066, fax 1 

(503) 2263 3501. El Salvador. 

Servicio de Presluerzo para el Sistema de Doble MlLt.ENN,UM CHAU ENGE CORPORATION, Voladizo y Cimbra de contacto para los Pvenl8$ 
CORPORAClóN RETO Da MILENlO. ~11 moy-12 

Ingeniero 
Nuevo Eden de San Juan y Nomlll'e de Jesus Super>ntentlente 
sobre el Rlo Lempa. - Construcción, FOMIL.ENIO 1 

Programa de las Naciones Unidas para el 
O,sello V Construcdón de Caja en Arenal Desarrollo/ Edlf:cto de Nac,ones Unidas. 
Monserrat Colonla Málaga. 120 Metros Aguas Boufevald Orden de Malta Sur No. 2-8. IN,-11 990-11 

Auxiliar / As-siente 
Arrib:i de la 17• Av. Sur San Salvador - - Olsel\o Antiguo Coscatlan San Salvador - El Técnico 
v Const11.1CCíón. Sarvador. Teléfooo: (503} 2263 0066. lllll 

(503) 2263 3501 El Salvador. 

Minlst11rio de Obtas P~ cas y de Transporte 

Ccnstrucci0n de Obras de Retención en (MOPT) / Planlel La Lechuza Km 5 ½ 

Urb.1nlución A~os del Boulevatd, llopango, Sar> Canetera a Santa Tecla Frente al Estado 1 nov-10 ,,..,.,..,, Ingeniero 

Salvador. Sector 1. • Construcciól'I. Mayor de t.i Fueiza Armada Sao Saktador. El Superintend811te 
Salvador. Tal: 2528-3000, Fa• 2528-3228. El 

S.ilvador 

1 

Mantenimiento Rutinario Complementario del Fondo de Conservacion Vial (FOVIAl) KM 
Ingeniero Grupo 13 de Vlas Pavlmenladas, ubicadas en la 10 112 camitera al Puerto de la Uberlad, Tel; sep-10 IICIY-10 

;Zcna Oriental de El Salllador .• Con~Irucción. 2205-8300/2205-3341. et Salvador Superintendente 

1 

1
Mantenimlento Rutnario del Grupo 13 de VIM Fondo de Conservacion Vial (FOVIAL) KM Ingeniero 
,Pavfmentads ub'.cadas en la Zona Oriental de El 10 1/2 Carretem al Pl.lerto de la Llbe/1.ad, Tel: •flO'tO aep-10 Superintendente 
Sal'o'ador. - Conswcclón. 2205-830012205-3341 . El Salvador Interino 

1 

Construccion de Puente Vehlcular Sobre Rlo 
F.I.S O L / t.oc.1I 10av. Sur Y Calle Mexlco 

Acachapa. Caoton Mlramar. Municlp:o de Santa Barrio san Jacinlo. SSil Salvador. Telefono: d,c-09 • . ,o Ingeniero 
Isabel lshualan. Oepartamenlo de Sonsonale, 2505-1200 El Salvador. Superintendente 
Cód!go 20137, 1 .• Coostrucdó11. 

' 

Constl\lCcion de Puente Melalío/ Maotenimiento Fondo Cle Conser.raclon Vial (FOVIAL) KM. Rutinario del Grupo 1 de Vlas No Pavlmentadas, lngenlem 
'ubicadas en la Zona Occidenli!I de El Salvador •• 

10 112 Carretera al Puerto de la Libertad, Tel: 1 o,;t,09 ~-09 Superintendente 
Construc:ción 2205-8300/2205-8341 , 1:1 Salvador ' 

_\ 
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Plato de E¡ecuclón 

Dirección del Propietario y Pals donde se Número 
Nombre y Naturaleu del proyecto desarrollaron los traba¡<>•. dal<ms Fechodtl Fec:hade 

Cargo Desempeñado 

Inicio Flnalluclón 
(meslailo) (mes18ño) 

Mantenimiento Rutinario del grupo 15 de Vias No Fondo de Conservac:lon Vial (FOVIAL) KM. lngenlero 
Pavimentadas ubicadas en lél zona orleotal de El 10 1/2 Cartelera al Puerto de la Libertad, Tel: ago-09 se,p-09 Supartntendenla 
Salvador .• Construcción. 2205•8300/2205-8341, El Salvador Interno 

Mantenimiento Rulinano del grupo 15 de Vlas Fondo de Conservaclon Vial (FOVIAl) KM. Ingeniero 
Pavimentadas ubicadas en lél Zona oriental de El 10 112 Camitera al Puerto de la Uber1ad. Tel: 81)1,09 Jul,09 Supertntendente 
Salvador • Conslruccióo. 2205-8300/2.205-8341 , El Salvador Interno 

Ejecución de obras óe protección el a Ruta Fondo de Conservacion Vial (FOVIAl) KM. Ingeniero 
SANISN: RN13W-EI Coco Est 0•200. 0eplo de 10 1/2 Carretera al Puerto da la Uber1ad. Tet ene-09 abr-09 

Superintendente 
Santa Ana. • Const,ucción. 2205·8300/2205-8341. e1 Salvador 

Manten miento Rutinario del Gnipo 12 de Vlas No Fondo óe Conse<vaci<)n Villl (FOVIAI.) KM. 10 112 Ingeniero 
Pavimentadas. ubicadas en la Zona Paracentral Call'etera al Pl,cno da la Lil>ortad, Tel: 2205- may-08 dic-08 Suparlntenden1a 
de El Salvador'.• Construcción. 8300/2205-8341 , El Salvador 1ntemo 

Mantenimlento Rutinario del Grupo 11 de Vfas No Fondo de Conservacion Vial (FOVIALI KM. Ingeniero 
Pavimentadas ubicadas en ta Zona Paracentral de 10 112 Carretera al Pueno de la Libertad. Tet mor-03 moy--Oa 
El Salvador. • Conslrucclón. 2205-3300/2205-8341, El Salvador Superin1endente 

Eíecución de obras de protección ub cadas en Fondo da Conset\ladon Vlal (FOVIALI KM. Quebrada El Piro de la carretera CA01W, retomo 
10 112 Carretera al Puerto de la Libertad. Tel nov-07 feb-08 

Ingeniero 
hacia San Salvador fren1e a paso a desnivel Santa 

2205-8300/2205-8341, Er Salvador 
Superintendente 

Elena. • Construcción. 

Mantenlmlento Rllllnario del Grupo 14 de Vlas No Fondo de Conservaclon Vial (FOVlAL) KM. Ingeniero Conln)I de 
Pavlmantadas. Ubicadas en ra Zona Oriental de El 10 1/2 Carretera al Puerto de la Libertad, Tel: ebr-07 O(l,07 

CaUdad Interno 
Salvador. • COnstrucci6n. 2205-8300/2205-8341 , El Salvador 

Olseilo y Constucdón da Hotel Marriot C01Jrtyard. 
Cenll'O Comercial La Gran Via, entre otros caribe HospttaBty El Salvador, SA. De c.v. 
trabajos se reallzaron muros de mamposteria y Telefono; 2243-8173 Arq. R;1u1 Jvare:t may.--06 nov.06 Ingeniero Residente 
canaletas y cajas de concreto reforzado. • Oísello Cestonl. El Salvador. 
y Construcción. 

freyssinet el salvador sistemas de e 
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FReYss1neT 

Panamá, 25 de octubre de 2012 

A quien corresponda: 

Por este medio certificamos que el lng. trabajó para el Grupo Freyssinet 

como Ingeniero de Proyectos en la construcción de los Puentes Nombre de Jesús y Nueva Edén 

de San Juan sobre el río Lempa, durante el período comprendido del 2 de agosto de 2011 al 30 

de mayo de 2012, en el Departamento de Cabañas en El Salvador. 

El lng. Cajal participó en las actividades relacionadas al montaj e, corrimiento y formaleta de 

contacto de las estructuras para los Carros en Doble Voladizo para colar dovelas en sitio, 

presfuerzo de construcción, presfuerzo de cierre, presfuerzo de continuidad, instalación de 

aisladores sísmicos y colocación de juntas de calzada. 

Durante su participación, el lng. CaJal demostró ser una persona responsable, puntual, 

trabajadora y con amplia capacidad en sus labores desempeñadas, por lo que no tenemos 

inconveniente en recomendarlo y dar buenas referencias de su persona. 

Sin más en particular, se despide cordialmente, 

Director éle Proyectos Internacionales 

freyssinet el salvador sistemas de cons 
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Señores 
FONDO DE CONSERVACION VIAL 
Presente 

039 

DECLARACION JURADA 

mayor de edad, Ingeniero Civil, del domicilio de Sonsonate, en el carácter de 
persona natural DECLARO BAJO JURAMENTO: que he participado en proyectos de lngeniefia Civil ejecutados 
por diferentes empresas constructoras descritos en el siguiente cuadro, desempeñando los cargos alli detallados, 
cumpliendo con las Condiciones Generales de Contratación y Especificaciones Técnicas Contractual. 

Dirección del 

Nombre y Naturaleza del Empresa Propietario y Pais 
Números 

proyecto Responsable donde se deKms 
del proyecto desarrollaron los 

trabajos. 

Construcción del MCentro 
Salazar 
Saravia INMOBILIARIA 

Comercial La Joya Market 
Ingenieros, CONSTELACION 

Placen CONSTRUCCION 
S.A. de e.V 

Construcción de los 
Salazar 

Edificios 13 y 14 sector 
Saravia ROBERTO DUEÑAS 

Sur del "Centro de estilo 
Ingenieros, LIMITADA 

de Vida La Gran Vía" 
CONSTRUCCION S.A. de C.V 

Construcción de Salazar 
Apartamentos de Lujo Saravia INVERSIONES 
"Edificio 515". Ingenieros, BOLNAR 
CONSTRUCCION S.A. de C.V 

Construcción "Centro 
Salazar 

Comercial El Paseoff. Saravia INVERSIONES 

CONSTRUCCION Ingenieros, ROBLES 
S.A. de C.V. 

San Salvador. a los un dia del mes de octubre del año dos mil trece. 

Atentamente, 

¡,;. 

DOY FE: Que la firma que calza el anterior documento 
a mí presencia por el señor 
Civil, del domicilio de 
número 
Identificación Tributaria 
San Salvador, a los un día del mes de Octubre del año dos mil trece. 

1 

Plazo de Ejecución 

Cargo 
Fecha de Fecha de Desempeñado 

Inicio Finalización 

Gerente del 
nov-06 jul-07 

Proyecto 

Ingeniero 
may-05 abr-06 

Residente 

feb-04 mar-05 
Ingeniero 
Residente 

ene-03 ene-04 
Ingeniero 
Asistente 

es auténtica por haber sido puesta 
años de edad. Ingeniero 
ento Único de Identidad 

y con Número 



Pes sic 
LICITACION PÚBLICA No. FOVIAL LP 052/2022. 

"CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE BY PASS CLAUDIA 
LARS Y CA08W, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" 

CLASE DE MAQUINARIA/ EQUIPO DE CONTROL DE 
CALIDAD 

Básculas de 20 Kilogramos, sensibilidad 1 gr 
Cocina con sistema completo 
Bomba de vacíos 
Cono y plato (ambos) 
Copa Casagrande 
Equipo Marshall 
Equipo para densidades de campo (densímetro nuclear o 
electromagnético) 
E uipo para revenimiento (placa, cono varilla punta de bala 
Extractor de asfalto 
Granulometría (al menos 6 mallas de diferente abertura) 
Horno 
Má uina extractora de núcleos 
Máquina rompedora de cilindros vi as 

Moldes ara elaboración de especímenes de suelo-cemento 
Moldes para elaboración cilindros de concreto hidráulico 
Pluviómetro 

Termómetro sensibilidad 0.5 ºC 
Termómetro sensibilidad 1 ºC 

CANTIDAD EN CANTIDAD A 
PROPIEDAD ARRENDAR 

freyssinet el salvador sistemas de con 
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Fes sic 
LICITACION PÚBLICA No. FOVIAL LP 052/2022. 

"CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE BY PASS CLAUDIA 
LARS Y CA08W, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" 

CLASE DE MAQUINARIA/ EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN CANTIDAD EN CANTIDAD A 
PROPIEDAD ARRENDAR 

Barredora mecánica 
Bombas achicadoras 
Camión cisterna 

Camión de volteo 
Cargador frontal o minicargadores 
Com actador pata de cabra 
Compactadores manuales (bailarinas) 
Compresor de aire o sopladoras 
Concreteras manuales 

Equipo distribuidor de asfalto 
Fresadora o accesorio de fresado para minicar ador 
Pala mecánica 
Pantallas electrónicas de señalización 

Retroexcavadoras 
Rotomartillo o accesorio ara minlcar ador 
Planta de producción de mezcla asfáltica en caliente ( o 
suministro de mezcla 
Rodo liso para bacheo menor de 8 ton. 
Rodo neumático 
Rodo vibrocom actador liso doble tándem 
Terminadora de pavimento asfáltico 
Torres portáUles de íluminación 

freysslnet el salvador sistemas de co 
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Fesslc 
El Sa!va ,1 0, 042 

EXPERIENCIA DE FESSIC, S.A. DE C.V. 

freyssinet el salvador sistemas de construcción. s.a. de cv. 

Miembro de la Cámara Salvadoreña de ta Industria de la Construcción (CASAI.CO} 



Fessic 
El S;-ilvodor 

UCITACION PÚBLICA No. FOVlAL LP 052J2022. 

"CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE BY PASS CLAUDIA LARS Y CA08W, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" 

D) EXPERIENCIA DEL FESSIC, S.A. OE C.V. EN PROYECTOS VIALES DE SIMILAR NATURALEZA. 

NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DE PROPIETARIO DEL PROYECTO 

Ejecución de Puente El Jute ubicado en la carretera CA2EA,I Fondo de Conservacion Vial (FOVIAL) KM. 10 1/2 
Departamento de la Ubertad.- (Con una longitud lolal de 35.60 Carretera al Puerto de la Libertad, Tel: 2205-830012205-
m.) 8341, El Salvador 

Ejecución de puente sobre rio Motochico ubicado en 'ªI Fondo de Conservacion Vial (FOVIAL) KM. 10 1/2 
carretera CA0JE. Chalatenango. - (Con una longitud de 75 Carretera al Puerto de la Libertad, Tel: 2205-8300/2205-
metros.) 8341 , El Salvador 

Diseño y construcción del Proyecto: "Ampffación de la Carretera 
CA04S, Tramo 111; Construcción By Pass de La Libertad, entre Ministerio de Obras PútJlicas y de Transporte (MOPT}, 
km 31.86 (carretera CA04S)-KM 35 (Carretera CA02W), Plantel La Lechuza Km 5 ½ Carretera a Santa Tecla 
Departamento de La Libertad. Estaciones 2+100 a 2+480". • Frente al Estado Mayor de la Fuerza Armada San 
Diseño y Construcción - (con una longitud de Salvador. El Salvador. Tel: 2528-3000. Fax: 2528-3228. 
380 m.) El Salvador 

~ ~n de obra de paso en EST. 5+180 de 1a Ruta CAB17N I Fondo de Conservacion Vial (FOVIAl) KM. 10 112 
-- -· · J.· (Con una longitud de 26.3 mi de largo) ' Carretera al Puerto de la Libertad, Te!: 2205-830012205· 

8341, El Salvador 

PLAZO DE EJECUCION 

fecha de Inicio 
{Mes# Año 

16-ene-20 

07-mar-18 

20-dic-17 

06-nov-17 

fecha de flnalltaclón 
(Mes I Afio) 

02-feb-21 

11-nov-18 

02-sep-20 

17•jU1•18 

MONTO DEL 
CONTRATO EN US S 

s 

s 

$ 

s 

0 
.p. 
w 



NOMBRE DEL PROVECTO NOMBRE DE PROPIETARIO DEL PROYECTO 

Demolición de puente y Reforzamiento de paso Provisional' Fondo de Conser,,acion Vial (FOVIAL) KM. 10 1/2 
sobre Río Motochk:o ubicado en la Carretera CA03E, Carretera al Puerto de la Libertad, Tel: 2205-8300/2205-
Chalatenango. 8341 , El Salvador 

Diseño y Construcción del Proyecto: "Construcción de Puente Ministerio de Obras Púbficas y de Transporte (MOPT) / 
sobre rlo Anguiatú. frontera terrestre Angulatú. Municipio de Plantel La Lechuza Km 5 ½ Carretera a Santa Tecla 
Metapán. Departamento de Santa Ana· • (Con una longitud de Frente al Esla<!o Mayor de la Fuerza Armada San 
40.40 m.) Salvador, El Salvador. Tel: 2528-3000. Fax: 2528-3228. 

El Salvador 

Diseño y Construcción del Proyecto: ·construcción Puente San Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) / 
Isidro sobre Rlo Lempa (KM.75.5 LIB31N) La Libertad • Plantel La Lechuza Km 5 ½ Carretera a Santa Tecla 
Chalatenango· • Diseño y Construcción • (con una Frente al Estado Mayor de 1a Fuena Annada San 
longitud de 200 m.) Salvador, El Salvador. Tel: 2528-3000, Fax: 2528-3228. 

El Salvador 

1 

Ministerio de Obras Públlcas y de Transporte (MOPT) / 
Construccí6n de Puente La Palma sobre Ruta CA04N, Tramo Plantel La Lechuza Km 5 ½ Carretera a Santa Teda 
La Palma-Cltalá, Municipio de La Palma. Departamento de Frente al Estado Mayor de la Fuerza Armada San 
Chalatenango. (Con una longitud de 40.75 m.} ! Salvador, El Salvador. Tel: 2528-3000, Fax: 2528-3228. 

El Salvador 

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) / 
Construcción de Puente Tamulasco sobre Ruta CHA11S,,. Plantel La Lechuza Km 5 ½ Carretera a Santa Tecla 
Tramo CHA27E - San Francisco Lempa, Municipio y Frente al Estado Mayor de la Fuerza Armada San 
Departamento de Chalatenango. (Con una longitud de 44 m.) Salvador, El Salvador. Tel; 2528-3000, Fax: 2528-3228. 

El Salvador 

MÍllisterio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) / 
Construcción e instalación de obras para Puente Tempora1. Plantel La Lechuza Km 5 % carretera a Santa Teda 
sobre Rfo Tihuapa, CA02. Cantón Cangrejera, Municipio Frente al Estado Mayor de la Fuerza Armada San 
Departamento de La Libertad. Salvador, El Salvador. Tel: 2528-3000, Fair. 2528-3228. 

El Salvador 

E,leeución de la Reparación de Puente El Rosario Km. 97+700,1 Fondo de Conservacion Vial (FOVIAL) KM. 10 1/2 
Carretera CA02W, Departamento de Ahuachapan. Carretera al Puerto de la Libertad, Tel: 2205-8300I2205-
Construcción 8341, El Salvador 

PLAZO DE EJECUCION 

fecha de ink:lo 
(Mes/ Año 

21•sep-17 

2D-mar-17 

22-ene-16 

04-nov-15 

03-nov-15 

03-feb-15 

01,mar-13 

facha de flnalizacl6n 
(Mas/Año) 

19-nov•17 

16•oct-18 

25-may-17 

23-ago-16 

03-jun-16 

01-ago-15 

23-sep-13 

MONTO DEL 
CONTRATO EN US $ 

$ 

s 

s 

$ 

s 

$ 

s 



NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DE PROPIETARIO DEL PROYECTO 

Reconslrucoón de Puente Cuiniquil, Azambío y Bóveda entrada Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) / 
a Chalatenango, Ruta CA03 Tramo: DVIO Amayo Plantel La Lechuza Km 5 ½ Carretera a Santa Teda 
Chalatenango, Municipio de Santa Rila y Chalalenango Frente al Estado Mayor de la Fuerza Armada San 
Departamento de Chalatenango. Construcción ' Salvador, El Salvador. Tel: 2528-3000, Fax: 2528-3228. 

Diseño y Construcción de Caja en Arenal Monserrat, Colonial 
Málaga, 120 Metros Aguas Arriba de la 11• Av. Sur San 
Salvador. • Diseño y Construcción 

El Salvador 

Programa de tas Naciones Unidas para el Desarrollo! 
Edificio de Naciones Unidas, Boulevard Orden de Malta 

Sur No. 2-8, Anllguo Cuscatlan, San Salvador - El 
Salvador, Teléfono: (503) 2263 0066, fax (503) 2263 

3501. El Salvador. 

Reparación de Puente Sobre Rlo Jiboa en Ruta RN04E El' Fondo de Conservaclon Vial (FOVIAL) KM. 10 112 I! 
Rosario, La Paz. Construcción • carretera al Puerto de la Libertad. Tel: 2205,830012205-

8341 . El Salvador 

Construccion de Puente Vehicular sobre Rlo Acachapa, canton 
Míramar, municlp!Q de Santa Isabel lshuatan, Departamento de 
Sonsonate, codigo 20137.1. Construcción 

F.1.S.D.L./ Local 10av. Sur Y Cana Mexico Barrio San 
Jacinto, San Salvador. Telefono: 2505•1200. El 

Salvador. 

Diseño y Construcción del Puente de Acceso al Proyecto Portal ' Dueñas Hennanos Y ClaJ Calle El Espino #10 Al Ple. 
la Ribera. Construcción Colegio Emilianl Lic. Rafael Alvarado Cano. El Salvador. 

Reparacion de Puente el Sunzal, ubicado en el Km. 43+200 del Fondo de Conservacion Vial (FOVIAL) KM. 10 1/2 l .¡ 

la Ruta CA02W, La Libertad. Carretera al Puerto de la Libertad, Tel : 2205-8300/2205- , 
8341. El Salvador 1 

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) / 
Plantel La Lechuza Km 5 ½ carretera a Santa Tecla 

Mejoramiento del Camino Rural MOR14W Tramo ent~ Desvío' Frente al Estado Mayor de la Fuerza Armada San 
MOR16W (San Femando)-Torola Morazan. Cor\SlrucClon. Salvador, El Salvador. Tel: 2528-3000, Fax: 2528-3228. 

El Salvador 

PLAZO DE EJECUCION 

fecha de inicio 
(Mes/ Año 

03-sep-12 

23-may-11 

01-sep-10 

07-dic-09 

30-nov-09 

24-nov-08 

14-ene-08 

fecha de fínallzaclon 
(Mes/ Año) 

23-mar-13 

30-sep-12 

29-dic-10 

05-jun-10 

02-mar-10 

16-abr--09 

30-mar-09 

MONTO DEL 
CONTRATO EN US $ 

$ 

$ 

$ 

s 

s 

s 

s 

0 
~ 
.-:a,. 



NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DE PROPIETARIO DEL PROYECTO 

Ejecución del Mantelimienlo Periódico de la Ruta CA02E.I Fondo de Conservacion Vial (FOVIAL) KM. 10 1/2 
Tramo: Usululan-el Delirio; subtramo: puente el Pajaral el Carretera al Puerto de la Libertad. Tel: 2205-8300/2205-
Delirio. Construcción. 8341 , El Salvador 

Reparación de Puente el Angel ubicado en el Km. 22+143 de lal Fondo de Conservacion Vial (FOVIAL) KM. 10 1/2 
ruta RND7W: CA01W km. 28+630-Nejapa CA04N Km.12+750 Carretera al Puerto de la Libertad. Tel: 2205-8300/2205-
en el Oepto. Oe San Salvador. Construcción 8341 , El Salvador 

Reeonstru<:dón de Emergencia de los Puentes sobre! 
Carreteras Troncales del Oepa,tamento de La Libertad, El 
SalvadOf', 

Reconstrucción de Puentes sobre Carreteras Principales 
Prioritarias de El SalvadOf'. Puente Torola. 

Reconstrucción de Puentes sobre Carreteras Principales' 
Prioritarias de El Salvador. Puentes: Agua Caliente. Sanl 
Antonio, Piedra Pacha, Palo Seco y Quebrada Seca. 

Fujita Corporatíon I Mop, I Managua, Nicaragua. 

Hazama Corporalion/Mop. El Salvador. 

Hazama Corporalion/Mop. El Salvador. 

lng. Lila Jamina Trabani 
Representante Li 

FESSIC, S.A. DE C.V. 

PLAZO DE EJECUCION 

fecha de Inicio 
(Mes f Año 

17-dlc-07 

19-nov-07 

01-cflc-00 

01-feb-94 

01-feb-94 

fecha de finallz:aclón 
(Mes/ Año) 

14-nov-08 

15-jun-08 

01-mar-02 

01-feb-96 

01-mar-95 

MONTO DEL 
CONTRATO EN US $ 

$ 

$ 

s 

s 

$ 



..... 

FONDO DE Cl )NSERVA( :1(>N VIAL 

A QUIEN INTERESE~ 

Por medio de la presente se hace constar que FREYSSINET E ONSTRUCCIÓN, 

S.A. DE c.v. {FESSIC, S.A. DE C.V.}; representada por el lng. ha ejecutado 

para el FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL {FOVIAL) el proyecto según las características a continuación 

descritas, bajo el Contrato: FOVIAL CO - 085/2019. 

045 

Nombre del Provecto 
Monto Contractual Monto Contractual 

Inicial {US$) Final (US$) 

Periodo 
Grado de 

Satisfacción 

Situación 
Actual del 

Contrato 

Ejecución de Puente 

El Jute ubicado en la 

carretera CA2EA, 

Departamento de La 
Libertad. 

Inicio Final 

16/1/2020 8/3/2021 Excelente 

Dichas obras fueron recibidas a entera satisfacción y ejecutadas dentro del plazo contractual, de 

acuerdo a las Condiciones Generales de Contratación y Especificaciones Técnicas. 

(vigente, iltlgio 

ollquldado 

Liquidado 

Y para los usos que estime conveniente FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. 

DE C.V. {FESSIC, S.A. DE C.V.), se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a los diecinueve días 
del mes de mayo del año dos mil veintiuno. 



••• ••• * • • 
• • • • • • • 

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL 

A QUIEN INTERESE 

Por medio de lo presente se hoce constar que FREYSSINET El SALVADOR SISTEMAS DE 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.) ha liquidado poro el FONDO DE 
CONSERVACIÓN VIAL (FOVIAL) el siguiente Proyecto. 

NOMBRE DEL 
CONTRATO 

EJECUCI NOE 
PUENTE SOBRE RIO 
MOTOCHICO UBICADO 
EN LA CARRETERA 
CA03E, 
CHALA TENANGO 
C00952017 

MONTO DE!. CONTRATO 

INICIAL 
ORDENES 

DE 
CAMBIO 

MONTO 
TOTAL 

PERIODO DE 
EJECUCION 

INICIAL FINAL 

11• 
7-mar.-2018 nov.-

2015 

GRADO DE 
SATISFACCIO 

N (Bueno, 
Muy Bueno, 
Excelente) 

E.xcelenle 

Y para los usos que estime conveniente FREYSSINET El SAL VA0OR SISTEMAS DE 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.), se extiende lo presente en Son 
Salvador, o los cinco dios del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 

Fondo de Conservacion Vial (FOVIAL) KM. 1 O 1/2 Carretera al Puerto de la Libertad, 
Tel: 2205-8300/2205-8360, El Salvador 
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A QUIEN INTERESE; 

... 
:~·· . . . . . . ... 

MINISTl.:RIO DE 
OBRAS PÚBUCAS, 
TRANSPORTE Y 
DESARROLLO 
URBANO 

Por medio de la presente se hace constar que FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, 

S.A. DE c.v. (FESSIC, S.A. DE e.V.) representa por la lng. Lila•------■ ha ejecutado para el 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE (MOP), el proyecto bajo las caracterlsticas. 

047 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

DEL 
CONTRATO 

(vigente, 
litigio o 

liquidado) 

MONTO DEL CONTRATO 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN GRADO DE 

SATISFACCIÓN 

Diseno y 
construcción del 

Proyecto: 
"Ampliación de la 

Carretera 
CA04S. Tramo 

111; Construcción 
By Pass dela 
Libertad, entre 

km 31 .86 
(carretera 

CA04S)-KM 35 
(Carretera 
CA02W}, 

1 

Departamento de 
la Libertad, 
Estaciones 1 

1 2+100 a 2+480" 

Liquidado 

INICIAL FINAL INCIO FINAL 

20/1212017 02109/2020 Excelente 

Y para los usos que estime conveniente FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. 

DE C.V. {FESSIC, S.A. DE C.V. e febrero del ai'\o 

dos mil veintiuno. 

OIRECC!ON DE INVERSIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 
Vicemfnlsterio de Obrlls Püblleas 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y OE TRANSPORTE 
Carretera a Santa Tecla. Km. 51.':, Complejo lnst1tuci011al La Lechuza. Frente al Estado Maycr 

r .. • r•• - ""•• .,., r-• ... ., .... ,.. • 



.. ,. ..... . ,, 
• • • * • 

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL 

A QUIEN INTERESE 

Por medio de la presente se hoce constar que FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.) ha liquidado paro el FONDO DE 
CONSERVACIÓN VIAL (FOVIAL) el siguiente Proyecto. 

NOMBRE DEL CONTRATO 

EJECUCION DE OBRA DE 
PASO EN EST. 5+180 De LA 
RUTA CAB17N, CABAl'IAS 
CO0112017 

MONTO DEL CONTRATO 

INICIAL 
ORDENES 

DECAMBIO 
MONTO 
TOTAL 

PERIODO DE 
EJECUCION 

tNICIAL FINAL 

6-nov.• 17-juL-
2017 2018 

GRADO DE 
SA TISFACCION 

(Bueno, Muy 
Bueno, 

Excelente) 

Excelente 

Y para los usos que estime conveniente FREYSSINET EL SALVADOR SfSTEMAS DE 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.), se ex1iende lo presente en San 
Salvador, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 
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• • • ••• .. . . 
• • 
• • • * • 

FONDO DE CONSERVACJÓN VIAL 

A QUIEN INTERESE 

Por medio d e to presente se hoce constar que FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE c.v. (FESSIC, S.A. DE C.V.) ho liquidado poro el FONDO DE 
CONSERVACIÓN VIAL {FOVIAL) el siguiente Proyecto. 
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NOMBRE DEL CONTRATO 
MONTO DeL CONTRATO 

ORDENES 
INICfAL DE 

CAMBIO 

MONTO 
TOTAL 

PERIODO DE 
EJl!CUCION 

INICIAL FINAL 

GRADO DE 
SATISFACCION 

(Bueno,Muy 
Bueno, 

Excelente) 
OEMOLICION DE PUENTE Y 
REFORZAMIENTO DE PASO 
PROVlSlONAL SOBRE RIO 
MOTOCHICO UBICADO EN LA 
CARRETERA CA03E, 
CHALATENANGO 
CO0092017 

21-sep.- t9-nov.• 
2017 2017 Excelen1e 

y poro los vsos que estime conveniente FREYSSINET El SALVADOR SISTEMAS DE 
CO~STRUCCJÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.), se extiende la presente en San 
Salvador, o los cinco días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 



A QUIEN INTERESE: 

♦ •• ••• ~ . . . . . . . . . . . 
CO!II> R '«) DI: 

1 M[NISTER.fO IJE 
OURA~ PÚULICAS 
Y DF. TRANSPORTE. 

1.:1. ",.\L\i',IXllt 1 
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Por medio de la presente se hace constar que FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. {FESSfC, S.A. OE C.V.); representada por la lng. 

ha ejecutado para el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS TRANSPORTE Y DE 

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO (MOPTVOU) el proyecto bajo el Contrato No. 34/2017, 

según las caracterlsticas descritas a continuación, ejecutando entre otras actividades, 305 m. de 

carretera con pavimento rigido de concreto hidráulico 

Nombre del 
Proyecto 

Diseño y 
Construcción del 

Proyecto: 
"Construcción 

de Puente sobre 
rlo Anguiatú, 

frontera terrestre $ 

Anguiatú, 
Municipio de 

Metapán, 
Departamento 

de Santa Ana". 

Monto Monto 
Contractual Contractual 
Inicial (US$} Final (US$) 

Periodo Situación 
Actual del 

Grado de Contrato 
Satisfacción (vigente, 

Inicio Final litigio o 
liquidado 

20-mar-17 16-oct.18 Excelente Liquidado 

Y para los usos que estime conveniente FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 

CONSTRUCCIÓN, S. E C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.), se extiende fa presente en la ciudad de 

mes de julio del año dos mil veintiuno. 

DIRECCIÓN DE INVERSION DE LA OBRA PÚBLICA 
Vicemin~terío de Obras Pllbllcas 

MINISTERIO OE OBRAS PUBLICAS Y OE TRANSPORTE 
Carretera a Santa Tecla, Km 511.r, Complejo lnstil.ucional La Lechuzs, Frente al Est.ado Ma 

s an Salvador, El Salvaelor. C. A 



A QUIEN INTERESE: 

. . . ..... . . 
• • . . . 

Gl)R¡EJU-.'O TJ~ 
El '-Al\'AIX'R 

MINISTERIO Di: 
OBllA~ PÚULICA'i 
Y Dr. TRJ\N!>PORlT 

Por medio de la presente se hace constar que FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.); representada por la lng. lila Jamina 

Trabanino Ouch, ha ejecutado para el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS TRANSPORTE Y DE 

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO (MOPTVDU) el proyecto bajo el Contrato No. 288/2015, 

según las caracieristlcas descritas a continuación: 

051 

Situación 
Periodo Actual 

Grado de del Nombre del Proyecto 
Monto 

Contractual 
Inicial (US$) 

Monto 
Contractual 
Final (US$) ~------_¡ Satisfacción Contrato 

Diseño y Construcción 
del Proyecto: 

"Construcción Puente 
San Isidro sobre Rlo 

Lernpa (KM. 75.5 
LIB31 N) La Libertad -

Chalatenango. 

Inicio Final 

22- 25-mayo• 
enero-16 2017 

Excelente 

(vigente, 
Utlglo o 

li uidado 

Liquidado 

Asimismo se hace constar que dentro de los alcances del proyecto arriba detallado se 
ejecutó la apertura de 1.1 km. de carretera para conectar la ruta LIB31 N con la ruta CHA 25. 

Y para las usos que estime conveniente FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.), se extiende la presente en la ciudad de 

ias del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

DIRECCIÓN DE INVERSION DE LA OBRA PÚBLICA 
V,ceminlsterio de Obras Públicas 

MINfSTERIO DE 08RAS PÚBLICAS Y Of TRANSPORTE 
Carretera a Santa lecla Km. 5½, Complejo Institucional ta lechl.tza, F,ente al Estado Mayor 

San Salvador, El Salvador. C. A. 



A QUIEN INTERESE 

... ••• . . . . . . . . ... 
c.on1m..-.o OE 
tL SAL \'APO!t 

MINISTERIO DE 
OBR.AS PUBLICAS 
Y m.:TR.ANSPORTl: 

052 

Por medio de la presente se hace constar que FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.) representada por la lng. Jamlna 
Trabanino Duch, ha ejecutado para el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS TRANSPORTE Y DE 
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO (MOPTVDU}, el proyecto bajo las siguientes 
caracterlstfcas. 

NOMBRE DEL PROYECTO 

'CDnSlnlcci6n de Puenle La Palma sobre Ruca 
CA04N, Tremo la Palma,Cha!A, Municipio de La 
Palma, Oepertamenlo de Chalalenangoº. En el cual 
se colocaron vigas de 5 y 42 mis. De rongllvd. 

PERIODO DE 
EJECUCION 

INlCtO FIN 

04/11/2015 23I06!2016 

GRADODE 
MONTO DEL SATISFACCIÓN 
CONTRATO (Bu.no, Muy 

IIU1no, ~a:.lel\ltl 

Muytlueno 

En el contrato se realizó redisei'\o del puente, as! como la ampliación de la carretera y carpeteo de 
la misma 

Y para los usos que estime conveniente FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.), se extiende la presente en San Salvador, 
a los veintiocho dlas del mes de agosto del año dos mil diecinueve 

DIRECCIÓN DE INVERSION DE LA OBRA PúBUCA 
Vlcemlnlsterlo de OOtas Públicas 

MINISTERIO OE OBRAS PÚBLICAS Y DE lRANSPORTE 
cam,tf!fa a Sama T ecta, Km, 5½, Complejo lnstltuclooat !JI Lechuza, Frente 11 Estado Mayor 

San Salvador, 1:1 Salvador, C. A 



--

lJ::ti'.':~t,~~~::::1.1,,,c,.• 
, ocu111u.e vu1110 ... ' ...... 
EL SALVADOR 
UIC-'M~NOSNAACA5C5R 

A QUIEN INTERESE: 

Por medio de la presente se hace constar que FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.), ha ejecutado el Proyecto: "Construcción de 
Puente Tamulasco sobre Ruta CHA11S, Tramo CHA27E - San Francisco Lempa, Munrclpio y 
Departamento de Chalatenango". para el Ministerio de Obras Publicas Transporte y de Vivienda y 
Desarrollo Urbano, bajo Contrato No. 234/2015 y con las siguientes caracterlsticas: 

Monto contraclual 

Inicial Final 

Periodo de ejecución 
del contrato 

Del Al 
Descripción del trabajo ejecutado 

Grado de 
satisfaccion 

03.nov-15 03-jun-16 

El proyecto comprende la construcción 
de un puente de concreto reforzado, 
de dos claros de 22 00 m cada uno, y 
longitud total de 44 00 m. apoyados 
sobfe nuevos estribos de concreto 
reforzado con sus muros y alelooes, 
que a su vez se apoyan sobre 
fundaciones continuas del mismo 
material, y una pila inlermedia con tres 
columnas de concreto reforzado. 
La Superestructura consiste en un 
puente con ocho vigas de concreto 
pretensado de 22 m cada una, de 
1.1 5m de peralte apoyadas en dos 
claros, sobre los estribos y la píla 
central, con una losa de concreto 
reforzado de 0.20m de espesor, 
diafragmas intermedios y laterales. 
aceras de 0.83m de ancho por 0.22m 
de allo. barreras tipo flexbeam de 
1.26m de alto, y colgando bajo la losa 
la tuberla de híerro fundk:lo de 06" 
existente a mantener. 

Especificar grado de satisfacción: EXCELENTE. MUY BUENO o BUENO 

EXCE:LENTE: El trabajo reaHzado sobrepasó las expectativas. 
✓ MUY BUENO: El lrabaio realizado cumo(Jó con las expectativas. 

BUENO: S trabajo realizado fue aceptable. 

Muy Bueno 

Y para tos usos que FREYSSJNETL EL SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN. S.A. DE C V 
(FESSIC. S.A. DE C.V.) estime conveniente. se extiende la presente en San Salvador, a los veintitrés dlas del 
mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 

Atentamente, 

~ ~~ 
Gerente Técnt nera y 00 1na or e rograma E-2067 

UNIDAD EJECUTORA ~OGWAA sc,e-~
DIRliCCIÓII D! IIM!RSION 0! LA OBRA PÚIILICA 

'-lAt.U:DAWJ•IIJELeNAIOUE ARAUJO Kt.t 5 a CARRETEAAA St.llTA TECLA 
COtlTIGUO A I.IEPCAOO oe AAlESANIAS 
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A QUIEN INTERESE 

·••rSfU'tC CI Ctt&s. f' ¡,,' t o u , 
'•••sr~•u .11n,u1~• 
• etuuc.uo ~'""º 
,o, t ,~o , , 

EL SALVADOR 
UIÚMQHOI PAAA.CRlíCliA 

:::::::==========-==-

Por medio de la presente se hace constar que FREYSSINETL EL SALVADOR SISTEMAS DE 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC,.S.A. DE C.V.), ha ejecutado abras de construcción 
de puente temporal con concreto reforzado, a nuestra firma, bajo las siguientes caracterlsticas: 

Monto contractual Periodo de eje<:ución del 
contrato 

Del Al 

03/0212015 01/08/2015 

Descripción del trabajo ejecutado 

Construcción e lnstalacf6n de obras para 
Puente Temporal. sobre Rlo Tihuapa, 
CA02, Cantón Cangrejera, Municipio y 
Departamento de la Libertad. 

Grado de 
satisfacción 

EXCELENTE 

Y para los usos que FREYSSINETL EL SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, SA. DE 
C.V. (FESSIC,.S.A. DE C.V.) estime conveniente, se extiende la presente en San Salvador, a los 
veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 

Atentamente, 

DIRECCIÓN DE INVERSION DE LA OBRA PIJBUCA 
+CT?ii! #i$ ,, #fui p # 

1
5 , Vlcem1nister1o de Obras PUbltcas 

e,. '~lnlsterio de Obras Públicas. Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano 
n:sz=:c=::=n:::im:~~~._ca-ca~·rt rréll!~ ~ Km.. 51h , Complejo Institucional La Lechuza. Frente al Estado Mayor 
- - san Salvador, El 5elV8dor. C.A. 

a:ss 



A QUIEN INTERESE 

Por medio de la presente hocemos constar que la empresa FESSIC, S.A. DE c. V., 

representado por lo lng. Jamina Trobanino Duch, ha ejecutado Jos trabajos de acuerdo 

al detalle siguiente: 

l,IOM8RE0EL 
PROYa;l"O 

ldO!lTOC'ELCOITP.ATO 
srr°"C!Cl'I 1-------------,--------1 

PROF'IET ARtO PAIS tic ACTUAL 
EJECV::1011 OS. 

PERICOOOE EJeClOCH 

055 

CCHTRATO 
OPOEUESQE MCUTOTOTAL 
CMAB►::> ..,_---..-------1 

MA"'1ENIMENTO 
RUCI.JARIO OEl. GRUPO 
'5-9 oe W.S 
PAVJMB-ITAOAS FOJIAL 
U3tCADAS EN LA ZOIIA 
B DE SAN SALVADOR 
CO-O~r.?011 

MAlffENIM8"1'O 
RLJrtNARIO OEl GRI..PO 
TRECE OE VIAS NO 
PAVIMB-ITAOAS, 

FOJIAL L81CAOAS EN LA ZON/1 
CINCO OE El 
SALVADOR 
CO-Oe31201' 

MAl>ITENIMENTO 
RUTNARIO 
COMPLEMENTARIO DE 
LA Rl.ll'A CA01: 0V 

FCMl\L MERCEDES UMAl~t. -
ov. SAN 
81.El,IA \IENTI.RA 
C0.11120'8 

EJECU:ION DE LA 
REPr.P.ACIÓ~ oe 
Pt.e-rrE a ROSARO 
1(1,A t JO.'ENT A Y Sff:TE • 
SETECENTOS, 

FOML CARRETERA CA CéRO 
005 w. 
DEPARTAMENTO oe 
AH~CHAPÁII 
cooor-..no13 

Fl·JAL 

a 
SALVADOR UJUIOAOO 11-ene-2013 31-dtc-2013 

EL 
LOUOAOO 15-feb-2013 31-dic-2013 SALVAOOR 

a UlUDAOO 15-may-2013 31-db-2013 SALVADOR 

a 1..1'.lUIOAOO 1-rrer-2013 ~iij>2l13 
SALVAOOR 

Y paro los usos que la empresa FESSIC, S.A. DE C. V. estime conveniente se extiende la 

presente en la ciudad de Antiguo CuscoHón a los nueve días del mes de jufio de dos mil 

catorce. 

Al!NOR 

~ 1 ffórnelro 10½ c:=i&lera d. Puerto de ta Ubertod. Anllguo Cu1c0Gá:\ lo lltartad. ltl ~~. v.'M.VJoviolccm 



EL SALVADOR 
LillLI.IOIIOS PA~A ClltCf.FI 

A QUIEN INTERESE: 

Por medio de la presente se hace constar que FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.) ha ejecutado para nuestra Institución el 

proyecto de Puente y Obras de Paso, incluyendo en sus actividades limpieza, desmonte, y 

construcción de muro de contención de mamposterla, etc., bajo las siguientes caracterf sticas: 

Monto Contractual 

Inicial 

COMENTARIOS: 

Periodo de Ejecución 

Del Al 
Proyecto Contratado 

Contrato Número 6612012 
'Reconstrucción de Pllflnte 
Culniqull, Azamblo y Bóveda 
entrada a Chalatenango, 

Grado de 
Satisfacción 

3-sept-12 23-mar-13 Ruta CA03 Tramo: DV1O Excelente 
Ama yo Chalatenango, 
Municipio de Santa Rita y 
Chalatenango, Departamento 
de Chalatenango." 

Y para los usos que estime conveniente FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.), se extiende la presente en San 

Salvador, a los diecinueve dlas del mes de enero del año dos mil quince. 

O!RECCION DE INVERSIÓN OE LA OBRA PÚ5UCA 
~=:..;i:~:::::z~~E?i!-~~~' \llt&mln1steno <18 Ot.ras PübbCBS 

• Ministerio de Obras Públicas. Transl)Ol'I.~. Vrvle11<1a y Dtsarrollo Urbano 
¿¡ SFt:/\ a f'lfK Carrefer~~:=,;.~-~~~ K;~ 5'~. Complejo Institucional La Lechuza. Frenl& al Estado Mayor .. 

ZCll@Ft== g -~ san Salvado,, El Salvadof. C.A. 
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A QUIEN INTERESE: 

Por medio de la presente se hace constar que FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.) ha ejecutado proyecto de 
Construcción de Obras para el control de Inundaciones, dragados, demolición de puente y 
construcción de caja de concreto aimado, construcción de obras de protección con concreto 

( lanzado, etc., a nuestra Institución, bajo las siguientes características: 

( 

Monto ContracttuJl 

Inicial Final 

COMENTARIOS: 

Periodo de ejecución del 
Contrato 

Del Al 

Proyecu, contratado 

Contrato de Obras No. 
00074250-003 "Construcción 

23 
Mayo 
2011 

30 Sepliembrc de Cajo ca Arcru,.I Monscmt, 
2012 Colonia Málaga, 120 mts. 

Aguas arriba de la 17 Ave. Sur, 
San Salvador" 

Grado de 
Slllisfocción (•) 

EXCELENTE 

Y para los usos que estime conveniente FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. ( FESSIC. S.A. DE C.V.), se extiende la presente en San 
Salvador, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil trece. 

(*) Especificar grado de satisfacción: EXCELENTE, MUY BUENO O BUENO. 
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R=:•lNtl 
Nos mantiene conectados 

A QUIEN INTERESE 

Por medio de la presente hocemos constar que la empresa FESSIC S.A. DE C. V .. 

representada por ta tng 

al detalle siguiente: 

ho ejecutado los trabajos de acuerdo 

MONTO OEl CONTRA TO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PAISDE SITIJACION PERIOOODEEJECIXION 
PROPIETARIO EJECUCION AC~LOEL ORDENES 

CONTRATO INICIAL DECAMBIO PRORROGA MONTOT0TAL. _______ _, 

Reparación do Puenle 
Sotre el Rlo Jiboa '" 

IIIIC!Al FINAL 

Rula RN04E, El Rosario. FOVl.4.L 
laPaz 

a 
SALVADOR UQUDADO 1•sep•2010 29-dic-2010 

C0-020/201) 

AENOR 

~ 

Dichas obras fueron recibidos a entero satisfacción y ejecutadas dentro del plazo 

controctua1, de acuerdo a los Condiciones Generales de Contratación y 

Especificaciones Técnicas. 

Y para los usos que la empresa FESSJC S.A. DE C. V. estime conveniente se extiende lo 

presente en ta ciudad de Antiguo Cuscotlón a los veinticinco dfas del mes de abril de 

dos mil once. 

/ng. 

Oómel/0 10 ¼ ecrrelero clf'ue:fode Lo líberiod. An!iguc)Cusc:ott6n, loli>ettO(I. fet'220--8300, 2241-83<11. wwwJCMCt.etJ 
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FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (FISOL) 
SISTEMA DE GESTIÓN DE OPERACIONES (SGO) 

CONTRATO 

PROYECTO 

CONTRATISTA 

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

R/20137.1-2009 

201371 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 
SOBRE RIO ACACHAPA, CTON MIRAMAR 
7751 - FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V 

TIPO DE CONTRATISTA 

FUENTE(S) DE FINANCIAMENTO 

REALIZADOR 

PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 

El Suscrito Realizador se compromete, de conformidad a lo establecido en el contrato, 
después de esta fecha de entrega final de la obra y durante el término de DOS años, a 
reparar cualquier desperfecto de construcción y/o funcionamiento de la obras o equipos 
instalados en la obra, que será comunicado por el solicitante y/o el FISDL, de acuerdo al 
procedimiento descrito en el anexo final, y pagar cualquier daño que de los mismos 
defectos se originen, para lo cual señala para notificaciones: 

TELEFONO: FAA: 

Para garantizar las obligaciones descritas en el párrafo anterior, el realizador rendirá 
fianza por el DIEZ por ciento del valor del contrato, que Incluye las modificaciones al 
mismo por reasignaciones; consecuentemente la misma será por el valor final de la obra 
liquidada. Dicha fianza será emitida a favor del FISDL por cualquier Compañía de 
Seguros o Institución Financiera de presentación al FISDL. 

En fe de lo cual y para Constancia del Solicitante, firma la presente, en un original y dos 
copias. 

SOLICITANTE 

REALIZADOR 

SUPERVISOR 
{si aplica) 

~ ,..2o\O 
(Lugar, Fecha y Hora) 

FREYSSINET EL SALVADOR 
SISTEMAS DE 

coNs1rHf flºW @ e 2r j n 11 
GRUPO B.& V CONSULTORES, 

S.A. DE C.V. 
FIRMA\Y S'3-ld:f 
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• r 

'IJ!'~ ,., 

Fondo de Inversión Soc:lal para el Desarrollo Local de El Salvador 
Banco de Contratistas 

Proyectos por Contratista 
~ 
f·l·S·D•&. 

FREVSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCION, S.A.. DE C.V 

NtCIIOMlff''IMaltf~ 
·~a,.~11&,0Ulr'M, 

Código Nombre del Proyecto 

Tipo de Conlratlstii: REALIZADOR 

lnsp. Etapa 

162540 CONSTRUCCIOH DEL CENTRO SIRAMA-PRUSIA AMCHO 730 

163880 CONTRUCCION DE PUENTE EN CASERIO BARAANCONES BGG 730 

172100 REHA81UTACION Y RESTAURACION DE LA BASIUCA DEl PILAR JGAL 730 

201371 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIOACACHAPA, JVGC 730 
CTONMIRAMAR 

Contrato 

) 
R/182540 

R/16388.0-2004 

R/17210.0·20CM 

R/20137.1-2009 

Reporte: PROVCONT 
Págll'B: 1 de 1 

Fecl\a: 20/0912010 
Hora· 11:45:58 

Monto Contratado 

451.6110.33 POL E 

355,903.90 FISDL rv 
&42.751.00 FISDL E 
305,100 00 FISDL IV 

REALIZADOR TOTAL DE PROYECTOS: 4 TOTALDEASIGNACIONES: 1,755,445.23 
TOTAl. DE PROYECTOS: 4 TOTAL GENERAL D!!!ASIGNACIONES: 1,7511.445.23 

) 

:omRATO INACTIVO 
Proyectos con leyenda 'PDL' aparKen solamenta III ti111en contrato creado 
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A QUIEN INTERESE: 

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa FREYSSINET EL SALVADOR 

SISTEMAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. ( FESSIC, S.A. DE C.V.), realizó el proyecto 

que a contf nuación detallamos, a entera satisfacción de nuestra Empresa, y apegado a 

las condiciones técnicas del contrato correspondiente. 

Nombre del Proyecto País de Monto del Período de Ejecucion 
Ejecución Contrato USS 

Diseño y Construcción del Puente de acceso 
del Proyecto denominado "Portal La Ribera" El 

Salvador 
Incluyendo, pero no limitándose a las 
sl¡uientes actividades: terraceria, 
subestructura, superestructura, obras de 
protección, drenajes y obras exteriores. 

Noviembre 2009 a 
marzo 2010 

Y para los usos que FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

(FESSIC, S.A. DE C.V.), estime conveniente se extiende la presente en la ciudad de 

Antiguo Cuscatlán, a los diecisiete días del mes de septiembre del 2010. 

Gerente de Proyectos 
DUEÑAS HERMANOS L 

)utñas He11Nnos, Ltda., cacle El Espino No.1O, La Ceiba de Guad.llupe, San Salvador, El »lvador Tel.•SOl.251O.060O, Fax.•503.251O.0601 



#jrlg•]fífAI 
Nos manUene conectadas 

A QUIEN INTERESE 

Por medio de fa presente hocemos constar que la empresa FESSIC S.A. Of c. v .. 
representada por la lng. Jomina Trobanfno Duch, ha ejecutado los trabajos de acuerdo 

al detal1e siguiente: 

Stn.lll\CION1-------.-M_o_Nr_o_o ... a._co_N_ffllt_T_o ...... ___ -4 

PROPIETARIO PAISOE ACTUAL PEIOODODEEJECUCION 

062 

NOMBRE DEL 
PROYECTO EJECUCION DEL 

CONTAATO 
INICIAL OROENESOE 

CAMBIO PR~ROGA MOtfTOTDTAL-1--------.------' 

Reparación de Puente El 
Sun2al. 1/bieado en el Km. 

i'JICIAL FINAL 

0►200 d& la nJla CA02W, FOIML 24-nov-2008 16-abr-2009 
laUbeitad. 
C0-0712008 

AENOR 

~ 

Dichos obras fueron recibidos a entero solisfocción y ejecutadas dentro del plazo 

contractual, de acuerdo o /as Condiciones Genero/es de Contratación y 

Especificaciones Técnicas. 

Y _para los usos que lo empresa FESSIC S.A. DE C. V. estime conveniente se extiende fo 

presente en fa ciudad de Antiguo Cuscatl6n a tos quince días del mes de abril de dos mil 

once. 

lng. 

la5rnelro 10 ½ c:crrctera a Puerto de l.0 Ubertad. A11119uo Cuscauón. Lo l.ibelfod. lel.2241-8300, 2:W..934 t. www.fOlliot<:: 



A QUIEN INTERESE: 

,• ,. ,; ~•· '4'c t r I A ! t t t- , , , _,. . 
,-..,. •, ~•~o • 1 1 'i l " H hl A 
n t ~-.,u, o , 1 "!lo r tu &••t i 

EL SALVADOR 
VIIIPOII Cl'IGCGMOS 'TODOS 

Por medio de la presente hacemos constar que el asocio temporal de empresas 
FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. FESStC, 
S.A. DE C.V.}, y "PAVTEC" representada por el lng. ha 
ejecutado los trabajos del Contrato No. 003/2008 •Mejoramiento Camino Rural MOR14w, 
TRAMO: ENTRE OESVIO MOR16W (San Femando)- Torola Morazán, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

SlTI/1. NACTUI\L Ofl COffTRATO PERJOOOOEEJ 
DEL CONTRATO PRORROGA MOHTO FINAL INICIAL Plh'AL 

Liquidado 50 dfas us- 14/01/2008 30/0312009 

Habiendo sido recibidos los trabajos ejecutados a entera satisfacción nuestra., la participación 
de FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, 
S.A. DE C.V.} en la ejecución del contrato arriba descrito fue del 60% del total de las obras. 

Y para los usos que la empresa FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.), estime conveniente se extiende la 
presente en la ciudad de San Salvador, a los veintiséis días del mes de agosto de 2014. 

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 
Vicemlnisterio de Obras Públicas 

MÍ1listario de Obras Públicas. Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano 
Carretera a Santa Teda, Km. 5½, Complejo lnstltucional la t.echuu, Frente al Estado Mayor 

oe ,t4€-UC San Salvador. EJ Salvador. C.A 
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A QUIEN INTERESE: 

Por medio de la presente se hace constar que el ASOCIO FESSIC -

PAVTECH , ha ejecutado para el FONDO DE CONSERVACION VIAL ( FOVfAL) el 

siguiente Proyecto bajo las siguientes características: 

Monto Contractual 

Inicial Final 

COMENTARIOS: 

Periodo de Ejecución 

Del Al 
Proyecto Contratado 

Contrato Fovial CD-01/2007 
"Ejecución del 
Mantenimiento Periódico de 
la Ruta CA02E, Tramo: 

17/1212007 14/11/2008 Usululan-el Delirio; 
subtramo: puente el Pajarel 
el Delirio. El Salvador. Obra 
de Drenaje y Mejoramiento 
Vial." 

Grado ele 
Satisfacción 

MUY 
BUENO 

Y para los usos que estime conveniente FREYSSINET EL 

SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.), se 

extiende la presente en S 

mil quince. 

-.r..:... 

/Gerente Técnico 

s del mes de enero del año dos 
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A QUIEN INTERESE: 

Por medio de la presente se hace constar que el ASOCIO FESSIC -

PAVTECH , ha ejecutado para el FONDO DE CONSERVACION VIAL ( FOVIAL) el 

siguiente Proyecto bajo las siguientes características: 

Monto Contractual 

Inicial Final 

COMENTARIOS: 

Periodo de Ejecución 

Del Al 
Proyecto Contratado 

Contrato Fovial CD-01/2007 
·e¡ecuclón del 
Mantenimiento Periódico de 
la Ruta CA02E, Tramo: 

17/12/2007 14/11/2008 Usulutan-el Delirio; 
subtramo: puente el Pajaral 
el Dellño. El Salvador. Obra 
de Drenaje y Mejoramiento 
Vial.' 

Grado de 
Satisfacción 

MUY 
BUENO 

Y para los usos que estime conveniente FREYSSINET EL 

SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.), se 

extiende la presente en San Salvador, 

mil quince. 

Gerente Técnico 
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AE:NOR 

E.-n~:o~ 
F. .. ,;w,~dt 

GíP 
A QUIEN INTERESE 

Por medio de la presente hacemos constar que lo empresa FESSIC S.A. DE c. v., 
representado por lo lng. Jomino Trobonino Duch, ho ejecutado los trabajos de acuerdo 

o/ detalle siguiente: 

NOMBREOEL 
PROYECTO 

srruACION.,..._ ___ M_o_,NT_o_o_a_c_o_Nm_,1.,..ro ___ ~ 

PROPIETAAIO PAISOE ACTU._l 
EJECUCION DEL OROENESO! MONTOTOTAL 

PERIOOO ce eJECUC10t,/ 

MAtlTENIM IENTO 
RtrrtlARI() Oa GRU?O 
1 DE v~s 
PAVIMENTADAS 
UBICADAS EN LA ZONA 
OCCIOElfTAl DE EL 
SALVADOR 
C000\'2007 
MMITENIMEHTO 
RUTNARIOOEL GRVPO 
5 DE IIIAS 
PAVlMENTAOAS 
UBICADAS EN LA ZOflA 
CENTRAL M DE EL 
SALVADOR 
C000512007 

MANTENIMIENTO DE 
VIAS URBANAS DE lA 

FOW.L 

ZONA ORIENTAL DE EL FOVIAL 
SALVADOR 
C0069l2007 

REPAAAC~ DE 
PIJENTE EL ANGa 
WICADO EN a KM 
2'•143 oe LA RUTA' 
Rl-107\'J. CMW l<M 
28tfi30 • NEJAPA • 
CA0-4H tm. 12•750 EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
SANSALVAOCR 
COCW2007 

FOW.l 

COtfTRATO 
tlK:lAl 

CAMBIO ----------1 
Fl/AL 

EL 
SAlVJ.OOR UO\JlOAOO 1,rrer.•2007 11-mar.•2008 

EL 
SAl.VAOOR LIOl.'IOAOO 1-rrer.-2007 25-rrar.-200S 

EL 
SALVADOR LIQUIDA 00 20-nov-2007 20-nov.-2008 

EL 
SALVADOR LIQUiOAOO 19-nov.•2007 15-jun.-2008 

Y poro /os usos que lo empresa FESSJC S.A. DE c. V. estime convenienf e se extiende la 

presente en /o ciudad de Antiguo Cuse · te díos del mes de septiembre 

de dos mil dieciséis. 
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.. 
FUIITR 

FUJITA CORPORATIO 

A QUIEN INTERESE: 

El suscrito, Gerente de Proyecto de FUJITA 
CORPOAATION, oficina de San Salvador, HACE CONSTAR: 

Que FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS 
DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. { FESSIC, S.A. DE C.V. ) ejecutó el subcontrato 
"Reconstrucción del Puente la Perla" perteneciente al "Proyecto de reconstrucción de 
emergencia de los puentes sobre las carreteras Troncales " con un valor de Un millón ciento 
ochenta mll dólares americanos ( US$1 .180,000.00 ) 

Que dentro de los trabajos de dicho subcontrato 
se ejecutaron obras de demolición del puente existente, construcción de la sub-estructura y 
super-estructura del puente de 65 m., construcción de los caminos de accesos al puente, 
pavimentación, protección de estribos, Inyección de lechada en la base del muro existente, 
caminos de desvío y obras provisionales. 

Que los trabajos fueron ejecutados con alto grado 
de profesionalismo y responsabll!dad, a entera satisfacción de FUJITA CORPORATION, 
habiendo sido recibidos antes del plazo contractual. 

Y para los usos que estime conveniente 
FESSIC, S.A. DE C.V., se extiende la presente CONSTANCIA, en San Salvador, a los 
veintiséis días del mes de febrero del dos mil dos. 
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HAZAMAcoRPORATION 
CONTRATISTAS GEN ERALES 

A QUIEN INTERESE 

El infrascrito Gerente de Proyecto de HAZAMA CORPORA TION oficina de San 
Salvador, HACE CONSTAR QUE: 

Durante el periodo de Febrero de 1994 hasta Febrero de 1996 hemos ejecutado en El 
Salvador los siguientes Proyectos de Cooperación Financiera no-reembolsable con Japón: 

* ''Reconstrucción de Puentes sobre Carreteras Principales Prioritarias", que incluyó a los 
puentes Agua Caliente. San Antonio, Quebrada Seca, Palo Seco y Piedra Pacha. 

* ''Reconstrucción de Puentes sobre Carreteras Principales en Ja Zona Oriental". Puente 
ToroJa. 

En ambos proyectos hemos trabajado en conjunto con la empresa salvadorelia Freyssinet El 
Salvador Sistemas de Construcción, S. A. de C. V. (FESSIC S. A. de C. V.), encomendándoles 
la misión de ser los Subcontratistas Generales de las obras, habiendo demostrado completamente en 
su trabajo su alto grado de profesionalismo. responsabilidad y calidad empresarial. 

Y para los usos que convengan a FESSIC S. A de C. V., extiendo la presente en la ciudad de 
San Salvador., a los ocho días del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis. 

Ing. Shoichí Uozumi 
Gerente de Proyecto 



Fesslc 9 

OFERTA ECONÓMICA 

freyssinet e1 salvador Sistemas de construcci 

Miembro de la Cámara Salvadorei'la de la Industria de la Construcción (CASALCO} 
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1. PLAN DE OFERTA 

íreyssinet el salvador sistemas de co 

Miembro de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Constrvcción (CASALCO) 



~essic 

PLAN DE OFERTA 
l'rotuo: Udt.ltldn Polbftca No, fOVIAI. LPOSl/2022 

l'toretto: CONSTRltCOON DEL MEJCRAMIEHTO DE 1A lffRRS[(CIÓN Dt IIY PASS ClAUOtA lAl\5., CAOtW, Of PARlAMENfO DE 1A uaERTAD 

10 Partid~ Unidad Can:: de , Pn!tlo Unitario 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
S109.00 Mantenlni ento de ell!fflentos de se/lalllaelón, s dad vial servidos tlbllcos 
S201.01 Umpleza y desmame 

5201.02 Remoción de ~rboles 
S203 03 Remocl'.lln de tuberfls 
S203 05 DemolÍción de bord.:los 
5203 07 Demalleión d4t avimentos 
S203.08 Demolltlón ~ cabtt*s de mampostería 
S203.11 Rtm0clón de rótulos y elementos de transito 
S203.12 Remoción de cercos 
S203.15 ~moción vio reubicación de serv·t.1os Pliblicos obstáculos 
S203.16 _ Remo<lón des arador central 
S204.0l iExcavidón de la vra 
5204 02 :eonstruccídn de ttrra lenes con material de préstamo 
S?04.04 Dese ole 

5204.0S ú cavacfón V ,icomputackln de subrasante 
5208.0l bcavar:lón para estructuras 

520802 Relleno estructural 
S209.01 bcavat ón para otras estructuras 
S209.02 R!lleno a,a otras estructllfas 
S2SS.01 Relleno relorudo pan1 muros mednlcamente estabilltados 
25502 Muros rne<tnlumente estabJitados 

S2SS03 Soler, dt nlvelKldn 

CAPAS DE AGREGADOS 
5301.01 Subbast ranular 

CAPASASF T1CAS 
5401.02 Meitla as141tlu en caliente con ufaho modificado (lncluve fi«al 

PAVIMENTOS DE CONCRETO HID UUCO 
S506.01 Base dtsuelo cemento 

5552 01 
SSS2 02 
SSS2.03 

SSS2.04 
5554.01 
5564.03 
556S.01 Pilotes de concreto reforzado colado en sitio (d•l.00 m 

. S5S3.02 
$56701 
S568.01 

S614 01 

5601.01 
S602.0S Tuberia de concreto reforzado, clase 11 024" 
S602 01 Tuberla de toncre10 refomdo,clase U ~30" 
560202 Tuberla de (Onueto reforzacto, clase 11 036" 
5602.06 Tuberl¡ de concreto refo1Zado, clase 11048' 
S630.01 Alc)lnWillas tipo ca a de concreto refortado f c•280 l cm2 

S604 01 C. a tr nte con partWla melilica y ba ante con tubería HoGo 06' 
S604 03 PatrUla metálica 1:20.0:60 m pMa aiJ• tr ante 
S608.01 Cllnetas v derr1maderos de concreto hidráulico, e•lO cm 
5609.01 Bordllio de comreto, h vino•20 cm 
S609.02 Cordón cuneta 
S605.01 Subdren 
5620.01 Mampo$1«:rla de edra II ada con mortero 

C•P 1.00 
25,410.00 

130.00 
m 155.00 
m 1,350.00 

m2 32,500.00 
m3 35.00 

Unidad 20.00 
m 860.00 

C+P 1.00 
m 1,110.00 

21,690.00 

m' 44,7S0.OO 

rn' 7,700.00 
13,200.00 
1,790.00 

m' 3,320.00 

m3 t360.00 
m3 430.00 

rn' 25,050.00 

6,700.00 
m 1,260.00 

m3 _ 11.oso.oo 

4,910.00 

9,310,00 

l,02S.OO 

m' 56S,OO 

310.00 

m' 101.00 
175,800.0Ó 

Unidad 32.00 
m 625.00 
m 48000 
m 86.00 

Unidad .00 
m' 

m' 68,00 
m 8,00 
m 3LOO 
m 12.00 
m 21.00 

m' 120.00 
Unidad 20.00 
Unidad 5.00 

4,501.00 

m 2,770.00 
rn 200.00 
m 1,527.00 

m3 70.00 
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OBRAS oe PROTECCION 
S617.03 Baranda met,iJca de re uardo flt • beamJ do~ 
5617.02 Tum nales de fl•x b•am 
S617.04 

S627.01 Engamado en Isletas 
S61801 

5618.02 

5633.42 Sella! •preventiva I o P-5-4 
5633.37 Señal preventiva tipo P·S·ll 
563309 
5633.13 
5633.18 
5633.38 
5633.24 ~ftal Informativa de destino tipo 10-H 
5633.39 Seftal informativa alta tipo i,órtico 
5633.41 Sella! informativa de lden11ficaeión ti o 11-1·2• 

m 
Unidad 
Unidad 

m' 
m 

m 

Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 

' t.Wdad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 

44000 
800 

2 00 
s,ú o:oo 
uso.oo 
1,480,00 

2.00 
2.00 
200 

200 
2 00 

2 00 
400 
4.00 

200 

s 
s 
s 
$ 

$ 

s 
s 
s 
s 
$ 

$ 

$ 
$ 

s 
S63401 Unta con11nua v diScontlnua con pilltura termoplástlca <an<no 10 cml, amarillo/blanca m 14,400.00 $ 

5634.03 n«has, cr1Kts peatonN, marcas diagonales y de rampas S20.00 s 
S634.04 Marcador reflectorilado de pavimentos (vlaletas una cara Unidad 1.310.00 s 
5634.06 Tachuelonu Unidad 430.00 s 
S634 07 Pintura de caucho dorado para pista de Cic:follía m2 3.~.00 

ActRAS, ENTRAOAS A PAOPJ~DADES Y SENl>EROS PAVIMENTADOS 
5615 01 Acenis 400.00 $ 
5615.02 Concreto estructural ara accesos a ro ledades f •2!!0 k cml m' 
5640.01. lnstatación de cercos de alambre (incluye poste} m 86000 S 

A Total de Cesto Directo US$ 
B a A ll % lndt,ettos US$," de Costo Diret.to) 
C •Ax" Ulllldides (US$, "de Costo Oltecto 10.00% 

O =A+B+C Subtolal Casio Dlttcto+\Jtllldldes+lndlrectos 

E• D x O.U IVA(US$) 1131' del SUblotal AnteriOf) 

h D+E Total US$ 

ANTIGUO CUSCATLAN, 11 OE MAYO DEL 2022 
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DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

No. CONCEPTO % 

1 Sistema de Control de Calidad (Pruebas, etc.) 1.0% 

2 Salarios del personal administrativo asignado al proyecto 1.6% 
Prestaciones Sociales del personal administrativo asignado 

3 al proyecto 0.8% 
Salarios del personal tecnico de campo asignado al 

4 proyecto 2.0% 
Prestaciones Sociales del personal tecnico de campo 

5 asignado al proyecto 1.0% 

6 Gastos de Oficina (Alquiler, Agua, Telefono, Papelería, etc.) 1.6% 
Transporte (Mantenimiento, Oepreciacion, etc. de 

7 Vehículos Asignados al Proyecto) 1.2% 

8 Comunicaciones {Celulares, Internet, Radios) 0.2% 

9 Impuestos Varios 0.0% 

10 Garantías 0.6% 

11 Señalizacion y Seguridad Vial 2.0% 

12 Publicidad 1.4% 

13 Otros 1.6% 

TOTAL PORCENTAJE DE INDIRECTOS 15.0% 
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1.1 Sdl Y.n!t..r 

2. LISTADO DE SUBCONTRATISTAS Y PARTIDAS 
A SUBCONTRATAR 
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2. LISTADO DE SUBCONTRATlSTAS V PARTIDAS A SUBCONTRATAR 

En cumplimiento a lo especificado en el Artículo 10-14 CONTENIDO 
DE LA OFERTA ECONOMICA, a continuación encontraran el listado 

de subcontratistas y partidas a subcontratar: 

LISTADO DE SUBCONTRATISTAS. 
NO HAY SUBCONTRATISTAS 

PARTIDAS A SUBCONTRATAR 
NO HAY PARTIDAS A SUBCONTRATAR 
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