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Nosotros, ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE, mayor de edad, Doctora en

Medicina, de este domicilio, portadora de mi Documento Unico de Identidad Nuimero

ol . con Ntmero de
Identificacién Tributaria p s
B actuando en nombre y representacién del

Ministerio de Salud, con Niimero de Identificacién Tributaria cero seiscientos catorce -
cero diez mil ciento veintidds - cero cero tres - dos, personerfa que compruebo con la
siguiente documentacién: I) El Acuerdo Ejecutivo de la Presidencia de la Republica
Numero DIEZ, de fecha uno de Junio del afio dos mil catorce, publicado en el Diario
Oficial Nimero NOVENTA Y NUEVE, Tomo CUATROCIENTOS TRES del uno de Junio de
dos mil catorce, en donde aparece que el Sefior Presidente de la Reptiblica nombré a la
Doctora Elvia Violeta Menjivar Escalante, Ministra de Salud, a partir del dia uno de
junio del afio dos mil catorce, II) Certificacidén expedida en esta ciudad, a los un dfas del
mes de Junio del afio dos mil catorce, por el Licenciado Francisco Rubén Alvarado
Fuentes, Secretario para Asuntos Legislativos y Juridicos de la Presidencia de la
Republica, de la que consta que de folio cinco vuelto del Libro de Actas de
Juramentacién de Funcionarios Pdblicos, que lleva dicha Presidencia, se encuentra
asentada el Acta de Juramentacién a través de la cual la Doctora ELVIA VIOLETA
MENJIVAR ESCALANTE, rindié protesta constitucional como Ministra de Salud, ante el
sefior Presidente de la Repuiblica Salvador Sdnchez Cerén, el dfa uno de junio del afio
dos mil catorce, y, III) El numeral tres punto cinco “Funciones de las Areas
Involucradas en el PRIDES”, sub numeral tres punto cinco punto uno, “Despacho
Ministerial”, literal e), del “Manual de Operaciones del Contrato de Préstamo BID No.
2347/ OC - ES”, donde se me faculta para la aprobacién y suscripcién de los contratos
para la adquisicién de bienes, obras y servicios para el desarrollo del programa, por lo
que estoy facultada para suscribir actos como el presente, y en lo sucesivo se me podré

denominar EL MINISTERIO, EL CONTRATANTE o EL PRESTATARIO, asimismo sefialo

1 ESTE DOCUMENTO]
FUE DISTRIBUIDO
ELpia;__ 04 JUl

2015
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como lugar para recibir notificaciones, citaciones y/o emplazamientos, la Calle Arce
numero ochocientos veintisiete (827), de la ciudad de San Salvador, departamento de
San Salvador; e ISRAEL, ANTONIO ALVARENGA QUIJADA , mayor de edad, Ingeniero
Civil, de este domicilio, portador de mi Documento Unico de Identidad HE—

R, y Ntumero de
Identificacién Tributaria VSNSRI

I (en adelante denominado el (“EL CONTRATISTA™). Sefialo
como lugar para recibir notificaciones, citaciones y/o emplazamientos: Calle la
Reforma Apartamentos Espafia Poligono “C”, No. 6, Colonia San Benito, San Salvador,
Tel 2564-0827, 77294298. Emailiisra_inge@hotmail.com. Ambos comparecientes
manifestamos: a) ser de los datos de identificacién consignados, b) Estar en el libre
gjercicio de nuestros derechos civiles, y ¢) Que la representacién que se ejercita es
suficiente conforme a Ia ley y a nuestro juicio para la celebracién de este acto y que es
nuestra voluntad suscribir el presente CONTRATO DE OBRA de conformidad con lo

siguientes:

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute la obra de: “CONSTRUCCION
DE UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON JOYA GRANDE DE
SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR", y en adelante denominado “LAS OBRAS y el
Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecucién y terminacién de dichas Obras y la

subsanacién de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrdn el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Contractuales a las que se
hace referencia en adelante, y las mismas se considerarén parte de este Contrato y

se leerdn e interpretarin como parte del mismo.

2. En consideracién a los pagos que el Contratante hard al Contratista como en lo

sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el
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CONDICIONES CONTRACTUALES
Las condiciones contractuales son parte integral del contrato.
I. Documentos Contractuales
Los documentos contractuales:

+ Contrato

+ Resolucién de adjudicacién

» Oferta del Contratista

» Especificaciones técnicas

e Planos

» Lista de cantidades (Plan de Oferta)

+ Plan de Trabajo e Inversiones, y

+ Ordenes cambio/modificaciones contractuales si las hubiere

» Documento de Comparacién de Precios , con sus Enmiendas y Notas Aclaratorias

(si las hubiere)
II Garantias del Contrato

2.1 Garantia de Buena Inversién de Anticipo
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Contratante a ejecutar y completar las Obras por monto de CIENTO TREINTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON OCHENTA Y NUEVE
CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$137,373.89) y
a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con

las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como
retribucién por la ejecucién y terminacién de las Obras y la subsanacién de sus
defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las

disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

El pago de los trabajos bajo el presente contrato serd cargado a la partida
presupuestaria: 2015-3200-3-08-03-22-3-VRS

En testimonio de lo cual las partes firmamos el presente Contrato en la ciudad de San
Salvador el dia seis de mayo de dos mil quince.

s =

ISRAEL ANTONIQ ALVARENGA QUIJADA
EL CONTRATISTA

REGISTRO NACIONAL
DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
[SRAEL ANTONIO ALVARENGA QUIJADA
INGENIERO CIVIL REGISTRC No. 1C 1998
M.Q.PVMV.D.U. EL SALVADOR, CA, |
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Cuando el Contratista lo requiera, el MINSAL podra otorgarle un anticipo hasta por un
monto equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total del contrato para lo cual
deberd presentar en la UACI una garantia de anticipo por el valor del 100% del anticipo
a otorgar, vigente hasta la deduccién total del mismo. (Anexo 2 del documento de
comparacién de precios). La garantia deberd ser extendida a favor del Ministerio de
Salud, emitida por un Banco o Afianzadora o Aseguradora debidamente autorizada por

la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.

Para ello, el Contratista presentard al MINSAL juntamente con su solicitud de anticipo,
un plan de utilizacién del anticipo, el cual debera contener el nombre de las partidas,
montos y fechas de utilizacién, avance fisico - financiero programado,
comprometiéndose el contratista a seguir dicho plan, lo que deber4 tener la aprobacién

del Supervisor y visto bueno del Jefe de la Unidad de Ingenieria.

E]l MINSAL se compromete a entregar este anticipo; toda vez que haya cumplido con la

presentacién de la Garantfa de la Buena Inversién del Anticipo legalmente rendida.

El MINSAL se reserva el derecho de verificar si dicho anticipo ha sido utilizado
conforme el plan de utilizacién del anticipo. De comprobarse la mala utilizacién del

anticipo, se hard efectiva la Garantfa de Buena Inversién de Anticipo.
2.2 Garantia de Cumplimiento de Contrato

Después de distribuido el contrato, el contratista presentard al Contratante una
garantfa de cumplimiento de contrato (Fianza pagadera a la vista o garantia bancaria,

Anexo 3 y 3a del documento de Comparacién de Precio ) por el cinco por ciento (5%)

del valor del contrato, extendida a favor del Ministerio de Salud, emitida por un Banco
o Afianzadora o Aseguradora debidamente autorizada por la Superintendencia del

Sistema Financiero de El Salvador.
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Deberd ser presentada a mds tardar diez (10) dfas habiles después de distribuido el

contrato

Esta garantia debera mantener su vigencia 60 dias después de la recepcién final de Ia
obra, posterior a dicha recepcién, serd devuelta al Contratista. Es decir tendrd una

vigencia de 120 dias a partir de la Orden de inicio.
2.3 Garantia de Buena Obra

El Contratista garantizard la buena calidad de lo obra entregada, para lo cual entregara
una garantfa (segiin Anexo 4 del Documento de la Comparacién de Precios ) del diez
por ciento (10%) del valor total del contrato y deberd de presentarse en la UACI
dentro de los quince (15) dias habiles posteriores de la fecha en que la obra sea recibida
a entera satisfaccién, de acuerdo al acta de recepcién final que para tal efecto se
levantara y estara vigente durante el plazo de doce (12) meses contados a partir de
dicha fecha,

La garantia debera ser extendida a favor del MINSAL, emitida por un Banco,
Afianzadora o Aseguradora debidamente autorizada por la Superintendencia del

Sistema Financiero de El Salvador.
3. Seguros

El Contratista serd responsable a su costo y riesgo de la seguridad del personal asignado
a la obra, asf como de los dafios a terceros, que pudiesen surgir durante la ejecucién de

la obra.
4. Inicio de la obra

La fecha de toma de posesién de la zona de las Obras serd a partir de la fecha indicada

en la Orden de Inicio de los trabajos, emitida por La Unidad de Ingenierfa de la

Direccion de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria.
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5. Plazo de Ejecucién y liquidacién del contrato-

La entidad requiere la ejecucién y liquidacién del contrato en un plazo maximo de
Ciento Veinte (120) dias, contados a partir de la entrega de Orden de Inicio o

suscripcién del contrato, segiin los siguientes plazos:

» Ejecucién de la obra: Noventa (90) dias calendario contados a partir de la fecha
dada en la Orden de Inicio de los trabajos.

» Recepcidn provisional de las obras: Tres (3) dias calendario.

+ Recepcidn final de las obras: Diez (10) dias calendario.

o Liquidacién del contrato: Diecisiete (17) dias calendario.

El cumplimiento de este plazo es importante para la entrega de la obra y considerar que
dada esta situacién no se consideraran prorrogas a menos que se presentaren causas de

fuerza mayor,
6. Cronograma Valorado de Trabajo

En un plazo de hasta 7 dfas después de emitida la Orden de Inicio de los trabajos, el
Contratista, presentard para su aprobacién, un plan de trabajo e inversiones

actualizado de acuerdo a la fecha de Orden de Inicio otorgada.

El plan de trabajo deberd ser actualizado mensualmente, conforme la avance real de la

obra, el cual serd entregado al supervisor para su revisién y aprobacién.
7. Demoras y prorrogas de plazo

El Contratista tomard las providencias para que la obra se desarrolle con un ritmo
acorde con el Plan de Trabajo e Inversiones aprobado. Sin embargo, el plazo de
ejecucion establecido en el Plan de Trabajo e Inversiones podré ser prorrogado por el

contratante cuando se produjeran demoras no imputables al
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Contratista. En tales circunstancias los mismos serdn ampliados por un lapso acorde

con la causa motivo de la demora,
Seran causas motivo de prérroga:

» Las que tengan origen en actos de la administracién publica no previstos en los
Documentos del Contrato, las huelgas y los acontecimientos imprevisibles que
afecten el aprovisionamiento normal de la mano de obra, de materiales o de su

transporte,

o Los acontecimientos extraordinarios de origen natural que impidan al
Contratista la adopcién de las medidas necesarias para prevenir sus efectos,
tales como lluvias u otros fenémenos naturales, que superen la media prevista
por el Servicio meteorolégico Nacional u otro organismo competente, para el

lugar y para la época de ejecucién del contrato, que impidan trabajar.

+ Las Ordenes impartidas por la Supervisién de Obra que signifiquen
modificaciones al proyecto o a las especificaciones, cuando impliquen una
modificacién al Plan de Trabajo e Inversiones del Contratista; la demora en la
entrega de planos de detalle, aclaraciones o instrucciones complementarias que

deba suministrar la Supervisién de Obra.

Para tener derecho a la prérroga del plazo contractual, el Contratista deberd hacer la
solicitud correspondiente ante el Administrador del contrato, dentro de los quince (15)
dias de haberse constatado las causas, siempre y cuando esté dentro del plazo
contractual, Debiendo el Administrador del Contrato gestionar ante la UACI, con al
menos 10 dfas de anticipacién a la finalizacién del plazo contractual, el trdmite

correspondiente.

8. Variaciones
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Todas las variaciones deberdn incluirse en los Programas y Calendario de actividades
actualizados que presente el Contratista. Los aumentos o disminuciones de las

cantidades de obra podrén corresponder a:
a. Obras previas en el proyecto no consideradas en la solicitud de oferta, u

b. Obras nuevas o extraordinarias que se incorporan o agregan al proyecto, pero cuyas
caracteristicas son diferentes a las especificaciones contenidas en la solicitud de

ofertas y que tienen como finalidad llevar a mejor término la obra contratada.

Lo anterior se hard, siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas,
entendiéndose por esto, aquel hecho o acto que no pueda ser evitado, previsto que

corresponda a casos fortuitos o fuerza mayor ,

El contratante podrd ordenar la ejecucién del proyecto, el aumento o disminucién de
las obras contratadas, o la ejecucién de obras extraordinarias, hasta por un monto de
un 15% del total del contrato. Para las disminuciones y aumentos de obra se utilizan los
precios del presupuesto detallado. Para las obras extraordinarias deberdn acordarse

con el contratista los precios unitarios que serdn utilizados.

En caso que el Contratante ordenara, durante la ejecucién del Proyecto, una Variacién

de las obras, el Contratista podra acordar con el Contratante una ampliacién del plazo.

En todos estos casos, serd considerado como una modificacién del contrato inicial, y el

Contratante deberd autorizarla, suscribiendo la orden de cambio respectiva.

Para realizar la modificativa el Administrador del contrato debera justificarla y
gestionar ante la UACI, con al menos 10 dias de anticipacidn a la finalizacién del plazo

contractual, el trdmite correspondiente.

9. Fraude y Corrupcién
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9.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados
por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes),
observar los mds altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de
fraude o corrupcién del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso
de seleccién y las negociaciones o la ejecucién de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcién estdn prohibidos, Fraude y corrupcién comprenden actos de: (a) practica
corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c)préictica coercitiva; y (d) practica colusoria. Las
definiciones que se transcriben a continuacién corresponden a los tipos mas comunes
de fraude y corrupcién, pero no son exhaustivas. Por esta razén, el Banco también
adoptard medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos
actos de fraude y corrupcidn, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El

Banco aplicard en todos los casos los procedimientos establecidos en la Clausula 9.1 {c).

(i) El Banco define, para efectos de esta disposicién, los términos que figuran a

continuacién:

(a) Una prictica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
indirectamente, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra

parte;

(b) Una préctica fraudulenta es cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién
de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engafie, o
intente engaitar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra indole o

para evadir una obligacién;

(c} Una prictica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes

para influenciar en forma indebida las acciones de una parte; y

10
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(d) Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos o mds partes realizado con la
intencién de alcanzar un propésito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida

las acciones de otra parte;

(ii) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del
Banco, cualquier firma, entidad o persona actuando como oferente o participando en
un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre otros, prestatarios, oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos
ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupcién, el Banco

podra:

(a) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un contrato o de un
contrato adjudicado para la adquisicién de bienes o la contratacién de obras

financiadas por el Banco;

(b) suspender los desembolsos de la operacién, si se determina, en cualquier etapa, que
existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agente o
representante del Prestatario, ¢l Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha

cometido un acto de fraude o corrupcién;

(¢) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacién
relacionada inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de
conformidad con las garantias de debido proceso establecidas en la legislacién del pais

Prestatario;

(d) emitir una amonestacién en el formato de una carta formal de censura a la

conducta de la firma, entidad o individuo;

11
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(e) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por
determinado perfodo de tiempo, para que se le adjudiquen o participe en contratos bajo
proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco

considere apropiadas;

(f) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes;

y/o

(g) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso,
incluyendo la imposicién de multas que representen para el Banco un reembolso de los
costos vinculados con las investigaciones y actuaciones, Dichas sanciones podrén ser

impuestas en forma adicional o en sustitucién de otras sanciones,

(iii) El Banco ha establecido procedimientos administrativos para los casos de
denuncias de fraude y corrupcién dentro del proceso de adquisiciones o la ejecucién de
un contrato financiado por ¢l Banco, los cuales estdn disponibles en el sitio virtual del
Banco (www.iadb.org). Para tales propdsitos cualquier denuncia deberd ser presentada
a la Oficina de Integridad Institucional del Banco (OII} para la realizacién de la
correspondiente investigacidén. Las denuncias podran ser presentadas confidencial o

andnimamente.

(iv) Los pagos estardn expresamente condicionados a que la participacién de los

Oferentes en el proceso de adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las politicas

del Banco aplicables en materia de fraude y corrupcién que se describen en esta

Clausula 9.1.

(v) La imposicién de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con
las provisiones referidas en el literal b) de esta Cldusula podra hacerse de forma piiblica

o privada, de acuerdo con las politicas del Banco.

12
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9.2 El Banco tendrd el derecho a exigir que en los contratos financiados con un
préstamo o donacién del Banco, se incluya una disposicién que exija que los Oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios permitan al
Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier otros documentos relacionados con la
presentacién de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una
auditorfa por auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendr4 el
derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco
una disposicién que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y
registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un periodo de
tres (3) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii)
entreguen todo documento necesario para la investigacién de denuncias de fraude o
corrupcidn, y pongan a disposicién del Banco los empleados o agentes de los oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios que tengan
conocimiento del proyecto financiado por el Banco para responder las consultas
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado para la revisién o auditorfa de los documentos. Si
el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario incumple
el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisién del asunto
por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecién, podra tomar medidas apropiadas

contra el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario.
9.3 Los Oferentes deberédn declarar y garantizar:

(a) que han leido y entendido la prohibicién sobre actos de fraude y corrupcién

dispuesta por el Banco y se obligan a observar las normas pertinentes;

(b) que no han incurrido en ninguna infraccién de las politicas sobre fraude y

corrupcién descritas en este documento;

13
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(c) que no han tergiversado ni ocultado ningiin hecho sustancial durante los procesos

de adquisicién o negociacidn del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido
declarados inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni

han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupcién;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compafifa o entidad que
haya sido declarada inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el

Barnco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupcién;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por
servicios de facilitacién o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el

contrato o el contrato financiado por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantfas constituye el
fundamento para la imposicién por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas

que se describen en la Clausula 9.1 (b).
10. Relacién Administrativa.

La Supervisién dard el seguimiento técnico, administrativo y financiero de la ejecucién
de la obra, a lo largo del Proyecto desde que se entregue la orden de inicio hasta la
liquidacién de este, velando por que se cumpla lo estipulado en los Documentos
Contractuales y de informar y coordinar sobre cualquier eventualidad que ocurra en le
transcurso de la ejecucién del Proyecto al (a la) jefe(a) de la Unidad de Ingenieria de la

Direccién de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria quien monitoreara el proyecto.

Supervisién de los Trabajos
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La verificacién de la provisién de materiales y equipos, la ejecucién de los trabajos y la
prestacién de los servicios a cargo del Contratista, serd llevada a cabo por la

Supervisién de las Obras,

Deberd firmar todo los certificados que se emitan, asi como también toda la

documentacién técnica, (planos, estimaciones de obra y otros).
En la Supervisién de la Obra se llevaran los siguientes registros:

Bitdcora de obra (proporcionada por el Contratista), que registre: i) las actas
pertinentes de las obras, ii) 6rdenes impartidas por parte de la Supervisién de la Obra;
iii) acuerdos entre la Supervisién de la Obra y el Contratista y iv) otros aspectos

pertinentes a la ejecucién de las obras,

Los trabajos deberdn ejecutarse en un todo de acuerdo a los planos, detalles tipo y
Especificaciones Técnicas, plan de ofertas y otros documentos técnicos suministrados

por el contratante, y/o instrucciones que imparta la Supervisién de la Obra.
11. Informes en la Etapa de Construccién

Informes periédicos

El contratista deberd presentar mensualmente a la Direccién de Desarrollo de
Infraestructura Sanitaria, previamente revisado por el supervisor y la Unidad de

Ingenieria, un informe que contendra:

+ Descripcién del proceso de obra con porcentaje de avance ejecutado durante el
periodo informado, en el cual detallard el proceso constructivo, acontecimientos

relevantes, la seguridad ocupacional y otros;

+ Fotograffas de los procesos constructivos realizados acompafiadas de una

descripcidn relacionada con la misma en cada estimacidn;
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» Memoria de célculos y pruebas realizadas;
Informe final

En un plazo de diez (10) dias hdbiles después de la recepcién final de la Obra, el
contratista presentard un informe que contenga el resumen de los informes mensuales
presentados, adjuntado 2 juegos impresos de planos como construidos (como quedé la
obra) incluye levantamiento topografico (planimetria y altimetria), planos
arquitecténicos (planta de conjunto, arquitecténica, de acabados, elevaciones,
secciones, etc. y planos de todas las especialidades en escala 1:50 1:75 ¢ la proporcional
al tamafio de la hoja , el membrete y detalles en escala de todas las especialidades en
1:20 o 1:10, estos deberan ser entregados con sus respectivos permisos de construccién

la unidad de Ingenierfa, ademas debera entregar 2 CD de archivos digitales .

Para efecto de liquidacidén final del contrato, se deberd presentar planos completos

segun se indico en parrafo anterior.
12. Medicién de la obra

Los trabajos ejecutados seran medidos de acuerdo al plan de ejecucién acordado, lo cual

serd verificado y autorizado por el Supervisor de Obra,
13. Estimaciones

El Contratista presentard de forma mensual dentro de los cinco (5) dias hébiles
siguientes a la Finalizacién del periodo, al Supervisor de Obras para su aprobacién, las
estimaciones por el valor de los trabajos realmente ejecutados. Estas certificaran las
cantidades de trabajo ejecutadas durante el mes, de acuerdo al Programa de avance

fisico y financiero programado.

Fl supervisor de Obras dispondrd de tres (3) dias hébiles para aprobar o rechazar la

estimacién presentada.
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La estimacion estard firmada por el contratista, el supervisor y con el Visto Bueno del

Jefe(a) de la Unidad de Ingenierfa.

Los pagos serdn preparados con las retenciones correspondientes. El Contratante
pagara al Contratista los montos de las estimaciones aprobadas por el Supervisor de

Obras antes de los 30 dias siguientes a la fecha de presentada y aprobada la estimacién.

El contratista presentara una estimacién final para efectos de liquidacién del contrato
en los diez dfas habiles posteriores a la recepcién final de la Obra, previa revisién y
aprobacién por parte del supervisor y con el Visto Bueno del jefe(a) de la Unidad de
Ingenierfa acompariada de la documentacién requerida en el subnumeral 18.3 de la

Liquidacién del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se indicé precio y se

entenderd que estan cubiertos en el Contrato,
El Contrato no estd sujeto a ajuste de precios.
14. Forma de pago

El contratante pagar al contratista el monto total del contrato, mediante estimaciones
mensuales, conforme a las partidas ejecutadas de acuerdo al programa de trabajo y
presupuesto descrito, previa certificacién por parte del supervisor y aprobacién de la

Direccién de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria.

El pago se hara en Délares de los Estados Unidos de América, mediante cheque con
cargo a la cuenta del Proyecto: MH-PRIDES/MINSAL-BID Contrato de Préstamo No.
2347/0C-ES, en la Tesorerfa de la Unidad Financiera Institucional (UFI) del MINSAL,
ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en un plazo maximo de 30 dfas calendario
posteriores a la fecha en que el contratista presente la documentacién de pago

siguiente:
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Factura consumidor final duplicado cliente a nombre del “Programa Integrado de Salud
Préstamo BID 2347/0C-ES”, adjuntando original de la estimacién debidamente
certificada por el Supervisor de Obra, aprobada por el Administrador del Contrato y
el Visto Bueno del Jefe de la Unidad de Ingenieria, original y copia de las notas de
aprobacién de las garantias que estipule el contrato, extendidas por la UACI/MINSAL,
ademds la facturacién deberd incluir: Nimero de Contrato, Ndmero del Proceso,
Numero de Resolucién de Adjudicacién, Nombre de la obra y la retencién del 1% del

Impuesto a la Trasferencia de Bienes Muebles y a la Prestacién de Servicios (IVA).
15. Retencidn

El Contratante retendra el cinco por ciento (5 %) de cada pago en concepto de Garantfa
de Responsabilidad por Defectos, durante la ejecucién de la obra y posterior a la
recepcién provisional de la obra. Dicho monto sera reintegrado al Contratista, una vez
vencido el perfodo de correccién de defectos (recepcién definitiva de la obra) y que los

mismos hayan sido solventados a entera satisfaccién de los contratantes.
16. Penalidades

La multa por cada dia de retraso en la entrega de la obra es del 0.05%, hasta un mdximo

del 5% del valor total del contrato.

En caso que el contratista no terminare la obra en le plazo establecido, por factores
imputables al contratista , este serd responsable de pagar el costo de la supervisién de
las obras calculado del monto diario del contrato de supervisién, dicho monto serd
descontado al contratista de los saldos del contrato que se encuentren pendientes de
pago, con el debido aval del supervisor. En este caso, el contratante pagard
directamente a la supervisién sus honorarios con cargos al referido saldo, por el tiempo

de retraso en la terminacién de Ia Obra.
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La UACI notificara el monto de la multa al contratista, para que realice el pago en la
Direccidn General de Tesoreria del Ministerio de Hacienda, posteriormente deberd
presentar el recibo de pago a la UFI para que continte con el proceso de devolucién de

la retencién de garantia de responsabilidad por defecto.

17. Rescision del Contrato

17.1 Rescision por causa del Contratista

El Contratante tendra derecho a rescindir el Contrato cuando el Contratista:

a. Obre con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus

obligaciones.

b. A juicio del Contratante ha empleado pricticas corruptas o fraudulentas al

competir por o en la ejecucién del Contrato.

c. No iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la orden de inicio. El
Contratante podrd conceder una prérroga en el plazo de inicio de obra, a
solicitud del Contratista y siempre que la causa estuviera debidamente
justificada, Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del nuevo plazo

previsto, se declarara la rescisién del contrato sin més tramite.

D. Si por causas injustificadas se retrasan las obras en un més del quince por

ciento (15%), con respecto al Plan de Trabajo.

e. Sin causa justificada abandone o interrumpa los trabajos por plazos mayores
de cinco (5) dias en més de dos (2) ocasiones, o por un perfodo tinico mayor de

quince (15) dias.
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Si el Contrato se rescinde por causa del Contratista, el Supervisor de Obra deber4 emitir
un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados, menos los pagos

recibidos por él hasta la fecha de

emisién de dicho certificado, y menos un 10% del valor de los trabajos que no se
hubieran terminado, en concepto de indemnizacién. No corresponderd pagar

indemnizaciones adicionales por dafios y perjuicios.
17.2 Rescision por causa del Contratante

El Contratista tendrad derecho a rescindir el Contrato, cuando el Contratante, suspenda
la ejecucidn de la obra sin causa justificada por plazos mayores de cinco (5) dias en més

de dos (2) ocasiones, o por un periodo tinico mayor de veinte (20) dias,
18, Recepcién de los trabajos

18.1 Aceptacion Preliminar de las Obras

Cuando los trabajos especificados en el contrato hayan terminado, el contratista dard

aviso por escrito al supervisor de obra y al jefe(a) de la Unidad de Ingenierfa de,

quienes procederan dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de dicho aviso, a

efectuar la recepcién provisional de la obra

El MINSAL verificara que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo con el contrato
mediante una inspeccién minuciosa a efectos de comprobar si los trabajos se han

realizado de conformidad con los planos y especificaciones técnicas correspondientes.

La inspeccién se verificara en presencia del contratista o de un delegado que este

nombre para tal efecto, levantando y firmandose el acta de recepcién correspondiente.
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En caso de detectarse defectos en la recepcién provisional de la Obra, el supervisor
establecerd en le acta de recepcién provisional el periodo de correccién de los defectos,

el cual no excederd de diez (10) dias habiles.

Durante este periodo el Contratista serd responsable de subsanar todos aquellos
defectos que se detectaron. Si asi no lo hiciere, ¢l Contratante podrd encargar los
trabajos a otro contratista, con cargo a la Garantia de Responsabilidad por defectos.
Cumplido el periodo de responsabilidad por Defectos y si no se detectaran otros

defectos, se procedera a la recepcién definitiva de la Obra.

18.2 Recepcién Definitiva

El Supervisor, trascurrido el plazo establecido en la recepcién provisional procederan
en un plazo méximo de quince (15) dfas hébiles a partir de notificada la superacién de
observaciones efectuadas en la recepcién provisional y se haya comprobado no existir
defectos o irregularidades en la obra dentro del periodo de correccién de defectos, se
procedera a la recepcién definitiva elabordndose el acta correspondiente en presencia
del contratista o de un delegado que este nombre; dicha acta deberd ser firmada por el
supervisor de la obra, el jefe de la unidad solicitante o su delegado, como por el

contratista o su delegado.

18.3 Liquidacién del Contrato.

El Supervisor y el Administrador del Contrato, trascurrido el plazo establecido en la
recepcidn provisional procederan en un plazo méximo de 10 dfas a partir de notificada
fa superacién de observaciones efectuadas en la recepcién provisional y se haya
comprobado no existir defectos o irregularidades en la obra dentro del perfodo de
responsabilidad por defectos, se procederd a la recepcién definitiva elabordndose el
acta correspondiente en presencia del contratista o de un delegado que este nombre;

dicha acta debera ser firmada por el supervisor de la obra, el Administrador del
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Contrato, el jefe de la unidad solicitante o su delegado, como por el contratista o su

delegado.

Una vez concluidos los trabajos y aceptados de conformidad por el Supervisor de Obra
y Administrador de Contrato y emitida el acta de recepcién final de las obras, el
contratista debera presentar dentro de los préximos quince (15) hébiles, lo siguiente: lo

siguiente:

+ Fianza de buena obra (segin Anexo 4 del documento de comparacién). Entrega

en la UACI

Original y dos copias con sus respectivos permisos de construccién de Planos finales
(como construido), impreso y 2 CD de archivos digitales a entregado a la Direccién de

Desarrollo de Infraestructura Sanitaria del MINSAL.
19. Solucién de controversias

Se deja establecido que cualquier controversia que surja de la contratacién propiciada,
asi como también sobre la interpretacién de cldusulas contractuales y/o del presente

documento, serdn dirimidas conforme al siguiente procedimiento:

En el caso de alguna disputa, controversia, discrepancia o reclamo entre el Contratante
y el Contratista que en la ejecucién del contrato surgiere, se resolverd intentando
primero el Arreglo directo entre las partes y si por esta forma no se llegare a una

solucidn, se recurrird a los Tribunales comunes.
20. Obligaciones y Responsabilidades del Contratista
OBLIGACIONES:

Las obligaciones y responsabilidades del Contratista, sin menoscabo de otras contenidas

en los documentos contractuales, son las siguientes:
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a. Construccion total del Proyecto.
b. Administracién de la obra

¢. Llevar la Direccién Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra,
certificados de calidad de los materiales, proporcionar a la supervisién de obra el
libro de bitacora, documentos de registro y control, durante el periodo de
construccion, para ser revisados por el supervisor de la obra, en caso contrario las
obras no serdn recibidas, hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para
ampliar el monto o plazo de ejecucién de la Obra, cumpliendo el programa de

trabajo.
d. Contratacién de mano de obra

e. Cumplir con el pago de planillas y demds regulaciones laborales, 1a ley del seguro
social, previsional (AFP) y otras vinculantes conforme a la ley nacional, y
presentar comprobantes al contratante, juntamente con la presentacién de cada

estimacién mensual de obra presentada a cobro;

f. Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigacién de impactos ambientales

derivados de la construccidén

g Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra, hacer entrega
mensualmente o en la periodicidad que se requiera en forma escrita y en CD al

supervisor de la obra para efectos de pago.
h. Presentar y ejercer el Plan de Control de Calidad a utilizar en la obra.

i. Mantener a su personal, durante la ejecucién de la Obra, debidamente

identificado y equipados con colores distintivos de su empresa.

j- Debera tomar las medidas de seguridad e higiene laboral y mitigacién de riesgos.
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k. Elaboracién del juego de planos finales de todo el establecimiento de Salud,

incluyendo las diferentes especialidades.
1. Presentacién de informes mensuales y final de ejecucién del proyecto.
m. Debera mantener en la Obra un botiquin de primeros auxilios.
RESPONSABILIDADES:

a. El Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la
ejecucion del presente Contrato y la responsabilidad por los dafios y perjuicios que
pueda ocasionar durante la realizacién de la obra, la cual le podré ser deducida penal,

civil, administrativa o ambientalmente.

b. Al recibir la orden de inicio el Contratista deberd colocar el rotulo del proyecto en la
obray en un lugar visible aprobado por el supervisor segin especificaciones técnicas de
rétulo que le proporcione la Direccién de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria del

MINSAL.

c. El Contratista serd responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja
de la violacién de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus sub-

Contratistas; liberando al MINSAL de cualquier responsabilidad.

d. El Contratista se obliga a obtener la aprobacién escrita del supervisor de obra que
informa al MINSAL, en caso que cualquier miembro de su personal clave asignado al
Proyecto, pueda ausentarse justificadamente de su cargo en periodos mayores de una
semana. En estos casos, el Contratista deberd nombrar personal sustituto que posea

capacidad comprobada igual o mejor que el asignado anteriormente.

e. Deberd realizar los trdmites necesarios de aprobaciones constructivas ante la

Institucién que lo requiera.
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f. Hasta la aceptacién final de la obra por parte del MINSAL, ésta se hallara bajo el

cuidado y responsabilidad del Contratista, quién tomard todas las precauciones

necesarias contra cualesquiera dafios y perjuicios a la misma por la accién de los

trabajos y empleados.

FIN DEL DOCUMENTO.

Jacs/kh
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ANEXC DEL CONTRATC 6172015

FORMULARIQO DE OFERTA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTON JOYA GRANDE, MUNICIPIO DE
SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADGOR"

Fondos: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

a una profundidad minima de 6.0 mts para la o~
. 18. . . w
11 construccidn de las edificaciones (considerar 3 8.00 e mi - $ 3835 5 650.30
sondeos)
dmites, id .
12 Pago.s.!mr t’r m|tes derechos de conexion y 100 g g 636.30] ¢ 650.30 |+
: medicién eléctrica :
Pagos para la realizacidn de tramites de - .
13 Permisos de Construccidn Municipales 100 € /|9 350001 $ 350.00 | -
14 Pags de Permisos de Construccidn Municipales 180 - g 58 g 2,000,001 ¢ 2,000.00
P ara la realizacion de otros tramites de ’
1.5 | 089S pard 7@ realizacion ce otros tramites 100 & |8 250000 5 250.00 |,
FETTHA0S QUpernaineiiiaies
1.6 Pagos de otros Permisos Gubernamentales 1.00 SE ¥ S 1,000.00 | $ 1,000.00 | ~
Instalzciones provisionales de aguz npotable
1. - e 1. ) 250. 250. -
7 para el proyecto. incluye pago del consumo 0w 8 /|3 s0.00( 5 50.00
1.8 para el proyecto (incluye servicios sanitarios 1.00 A Sg / s 350.00) § 350.00
para e! personal de campo y oficina)
o Instalaciones provisionales de energéa eléctrica ) - 1. I . '
1. ' .00 25, 25, /7
? para ¢l proyecto, incluye pago del consume 100 8@ 725001 5 725.00
Hechura v colocacitn de rétulo de aviso de
1.10  lejecucién del proyecto. Ver detaile en hoje .00 cfu V/ 5 403.00( & 403.00 |/

16/16.

Nota: La constriccién de oficinas v bodegés
pravisionales a utilizar en 13 obra, se incluiran
en fos Costos indirectos del Contratista. Ver
notas de Bodegas y  Oficinas  en
Especificaciones Tecnicas y  Términos de

Demolicion de construccion existente incluye:
desmontaje de teche, puerta, wventana, .
2.1 defensas, cubierta y estructura de techo, 1.00 g v | S 1,30000} & 1,300.00 4
demolicion de paredes existentes entre otros.
{area aproxtmada 20 m2).

Desmontaje y demolicién de cerca perimetral
con bloque de concreto y malla ciclén, ncluye:

desmontaje  d malla  ciclon tubos . p
e e YIRS 45 0p ml s

2.2 11.05| S 497,25 |4

gatvanizados, alambre de seguridad,

demolicion de murete de blogue de concreto,
fundaciones.

1/18






FORMULARIO DE OFERTA

PROYECTQ: "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD-COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTON JOYA GRANDE, MUNICIPIO-DE
SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR"

Fondos: Banco Interamericanc de Desarrolfo (BID)

Nota 1: Dentro def precio unitario de la parﬁd;
de desmontajes y/o demoliciones se debera
contemplar el resguardo de materiales en buen!
estado a ser reutilizados por el MINSAL y el

desaloje del material de desperdicio.

%
Nota 2: Para mejor compresitn ver ubicacion
de Desmontajes y Demoliciones en hoja 02/16.

E R 3 g TS A SR Y

i TR LG

L Rt 5 a . R

Desramado y desalojo de drbal.

1.00

BT VRN
TR *ﬁg- o

7o

c/u\/i

65.00 |¢

Sobre excavacidn para tratamiento de sueln
{restitucidn). Incluye el desaloje del material.
Altura 3.2 metros

23400 1
o

m3 .
X~

2,737.80 |«

3.3

Relleno compactado con™ material selecto,
densidad al 95%. Incluye: el suministro y
acarreo del material. Se debera considerar la
conformacion de terrazas para rampa, aceras
interiores y extetiores, pisos de los diferentes
madilng

500.00 L

m3 -

S 18.50

9,250.00 ¢

Nota: Dentro del precio unitaric de cads
paitida se deberd contermpiar &l desalojo hacia

.,'A \

botaderos autorizados i i
By 5 ﬂq‘%*:?gﬁfj'ﬁ’xt r SHTAL

38 i

R E:

o V]

Obras provisionales

Trazo y nivelacién de toda Iz obra a ejecutar

1.00 v

s

Terraceria

2,567.25 |y

4.21

Excavacion para fundaciones y desalojo de
material sobrante

75.00 wf

686.25 {4

4,22

Relleno compaciado con material selecto en
fundaciones, incluye suministro y acarreo de
material, densidad al 95%. (material selecto
proveniente de ia excavacion)

o

3 9.75

536.25 |~

Relfeno compactado con material selecto en
area de piso, incluye suministro y acarreo de
material, densidad al 95% (material selecto
proveniente de la excavacion)

11.00

m3

5 9.75

107.25

Relleno compactado con suefo cemento en
fundaciones, proporeién 20:1, densidad al 95%.
incluye el suministro y acarreo del material
selecto

13.00

m3

$ 49.50

643.50 |~

4.25

Reiieno compactado con sueic cemenio en
drea de piso, proporcicn 20:1, densidad al 95%.
Incluye ef suministro v acarreo del material
selecto

12080 |

m3

s 438.50

594.00 §~

218






FORMULARIO DE OFERTA
| rroOYECTO: "GCONSTRUCCION DE LA-UNIDAD COMUNITARIA. DE SALUD FAMILIAR BASICA, -CANTON JOYA.GRANDE, MUNICIPIO DE
SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR"

Fondos: Banco interamericano de Desarrollo {BID)

Concreto Estructural {Hechura, coiocacion
43 _ { ' : . 5 11,132.68
y cotado} .

Solera de fundacidn SF {centrada) y SF-1
{colindancia) de 40 x 25 cms, con 6 #3 y estribo
43,1 [#2 @15 cms, revenimiento de 5 puigadas 7.
“|méximo y resistencia a {a compresién de 280
kg/em2. Ver detalle en hojo 08/16

Nervio N-1 de 15 a 30 x 15 cms. Refuerzo
vertical 4 # 3, estribo #2 a @ 15 cms. Concreto
4.3.2 [revenimiento de 5 pulgadas mdximo y 1.50 v~ m3 | & 507.001 5 760.50 |~
resistencia a ia compresion de 280 kgfcm2.

Ver detafle en hoie 08/16
‘[Nernvio N-2 de 20 x'15 cms. Refuerzo vertical 4

# 3, estribo # 2 a @ 15 cms. Concreto
4.3.3 |revenimiento de 35 pulgadas méximo vy
resistencia a la compresion de 280 kg/em2.

Ver detﬂe_%a_ham_ae/w
Nervio N-3 de 15 x 15 ¢ms. Refuerzo vertical 4

# 3, estribo # 2 a @ 15 oms. Concreto
4.3.4 [revenimiento de 5 .pulgadas -médximo ¥ L LTHI m3 \/ [ 1,014.00.| 5 507.00.{~
resistencia @ la compresién de 280 kg/om?2.
Ver detaglle pn hola 08/16

Solera intermedia S) con bioyue solera de
concreto tipo "U" de 15 x 20 x 40 ems., 1 # 4
435 |corrida, revenimiento de S pulgadas mdximoy| 120,00 e (1 IS 14001 S 1,680.00 |-
resistencia a la compresion de 140 kg/cm2. ; d
-|Ver-detaile en hoja 08/16

(e
<
=

m3 v 13 357505 268125

-
[
[}
-
£
C
U
~J
53
(=]
wn
(=]
wr
18]
ot
[
o
i)
X

Solera de cargadero 5C, de 15 x 20 cms. con 4
#4 y estribo #2 a @ 10 cms. Concreto
revenimiento de 5 pulgadas maximo vy
resistencia a la compresion de 280 Kg/em?2. .- !
Para todas las paredes interiares y extegriores, 2.88 v m3 »/ s
|fermando ur anilla sin corte. Incluye cargaderg
de puertas y ventanas. Ver detalle en hoja
08/16

Sofera de coronamienta SCM, de 15 x 20 cms.,
con 4 #3 y estribos #2 a @ 15 cms. Concreto
43.7 |revenimiento de 5 pulgadas maximo y 1.15 -/ m3 " | $ 71060 § 817.19
resistencia a la compresion de 280 kg/cm2.

erdetalle en hain 08716 .
Solera de coronamienio Ma, de 15 x 20 ¢ms.,

con 4 #3 y estribos #2 a @ 15 ¢ms. Concreto ]
4.3.8 [revenimiento de 5 pulgadas maximo y 1.00 m3 |3 71065 S 71060 |
resistencia 3 la compresion de 280 kg/cm2. '
Ver detolle en hoig 08/15

Junta de media pulgada de espesor entre
|pared y piso terrazo, pared y acera. Reilena con - s
paliestireno expandida (durapax) y sellada con )
material  elastico  monccomponente  no
preformade hasado en polimeres. Incluye
casetas en obra exterior.

436 73450(%5 211536}

l'\_‘ -

123.14 m} 77018 948,18

R

[#%)
—
Jlicy
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FORMULARIO DE OFERTA

PROYECTO: "CONSTRUCCION.DE LA UNIDAD COMUNITARIA-DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTON.JOYA GRANDE, MUNICIPIO-DE
SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR"

Fondos: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Faredes

441

Construccién  de  paredes de bloque de
concreto de 15 x 20 x 40 ecms. Incluye refuerzo
estructural vertical y horizontal, armada seglin
detalte en planos, lleno de celdas con concreto
tipo Grout fluido, resistencia 140 Kgfems? v
revenimiento de 8 pulgadas.

184,00

m2 &7

3900] %

7,176.00

4.5

Estructura  Metalica (Suministro vy

colocacidn)

3,464.38

451

Viga VM-1 de 30 cms. de peraite v 4 angulos
de 1 1/2"% 1 1/2" x 3/16", celosia #4 a cada
60°% Incluye placas de unidn. Ver detolle en

|hoio-09/16 :

1.60 ,f‘

11505 §

184,08 |.-

N
i_fl
]

Escopeta E-1 con peralte variable de 20 a 30
cms. con 4 angulares de 1" x 1" x 1/4" +
celosia con hierro # 4 a 60°. Ver detalle en
hoja 09/16

o~
N
o
S

~

wr

4.5.3

Hechura y colocacion de Polin P-1, con dable
poiin "C" de 4" x 2" encajuelado, chapa 14. Ver
detgiie en hoja 09/16

54.00 ¥

1915 &

-

1,800.10

1Hechura y colocacion de Polin "P-2, con un

polin "C" de 4" x 2", chapa $4. Ver detolle en
hoja 09/16

4300 ¥

960 S

412.80

N

Nota; Todos los elementos estructurales
metdlicos serdn pintados con dos manos de
anticorrosivo v una mano de esmalte brilfante

Ibase.agua. Se-incluird dentro-del costo unitario

de ¢ada elemento: apoyos, placas y conexiones

2 paredes, entre vigas metdlicas v paredas,

= 238

entre otros, segun detalie en planos.

4

4.6

Techos

2,661.86

4.6.1

Suministro e instalacion de cubierta de lamina
metalica de perfil estdndar de aluminio Yy zing,
calibre 24, erado 80.

114.50L o

1495} §

1,711.78 |7

4.6.2

JSuministro e instalacion de aislante termico

aclstico de aluminio Poliéster, con relleno de
espuma de polietileno de celda cerrada de
10mm de espesor.

86.30 |

m2/

m2 V/

9451 §

815.54 |-

46.3

Suministro e instalacion de capote en
cumbrera def mismo material de 13 cubierta dal
techo & fristalado seg iin ecoendacinmes del
fabricante de |2 cubierta de techo {No debera

exisiir entrada de fuz eiire ambos elementos).

11.75

11458

134587

47

Pisos

2,575.48

v

4/19
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FORMULAR!O DE OFERTA

| PROYECTO: "CONSTRUGCION: DE-LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD-FAMILIAR-BASICA, CANTON JOYA GRANDE, MUNICIPIO DE
SANTIAGO TENACUANGOS, SAN SALVADOR"

Fondos: Banco Interamericano de Desarrollo {BID)

5 i 251 :
Suministre e instalacidn de piso tipo terrazo
grano integral de mdarmol de 30 x 30 cm,
aspesor de 2.5¢m fando blanco, grano color a
escoger, pegado con mortero proporcién 1:5 e

471 |de 2.5 cm de espesor minimo y hase de 76.88 ¥ m2 < {9 33501 % 2,575.48
hiormigdn de 3 om de espesor, Incluye: 26calo
‘|de hiezas prefustiadas y biocefadas del mismo
material y altura de 7.5 cm. Ver detalle en
hojo 16/16

-

<
Mota: £i ladrillo terrazo a instalar deberd tener
resistencia a fa flexion de 45 kgfem2, MOHS de
3 6 4y KNOOP de 142 ka/mm2.

4.8 ICielo Falsn, Fascia y Cornlsa : s 3,560.62

Suministre e instalacién de cielo falso de
fibrocemento 2' x 4' x & mm., perfileria de
aluminio tipo pesado, suspendido con atambre
galvanizado # 14 fipo entarchado, Aplicacién
de dos manos de pintura {tomo minimo) tipo
ldtex, color bianco, inciuye arrostramiento
sismo resistente cada 2,40 mts. ambos
sentides. H= 2.7 m. Ver detalle en hajo 15/16

481 7688 ¢ | m2 v | 1560 $  1,199.331°

Suministre y colocacion de fascia y cornisa con
Trorra de lamina lisa de fibrocementa de 6 mm
incluye dos manos de pintura ldtex, minimo
{color a definir). En estructura de tubo
rectangular de 2" x 1" chapa 16, con aplicacidn
de dos manos de anticorrosivo y una de
esmalte brillante base agua, cwadricula
|separacion maxima 40 cms, Fijada en pared ¥
estructura metdlica de techo, Aftura= 0.3 mt.
Ancho=0.50 mt. Ver detafle en hoja 16/16

N

482 1175« ml |8 50.05| ¢  588.09

Suministra y colocacion de fascla y cornisa con
forro de lamina lisa de fibrocemento de 6 mm
[incluye dos manos de pintura I3tex, minimg
{color a definir). En estructura de tubo
rectangular de 2" x 1" chapa 16, con aplicacién
de dos manos de anticorrosivo y una de
esmalte brillante base agua, cuadricula
separacion méxima 40 ¢ms, Fijada en pared y
estructura metalica de techo. Altura= 0.30 mt.
|Ancha=0.60 mt. Ver detalle en hoja 16/16

:Ex
&
)

5M9
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FORMULARIO DE OFERTA

-PROQYECTO: "CONSTRUCCION DE-LA UNIDAD.COMUNITARIA-DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTON JOYA GRANDE,-MUNICIPFO-DE .
SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR"

Fondos: Banco Interamericano de Desarrollo {BID)

Suministro y cotacacion de fascia y cornisa con
forzo de lamina lisa de fihrocemente de 6 mm
intliye dos rianos de pintiira Tatek, ‘mifnimo
{color a definir). En estructura de tube
rectangulai de 2" x 1 ch:a'pa 16,- con aplicacién 965 /
de dos mangs de anticorrosive y una de
esmalte brillante base agua, cuadricula
separacién maxima 40 cms, Fjada em pared y
estructyra metdlica de techo. Altura~ 0.30 me.
‘|Aritho= 1t Ver détdlle en hojo 16/16

484 O 65.00] $ 627,25 |7

\1/
Nota: Las nuevas losetas de filirocemento a
suministrar e instatar en cielo false, deberan
ser color natural, no deberin suministrarse con
acabado de fabrica, aplicando su acabado in
‘tsitu con dos manos [como minima) de pintura
tipo ldtex color blanco. Todo el cielo falso
deberd quedar nivelado y alineado. ’

49 Acabados . 3 4,576.50
4.9.1 Hechura de repello vertical {paredes) - 309.15+" m2 w8 42018 1,298.43 | .
4.9.2  IHechura de afinado vartical (paredes) 318.40 v m2 | & 26006 827.84 1 -

JHechura de repello vy afinado de cuadrados en

41,
B3 general, incluye aristas (2}

6200 | ml, 1% 49571% 306.90°

Suministra y aplicacion de pintura acrilica Jatex
tone semi-brillante inholora con dos manos
4.9.4  |(minimo) de primera cafidad, colores 2 definir.| 302,00 .| m2 |8 32015 966.40 |
Incluye: raspado, fimpieza, y resane de ¥
|superficies.

Suministre e instalacién de enchapada con
cerdmica de 20x30 cm. hasta una zitura de
120cm en sanitarios, resto de la pared
49.5 |repellado, afinado y aplicacién de dos manos 621 . m2 .5 2205) S 136.93
como minimo pintura acrilica ,sin olor, tono
sernibrillante, colares 3 gefinir, induye cursdo

Ty base.

antibacterial, sujeta at cielo falso con riel
metalico {longitud variable segun ef ambiente).
Ver detalle en hoja 15/16

49.6 2.00 .- cfu- | 52000 | §  1,040.00 |+

4.10  |Puertas {Suministro e instalacién) , S 2,712.70 {

6/19
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FORMULARIO DE OFERTA

 PROYECTO: "CONSTRUCCION DELA UNIDAD COMUNITARIA.DE SALUD FAMILIAR'BASICA, CANTON JOYA GRANDE,-MUNICIPIO DE
SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR"

Fondos: Banco interamericano de Desarrollo {BID)

Suministro e instalacidn de puerta metalica de
dos hojas P-1, h= 2,10 mts, ancho= 1.6 mis,
maree polin "C" de 3" x 2" chapa 14, estructura
con tubo estructural 2" x 1%, chapa 14, un forro
de lamina de hierro 3/16" y batiente de varilla
de hierro cuadrada de 1/2", cantramarco de
dngulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16", 8 hisagras
tipo ¢dpsula de 5/8* x 5" {4 por hoja), chapa
tipo parche de primera cafidad, pasadores al
'piso, cargaderc hotizontales y verticales de
hierro liso de 3/4", 4 halageras metalicas de
hierro redonde liso de 5/8" x 5", tope al piso,
apertura a 180° y colocacion de 2 argoflas para
{a fijacién en posician de apertura. Incluye dos
manos de anticorrosivo de diferente color y
acabado con dos manos {minime) de pintura
des esmalte brillante base agua aplicada a|
soplete.

K3

4.10.1 1.00 cfu S 1,362.704 8 1,362.70

Suministro e instalacion de puerta de madera P
2y P-3, h= 2.10 mts y ancho variable, con
marce y estructura de riostra de madera de
cedro y doble forro de plywoad Banack o
4102 lIcachilla clase "B” de 1/4". incluye: mochetas
de cedro, chapa tipo palanca, tres bisagras tipo|
alcayate de 4", tope al piso y pintura a saplete,
transom de 40 cm def mismo material de la
puerta. Ver detalle en hojo 15/16.

i
[
)
.
(=4
Y
.
-
i
o
A
[}
2
W
(=
[*8]
[V
2
]
=}
Ay

4.11  {Ventanas (Suministro & instalacién) 5 2,867.99

Suministra & instalacion de ventanas V-1 a V-4
{ en médulo principai de Ja Unidad) , con
marco de aluminio tipo pesado, snodizado al e
19 HRD pesato, 12,64 m2 s
natural con celosias de vidrio nevade de Smm *
de espesor y operador tipo mariposa con

selfado perimetral de silicén.

4111 54.60 | 5 690.14.-

Suministrg e instalacion de ventana V-5, con
marco de aluminio pesado, anodizado al
natural con vidrio laminado 6mm de espesor,
‘feolor claro, cuerpos uno fijo'y dos corredizos
{superirar fila y dos inferiores corredizas). s Y
|

ra
P
[
[
L]
~
in
[
w
[ o)
t
S
<
Ln
to
[¥3]
©
L]
N

meliuss calla marimantenl can cilisdim Al
ncluyer solls perimetral con silicdn ded tipo

in
ba
[

pintable {ancho promedio 1/8" -3/16"), repisa
de concreto armado con forro de madera de
cortez blanca de 2.00cm sellada y barnizada,

06/16 ' ' : v

719
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FORMULARIO DE OFERTA

SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR"

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTON JOYA GRANDE, MUNICIRIO DE

4.1i3

Fondos: Banco Interamericano de Desarroilo {BID}

Hechura y colocacién de defensa de hierro
cuarrada de 5/8" nintado can dns manos de

‘lanticorrosivo de ‘diferente color v “una ‘de

pintura de esmalte brillante base agua, pines
de hierro cuadrado 5/8" anclade & pared con
material epoxico. Ver detalle en hoja 15/16

|
15.17

m2 -

105.00

1,592.85

4.12

Artefactos y Accescrios Sanitarios

a72.00 | &

4121

Suministro e instalacion de inodoro, incluye
asientc  elongado, tapadera, accesarios,
valvula de contral |, resane v/o sellado de

dparedes, pisesyvotros,

1.00

v

c/u._ .

175.70

173.70

4.12.2

Suministro e instalacidn de lavamanos tipa
estandard con apoyos de tubo de hierro
cromado de 3/4" fijados al piso con sus
respectivos accesorios y vdlvela de control
Incluye resane y/o sellado de paredes y pisos.

Ver dotalle en hojo 16715

veT F1-8

2.00

cfu

146,35

292,70

4123

Suministro y colocacion de portarrollos de
metal cromado,

1.00

cfu

s

27.25

27.25 |

4124

Suministro y colocacidn de dispensador de
jabdn Jiquido con base metslica cromada.

6.00 e

clu -

27.25

163.50

4,125 .

Suiminisiro y colocacién de parta ioatia de 18",
de metat cromado.

6.00

cfu

-31.85

191.10.

£
Y
2%
(3]

Suministre v colocacién de tapones inodoros
de fierio fundido crumado de 94 pulgadas en
servicios sanitarios

Y
[
Q

<

W

[y
~}
)
o

U

[
~
~d
w

4.13

Mirebles {Hechura v eolocacion)

4,959.80 |

4.13.1

Hechura e instalacién de Mueble M-1, mesa de
trabajo con poceta y gavetas, longitud=1.50
mt. tncluye: poceta de acera inoxidable de 15

‘[ ermipotrado én miueble de estructura de

madera de cedro con superficie de [osa de
granito de 20 mm y accesoiios, puertas y
gavetas, cerradura de cilindro, bastidor de
madera de cedro forrada con plywood,
enchape de cerdmica a 60 cm en pared, zécalo

da madera de cedre, grifo cuelle de ganso de

‘Imétat cromado y accesorios. Ver detalle en

hojo 06/165.

s

2.00 ¢

c/u

s " S

1,847.40

3,6584.80

4.13.2

Hechura e instalacién de mueble M-2, iavabo
y puerta . Incluye: lavamanos tipo avalin de
porcefana, grifo de metal cromado, tipo
monccomando, con gabinete, -enchape de
ceramica a 60 c¢m en pared, superficie de
granito de 20 mm, accesorios y valvula de
control. Ver detalle en hoja 06/16.

2.00

cfu

5

535.00

1,070.00

8/19
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FORMULARIO DE OFERTA

SANTIAGC TEXACUANGOS, SAN SALVADOR"

" PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE.SALUD FAM{LIARBASI—CA, GANTON JOYA GRANDE, MUNICIPIO DE

Fondos: Banco Interamericanc de Desarrollo (8ID)

Hechura e instalacién de mueble M-3, de
muebles tipo repisa parz Nebulizador, para

_{terapias respiratorias, segdn detalle en planos.

Ver detalie en haja 06/15,

100

cfu

195.00

Nota: Ver ubicatidn y detatie de muebles fijos
en hojas 06/16 en planaos

4.14

Agua Potable

$ 229,50

2.1

4.14.1

Suministro e instalacidn de tuberia PYC @ 1/2°,
315 PSl, incluye: accesorios hasta niple
metalico para roscar vélvula de contrel en cada
salida, de primera calidad y hajo Norma. Ver
detalle en hojo 11/16.

15.00 v

ml

1530

229.59

4.15

Drenajes

$ 243,52 ‘d

415.1

Suministro y colocacién de tuberfa PVC @ 2",
125 P8I, incluye accesorios segin detalle en
Manos para aguas negras. Yer detalle en hojo

‘T12718.

1500 1~

ml ¥

11.20

168.00

4.15.2

Suministro y colocacién de tuberia PVC @ 37,
125 P31, incluye accesorios segln detalle en
planos para aguas negras. Ver detalle en hoja
12/16.

200

ml=

14.90

29,80

Suministra y rolocacion de tuberia PVC (8 4",

len planos. Ver detaife en haja 12/16.

e
o
[

[* e

o ’
[FTL

£
SJ'l
~J
¥

tpruebas

Nota: Dentro del precio unitario de Jlas redes|

hidrosanitarias (AP, AN} se contemplaran:
tuberfa, todos los accesorios, excavacion,
relleno compactado con material sefecto,
ademds se deberd incluir los costos de las
{presidn, -hermeticidad vy -de
estanqueidad] de los sistemas instalados en
cada una de las etapas requeridas del proceso

constructivo.

4.16

PREINSTALACION DE EQUIPOS {suministro
e instalacion)

s 161.10 5(

4.16.1

Suministre de caja de conexiones para unidad
dental de 25x25 ems. Ver detolle en hoja
12/16.

too |

c/u /

161.10

161.10

4,17

instaiaciones Eléciricas {Suminisiro e

instalacion}

LY 5,590.65 |

4171

Suministro e instalacion de luminarias de 2 x 32
W de empotrar, cor balastro electrénico,
maduio de 1'x4 'y difuser de diamante, inciuye:

canalizacion eléctrica, alambrade y accesorios.

13.00

cfu*

94.95

1,234.35

9 /19






FORMULARIO BE OFERTA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTON JOYA GRANDE, MUNICIRIO DE
SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR"

Fondos: Banco Interamericano de Desarrollo (BID}

Suministro e instalacion de tomacarriente

polarizado  grado  hospitalario.  incluye:
|canalizacion, alambrado, caja rectangular,_
tomacorriente y piaca.

4172 1300 1 e S 48251 % 62725 b

Suministre e instaiacion de tomacorriente
olarizado de uso eneral.  [ncluye;
pojarizaco gen Y a00 efu 718
canalizacidn, alambrado, caja rectangular,
tamacorriente y placa.

417.3 45.00| 180.00

J{Suministro e instalacion de tomacorriente]
trifilar, voitaje 240 V. Incluye: canalizacién, -

» Voiele Y i 100 e
atambrado, caja rectangular, tomacorriente v ©
placa.

4.17.4 80.60| 5 80.60

-

Suministre e instalacion de ventiladores de
techo. incluye: canalizade y alambrada para
unidad de ventitacion para techo {tipo pesado) 200 [T
y estructura metdlica de sujecidn  para] )
estructura de techo.

in
|
[+
<h
Mo
o
L
EEY
iy
b
S
<2
n,

Ia
e
g
i

Suministro e instalacion equipo mini Split de
1.5 toneladas en CONSULTORIO
ODONTOLOGICO. Incluye: Montaje de equipo,
también se deberd realizar |a correcta sujecién
det-equipo-en-pared, piso-o techo segin sea-el
caso, con su drenaje de condensado

correspondiante hacia la red de aguas luviag

4

106 ¥ ciu v’ 1L,04000{ S 1,040.00 |~

mas préximas.

Suministro e instalacidn de circuito eléctrico de
equipos de aire acondicionade. Incluye:
Tablero Nema 3R, de 4 espacios 120/240 V, o -
4,177 Yune para unidad evaporadora y otro para la|  13.00% m” s 19.351% 251,
unidad  condensadora vy canalizaciones
eléctricas en techo ducto de @ 3/4” con
conductor 2-THHN 10 + 1- THHN 12.

Suministra e instalacion equipo mini Sphit de 1
toneladas en FARMACIA, incluye: Mentzje de
fequipa, también se deberd realizar la correcta . . . .
4.17.8 [sujecidn del equipo en pared, piso o techo 100 . eu |8 910.00[ & 910.00 ]| ¢
segiin sea el caso, con su drenaje de
condensada correspondiente hacia la red de
aguas lluvias més proximas.

Suministro e instalacion de circulto eléctrico de
cquipos  de  airc  acondicionade.  Incluyo:
|Tabiero Nema 3R, de 4 espacios 170/240 'V, .
4.17.9 luno para unidad evaporadora y otro para la 700 ¥ m s 2635 § 184,45
untdad  condensadora  y  canaiizaciones :
eléctricas en tecno ducto de @ 3/4" con
conductor 2-THHN 10 + 1- THHN 12.
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FORMULARIO DE QFERTA

SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR"

PROYECTO: "CONSTRUCCION-DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTON JOYA GRANDE, MUNICIFIO DE

:

Fondos: Banco Interarmericano de Desarrollo {BID)

Suministro e instalacién de tablero general de

canalizacién, tuberia @ 1

4.17.10 214 espacjos. I1ncluve: Mai.n da 75 am;.:erius, 190 . c/u "L;"i!’ 5 45395 | § 463.95
arras  ae 100 amperios, accesorios ¥y
‘Iprotecciones.
Suministro e instalacién de acometida B
4.17.11 |secundaria con 2 THHN No. 2 + Z-THHN No.4,|  5.00 ¥ m |3 41204 % 206.00

Nota 1: Las canalizaciones y alambrado de jas
unidades de iluminacion , tomacorrientes y

otros se haian segun el cuadio de cargas, /
Iplanos y natas eléctricas; también se debe

reafizar toda fa obra civil necesaria sin dafar la
integridad estructural del edificio. Considerar
ademds los costos por prusbas eléctricas
requeridas las  diferentes  etapas
constructivas.

en

JNota 2 Dentro de las diferentes partidas del

Jequipos, atc.

presente formulario, se encuentsan
consideradas las preinstalacianes de equipos
en los ambientes requeridos de fa unidad de
salud, se deberd tomar en cuenta el ftem
correspondiente a los términos de referencia

en lo que se refiere a fas preinstataciones de
v

|centimétros de espesor.

iNota 3: £l conducto subterrdneo o expuesto
debera ser instalado conservando Ja inclinacién
recomendada hacia las cajas de cohexi6n. Los
subterrdneos se protegerin en su superficie,
una capa de concreto simple de diez
En general, se|
tormardn todas las precauciones a fin de
proteger la tuberia contra dafios mecinicos u
otros accidentes que le deformen o causen

con

parjuicio alguno. ¢

RAS ORE

.97

5.1

Casetas y Servicios Sanitarios

10,407.75

11719
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FORMULARIO DE OFERTA

PROVECTO: "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTON JOYA GRANDE, MUNICIPIODE .
SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR"

Fondos: Banca interamericano de Desarrollo {BID)

Construccidn de Casetas para
Almacenamiento de Dasechos Comunes y
{Almacenamiento de Desechos Bioinfesciosos.
Inchiye: Excavacién, commpactacion,
fundaciones, paredes, elementos de concreto,
a.caba'd.o frna.les, curvas. sanitarias, instalaciones 1.00 - s 5,881.40 | ¢ 5,881.40
hidratilicas, juntas perimetral entre paredes vy, v e
aceras, instalaciones electricas, pisos de
concreta tipo acera sobre, nuertas metdlicas,
{de una hoja P8, ventanas V=6, estructura
metalica de techo y cubierta de techo, Segun
detoile en hoja 16/16.

EY

511

Construccién de Caseta para compresor de
odontologia. Incluye: excavacion,
compactacion, fundaciones, paredes, acabado
Ifinal, losa para techo, suministro e instalacién
de puerta metdlica de 2 hojas P-9, con
contramarco de angulo de 1 1/2" x 1 1/2" x
3/16", marca y refuerzo de tubo estructural

chapa 14 de 1" % 1", deble forro de Iimina de 1.00 W 8 Ik 54600 f 3 246.00 |
hiarra de 1/32", aliura de 0.60 com, resto forro,
de lamina despiegada de 1/8" pasadores
|horizontales de hierro liso de 5/8", con!
portacandado y candado par intemperie de
60em, instalaciones electricas, Ver detalle en
hoja 16/16

51.2

A,

Construcciéon de Caseta para equipo de
Jhombeo, Mcluye: excavacién, compactacion,
fundaciones, paredes, pisos, acabadas, fosa
para techo, instalaciones hidraulicas v
electricas, suministro e instalacién de puerta
metalica de dos hojas P-6, contramarco de
dngulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16", marco y G .

refguerzo de tubo estructural chapa 14 de 1" x 100 v 8 v $ 167215 | §
11", doble forra de lamina de hierro de 1/32"]
altura de 0.6m, resto forro de famina
desplegada de 1/8", pasadares horizontales v
verticales de hierro liso de 578", con
portacandado y candado para interperie de
60cm Ver detalle en hojo 11/16

1,672.15
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FORMULARIO DE OFERTA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTON JOYA GRANDE, MUNICIRIO DE
SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADQR"

Fondos: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Construccion de Mdadule de Servicios
Sanitarios para Pacientes. incluye: paredes,
ipises, acabados, .artefactos  sanitarips,
Suministro e instalacién de puertas metdlica de
una haja P-4 v P-5, h= 210 mts v ancha
variable, suministro e instalacién de ventanas v
4, hechura y colocacion de defensa de hierro
cuadrado de 5/8", estructura metilica de .
>14 techo, cubierta de techo y aislante térmico 100 ] e v |8 2,208.20 | $ 2,308.20 |/
{achstico  10mm, mueble M-4, junta.de
dilatacidn entre aceras y paredes y entre pisos
y paredes, Suministra e ingtalaridn  de
luminarias fluorescente compacta ahorradora
de 27 Watts. Incluye: canalizacion eléctrica,
alambrado y  accesorios,  instalacianes
hidraulicas. Ver detolle en hoja 05/16

MNota: Las fundaciones para e Madulo de
Servicios Sanitarics serdn consideradas dentro
del costa unitario de (a fosa Séptica. Segdn
detatle en planos, hoja 12/16

5.2  |Obras de proteccion, Pisos y lardineria [ 22,277.81

Construccion de Muro de bloque de concreto
M-1. Incluye: excavacién, compactacién con
material selecto vy suele cemento, zapata de \

L 5.40 / mi
{fundacién, .solera de corona, soleras ; e
intermedias y contrafuertes. Ver detalle en

hnin NR/1E
Construccion de Muro de bloque de concreto

M-2. Incluye: excavacion, compactacién con
material selecto y suelo cemento, zapata de
fundacion, solera de corona, soleras
intermedias y contrafuertes. Ver detalle en
Vhoio D815 '
Construccidén de piso de concrete tipo acera,
f'¢=140 kgfcm2, sobre emplantillado de piedra
cuarta fraguado y repeliado con mortero
praoporcion 1:3. Sisada en cuadrados de S0x50
cm con varitla de hierro #3. Ver detaife en hoja
116716

ut
NS
-
v
)
[N
-
~i
Ut
L7
-
o
O
~)
B
n

5.2.2 460 | m |8 26510 $  11,823.46

64.00 v|  m2 ¢ 5525 % 3,536.00 |

Construccion de gradas forjadas con bloque de
concieto de 15x20x40 ¢m, huella { de anch
5.2.4 |variable) y concreteada, repefladas, contra 7.50 . mi
huefla repellada. Incluye: excavacian, desalojo
de material y compactacion.

]

SR I 18.001 135.00 ¥

13/19






FORMULARIO DE OFERTA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTON JOYA GRANDE, MUNICIPIO DE
SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR"

Fondos: Banco Interamericano de Desarrollo (81D}

5.2.5

Construccidn de rampa de piso de concreto
tipo acera f'e= 180 kg/em? armada con
refuerzo de hierro de @1/4° a cada 25cm
ambos sentidos sobre emplantillado de piedra
cuarta, fraguada y repeilada con mortero
proporcidn  1:3, acabado tipo escobillado.
Incluye: Hechura de pretil. Ver detalfe en hoje
5/16.

7493

m2 A s

L

65.00

526

Hechura y colocacion de pasamanos metaiico

]sobre pretil, con tubo de hierro galvanizado de,

11/2° x 1 172" horizontal, en parte inferior y
media; tubo 1" harizontal en parte superior y|
tubo de hierrro galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2"
en vertical, forro de estructura de malla con
cuadricula de 1"x1". Todos los elementos seran
pintados con dos manos de anticorrosivo y una
de esmalte brillante base agus. Ver detalle en
hoja 5/16

6.00.7

m ]S

55.90

335.40

By

Construccion de prétil con dos hiladas de
bloque de concreto de 15 x 20 x 40 cms.
incluye refuerzo horizontal # 3/8", lena de
celdas con concretc tipo Grout fluido,
resistencia 140 Kg/cms? vy revenimiente de B
puigadas. Afinado, Repellado y pintado. En
arriate extertor.

28.50

L

Construccién de cerca de malla ciclén # 9, h=
1.80 m, con pastes de tuho galvanizado de 2
1/2" @ 1.80 m., y horizontales superior e

|inferior de tubo gaivenizado de 2". La malia

cicldn fijada a tuberia con varilla 4 3 soldada. La
estructura de fa malla ira anclada al mureo de
bloque de concreto.

50.54 /.

ml |8

62.40.

3,153.70 )~

5.2.9

sumintsira e Insfalacion de  alfambre de
seguridad de acero inoxidable, cubierto con
navajas, espiralado de 18" X & mm, vy

fseparacion médxima entre vueltas de 20 cm.

Incluye estructura metdlica para su fijacion y
desmontaje del existente. Ver detalle en
nlanns

56,00

m 8

910

s

508.60 ) ~

5.2.10

Suministre y siembra de grama tipo San

|Agustin, con guias @ S em. incluye nivelado de

sitelo, base de tierra orgénica, espesor minimo
10 c¢ms., y mantenimiento hasta recepcion
definitiva del proyecta

o
45.60

mz ' $

4.55

20475 {7

53

Puerta v Portén

1,934.25

14 /19






AT
;{;U’."}f T,
SV,

009 2%

FORMULARIO DE OFERTA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTON JOYA BRANDE, MUNICIPIO DE
SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR"

Fondos: Banco Interamericano de Desarrollo {BID)

Suministro e instalacién de Poitéh de Acceso
Peatonal de doble hoja P-7, con marco y
refuerzo de -polin "C" -encajuelado, forre en
parte superior de Jimina de Ho. Tipa
desplagada y forre en parte infarior de ldmina
lisa de 1/8", 2 aplicaciones de anticorrosivo y
una de esmalte brillante base agua aplicada a 3 ) I
soplete, pasador intermedio de varilla fisa de 1.00 v c/u e 8 113850 | 5 1,138.50

@s/8" v pasador al piso de 70cm de largo,
portacandadg y candade de 120 mm. incluye:
columna metdlica "C" pedestal, excavacion,
rellens compactade  con suelo  cemento
proporcién 20:1 vy rellenc compactado con
material selecto. Ver detalle en hoja 15/16.

Suministro e instalzcion de Portén de Acceso,
Peatonal frampa) de una hoja P-10, con mar¢o
v refuerza de palin "C”, forro en parte superior|
de lamina de Ho. Tipo desplegada espesor 1/8"
y forro en parte inferier de lamina lisa de 178",
2 aplicaciones de anticorrosive y una de .
5.3.2 |esmalte brillante base agua aplicada a soplete, 1.00 ¥ efu 71§ 79575 S 795.75 |7
pasadar al piso de 70 ¢m de largo con varilla de
P3/4", portacandado y candado de 60mm.
incluye: columna  metiliea "c° pedestal,
excavacion, relleno compactade con suelo,
cemento  praporcidon  20;1 v relleno

compactiado con material selects,

Agua Potahle

Suministro y colocacion de tuberia PVC @ 1", i
5.41 1250 PSI. Inctuye accesorios de primera calidad|  75.00 ml 8 4607 5 345,60 |~
¥ bajo norma. Ver detalle en hoja 11716,

Construccidon de caja de inspeccian con valvuta
chieck de bivnce 9 1" de 40 % 40 cm., y hi= 40
L .. o 2.00 cfu - 115.00 230.00
cm. {Incluye suministro y colocacion de valula | / e s > ‘
de bronce y accesorios).

5.4.2

Construccion de caja denspeccién con valvula
de control de bronce § 1" de 40 % 40 cin., y h= A -
543 |2 em. {ncluye suministro v colocacion de] 300 7 u ¥ 1w 115001 % 3450017
valvula de bronce v accesorios). Ver detalle en
hojg 11/16,

i5/19






FORMULARIQ DE OFERTA

" PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTON JOYA GRANDE, MUNICIPIO DE
_ SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR"

Fondos: Banco Interamericano de Desarrolie (BID)

polietilenc con capacidad de 2,100 litros.
Inchiye: excavacicn, relleno compactadc, base
de apoyo, broquel de hlogue de concreto, . .
5.4.4 [tapadera metdlica, vélw._lla‘ flotadora vy 1.00 4 SE o~ S 616.40} 5 616.40 |
accesorios hidraulicos, entre  otros.
Nota: ta instalacién se debe realizar segin
recamendacién del fabricante. Ver detalle en
hofo 11/16 )

Surninistro e instalacién de equipe de bombed]
de 1.0 HP con sus eatrongues hidriulicos y
tanque hidroneumitico de 85 gaiones,
5.4.5 |220v/18/60 Hz. Debera incluir el tablero de 100 - 58
contrat can sus €lectraodos de bajo y alto nivel,
guarda motor, con su maneta de operacién
manuai y autormdatico con sus luces indicadoras)

|18 230090]s 2300807

Aguas Negras )
Suministro y colocacion de tuberia PVC @ 3",
125 P8I, incluye accesorios segin detalle en .
; y o8 s U 45.00 il $ 14901$ 67050
planos para aguas negras. Ver detalle en hojo - v
112/16. )
Suministro y colocacién de tuberfa PYC @ 4",
125 PSi. Incluye accesorics segln distribucion 25.00 m .
en planos. Ver detalle en hoja 12/16.

54.6

wn
b
~
i
.
=~
'
w
ur
P
Lt
o
)
uw
\

Suministro y colocacion de tuberia PVC @ 6",|
5.4.8 1125 Pl Incluye accesorios seglin distribucidn 12.00
en planos, Ver detalle en hoja 12/16,

m | 2160{ ¢ 259.20 |

\

Construccidn de cajas de control de 60 x 60

cm., altura variable. Ver detalle en haja 12/16. 85.00

255.0G -

[#a]
=y
(Y&l
LoE]
<1
=]
AN
)
2
c
A
AN
(VY

Construccion de caja de registro de 60 x 60

om., altura variable. Ver detatle en hioja 12/16. 1.00 cfu 3 85.00 | 5 85004~

5.4.10

Construccidn de fosa séptica. Ver detalle en

A4/
>-411 hoja 12/16.

1.06 . sg 1%  249555(8% 249555 |

Construccidin de pozos de absorcidn. Cada
pozo esta compuesto de tres tubos de
5.4.12 |concreto {1 metra ¢/ tubo y de @ 36", en el 200 + cfu ¥ 18 350,001 & 700.00 |~
fondo se colocard upa cama de grava No.1 de

50 em de especor,

Construccidn de trampa de grasas de 1.00 x
5413 1070 mt, zitura 100 mt, v tapaders de

=
(=)
(o]
kS
™
S
A
-
-
n
=
=
U
N
~J
w
o]
(=]

£

concreto. Ver detalie en hojo 12/16.

P
ARlas Liuvias N

wY\‘
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FORMULARIO DE OFERTA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTON JOYA GRANbE, MUNICIPIO DE

SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR"

Fondos: Banco Interamericano de Desarrolio {BID)

5.4.14

HEMILL i ;e n‘g
Construccidn de canaleta 1/2 cafia de 40 em,
forjada con roncreto simple f'e= 140 kgfem?2.
Incluye rasante y base de 15 cm., cen material
selecto al 90%. Incluye: Parsilla metélica
Longitud maxima de tramos de parrilla 1.50
metros. Ver detalle en hoja 14/16

.mlf_ o 18

51.00

1,530.00

5.4.15

Construccion de Cordon cuneta de concreto,
resistencia f'c = 180 kg/cm2, en calle desde
mojon 1 hasta punto de descarga de aguas

{Buvias mas praximae hacia el secter oriente.

25.00
v

43.60 |

1,140.00

5.4.16

Construccion de caja con parrilla metalica para

Conexion de aguas luvias de 75 oms % 40 cms. |,

y profundidad minima de 40 cms, Ver detalle
en hojo 14/16 -

2.00

125.00

250.00

5.4.17

Suministro y colocacién de tuberia PVC @ 4",

125 PSIL dnciuye accesorios segdn distribucién
en glanos. Ver detalle en hoja 14716

22,066,

U

17.45

W

383.50

Nota: Dentro dal precio unitario de las redes
hidrosanitarias (AP, AN) se contemplaran:
tuberfa, todos los accesorios, excavacion,
relléne compactado con material selecto,
ademads se deberd incluir los costos de las
pruebas  {presion, hermeticidad vy el
estangueidad) de los sistemas instalados en
cada una de las stapas requeridas del proceso
constructivo, '

55

Instalaciones Eléctricas  {Suministro e
instalacién})

11,087.90

55.1

Suministro e instalacion de luminarias reflector
doble spot light 150 Watts. Incluye:
canalizaciones, alambrado y accesorios.

400

¢ 1S

80,70 |

322.80;

5.5.2

Suministre e instalacion de  Subestacion
elécirica de 25KVA V. Prim, 14.4-24.3 ¥V V.
segundario 120-240 VAC." Con derivaciges a
$25% y £ 50 % y TAP central al voltaje

nominal, tranformadore eficiente.

1.00

cfu

3,480.75

3,480.75.

553

{5uministro e instalacién de estructura 31371C

4

100 *

cu vl

473.85

473.85

Suministro e instalacién de red de pofarizacion
para subestacion, harras de pelarizacién de
5/8"x10" y cable de cobre desnudo #2, unidn
con soldadura exotérmica, segin esguema,
que garantice resistencia a tierra menor a 3

|Qhmios,

1.00 ¢

du |8

497.25

497.25

555

Suministre e instalacién de poste metdlico

PO

poligonal facior de 2 e 35 pies

100 |

¢/u S

673.05

673.05

17 /19






FORMULARID DE OFERTA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUMTARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTON JOYA GRANDE, MUNICIPIO DE

SANTIAGO TEXACUANGOQS, SAN SALVADOR"

T

e

Fondos: Banco Interamericano de Desarroflo {BID)

|nstaIaC|on de estructura de

Sumlnlstra [

5.5. 1. /
S _Imediatension 13cH1+CN 00 ¢ c/u |3
o Suministro e instalacion de estructura media ] e . -
5.5.7 rensién 13CR1 +RD 1.00 « cfu S 20885 5 2(8.85
Suministro e instalacién de estructura de )
558 media tension 23RH1 + 13CC1 + RN 1.00 d c/fu v 5 325.00| 5 325.00
Suministro e instalacion de poste de conereto »
559 centrifugado de 35 pies 2.00 y- cfu ¥ S 87780] s 1,755.60
5.5.10 [Suministro e instalacidn de retenida doble 2.00 . cfuy S 11145] S 222,50
- nstalacion hi 4 » ~
5511 ;:mmlstro e instalacion hilo conductor _ CSR 110,00 m s 2501 ¢ 275.00
l " -
5.12 ::;i;lnlstro e msta!acmn hilo condl‘.i/cfur ACSR 110.00 ¢ ml o=l e 3l 357.50
5.5.13 Costo por conexidn en media tensién 1.00 cfu S 2,28650 0§ 2,286.50

Mota 1: £l conducto subterrdneo o expuesto
deberd ser instalado conservendo la inclinacidn
recomendada hacia las cajas de conexidn. Los
subterraneos se protegerdn en su superficie,
con una capa de concreto simple de diez
centimetros de espesor. En general, se
tomaran todas ias precauciones a fin de
proteger la tuberfa contrs dafics mecénicos u
otros accidentes que le deformen o causen
perjuicio alguno.

Seﬁalétlca (Sumlmstro e mstalacu&n)

103.75
Rétulo de advertencia de riesgo bioldgico. Ver 1
6.1. . . .
1.1 uhicacion en hoja 07/16 1.00 c/u 3 2075 ) 5 2075
Rotulo de advertencia de riesgo eléctrico en
6.1.2 forma triangular. Ver detalle en boja 07/16 de 1.00 7 cfu S 20.751 8 20.75
planos.
~ Sefial de Zona de Seguridad en poste. Ver Y g . .
1.3 . . . NE
ot ubicacion en hoja 07/16 Y cfu .| S 2075 3 2075 |
6.1.4 Sei"‘la1 de ruta de evacuacidn. Ver ubicacion en 1.00 o Ju s 2075 | 8 20.75
hojo 07/16
Sefial de saliva de forma rectangutar. Ver -
15 [oe '8y ‘ : . )
6 yhicacion en hoja 07/16 1.00 ¢/u 5 207515 20.75
: Sefializacion de Ambientes
6.2 . Costo Pardal 160.55
(Suministro e instalacidn)
Ratules acrlicog nara identificacian de todas
las 4reas de fa Unidad: consultorios,
621 administracidn, etc. Ver ubicacion en hojo 13.00 ¢/u 5 12351 3 160.55
07/16
Nota: Se anexa la pula de senalizacion y avisos
de proteccldn civii paia establecimientos de
salud, T T P
L TRi CO‘:}TQ PARCIALLI-S - 635 00
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FORMULARIO DE OFERTA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTON JOYA GRANISE, MUNICIPIO DE
SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR"

Fondos: Banco Interamericano de Desarrollo {BID}

Limpieza de toda la Unidad de Salud y desalojo
fifial, liicluye Trabajos dé obira éxterior '

100 - sg 18 825001 § 82500,

tfaboracidn de  Avalio  del  inmueble
intervenide firmado y sellade por Perito
7.2 valuador autorizado por ia Superintendencia 1.00 7 sg
del  Sistema  Financiero  (Terreno y
Construcciones del drea intervenida)

18500 & 185.00

o
-

Suministro  y  colocacidn  de  placaf
conmemorativa del proyecto elaborada en
7.3 |bronce fotograbada, cuyas medidas serin de loo ~ sg |3 650.00] $ 650.00 |.-
0.B0 x 0.60 mts. aproximadamente; disefio,
colores y leyendas a definir.

Rétulo de identificacion interno de la Unidad
de Salud, elaborade en limina v estructura
74 |metafica, cuyas medidas seran de 2.00 x 1.00 1.00 - sg . 48 450.001 $ 450.00
mts. aproximadamente; disefio, colores 'y
levendas 2 dafinir. Ver deteile en hojo 15/16

Rotulo de identificacién definitive de fa
Unidad de Salud, elaborado en [dmina vy
estructura metalica, cuyas medidas serdn de
7. . . By . . -

> 3.00 x 1.00 mts, aproximadamente; disefio, 100 . B $ 525.00) 5 523001,

colores y leyendas a definir. Ver detalle en hojo

Nota: Dentro del precio unitario de cada partida se incluyen Los costos Directos {material y mano de obra } + los costos indirectos
{Utilidades, administracion, impuestos y fianzas)

Ing. Israel Antonio Alvarenga Quijada
Constructar Independiente
{Persona Natural}
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L SALVADOR

GRAMONOS PARA ODRECHR
o e D R e S,
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ANEXC DEL CONTRATC £1/2015

HOY SE EMITE EL ACUERDO No. 618. En la ciudad de San Salvador a las ocho horas con
treinta minutos del dia seis de mayo de dos mil quince.- EL ORGANO EJECUTIVO EN EL
RAMO DE SALUD, de conformidad a lo establecido en el Art, 82 Bis de la LACAP; Art.74 del
Reglamento de La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Piblica esta
secretaria de estado ACUERDA: Nombrar a la Arquitecto Sonia Daysi de Duran, Disefiadora
de la Unidad de Ingenierfa, como administradora del contrato derivado de la Comparacién
de Precios CP- O-PRIDES-MINSAL/53, que tiene por objeto “CONSTRUCCION DE UNIDAD
COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON JOYA GRANDE DE SANTIAGO
TEXACUANGOS, SAN SALVADOR?”, a partir de la distribucién del contrato al contratista,
con cardcter adhonorem. Quién deberd dar estricto cumplimiento a las responsabilidades

contenidas en los articulos antes relacionados, las cuales se detallan a continuacién:

. Verificar el cumplimiento de las cldusulas contractuales.

2. Elaborar oportunamente los informes de avances de la gestidn de los contratos e
informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos
o en su defecto reportar los incumplimientos.

3. Informar a la UACI a efecto de que se gestione el informe al titular para iniciar el
procedimiento de aplicacién de las sanciones a los contratistas, por los
incumplimientos de sus obligaciones.

4. Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecucion
del contrato de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos
necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emita la orden de
inicio hasta la recepcién final.

5. Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepcion total o
parcial de la adquisicién del bien, obra o servicio de conformidad a lo establecido en
el Reglamento de la LACAP.

6. Remitir a la UACI en un plazo mdximo de tres dias hdbiles posteriores a la recepcién
del suministro, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva a
fin de que esta proceda a devolver al contratista las garantias correspondientes,

7. Gestionar ante la UACI las érdenes de cambios o modificaciones a los contratos, una
vez identificada tal necesidad.

8. Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas durante el periodo de
vigencia de las garantfas, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no
ser atendidos en los términos pactados, as{ como informar a la UACI sobre el
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vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolucién en un periodo no
mayor a ocho dias habiles.

9, Emisién de la Orden de Inicio Correspondiente, (cuando aplique)

10. La aprobacién del plan de utilizacién del anticipo, al igual que la fiscalizacién de
utilizacién del mismo, para tales efectos, deberd informar a la UACI, Ja que a su vez
informara al titular, en caso de comprobarse un destino distinto al autorizado.
(cuando aplique).

11. Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, Reglamento de la misma y
Contrato.

COMUNIQUESE. La Ministra de Salud (F) E. Violeta E.

DIOS UNTON LIBERTAD

Y .
g I

-~y

,(-7?/-'4; -«%’

DRA. FLVIA VIOLET IVAR LSCALANTE
MINI’ST

1AM/jacs/kh
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