



ORIGINAL

FONDO DE CONSERVACION VIAL (FOVIAL)

**FOLDER N° 4
OFERTA ECONOMICA**

LICITACION PUBLICA No. FOVIAL LP 056/2019

**PROYECTO:
"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA
CA02W TRAMOS A Y B: CA04S - LD SONSONATE -
DV SANTA ISABEL ISHUATAN"**

NOMBRE DEL OFERTANTE:
CONSTRUCTORA DISA, S.A. DE C.V.

El Salvador, 24 de julio de 2019

Ing. Miguel Ángel Díaz Sánchez
Apoderado Especial
Constructora DISA, S.A. de C.V.



INDICE

FOLDER No. 4 DOCUMENTO C): OFERTA ECONÓMICA.....	01
a. Plan de Oferta y Desglose de los Costos Indirectos.....	02
b. Listado de subcontratistas y partidas a subcontratar.....	05





FOLDER No. 4
DOCUMENTO C):
OFERTA ECONOMICA



a. Plan de Oferta y Desglose de los Costos Indirectos



PLAN DE OFERTA

Proceso: Licitación Pública No. FOVIAL LP 056/2019

Proyecto: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA CA02W TRAMOS A Y B: CA04S - LD SONSONATE - DV SANTA ISABEL ISHUATAN

Presenta: Constructora DISA, S.A. de C.V.

ID	Partida	Unidad	Cantidad de Obra	Precio Unitario	Total
SECCION 100 DERECHOS DE VIA					
MP0109	Mantenimiento de Elementos de Señalización, Seguridad Vial y Servicios Públicos	C+P	1.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
SECCION 300 PAVIMENTOS BITUMINOSOS					
MP0302.1	Base para bacheo	m3	834.00	\$ 72.00	\$ 60,048.00
MP0303.1	Mezcla Asfáltica para Bacheo	m3	250.00	\$ 308.00	\$ 77,000.00
MP0304.1	Carpeta Asfáltica en Caliente con asfalto modificado	m3	7,577.00	\$ 294.00	\$ 2,227,638.00
MP0308	Geotextil	m2	126,280.00	\$ 4.10	\$ 517,748.00
MP0317	Perfilado de Capas Asfálticas	m3	6,314.00	\$ 21.00	\$ 132,594.00
SECCION 900 SEÑALIZACION					
MP0901.3	Señalización Horizontal (Pintura en Caliente Termoplástica 10 cm)	m	49,200.00	\$ 1.60	\$ 78,720.00
MP0903.1	Marcador reflectorizado de pavimento (Una Cara)	u	3,280.00	\$ 2.40	\$ 7,872.00
MP0903.2	Marcador reflectorizado de pavimento (Dos Caras)	u	1,640.00	\$ 2.45	\$ 4,018.00
A	Total de Costo Directo (US\$)				\$ 3,125,638.00
B=A x %	Utilidades (US\$, % de Costo Directo)			7.0%	\$ 218,794.66
C=A x %	Indirectos (US\$, % de Costo Directo)			11.0%	\$ 343,820.18
D=A+B+C	Subtotal (Costo Directo+Utilidades+Indirectos)				\$ 3,688,252.84
E=D x 0.13	IVA(US\$) (13% del Subtotal Anterior)			13.0%	\$ 479,472.87
F=D+E	Total (US\$)				\$ 4,167,725.71

SON: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 71/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Ing. Miguel Ángel Díaz Sánchez
Apoderado Especial
Constructora DISA, S.A. de C.V.

Antiguo Cuscatlán, 24 de julio de 2019



MP

DESGLOSE DEL FACTOR DE COSTOS INDIRECTOS.

Desglose del Factor de Costos Indirectos		
N°	Concepto	%
1	Sistema de Control de Calidad (pruebas, etc.)	1.51%
2	Salarios personal administrativo (asignado al proyecto, etc.)	1.78%
3	Prestaciones sociales de personal administrativo asignado al proyecto.	0.74%
4	Salarios de personal técnico de campo (Superintendente, Gerente de control de calidad, Inspectores, etc.)	1.96%
5	Prestaciones sociales de personal técnico de campo.	0.52%
6	Gastos de oficina (alquiler, agua, teléfono, papelería, etc.)	1.02%
7	Transporte (mantenimiento, depreciación, etc. de vehículos asignados al proyecto)	0.33%
8	Comunicaciones (radios, celulares, etc.)	0.03%
9	Impuestos varios	0.00%
10	Garantías	2.01%
11	Otros (Señaliz, Segur industrial, topografía)	1.10%
TOTAL DE PORCENTAJES INDIRECTOS=		11.00%




Ing. Miguel Ángel Díaz Sánchez
Apoderado Especial
Constructora DISA, S.A. de C.V.

Antiguo Cuscatlán, 24 de julio de 2019





b. Listado de subcontratistas y partidas a subcontratar



“NO APLICA”

