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ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha San Salvader 31 de Agosto del 2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE NIT
F.A DALTON & CO. 06140106700019
%CANWDAD UT}?ESEDE DESCRIPCION U'T\IITTE&?O \%ﬂ%?f

- - LINEA:0202 Atencién Hospitalaria--NO HAY EN EXISTENGIA - -

| SE SOLICITA: CODIGO: 6-08-04105. CODIGO DE LA ONU-

! 41111509. BASCULA  INDUSTRIAL TIPO RODABLE.
! ESPECIFICACIONES TECNICAS: BASCULA PORTATIL CON
; LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: BRAZO O FIEL DE 500
| KG. AL FRENTE Y 1000 LB., EN LA PARTE DE ATRAS DE FIEL
! X 4 OZ, EQUIPADA CON SU JUEGO DE PESAS SUELTAS EN

! 0 Cada Uno LIBRAS PARA AUMENTAR CAPACIDAD. TOTAL DE PESO: $0.00 $0.00

1,000 LB, PLATAFORMAS: 60 CM X 64 CM DE HIERRO
FUNDIDO. BRAZO DE FIEL ACABADO EN BRONCE
ANTICORROSIVO, CONSTRUCCION ROBUSTA EN HIERRO
FUNDIDO. EQUIPADA CON CUATRO RUEDAS DE HIERRO
! FUNDIDO, EQUIPADA  CON  BARANDAL PARA LA
| PLATAFORMA.
SE OFRECE: BASCULA MECANICA PORTATIL DE FIEL
MARCA: MYSCALE, DE FABRICACION CHINA, MODELO: MS
611 CON LAS SIGUIENTES BREVES ESPECIFICACIONES:
BRAZO O FIEL DE 500 KG. AL FRENTE Y 1000 LB EN LA
: PARTE DE ATRAS DEL FIEL x 4 OZ; EQUIPADA CON SU
| JUEGO DE PESAS SUELTAS EN LIBRAS PARA AUMENTAR
1 Cada Uno [CAPACIDAD. TOTAL DE PESAR: 1,000 LB: PLATAFORMA: 60 $474.60 $474.60
CM x 64 CM DE HIERRO FUNDIDO. - BRAZO DE FIEL
i ACABADO EN BRONCE ANTI CORROSIVO -CONSTRUCCION
i ROBUSTA EN HIERRO FUNDIDO -EQUIPADA CON CUATRO
; RUEDAS DE HIERRO FUNDIDO -EQUIPADA CON BARANDAL
PARA LA PLATAFORMA. GARANTIA: UN ANO POR
DESPERFECTOS DE FABRICA.

. = @A Ry - $474.60

$osiiens

PLAZA. UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITUD NUMERO: 109/2018.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. RAMON ARMANDO CRESPO. FACTURAR A NOMBRE DE:
HOSPITAL NACIONAL ROSALES FONDO GENERAL.

OBSERVACION: FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS. PRECIO INCLUYE IVA. PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA, EN

LUGAR DE ENTREGA ALMACEN DE ARTICULOS GENERALES

LUGAR DE NOTIFIC » IONES: PBX DE LA EMPRESA: 2213-7200 FAX: 2281-0202 E-mail- anayancy@fadco.com.sv
juanchacon@fadco.com i
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F.A. DALTON & Co.
Boulevard Orden de Malta N° 3,

Satita Elena, Antiguo Cuscatl4n, La Libertad
El Salvador. Tel. {503) 2213-7200
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Suministrante




Cliusula Primera: Las partes. Son parte en la presente orden de compra por parte del Hospital Nacional Ros ies. el Titular, v opor parte del
suminisirante, el propietario, el Representante Legal, Apoderado. o la persona que suscribe Ia presenie orden de compra, en el ltimo caso se
entiende que se realiza por mandaio de la empresa, sociedad o persona natural y se aplican las reglas del mandato establecidas en el Titulo NXIX
Capitulo 1 del Codigo Civil en lo que se le fuere aplicable. 5

Clausula Segunda: Documentos Contractuales. Fs convenido que forma parte integrante de esta orden de compra, con plena fuerza obligatoria
para las partes, los documentos siguientes: a) La solicitud de compra: b) La solicitud de cotizacion: ¢) La Oferta del Contratista: d) Interpretacion
¢ Instruccién sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el Hospital: f) Las Garantias. si las hubiere: g) Las Modificativas: y h)
Otros documentos que se generen de la presente orden de compra. La Presesnte orden de compra y sus anexos prevalecera en caso de discrepancia,
sobre los documentos antes mencionados Vv estos prevaleceran de acuerdo al orden indicado. Estos documentos forman parte integra de la orden v
lo plasmado en ello es de estricto cumplimiento.

Cliusula Tercera: Condiciones Especiales. El suministrante se obliga a cumplir las condiciones especiales siguientes: a) Los precios ofertados se
consideran firmes e incluye los impuestos y pagos de andlisis y otios gastos si fuere necesario para la entrega del bien o servicio: b) La
responsabilidad del Contratista por dafios o perjuicios y Vicios Ocultos. prescribird en los plazos establecidos en el Derecho Coman: ¢) A
someterse a las disposiciones legales del pais, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vias que no sean
establecidas por las leyes de El Salvador.

Cliusula Cuarta: Plazo de Entrega. EI Contratista se obliga a entregar o brindar el Servicio en el Plazo sefialado en Ia presente Orden de Compra,
el plazo de entrega corresponde al tiempo en dias calendario en que el Suministrante se obliga a entregar los suministro en (EL LUGAR DE LA
ENTREGA). seialado en la presente orden de compra contados después de la fecha en que el Suministrante reciba la Orden de Compra
debidamente legalizada: al menos que se especifique lo contrario y se establezea que los dias son habiles: la UACI vigilard el exacto cumplimiento
de la presente Orden de Compra, comprometiéndose por su parte a declarar solvente al Suministrante de sus ohligaciones, después de haber
recibido los suministros en su totalidad v a entera satisfaccion, previa aceptacion del lugar de recepcion y/o Unidad “olicitante.

Cliusula Quinta: Atrasos y Prorroga de Plazo. Cuando el suministrante se le presenten circunstancias que no le permitieren cumplir con el plazo
de entrega del equipo, cuya causa son de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas y documentadas. la Unidad de Adquisiciones v
Contrataciones Institucional (UACI). a través del Titular podra extender el plazo. El Contratista presentara por e.crito su solicitud de proroga
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que ocurra la causa que justifique dicha peticion. En caso de no hacer tal notificacion
en el plazo establecido, esta omision sera razon suficiente para que el Titular declare improcedente la solicitud de prorroga del plazo contractual.
Ninguna Proroga le sera concedida al contratista por demora o suspension, ocasionada por culpa del mismo, o por incumplimiento de sus
proveedores. salvo que estos tuvieren causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificas y documentados. La Prorroga del plazo
contractual de entrega sera establecida y formalizada a través de una Resolucion o instruments modificativo autorizado por el Titular del Hospital
¥ no dard derecho al suministrante a compensacion economica. Las prorrogas de plazo no se dardn por atrasos causados por negligencia del
suministrante, al solicitar pedidos para equipo o materiales sin la suficiente anticipacion para asegurar su entrega a fiempo por no contar con el
personal suficiente o por atrasos imputables a sus contratistas.

Cldusula Sexta: Condicion y Forma de Pago. La cancelacién se hara en la Unidad Financiera Institucional UF], del Hospital Nacional Rosales. el
pago sera en Dolares de Estados Unidos de América, previo al requerimiento de fondos expresados en dolares por 1o UFL y con la presentacion de
duplicado cliente y ocho copia de las facturas. debidamente firmadas y selladas de recibido, acta de recepeion, cepie de las fianzas cuando esté
expresadamente establecido en la orden de compra la presentacion de éstas.

Cliusula Séptima: Cesion. Queda expresamente prohibido al contratista traspasar o ceder a cualquier Titulo, los derechos v obligaciones que
emanen de la presente orden de compra, la trasgresion de esta disposicion dara Tugar a la caducidad de la orden de compra.

Cldusula Octava: Prohibiciones. No se podra contratar directa o indirectamente con aquellas personas naturales o juridicas, que fenga cualquiera
de los impedimentos contenidos en los articulos: 28. 26. 158 y 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Publica
Cldusula Novena: Multas por Atrasos. Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones coniractuales por causa
imputables al mismo, podra declarar la caducidad de la orden de compra o imponer el pago de una multa por cada dia de retraso de conformidad al
articulo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Puablica. En el caso que existiere un meumplimiento total o parcial
se le aplicara el 12% en concepto de multa sobre el monto. .

Cldusula Décima: Solucién de Conflictos. Toda duda 0 discrepancia que surja con motivo de la interpretacion o ejecucion de la Orden de
Compra. las partes las resolveran de manera amigable o sea por el arreglo directo y de acuerdo a lo dispuesto en los articulos No. 163 y 164 de la
Ley de Adquisiciones v Contrataciones de la Administracion Publica. De no llegar a acuerdo alguno, debera ser sometida para decision final al
proceso de arbitraje, de acuerdo a lo dispuesto en el Titulo Tercero de la Ley de Mediacion, Conciliacion y Arbitraje.

Cliusula Décima Primera: Recepcion del Bien o Servicio. El lugar de entrega serd el sefialado en la presente orden de compra y cuando se
realizard en los respectivos almacenes, el horario de atencion es de 8:00 am a 12 md. Y por la tarde previa coordinacién con el almacén. Si se
tratare de bienes o servicios que requiere de la comparecencia de un Técnico o Especialisia se dejara constancia en el Acta de Recepeion.
Cldusula Décima Segunda: Terminacion de la Orden de Compra. El Hospital podra dar por extinguida la orden de compra v podra anularla tofal
0 parcialmente, sin responsabilidad alguna de su parte, cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) La mora del suministrante en el
cumplimiento de los plazos de entrega o de cualquier obligacion contractual; b) El Suministrante entregue el equipo. producto o servicio con
inferior calidad a lo ofertado, o no cumple con las condiciones pactadas en esta orden de compra: ¢) No vinda el suministrante las garantias dentro
del plazo acordado en esta orden de compra y que se le haya requerido: d) Por mutuo acuerdo entre ambas part.s o por el vencimiento de la
misma.

Cliusula Décima Tercera: Modificaciones. Si en la ejecucion de la presente orden de compra hubiere necesidad de introducir modificaciones.
estas no podran llevarse a cabo, sin la autorizacion del Titular del Hospital, y se formalizara a través de Resolucion Modificativa que ameritare el
caso. queda entendido que el Hospital se reserva el derecho de modificar el cifrado presupuestario a fin de poder ejecuiar la obligacion sin
autorizacion del suministrante, para tal efecto se emitird una Resolucién Modificativa.

Cldusula Décima Cuarta: Vigencia. La presente orden de compra entrara en vigencia a partir de la fecha de su firma v los plazos coniractuales se
contardn a partir de su distribucion al suministrante.

Cldusula Décima Quinta: Legislacion. Para los efectos legales de Ia presente orden de compra. las partes nos sonietemos a disposiciones de las
Leyes Salvadoreias.

Cliusula Décima Sexta: Notificaciones. Las notificaciones entre las partes deberan hacerse por escrito y tendran efecto a partir de Ia fecha de su
recepeion en las divecciones que a continuacion se indican: El Hospital Nacional Rosales: Final Calle Arce y Vemticinco Avenida Norte. San
Salvador. Y el Contratista: en la direccién, fax, teléfono o correo electronico que hava proporcionado segon el registro de proveedores v oferta.
Cléusula Décima Séptima: Administrador de Orden de Compra. Segun el Art. 82 BIS de la LACAP, sera: Respezable de todas las funciones
establecidas en el referido articulo.

Cldusula Décima Octava: “Si durante la ejecucion de la orden de compra se comprobare por la Direccion Generai ' Tnspeccion de Trabajo del
Ministerio de Trabajo v Prevision Social, incumplimiento por parte de (1) (la) contratista a la normativa que | i be el trabajo infantil v de
proteccion de la persona adolescente trabajadora, se debera tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone <t Art. 160 de la LACAP para
determinar el cometimiento o no durante Ja ejecucion de la orden de compra de la conducta tipificada como causal de inhabilitacion en el Art, 158
Romano 'V literal b) de la LACAP relativa a la invocacién de hechos falso para obtener la adjudicacion de Ia contratacion. Se entenderd pos
comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Direccion Geneval de Inspeccion de Trabajo. si durante el tramite de re inspeccion se
determina que hubo subsanacion por haber cometido una infraccion, o por ¢l contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, v en este
ultimo caso debera finalizar el procedimiento para conocer la resolucién final™.



