
  HOSPITAL NACIONAL 
“SAN PEDRO” DE  USULUTAN 

VERSIÓN PÚBLICA

“Este  documento  es  una  versión pública   ,  en  el  cual  únicamente  se  ha  omitido  la

información  que  la  ley  de  Acceso  a  la  Información  Pública  (LAIP),  define  como

confidencial  entre  ello  los  datos  personales  de  las  personas  naturales  firmantes”  .

( Artículos 24 y 30 de la  LAIP y articulo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de

la información oficiosa)   

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de

las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”
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Nosotros, 

quien actúa en su calidad de Director  y por  lo tanto Representante Legal  del  Hospital

Nacional San Pedro de Usulután, con Numero de Identificación Tributaria: uno uno dos tres-

uno  uno  cero  dos  dos  dos-cero  cero  dos-cero,  personería  que  acredito  con: a)  La

publicación del Decreto Numero DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO, de fecha treinta y uno de

Enero del año mil diecisiete, publicado en el diario Oficial Numero: cuarenta y cinco, Tomo:

Ciento cuarenta y cuatro de fecha seis de Marzo de dos mil diecisiete, en el cual consta el

Reglamento General de Hospitales del Ministerio de Salud Pública, y en el Articulo Seis inciso

segundo, establece que la Dirección y Administración y por lo tanto la Representación Legal

del  Hospital  le  corresponde  al  Director  del  mismo,  y  además  está  facultado  para

representarlo Judicial y Extrajudicialmente; b) El Acuerdo Numero: Doscientos Ochenta, de

fecha doce de julio del año dos mil diecinueve, a propuesta de la Dirección Superior, el

Órgano Ejecutivo en el  Ramo de Salud, ACUERDA:  Reorganizar  el  Personal  del  Hospital

Nacional  General  San Pedro  de Usulután,  y  nombra como Director  al  Doctor RAFAEL

JEOVANNY  GUEVARA  VANEGAS,  y  en  el  transcurso  del  presente  instrumento  me

denominaré el CONTRATANTE; por otra parte la ING. 

Quien  actúa  en  su  calidad  de  Administrador  Unico  de  la  sociedad,  ABSOLUTE PURE

KEMISTRY,  INC,  SOCIEDAD  ANONIMA  DE  CAPITAL  VARIABLE, con  número  de

Identificación Tributaria: cero seis uno cuatro guion  uno dos cero nueve cero siete  guion

uno cero uno guion cinco. Personería que acredita a) la escritura de constitución de la

sociedad, otorgada en la ciudad de san salvador, a las  Quince horas del  día doce de

Septiembre del dos mil siete, ante los oficios del notario Norma Elizabeth Pérez de Rivas,

inscrita en el registro de comercio bajo el número seis del libro dos mil doscientos sesenta

y cuatro el  día  veintiuno  de Septiembre  del  dos mil  siete,  en  el  cual  consta que la
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representación judicial y extrajudicial de la sociedad  le corresponde al administrador único

propietario y suplente b) Credencial de Nombramiento  del representante legal número

diecisiete  de la junta general de accionistas celebrada en la ciudad de san salvador, a las

nueve  horas  del  día  siete  de agosto  del  dos  mil  dieciocho,  inscrita  en  el  registro  de

comercio al número cuarenta y cuatro  del libro: tres mil novecientos cincuenta y  ocho del

registro  de sociedades, el día Veinticuatro de Septiembre del dos mil dieciocho. y que en el

transcurso del presente contrato me denominare “CONTRATISTA” y en las calidades antes

expresadas  MANIFESTAMOS:  que  hemos  acordado  otorgar  y  en  efecto  otorgamos

provenientes  del  proceso  de  Libre  Gestión  No.149/2022, denominado  SERVICIO  DE

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES  QUE  SE  GENERAN  EN  EL  HOSPITAL  NACIONAL  SAN  PEDRO  AÑO  2022. El

presente  contrato de  conformidad  a  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la

Administración  Pública  y  su  reglamento  que  en  lo  sucesivo  se  denominaran:  LACAP  y

RELACAP  sucesivamente  y  las  cláusulas  que  se  detallan  a  continuación:  CLAUSULA

PRIMERA EL OBJETO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA” se compromete a brindar el

SERVICIO DE “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES QUE SE GENERAN EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN PEDRO AÑO 2022,

lo realizara de la siguiente forma:

REN-
GLON

DESCRIPCION TIEMPO DEL
SERVICIO

VALOR 
UNITARIO

MONTO

1
 RENGLON 1 S/C SERVICIO DE 
OUTSOURCING EN LA OPERACION Y 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASICO A 
EQUIPOS Y COMPONENTES 
RELACIONADOS CON LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 
HOSPITAL. DE FORMA MENSUAL SE 
PROPORCIONARA PARA EL SERVICIO UN 
OPERADOR PERMANENTE 6 DIAS A LA 
SEMANA, RITUNA DE MANTENIMIENTO Y 
CONTROL DE PH, TEMPERATURA Y CAUDAL

2   MESES A
PARTIR DEL 

01 DE
NOVIEMBRE AL

31 DE
DICIEMBRE DEL

2022

$ 700.00 $
1,400.00
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ANALISIS POR LABORATORIO ACREDITADO 
EN SALIDA 2 VECES AL AÑO, VERIFICANDO 
PARAMETROS DE DBO, DQO, SST, GRASAS,
PH COLIFORMES TOTALES Y FECALES, 
REPORTES SEMANALES Y MENSUALES DE 
LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE 
PARAMETROS , MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE LAS SUPERFICIES 
METALICAS, LIMPIEZA PINTURA Y ORNATO 
DE LA ZONA VERDE, CONTROL DE MAL 
OLOR, CON BACTERIAS Y NUTRIENTES, 
CAPACITACION AL PERSONAL, EQUIPO DE 
PROTECCION PERSONAL, PARA EL 
OPERADOR, VISITA CADA QUINCE DIAS DEL
INGENIERO QUÍMICO ESPECIALISTA EN 
TRATAMIENTO DE AGUAS DE DESECHO. 

ADEMAS: 

 Se presentará cronograma de 
actividades del operador 

 La llamada de emergencia para la 
acción correctiva no será mayor a 
48 horas durante los meses 
contratados, incluyendo fines de 
semana y días festivos  

 Se proporcionará un número de 
teléfono para dichas llamadas

 Se dotará de herramienta, equipo 
de protección personal, (gabacha 
manga larga, lentes protectores, 
mascarilla, guantes, botas 
uniformes) 

 El operador será responsable del 
mantenimiento de las estructuras, 
equipo y zonas del área de la planta
de tratamiento, tomando en cuenta 
la seguridad, orden y limpieza de la 
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zona. 

DESCRIPCION OBJETIVOS FRECUENCIA

Recorrido de reconocimiento de
PTAR.

Revisión  de  componentes
principales y auxiliares.

Semanal

Revisión  de  diagrama  de  flujo
de ptar.

Análisis  de  función  de
componentes,  equipos  de
medición, sensores, etc.

Mensual

Revisión, elaboración y análisis
de  formatos  a  llevar  en  la
operación de ptar.

Verificación  que  aparezcan
parámetros  de  operación
significativos.

Mensual

Revisión  de  gráficos
estadísticos  de  parámetros
representativos.

Análisis  de  comportamientos  y
tendencias. Mensual

Medición  de  parámetros  de
acuerdo  a  formato  que  se
establezca.

Hacer las recomendaciones que se
requieran Semanal

Inducción  básica  en  la
operación  de la  ptar.  De lodos
activados  a  personal
responsable de operación.

Refresh  de  conocimientos,
respuestas a dudas.

Semanal 

Establecer formatos faltantes de
seguimiento  a  parámetros
operativos  representativos  en
una ptar.

Hacer  mediciones  y  pasarlas  a
gráficos,  para  mejor  análisis
estadísticos y comportamientos.

Mensual

Reunión de responsables de la
ptar. del HNSP/ ABSOLUTE  PURE

Seguimiento  a  la  operación  de la
ptar. Para evidenciar resultados.

Mensual
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KEMISTRY,  INC.  Para análisis de
resultados en base a  objetivos
establecidos.

Pruebas  y  mediciones
recomendadas.

Seguimiento  a  parámetros
operativos, representativos.

semanal

DQO/DBO
 ABSOLUTE   PURE  KEMISTRY,  INC.
Entregará  un  reporte  semanal  y
mensual de análisis de parámetros
del  afluente  de  acuerdo  a  las
normas de ANDA de un laboratorio
externo certificado.

Semanal 

Observación al microscopio Mensual 

PH. Y temperatura Semanal 

Grasas y aceites Mensual 

Sólidos Suspendidos Semanal 

Olor (con percepción) Mensual 

Azul de metileno Semanal 

ESTRATEGIA OPERATIVA  DE ABSOLUTE  PURE  KEMISTRY,  INC.  EN LA PTAR.  Del  hospital:

desarrollara la siguiente estrategia en el servicio de outsourcing, basados en modelos de

calidad conocidos y en un modelo de mejora propio, resumido de la siguiente manera:

DESCRIPCION OBJETIVO EVIDENCIA

Recorrido  inicial  de
reconocimiento
operativo.

Tener referencia de parámetros
representativos  y  condiciones
actuales.

Mediciones  de
parámetros
representativos,  PH.  T,
SS,  DQO,  último
análisis.

Listado  de  áreas  de
oportunidad detectadas.

Conocer debilidades operativas Documentarlas  para  su
posterior análisis.

Análisis  oportunidades
detectadas.

Separar  las  viables  de  las  no
viables,  técnicas  o
económicamente.

Hacer  costeos
preliminares  de  las
viables.

Evaluación  de Iniciar  acciones  que  lleven  a Fotos,  videos,  costeos,
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alternativas de solución
técnicas  y  económicas
viables.

mejorar  costos  operativos,
riesgos  de  accidentes  etc.  Sin
afectar  presupuesto
contemplado.

mediciones etc.

Selección  de
alternativas

Actuar  en  base  a  decisiones
tomadas  en  equipo
HNGSP/APK.

Minutas de reuniones, e
– mail, documentación.

Planeación Operativa Documentar  acciones
planeadas,  con  responsables,
actividades,  fechas,  personal
ejecutor, objetivos, etc.

Formato  de  planeación
operativa  con
cronograma.

Seguimiento  a  las
acciones tomadas.

Documentación relacionada con
comportamientos.

Formatos  de  registro
diario, semanal etc.

Presentación  de
resultados.

Documentar  mejoras,  extender
ideas hacia otras áreas.

Costeos,  gráficas  de
comportamiento,
minutas  de  reuniones
firmadas, etc.

6
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CLAUSULA  SEGUNDA: DOCUMENTOS  CONTRACTUALES. Forman  parte  de  los

documentos contractuales: con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos

siguientes:  a)   La  solicitudes  de compra presentadas  por  el  jefe  del  departamento  de

mantenimiento b) Las especificaciones técnicas del servicio “MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Y CORRECTIVO DE  PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TRATAMIENTO DE

LAS AGUAS RESIDUALES, QUE SE GENERAN EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN PEDRO AÑO

2022.  c) La oferta de la contratista presentada en la UACI. Del hospital; de fecha 04 de

octubre  del  dos  mil  veintidós.  c)  La  Resolución  de  Adjudicación  de  Libre  Gestión  Nº

141/2022.d) documentos de petición de suministros e) Interpretación e instrucción sobre la

forma de cumplir las obligaciones formuladas por el contratante f) Las Garantías. g) Otros

documentos que emanen del presente contrato, los cuales son complementarios entre si y

serán  interpretados  en  forma  conjunta;  en  caso  de  discrepancia  entre  alguno  de  los

documentos contractuales y este contrato. El contrato y sus anexos prevalecerá en caso de

discrepancia sobre los documentos anteriores y cada uno de ellos lo hará en base al orden

en que son mencionados.  Estos documentos forman parte integrante del  contrato y lo

plasmado en ellos  es  de estricto  cumplimiento. CLAUSULA TERCERA: CONDICIONES

ESPECIALES El contratista garantiza que: 1) Mantener un técnico Operador  de ABSOLUTE

PURE KEMISTRY INC. En la planta  permanente los  6 días a la semana, distribuidas de

lunes a Sábado y en caso de requerirse más tiempo asistirá los días Domingos, sin costo

adicional al hospital Haciendo rutinas de mantenimiento y control  de PH, TEMPERATURA  Y

CAUDAL  de  análisis   por  laboratorio  acreditado  en  salida  2  veces  al  año  verificando

parámetros de DBO, DQO, SST, GRASAS, PH, COLIFORMES TOTALES Y FECALES; reportes

semanales   y  mensuales   de  las  actividades   diarias  de  parámetros;  mantenimiento

preventivo  de las superficies metálicas, limpieza, pintura y ornato  de zona verde , control

del mal olor, con bacterias  y nutrientes; capacitación de personal; equipo de protección

personal  para el operador; visita cada quince días  del  Ing. Químico  especialista  en

tratamiento  de  aguas   de  desecho.   Se  presentara  cronograma  de  actividades   del

Operador– llamadas de emergencia para la acción Correctiva no será mayor de 48 horas
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durante  los  meses   contratados,  incluyendo   fines  de  semana  y  días  festivos.  Se

proporcionara un número  de teléfono para dichas llamadas. Se dotara de herramientas,

Equipo  de Protección  personal  (gabacha,  manga larga,  lentes  protectores,  mascarillas

guantes,  botas  uniforme.  2)  Visita  técnica  (ingeniero  consultor  de ABSOLUTE  PURE

KEMISTRY  INC.)  cada  15 días  o  cada  semana si  es  necesario,  dos  horas  mínimo para

evaluación del outsourcing que se lleva. 3) Entrega de reporte técnico semanal y  mensual

al término de la visita técnica realizada al administrador del contrato. 4)  Garantizar el

control de vectores y roedores dentro de la Planta de  Tratamiento de Aguas Residuales, El

contratista se compromete a trabajar en equipo con el administrador del contrato así como

con el jefe de mantenimiento para conseguir los objetivos de eliminar olores no deseables

y llevar los valores de parámetros DQO/DBO, G YA, SS, PH, a rangos dentro de norma. 5) Es

responsabilidad  del  contratista,  mantener  todos  los  parámetros  dentro  de  las  normas

legales establecidas al respecto y se hace responsable de las sanciones que surgieren por

no mantener los parámetros representativos de la PTAR. Dentro de norma y exonera de

responsabilidad al hospital por resultados adversos en las mediciones y resultados fuera de

norma. 6)  El  contratista brindara el  servicio  de la PTAR. y sus componentes,  dentro la

instalaciones del hospital, salvo en aquellos casos que por necesidad de reparación deban

sacar algún equipo o piezas de la planta, cumpliendo con el proceso interno del hospital

para retirar bienes de la institución. 7) Los precios ofertados incluyen el impuesto a I.V.A. y

se mantendrán en firme durante la vigencia del contrato 8) Mezcla de enzima bacterias

Para mejorar  la degradación  de materia  orgánica  y además la grasa de micronutrientes,

productos floculantes  y coagulación  para el sistema de tratamiento fisicoquímico, revisión

y respuesta  en marcha  de una bomba sumergible, revisión de tubería que re circula el

agua. CLAUSULA  CUARTA:  FUENTE  DE  LOS  RECURSOS;  MONTO Y  FORMA DE

PAGO: las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo al

fondo general de la nación, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación

presupuestaria. El contratante, se compromete a cancelar al contratista la cantidad UN MIL

CUATROCIENTOS  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  NORTE  AMÉRICA  ($

8
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1,400.00); incluyendo el Impuesto de la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación

de servicios IVA. Pagaderos en DOS cuotas de Setecientos 00/100 dólares de los Estados

Unidos  de  Norte  América cada  una,  por  el  importe  del  servicio  mensual.  El  pago se

realizará dentro de los sesenta días  calendario,  posteriores al  retiro  del  quedan,  en la

Unidad  Financiera  Institucional  del  Hospital,  previa  presentación  de  la  factura  de

consumidor final y el acta de recepción en original.  Las   facturas: deben ser elaboradas a

nombre del Hospital Nacional General San Pedro, de Usulután; detallando por lo menos: a)

Descripción del proceso. b) Número de resolución de adjudicación. c) Número de contrato.

d) Número de renglón. e) Descripción del servicio. f) Mes a que corresponde el servicio. g)

Unidad de medida. h) Precio unitario. I) Monto total.  consignar en la factura el descuento

del uno por ciento en concepto de retención del  Impuesto de la Transferencia de Bienes

Muebles y  a la prestación de servicios,  de conformidad a lo  establecido en el  artículo

número ciento sesenta y dos inciso tercero del Código Tributario.- El contratista presentara

el duplicado cliente de la factura, adjuntando tres fotocopias. La factura será recibida por

el  administrador  del  contrato  cuando  el  mes  del  servicio  haya  finalizado.  CLAUSULA

QUINTA: COMPROMISO  PRESUPUESTARIO.  El  contratante,  hace  constar  que  para

cubrir el importe del presente contrato, ha constituido el cifrado presupuestario número:

dos mil veintidós cincuenta y cuatro mil trescientos uno emitido por el Hospital Nacional

General San Pedro y aprobado por la Dirección General de Presupuesto por un monto de

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA dólares de los Estados Unidos de América, para el periodo

comprendido entre el uno de Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil veintidós.

Quedando automáticamente incorporado al presente contrato, así como también todos los

que se vayan constituyendo, es entendido que si vencido el ejercicio fiscal y no se logra

liquidar el contrato con dicho cifrado presupuestario el contratante podrá incorporarle el

que le corresponda al nuevo ejercicio fiscal vigente.  CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA. La

vigencia del contrato es de meses, comprendidos del uno de Enero al treinta y uno de

Diciembre del dos mil veintidós. CLAUSULA SEPTIMA: RECEPCION DEL SERVICIO. El

contratista se obliga: 1º.)  A brindar el servicio dentro de las instalaciones del hospital,

9
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salvo cuando por razón de la reparación deban sacar algún componente de la planta, lo

harán siguiendo el debido proceso en coordinación con el administrador del contrato. 2º)

Realizar las pruebas de laboratorio en los que estén legalmente certificados para realizar

ese  tipo  de  pruebas  Técnicas.  CLAUSULA  OCTAVA: GARANTIAS.  Para garantizar  el

cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato el  contratista se obliga

a  rendir  por  su  cuenta  y  a  favor  del  HOSPITAL  NACIONAL  GENERAL  SAN  PEDRO  DE

USULUTAN,  a través de un Banco,  Compañía Aseguradora o Afianzadora,  con domicilio

legal  en  El  Salvador  y  autorizada  por  la  Superintendencia  del  Sistema  Financiero,  las

fianzas siguientes: a) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO para garantizar el

estricto cumplimiento de este contrato, por un valor de CIENTO SESENTA Y OCHO 00/100

dólares de los Estados Unidos de América (US$168.00), equivalente al doce por ciento del

valor total del contrato, la cual servirá para garantizar el cumplimiento estricto de este

contrato,  deberá  presentarse  dentro  de  los  diez  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  de

distribución del contrato al contratista y estará vigente por el plazo de un año, contado a

partir  de la fecha de distribución del contrato; de no presentar la garantía en el plazo

establecido,  se  tendrá  por  caducado  el  contrato  y  se  entiende  que  el  contratista  ha

desistido de su oferta; el contratante hará efectiva la garantía de oferta, sin detrimento de

la acción que le compete a la institución contratante para reclamar los daños y perjuicios

resultantes.  Deberá presentarse en original y dos fotocopias en la  UACI. Ubicada en la

planta  baja  del  edificio  administrativo  del  hospital,  en  Final  Calle  Dr.  Federico  Penado,

Usulután.  b)  GARANTIA  DE  BUEN  SERVICIO,  FUNCIONAMIENTO  O  CALIDAD  DE

BIENES: por un valor de CIENTO CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTE AMERICA (US$140.00),  Equivalente  al  diez  por  ciento  (10%)  del  valor  total  del

contrato, la cual servirá para garantizar la buena calidad del servicio brindado, estabilidad

de  los  químicos  suministrado  en  dicho  proceso  de  este  contrato,  la  veracidad  y

confiabilidad de los resultados; estará vigente por el plazo de 1 año contados a partir de la

entrega e instalación, ambas garantías  deberán  presentarse  en  original y dos fotocopias

en la  UACI. Ubicada en la planta baja del edificio administrativo del hospital, en Final Calle
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Dr. Federico Penado, Usulután, dentro de los diez días hábiles a la fecha de distribución del

contrato.  CLAUSULA NOVENA: ADMINISTRACION DEL CONTRATO, El seguimiento al

cumplimiento de las obligaciones contractuales está a cargo del administrador del contrato

siendo el Ing. Luis Edilmar Zelaya  Rodriguez, jefe del departamento de Mantenimiento del

Hospital, y como suplente por ausencia temporal el  Sr. Jorge Ernesto Rivera, Sub Jefe  de

Mantenimiento o el asignado en su momento; teniendo como atribuciones las establecidas

en  los  artículos  ochenta  y  dos  Bis;  ciento  veintidós  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y

Contrataciones de la Administración Pública y los artículos cuarenta y dos inciso tercero,

setenta y cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete ochenta y ochenta y uno

del reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, El

administrador del contrato podrá hacer reclamaciones al contratista en cualquier momento

que se presentare o detectare alguna falla, inclusive durante la vigencia de las garantías.

El administrador suplente hará las funciones del propietario en caso de ausencia temporal

del  propietario,  siendo responsable  únicamente de los  actos que realizare o  dejare  de

realizar  durante  ese  periodo;  al  regresar  a  sus  labores  el  propietario  retomará  sus

responsabilidades  el  administrador  de  contrato  dará  la  orden  de  Inicio.  CLAUSULA

DECIMA: ACTA  DE  RECEPCION.  Corresponde  al  administrador  del  contrato   la

elaboración y firma del acta de recepción, la cual tendrá como mínimo  lo establecido en el

artículo setenta y siete del RELACAP. El acta de recepción también será firmada y sellada

por el contratista. CLAUSULA  DECIMA PRIMERA: MODIFICACION, el presente contrato,

podrá ser prorrogado hasta por un periodo igual al contratado, modificado o ampliado su

plazo o vigencia, antes del vencimiento del contrato, de conformidad a lo establecido en

los artículos ochenta y tres A y B de la LACAP. Debiendo emitir el director del hospital la

correspondiente resolución modificativa. La solicitud de prórroga la solicitará el hospital a

más  tardar  treinta  días  calendarios  previos  a  la  finalización  del  contrato,  para  que  el

contratista pueda contestar a la solicitud y exista el tiempo para formalizar la prorroga.

CLAUSULA  DECIMA  SEGUNDA:  ATRASOS  Y  PRORROGAS  DE  PLAZO. Sí  el

CONTRATISTA se atrasare en el plazo del servicio contratado, por causas de Fuerza Mayor o
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caso fortuito debidamente justificados y documentados, el contratante, podrá prorrogar el

plazo de entrega. El Contratista, dará aviso por escrito al contratante, dentro de los cinco

días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra la causa que origina el atraso. En caso de

no hacerse tal notificación en el plazo establecido, está sola omisión será razón suficiente

para que el contratante deniegue la prórroga del plazo contractual. La prórroga del plazo

contractual de entrega, será establecida y formalizada a través de una acta modificativa

del  contrato,  autorizada por  el  director  del  Hospital.  La prórroga no le  dará derecho a

compensación económica al contratista. Las prorrogas de plazo no se darán por atrasos

causados  por  negligencia  del  contratista  al  solicitar  los  pedidos  con  la  suficiente

anticipación para asegurar su entrega a tiempo, por no contar con el personal suficiente o

por  atrasos  imputables  a  sus  subcontratista  o  suministrantes. CLAUSULA    DECIMA

TERCERA  : CESION: salvo autorización expresa del director del hospital, el contratista no

podrá  transferir  o  ceder  a  ningún  título,  los  derechos  y  obligaciones  que  emanen  del

presente  contrato,  la  transferencia  o  cesión  efectuada  sin  la  autorización  antes

mencionada,  dará  lugar  a  la  caducidad  del  contrato,  procediéndose  además  a  hacer

efectiva  la  garantía  de  cumplimiento  de  contrato.  CLAUSULA  DECIMA  CUARTA:

EXTINCION, CADUCIDAD, Y REVOCACION DEL CONTRATO a) Cuando se presentaren

las situaciones establecidas en los Artículos del 92 al 100 de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones  de  la  Administración  Pública,  se  procederá  en  lo  pertinente  a  dar  por

terminado el contrato. b) En caso de incumplimiento del contratista a cualquiera de las

estipulaciones y condiciones contractuales o las especificaciones establecidas en las bases

del Proceso Libre Gestión.  149/2022 En los casos señalados se harán efectivas las fianzas

correspondientes según sea el caso. CLAUSULA DECIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar la confidencialidad de toda la información revelada

por  el  Hospital,  independientemente del  medio  empleado para  transmitirla,  ya  sea  en

forma  verbal  o  escrita  y  se  compromete  a  no  revelar  dicha  información  a  terceras

personas,  salvo  que  el  Hospital    lo  autorizare  en  forma  escrita.  El  contratista  se

compromete a hacer del conocimiento únicamente la información que sea estrictamente
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indispensable  para  la  ejecución  del  contrato  y  manejar  la  reserva  de  la  misma,

estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la información del  Hospital  se

mantenga con carácter confidencial y que no se utilice para ningún otro fin.CLAUSULA

DECIMA  SEXTA:  TERMINACION  DEL  CONTRATO. El  contratante,  podrá dar por

extinguido el contrato sin responsabilidad alguna de su parte cuando ocurra cualquiera de

las  situaciones   siguientes:  a)  el  contratista,  no  rinda  la garantía de cumplimiento de

contrato dentro del plazo acordado en este contrato; b) Incumplimiento del contratista en

los plazos de inicio del servicio o de cualquier otra obligación contractual; c) el contratista,

brinde  el  servicio   en  inferior  calidad  a  lo  ofertado  o  no  cumpla  con  las  condiciones

pactadas en este contrato. d) Por mutuo acuerdo entre ambas   partes ó vencimiento del

mismo.  CLAUSULA  DECIMA  SEPTIMA: SANCIONES.  En  caso  de  incumplimiento  el

contratista expresamente se somete a las  sanciones que emanan de la LACAP ya sea

imposición de multa por mora, inhabilitación, extinción, revocación o cualquier otra, las

que serán impuestas siguiendo el debido proceso por el Hospital, a cuya competencia se

somete para efecto de su imposición. El contratante, podrá deducir de cualquier cantidad

que se adeude al contratista, la suma a que asciende la multa o podrá hacerla efectiva a

través de la Garantía de Cumplimiento de Contrato o exigir del contratista su pago directo.

El pago de la multa no exime al contratista de las obligaciones que se establecen en la

LACAP.  CLAUSULA  DECIMA  OCTAVA: TERMINACION  BILATERAL.  Las  partes

contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier

momento, siempre y cuando no ocurra otra causal de terminación imputable al contratista

y que por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del

contrato,  sin más responsabilidad que la correspondiente al  nivel  de realización de las

pruebas.  CLAUSULA DECIMA NOVENA: PLAZO DE RECLAMOS. Cuando en los bienes

entregados  o  el  tanque  instalado  se  comprueben  defectos,  daños  o  descripciones

diferentes  a  lo  contratado o  a  la  oferta  presentada,  el  contratista  deberá  cambiar  los

bienes  o  reponer  el  equipo,  dentro  de  los  tres  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  del

reclamo; si el contratista no subsana a satisfacción del administrador del contrato, se 

13



HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO      CONTRATO No. 21/2022             
USULUTAN, EL SALVADOR, C.A.              PROCESO DE LIBRE GESTION No.  149/2022

                                           RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 141/2022.  
                                                                                         FONDO: GENERAL

VERSION PUBLICA

tendrá por incumplido el contrato, se aplicarán las sanciones que la LACAP y el RELACAP

establece.   CLAUSULA  VIGESIMA: SOLUCION  DE  CONFLICTOS.  Toda  duda  o

discrepancia que surja con motivo de la interpretación o ejecución del contrato, las partes

las resolverán de manera amigable o sea por arreglo directo y de acuerdo a lo dispuesto en

los Artículos ciento sesenta y tres y ciento sesenta y cuatro de la LACAP. De no alcanzar

acuerdo alguno, deberá ser sometida para decisión final a sede judicial, señalando para tal

efecto como domicilio especial la ciudad de Usulután, a la competencia de cuyos tribunales

se someten; en caso de embargo al contratista, el Hospital nombrará al depositario de los

bienes que se le embargare a el contratista, quien releva a el Hospital la obligación de

rendir fianza y cuentas, comprometiéndose el contratista a pagar los gastos ocasionados,

inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas; el contratista, renuncia

en caso de acción judicial  en su contra a apelar  al  decreto de embargo,  sentencia de

remate y de cualquier otra providencia apelable en el juicio que se intentare y aceptará al

depositario judicial  de sus bienes que propusiere el  contratista.  CLAUSULA VIGESIMA

PRIMERA: INTERPRETACION DEL CONTRATO.  El  Hospital  se  reserva  la  facultad  de

interpretar el presente contrato, de conformidad a la constitución de la república, la LACAP,

el  RELACAP,  demás  legislación  aplicable  y  los  principios  generales  del  derecho

administrativo, y de la forma que más convenga a los intereses del Hospital con respecto a

la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones

por escrito que al respecto considere conveniente, el contratista expresamente acepta tal

disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte

el  Hospital.  CLAUSULA  VIGESIMA SEGUNDA: MARCO LEGAL. El  presente  contrato

queda sometido en todo a la LACAP y RELACAP, la constitución de la república y en forma

subsidiaria las leyes de la república del El Salvador aplicables a este contrato. CLAUSULA

VIGESIMA  TERCERA: NO  EMPLEAR  MENORES  DE  EDAD. En  cumplimiento  al

instructivo UNAC No. 02-2015 “normas para la incorporación de criterios sostenibles de

responsabilidad social, para la prevención y erradicación del trabajo infantil en las compras

públicas” el contratista se compromete que: “si durante la ejecución del contrato se 
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comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo  y

Previsión Social, incumplimiento por parte del contratista a la normativa que prohíbe el

trabajo infantil y de protección de la persona adolecente trabajadora, se deberá tramitar el

procedimiento  sancionatorio  que  dispone  el  artículo  160  LACAP.  Para  determinar  el

cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal

de inhabilitación en el artículo 158 romano V literal b) de la LACAP, relativo a la invocación

de  hechos  falsos  para  obtener  la  adjudicación  de  la  contratación.  Se  entenderá  por

comprobado  el  incumplimiento  a  la  normativa  por  parte  de  la  Dirección  General  de

Inspección  de  Trabajo,  si  durante  el  trámite  de  re  inspección  se  determina  que  hubo

subsanación  por  haber  cometido  una  infracción  o  por  el  contrario  si  se  remitiere  a

procedimiento sancionatorio en este último caso deberá finalizar el  procedimiento para

conocer  la  resolución  final.  CLÁUSULA  VIGÉSIMA  CUARTA:  CALIFICACION  DEL

CONTRATISTA: El contratista, mediante declaración jurada establece que se encuentra

calificado  como:  pequeña  empresa.  CLAUSULA  VIGESIMA  QUINTA: DECLARACION

JURADA DE PAGO: El contratista no presento declaración jurada CLAUSULA VIGESIMA

SEXTA: NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES. Las notificaciones  entre  las  partes

deberán hacerse  por los medios que a continuación se indican: “El contratante” en la

UACI.  Ubicada  en  final  calle  Dr.  Federico  Penado  Usulután,  teléfono:  27920000,  y

27920130“el  contratista”  principalmente  por  los  medios  electrónicos  siendo:  Email:

apk.inc@hotmail.com Teléfono (503) 22611622 y 22610719 o en su defecto a la siguiente

dirección:  Colonia  Roma  y Calle Roma  N.º.  189, San Salvador El  Salvador.  Todas las

comunicaciones o notificaciones referente a la ejecución de este contrato, serán validas

cuando sean hechas por escrito en los medios que las partes hemos señalado. El presente

contrato se ha celebrado en virtud de acuerdo adquirido entre las partes, y habiéndose

leído íntegramente en fe de lo anterior firmamos en la ciudad de Usulután, el Veintisiete

de Octubre del año dos mil veintidós.
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