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VERSION PUBLICA

“Este documento es una version publica, en el cual unicamente se
ha omitido la informacion que la Ley de Acceso a la Informacién
Publica (LAIP), define como confidencial entre ello los datos
personales de las personas naturales firmantes”. (Articulos 24 y 30
de la LAIP y articulo 6 del lineamiento N° 1 para la publicacion de la

informacion oficiosa).

“También se ha incorporado al documento las firmas escaneadas
con sus respectivos sellos, de las personas naturales firmantes para

la legalidad del documento”
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UNIDAD DE ADQUISICIONES Y FORMA DE PAGO: CREDITO
CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

FONDOS GOES

UNIDAD SOLICITANTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTO DE
HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD MANTENIMIENTO

PREVISION NO:1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 03 de Febrero del 2011

No. Orden: 47/2011

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

INVERSIONES SALVELIZ,S. A.DE C. V.

06141311850043

CANTIDAD |iDAD DE

DESCRIPCION

PRECIO VALOR

MEDIDA

UNITARIO TOTAL

LINEA:0201 Atencién Ambulatoria--REPARACION DE

IVALVULA DE AUTOCLAVE Y CAJA REDUCTORA

1 Cada Uno

REPARACION DE VALVULA DE AUTO CLAVE CONSISTE
EN :

FABRICACION DE SELLO DE CARBON.

RECTIFICAR BASE

FABRICACION DE MANIBELA

FABRICACION DE NIPLE 1” X 7" DE LARGO

$350.00 $350.00]

1 Cada Uno

REPARACION DE CAJA REDUCTORA DE VELOCIDAD DE
MAQUINA LAVADORA N°. 3, CONSISTE EN:

FABRICAR CORONA EN BRONCE ENDURECIDO,
ISUMINISTRO E INSTALACION DE 4 RETENEDORES DE
IACEITE, DESARMADO Y ARMADO DE CAJA REDUCTORA
DE VELOCIDAD.

GARANTIA: 3 MESES POR LA REPARACION DE LA
IVALVULA, 3 MESES POR LA FABRICACION DE LA
CORONA POR DESPERFECTO DEL MATERIAL Y DEL
TRABAJO.

$1,200.00 $1,200.00

- $1,550.00

SON: mil quinientos cincuenta 00/100 ddlares

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA : MANTENIMIENTO

FECHA DE ENTREGA: 15 DE FEBRERO DEL 2011, PARA LA REPARACION DE LA VALVULA. 01 DE MARZO
DEL 2011 PARA LA FABRICACION DE LA CORONA.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SR. JOSE MARIO RODRIGUEZ HUEZO
—

Edith Guadron de Silva
Jefe UACI en Funciones

Lic. Nuvia Orellana de Chavez
Administradora

Titular

Contratista

Elaborado por:dmmenjiv
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s
UNIDAD DE SRECIO VALOR
MDA PR o URIPCION UNITARIO TOTAL

5 : clén Ambulatoria--REPARACION DE
7 VALVULA DE AUTOCLAVE Y CAJA REDUCTORA
REPARACION DE VALVULA DE AUTO CLAVE CONSISTE
R-1 EN :
FABRICACION DE SELLO DE CARBON.
1 Cada Uno RECTIFICAR BASE $350.00] $350.00
FABRICACION DE MANIBELA
FABRICACION DE NIPLE 1" X 7" DE LARGO
REPARACION DE CAJA REDUCTORA DE VELOCIDAD DE
MAQUINA LAVADORA N°. 3, CONSISTE EN:
R-2 FABRICAR CORONA EN BRONCE ENDURECIDO,

ISUMINISTRO E INSTALACION DE 4 RETENEDORES DE

IACEITE, DESARMADO Y ARMADO DE CAJA REDUCTORA
1 Cada Uno DE VELOCIDAD, $1,200.00 $1,200.004
IGARANTIA: 3 MESES POR LA REPARACION DE LA
VALVULA, 3 MESES POR LA FABRICACION DE LA
ICORONA POR DESPERFECTO DEL MATERIAL Y DEL
ITRABAJO.

< z FOTAL s gaiviviais: - $1,560.00
SON: mil quintentos clncuenta 00/100 d6lares
OBSERVACION: SR. JOSE VICTOR HERNANDEZ PASCACIO ( R=1)

CANTIDAD

LUGAR DE ENTREGA : MANTENIMIENTO

FECHA DE ENTREGA: 16 DE FEBRERO DEL 2011, PARA LA REPARACION DE LA VALVULA. 01 DE MARZO
DEL 2011 PARA LA FABRICACION DE LA CORONA,

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SR, JOSE MARIO RODRIGUEZ HUEZO (R=-2)
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Lic. Nuvia Orellana de Chavez
Administradora

HALVELRZ, 8.4 DE B¢
Contratista
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