
COPIA 

CONTRATO No. CEL-5220-S 

RICARDO SALVADOR FLORES ORTIZ, 
 

actuando en nombre y representación en mi calidad de Apoderado 
General Administrativo de la COMISiÓN EJECUTIVA HIDROEL~CTRICA DEL RrO 
LEMPA, Institución Autónoma de Servicio Público, del domicilio de San Salvador; con 
Número de Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce-ciento ochenta mil 
novecientos cuarenta y ocho-cero cero uno-cuatro, a quien en adelante se le 
denominará indistintamente "La Comisión" o "CEL". personería que se acredita con el 
testimonio de Escritura Pública de Poder GeneraJ Administrativo, otorgado en esta 
ciudad, a las trece horas con treinta minutos del día once de julio de dos mil catorce, 
ante los otlcios de la Notario /\na Dolly Valiente Escalanto, por medio del cual el 
arquitecto David Antonio I_ópez Villafuerte, conocido por David Antonio Portal 
Villafuerte, en su calidad de Presidente y Representante Legal de CEL, me confirió 
Poder General Administrativo para que en nombre y representación de dicha 
institución, comparezca al otorgamiento de todo tipo de instrumentos, contratos, 
convenios, escrituras y demás documentos que sean necesarios o convenientes 
para el cumplimiento de los objetivos y facultades encomendados a la Comisión; así 
como el presente instrumento. En dicho poder la notario autorizante dio fe de la 
existencia legal de CEL, y de la personería con que actúa el Representante Legal de 
la misma, por una parte y por la otra; 

SALVADOR ARNULFO PINO FIGUEROA, 
 

actuando en mi 
cal idad de Apoderado General Administrativo de la Sociedad que gira con la 
denominación de AENOR CENTROAMERICA, SA de C.v., del domicilio y 
departamento de La Libertad, quien en lo sucesivo se denominará "LA 
CONTRATISTA", convenimos en suscribir el presente contrato, de conformidad a la 
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su 
Reglamento, el cual se regirá por las siguientes estipulaciones: 
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ARTfcULO 1°_ OBJETO DEL CONTRATO 

La contratista se obliga a brindar a la C[ L los servicios do consultoría que se refieren 
a "SERVICIOS DE RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTiÓN INTEGRADO: 
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE 
ACUERDO A LAS NORMATIVAS IS0 9001 :2008, IS014001 :2004; Y ESTÁNDAR 
OHSAS18001 :2007", todo de conformidad con lo esiablecido en los documentos 
contractuales, incluyendo: 

a. Que se verifique, mediante auditoría de recerti ficación , que los procesos de la 
CEL se realizan conforme a los requisitos do las Normas UNE-[N IS09001 :2008, 
UNE-EN IS014001 :2004 y el Estándar OHSAS18001 :2007. 

b. Obtener los certificados de renovación de los Sislemas de Gestión do Calidad 
IS09001 :2008, Ambiental IS014001 :2004 y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
bajo el Estándar OHSAS18001 :2007. 

c. Que se lleven a cabo dos auditorías de seguimiento (1 cada año), en 2016 y 

2017, que evalúen la consistencia y mejora continua del Sistema de Gestión 
Integrado (calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo). 

ARTfcULO 2°_ ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

I_os certificados de gestión (calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el 
trabajo), serán aplicables a las actividades de generación y comercialización de 
energía eléctrica de origen hidráulico y los procosos que apoyan dicha gestión. 

El alcance de estos servicios es la certificación de todos los procesos de la CEL, 
según la implantación y declarados en el Sistema de Gestión Integrado. 

Las Instalaciones en las que se aplicará dicho certificado serán: 
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DEPENDENCIA No. DE 
No. (INSTALACIÓN) EMPLEADO UBICACiÓN GEOGRÁFICA 

S 
9". Calle Poniente, entre 15" y 17" 

1 Oficina Central 375 Avenida Norte No. 950. Centro de 
Gobierno. San Salvador, El Salvador. 

Almacén Central San Final 75" Avenida Norte y Calle al 
2 Ramón 5 Volcán, Colonia Montebello Poniente, 

San Ramón, Mejicanos. 

Centro Social Costa Kilómetro 67 Y2 Bulevar Costa del 
3 CEL 2 Sol, Playa Los Cóbanos, San Luis La 

Herradura, Departamento de La Paz. 
Kilómetro 88, Cantón San Nicolás , 
jurisdicción de Sensuntepeque, 

4 
Central Hidroeléctrica 5 

44 
Departamento de Cabañas, y el 

de Noviembre Cantón Potrerrillos, jurisdicción de 
Nombre de Jesús, Departamento de 
Chalatenango. 
Kilómetro 73, Cantón Monte 
Redondo, jurisdicción de Potonico, 

5 
Central Hidroeléctrica 

49 
Departamento de Chalatenango y 

Cerrón Grande Cantón San Sebastián, Jurisdicción 
de Jutiapa. Departamento de 
Cabañas. 
Kilómetro 90 Carretera a San Miguel, 
Cantón San Lorenzo, jurisdicción de 

6 Central Hidroeléctrica 43 San IIdefonso, Departamento de San 
15 de Septiembre Vicente y el Cantón Condadillo, 

jurisdicción de Estanzuelas. 
Departamento de Usulután. 

Central Hidroeléctrica Kilómetro 99, Cantón Belén, GÜijat. 
7 Guajoyo 29 jurisdicción de Metapán, 

Departamento de Santa Ana. 
TOTAL 547 

ARTíCULO 30
_ DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Forman parte integrante de este contrato, con plena fuerza obligatoria para las 
partes, los documentos siguientes: 

a) La garantía de cumplimiento de contrato; 
b) La oferta de la contratista de fecha 6 de abril de 2015; 

Contrato NO.CEL-5220-S/3 



c) la adenda NO.1 y aclaración NO.1, emitidas por la CEl, al documento de 
solicitud de ofertas por Libre Gestión No. CEl-l G 126-2/15 de fecha 23 de 
marzo de 2015; 

d) El documento de solicitud de ofertas por Libre Gestión No. CEl-lG 126-2/15. 

El presente contrato y sus modificaciones, si las hubiere, prevalecerán en caso de 
discrepancia, entre los documentos antes mencionados, y éstos prevalecerán de 
acuerdo al orden indicado. Estos documentos son complementarios y cualquier 
servicio requerido en uno, es igualmente obligatorio como si se requiriera en todos. 

ARTíCULO 4°_ PLAZO DE EJECUCiÓN DE lOS SERVICIOS 

El plazo de ejecución de los servicios será a partir de la fecha que se dé la orden de 
Inicio. emitida por la CEl, hasta el 31 de diciembre de 2017. los servicios se 
desarrollarán anualmente, por un período de tres años. la auditoría de recertificaclón 
de los tres sistemas de gestión se deberá programar, a más tardar, en el mes de julio 
de 201 5 Y las auditorías de seguimiento, se deberán desarrollar en los meses de Julio 
de 2016 y 2017 (siempre y cuando se obtengan los certificados). 

 

   
 

 

  

ARTíCULO 6°_ FINANCIAMIENTO 

la adquisición de los servicios objeto de este contrato, serán financiados con fondos 
propios de la CEl, del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2015, CODENTI 
126 Unidad de Gestión Integrada y Específico de Gastos 54599 Consultorías. 
Estudios e Investigaciones Diversas, según la programación de fondos efectuada por 
la Unidad de Gestión Integrada para el ejercicio financiero fiscal 2016 y 2017, toda 
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vez que el presupuesto de la CEL para dichos años, sea aprobado por la Asamblea 
Legislativa. 

ARTfcULO 7°· FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

1. FORMA DE PAGO 

El monto total del contrato será pagado mediante pago directo, en dólares de los 
Estados Unidos de América (USS), posterior a la presentación y aprobación de la 
garantía correspondiente y del programa de ejecución de los servicios. 

La CEL pagará a la contratista en un plazo de treinta (30) días, según los establecido 
en la cláusula IC·14 cLÁUSULA ESPECIAL PARA ESTABLECER LA FORMA DE 
PAGO, después de presentar la contratista la documentación completa y aprobada 
por la CEL en el Departamento de Tesorería, ubicado en la Oficina Central de la CEL. 
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ARTíCULO 8°_ GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

la contratista rendirá por su cuenta y a favor de la CEl, a través de un banco, 
compañía aseguradora o afianzadora, con domicilio legal en El Salvador aceptable a 
la CEL.  
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Esta garantia será presentada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
recepción formal de su ejemplar del contrato. 

La garantía consistirá en una fianza, ésta se otorgará de acuerdo con el formulario 
correspondiente que se anexa a la SECCiÓN VI- FORMULARIOS LEGALES FL-6.1, 
del documento de solicitud de ofertas, la que no sea otorgada de acuerdo al 
formulario, podrá ser rechazada. 

La garantía mencionada deberá ser presentada mediante nota de remisión para su 
revisión en el Departamento de Control y Gestiones Contractuales de la UACI, 5a. 
planta del edificio de oficinas administrativas de la CEL. ubicada en la 9" Calle 
Poniente, NO.950, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, CA 

ARTrCULO 9 0_ EFECTIVIDAD DE LA GARANTíA 

A la contratista que incumpla alguna de las especificaciones consignadas en el 
contrato sin causa justificada, se le hará efectiva la garantía de cumplimiento de 
contrato, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra por el incumplimiento. 

La efectividad de la garantía será exigible en proporción directa a la cuantía y valor de 
las obligaciones contractuales que no se hubieren cumplido. 

ARTrCULO 10°- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 
MEDIO AMBIENTE Y LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Durante la ejecución de los servicios, la contratista deberá cumplir los siguientes 
requerimientos: 

1. Respetar la integridad del personal de la CEL y ajeno a la misma, que se 
encuentre en los lugares donde se ejecuten los servicios, manteniendo relaciones 
cordiales, respetuosas y profesionales. 

2. Cumplir con lo establecido en el marco legal de El Salvador referente a medio 
ambiente y seguridad e higiene ocupacional; por lo tanto, es responsabilidad de 
la contratista revisar permanentemente y actualizarse sobre las disposiciones 
legales en materia ambiental y de seguridad e higiene ocupacional, incluyendo 
posibles modificaciones o adiciones en la normativa. que sean de aplicación a las 
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actividades que se desarrollarán. Las acciones adicionales o modificaciones que 
resulten de la actualización y cumplimiento de la normativa de carácter ambiental 
y de seguridad e higiene ocupacional, no serán motivo de pagos adicionales por 
parte de la GEL. 

3. La contratista será responsable de las siguientes situaciones y liberará a la GEL 
de cualquier responsabilidad: 

a) Pago de las cuotas de Seguro Social de sus empleados. asignados a los 
servicios. 

b) Las Indemnizaciones en casos de accidentes de trabajo o despido de su 
personal (asignado a los servicios). 

c) Demás prestaciones sociales establecidas por la Ley. 
d) Obligaciones por violación a las leyes de El Salvador en materia laboral, 

ambiental, salud y seguridad laboral. 
e) Daños a personas, bienes o a terceros debido a la ejecución de los servicios. 

4. Hacer del conocimiento e indicar continuamente a su personal la obligación del 
cumplimiento de las medidas ambientales y de seguridad e higiene ocupacional 
establecidas en las instalaciones de la GEL a visitar, en cualquier caso la 
contratista será responsable de: 

a) Que el personal de la contratista haga uso del equipo de protección necesariO, 
en los lugares que los requieran. (Zapatos de seguridad, cascos, protectores 
auditivos, guantes, mascarillas, etc). 

b) Que el personal de la contratista cumpla con las normativas de seguridad y 
salud establecidas. 

c) Que el personal de la contratista cumpla con las medidas para la disposición 
de los desechos orgánicos que generen. 

5. En caso de registrarse incumplimientos a las especificaciones de medio 
ambiente, seguridad e higiene ocupacional. la GEL evaluará, a través del 
administrador del contrato, suspender la ejecución parcial de la actividad que se 
desarrolla, la cual no podrá reanudarse hasra que se superen favorablemente las 
observaciones realizadas en dicha actividad sin responsabilidad para la GEL, y 

sin perjuicio de las sanciones contractuales y legales que correspondan. 
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6. No se permitirá realizar actividades por medio de empleados de la contratista 
que se encuentren bajo los efectos del alcoholo estupefacientes, siendo además 
retirados inmediatamente del sitio de la ejecución de los servicios. 

7. Reportar a la CEl, de forma verbal, cualquier incidente o accidente que ocurra, a 
más tardar 24 horas después de sucedido. Posteriormente, en un plazo máximo 
de 3 dias hábiles, deberá presentar el reporte por escrito de lo sucedido. 

8. En caso de accidentes, multas o sanciones por negligencia de la contratista 
durante las actividades, éste deberá asumir la responsabilidad y cumplir con las 
obligaciones adquiridas, sin costo adicional para la CELo 

ARTrCUlO 11 O-INFORMES 

la contratista deberá presentar a la jefatura de la Unidad de Gestión Integrada, 
durante el último día de la auditoria de recertificación, y posteriores auditorías de 
seguimiento, los informes de auditorías correspondientes. 

ARTrCUlO 12°- MULTA POR MORA 

Cuando la contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales por causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del 
contrato o imponer el pago de una multa por cada dia de retraso, de conformidad a 
la siguiente tabla: 

En los primeros treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del cero 
punto uno por ciento del valor total del contrato. 

En los siguientes treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del cero 
punto ciento veinticinco por ciento del valor total del contrato. 

los siguientes días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del cero punto 
quince por ciento del valor total del contrato. 

Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el doce 
por ciento del valor total del contrato, procederá la caducidad del mismo, debiendo 
hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. 
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El porcentaje de la multa previamente establecido, será aplicable al monto total del 
contrato incluyendo los incrementos y adiciones, si se hubieren hecho. 

la multa establecida en los incisos anteriores, será fijada proporcionalmente de 
acuerdo al valor total del avance correspondiente dentro de la respectiva 
programación de la ejecución de las obligaciones contractuales, siempre que éstas 
puedan programarse en diversas etapas. 

En el contrato de suministro, los porcentajes previamente fijados para la multa. será 
aplicable únicamente sobre el valor de los suministros que se hubieren dejado de 
entregar por el incumplimiento parcial del contrato. 

las multas anteriores se determinarán con audiencia del contratista, debiendo exigir 
el pago de las mismas, una vez sean declaradas en firme. 

Si durante la ejecución de las diferentes actividades a desarrollar, existieren retrasos 
de plazos intermedios. la contratista se obliga a cumplir con el plazo final establecido 
en el ARTíCULO 4°_ PLAZO DE EJECUCiÓN DE lOS SERVICIOS, por lo que la 
multa se aplicará tomando en cuenta el plazo final del contrato. 

las multas anteriores se determinarán con audiencia de la contratista. 

ARTfcUlO 13° - ATRASOS Y PRÓRROGAS DE PLAZO 

SI la contratista se atrasare en el plazo de entrega de los informes, por causas no 
imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar 
oportunamente la extensión del plazo, y la CEl le concederá la prórroga equivalente 
al tiempo perdido. 

la ampliación del plazo será establecida mediante una modificación y no dará 
derecho a la contratista a reclamar compensación económica adicional. 
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La ampliación del plazo no se dará por atrasos causados por negligencia de la 
contratista por no contar con el personal suficiente o por atrasos imputables a sus 
subcontratistas; si los hubiere. 

ARTfcULO 14°- MODIFICACiÓN 

La CEL, podrá modificar el presente contrato antes del vencimiento del plazo 
pactado, siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas. Para 
efectos de ejecución del presente contrato se entenderá por circunstancias 
imprevistas, aquel hecho o acto que no pueda ser evitado, previsto o que 
corresponda a caso fortuito o fuerza mayor. 

Cuando la contratista alegue caso fortuito o fuerza mayor, deberá solicitar por escrito 
a la CEL que verifique el acontecimiento que genera la fuerza mayor o caso fortuito y 
la elaboración del acta correspondiente; dicha solicitud deberá realizarse a más 
tardar tres días hábiles posteriores de ocurrido el hecho que genera el retraso. 
Cuando sea necesario, deberán presentarse las pruebas respectivas. 

Así también se podrá modificar el contrato cuando existan nuevas necesidades, 
vinculadas al objeto contractual; siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en el 
artículo 83-8 de la LACAP. 

Cualquier modificación en exceso del veinte por ciento (20%) del monto del contrato, 
ya sea de una sola vez o por la suma de varias modificaciones, según lo establecido 
en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se 
considerará como nueva contratación, por lo que deberá someterse a un nuevo 
proceso, siguiendo todo el procedimiento establecido en la Ley, so pena de nulidad 
de la modificación correspondiente. 

Si la modificación correspondiera a incremento del monto del contrato, la contratista 
se obliga a la ampliación de las garantías. 

El contrato que se ha originado de un proceso de Contratación por Libre Gestión, el 
cual de conformidad al límite establecido por la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública, 
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ARTfcULO 15°- RETRASOS NO IMPUTABLES A LA CONTRATISTA 

Si el retraso de la contratista se debiera a causa no imputable a la misma 
debidamente comprobada, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una 
prórroga equivalente al tiempo perdido, por lo que deberá exponer por escrito las 
razones que le Impiden el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el plazo 
original y presentará las pruebas que correspondan; el mero retraso no dará derecho 
a la contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de 
prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la entrega o 
ejecución correspondiente. 

La CEL mediante resolución razonada, acordará o denegará la prórroga solicitada. 

ARTfcULO 1~- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

El administrador del contrato designado por la CEL para velar por el cumpl imiento del 
contrato hasta su liquidación es la Ucenciada María Elizabeth Castro Zelaya, quien 
estará autorizada para otorgar las aprobaciones requeridas, recomendar y tomar las 
acciones necesarias con respecto a lo siguiente: 

a. En caso de cualquier reclamo de la contratista en asuntos relacionados con la 
interpretación de los Términos de Referencia, el administrador del contrato, 
dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, notificará las decisiones 
respectivas por escrito a la contratista; 

b. Recomendar la emisión del Certificado de Aceptación (CA); 
c. Cualquier otra atribución que la CEL le encomiende, de lo cual informará a la 

contratista: y, 

Contrato NO.CEL·5220·S/ 12 



d. Recomendar la liquidación del contrato y la devolución de la garantía 
correspondiente. 

El administrador del contrato, será responsable de las obligaciones reguladas en el 
artículo 82 Bis de la LACAP, así como de lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento de la LACAP (RELACAP). 

ARTfcULO 1 JO- CESIONES 

La contratista no podrá ceder el contrato, ni dar a otra persona interés o 
participación en el mismo, ni ceder el derecho a cobrar cualquier cantidad de dinero 
que le corresponda o le correspondiere recibir de acuerdo con el contrato, sin previa 
aprobación por escrito de la CEL. Dicha aprobación, si fuese dada, no relevará a la 
contratista de su completa responsabilidad para cumplir con todas las obligaciones 
del contrato. 

ARTfcULO 18°- SUSPENSiÓN DE LOS SERVICIOS 

La CEL podrá en cualquier momento suspender los servicios, ya fuere total o 
parcialmente, mediante aviso por escrito a la contratista con quince (15) días de 
anticipación y le reembolsará todos los gastos en que incurriere como resultado de 
tal suspensión, condicionados a una revisión previa de los costos de la contratista, a 
menos que dicha suspensión fuere ocasionada por actos imputables a la contratista. 
Si la contratista no recibiere la orden de reanudar los servicios dentro de los treinta 
(30) días a partir de la fecha de suspensión, éste tendrá el derecho de dar por 
terminado el contrato, notificándolo por escrito a la CEL. 

ARTfc ULO 19°- CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA 

La contratista se compromete a mantener la confidencialidad sobre toda la 
información a la que haya tenido acceso en función de la ejecución de los servicios y 
a partir de la vigencia del contrato, para los "SERVICIOS DE RECERTIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTiÓN INTEGRADO: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL EN EL TRABAJO, DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS 
IS09001 :2008, IS014001 :2004; y ESTÁNDAR OHSAS18001 :2007", por lo que no 
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podrá divulgar dicha Información, ni tomarla como idea creativa para la ejecución de 
futuros servicios. 

La anterior disposición es aplicable para toda informaCión que llegue a su 
conocimiento o que se produzca en razón del desempeño de sus obligaciones, salvo 
que las mismas lo hagan necesario, previa autorización de la CEL. Esta cláusula 
surtirá efectos aun después de la finalización del contrato; ello tomando en cuenta lo 
regulado en la LACAP y la LAIP. 

En caso de incumplimiento de esta obligación, la CEL sancionará al ofertante o a la 
contratista de conformidad a la LACAP y la LAIP. 

ARTfcULO 20°- DERECHOS DE PROPIEDAD 

Todos los términos de referencia, estudio, informes y demás documentos y 
programas de computación preparados por la contratista en virtud del contrato 
pasarán a ser propiedad exclusiva de la CEL, a quien la contratista los entregará a 
más tardar al término de expiración del contrato o conforme el programa de 
ejecución del servicio, junto con un inventarla pormenorizado de todos ellos. 

ARTfcULO 21°- DERECHO DE LA CEL DE DAR POR TERMINADO 
UNILATERALMENTE EL CONTRATO 

En caso de incumplimiento de la contratista a cualesquiera de las estipulaciones del 
contrato, o si fuere declarado en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes a sus 
acreedores y SI en cualquier momento el supervisor certifica por escrito a la 
contratista que el trabajo está siendo retrasado o la contratista ha violado 
cualesquiera de las condiciones contractuales; de igual forma, según lo establecido 
en el articulo 93 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública, la CEL podrá comunicar a la contratista su intención de dar por terminado el 
contrato sin responsabilidad para ella, mediante aviso escrito con expresión de 
motivos. Si dentro del plazo de diez (10) dfas contados a partir de la fecha en que la 
contratista haya recibido dicho aviso, continuare el incumplimiento o no hiciere 
arreglos satisfactorios a la CEL para corregir la situación irregular, al vencimiento del 
plazo señalado, la CEL podrá dar terminado el contrato sin responsabilidad alguna 
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de su parte. En estos casos, la CEL hará efectiva las garantías que tuviere en su 
poder. 

ARTICULO 22°- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y/O PERJUICIOS 

La contratista deberá asumir la completa responsabilidad incurrida por cualesquiera 
daños y perjuicios derivados del contrato o bajo acuerdos o documentos 
relacionados con sus obligaciones contractuales, indemnizando a la CEL por el daño 
emergente y el lucro cesante que provocare, inclusive los causados por sus 
empleados, abastecedores o subcontratistas, excepto aquellos que resulten 
completamente de la propia negligencia de la CEL; y para tales efectos bastará con 
la comunicación oficial de la CEL dada por escrito a la contratista. 

ARTfcULO 23 0
- INDEMNIZACIONES 

La contratista mantendrá indemne y liberará tanto a la CEL, como a sus 
representantes, funcionarios y demás empleados, de toda pérdida, reclamo, 
demanda, pago, litigio, acciones, juicio o sentencia de toda clase y naturaleza, que 
pudiera incoarse o dictarse contra la CEL, sus representantes, funcionarios y demás 
empleados, por cualquier acto u omisión de la contratista, sus agentes, 
subcontratistas o empleados en la ejecución del contrato, siempre que estos 
reclamos se refieran al servicio objeto del contrato. 

ARTfcULO 24°- OTRAS FORMAS DE EXTINCiÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato se extinguirá por las causales siguientes: 

a) Caducidad; 
b) Por mutuo acuerdo entre las partes; 
c) Por revocación; 
d) Por rescate; y, 

e) Por las demás causas que se determinen contractualmente. 
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ARTíCULO 25°- ARREGLO DIRECTO 

En caso que surgieran discrepancias originadas en la ejecución del presente 
contrato, las partes deberán acudir al arreglo directo. 

Cuando una de las partes solicitare arreglo directo, dirigirá nota escrita a la 
contraparte, puntualizando las diferencias y solicitará la fijación del lugar, día y hora 
para deliberar, asunto que deberá determinarse dentro de los quince (15) días 
siguientes a la recepción de la solicitud. 

Recibida la comunicación que solicite el arreglo directo, se convocará por escnto al 
solicitante para fijar el lugar, día y la hora a que se refiere el inciso anterior, la otra 
parte podrá introducir los puntos que estime convenientes. 

Cuando la CEl fuere el solicitante del arreglo directo, en la misma solicitud se 
indicará el lugar, día y la hora en que deberán reunirse las partes para la negociación. 

En caso que las partes no llegaren a ningún acuerdo, se procederá de conformidad 
con lo establecido en el ARTíCULO 26 0 JURISDICCiÓN. 

ARTíCULO 26°- JURISDICCiÓN 

las partes señalan como domicilio especial la Ciudad de San Salvador, a cuyos 
tribunales se someten en caso de acción judicial. 

ARTíCULO 27 0
- ACEPTACiÓN DE lOS SERVICIOS Y LIQUIDACiÓN DEL 

CONTRATO 

Siempre que la contratista haya concluido los servicios objeto del contrato, a 
satisfacción de la CEl, sin que se haya comprobado defecto o irregularidades en el 
servicio y siempre que no haya ningún reclamo pendiente y el informe final de la 
segunda auditoría de seguimiento, haya sido aprobado por el Jefe de la Unidad de 
Gestión Integrada, la CEl en un plazo no mayor de sesenta (60) días procederá a la 
emisión del Certificado de Aceptación (CA), se dará por liquidado el contrato y se 
hará a la contratista la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato. 
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ARTfcULO 28°- NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA 

La correspondencia relacionada con el contrato, deberá dirigirse con atención a la 
Licenciada María Elizabeth Castro Zelaya, como se detalla a continuación: 
Al Fax: (503) 2211-6045; o a la Dirección postal: COMISiÓN EJECUTIVA 
HIDROELÉCTRICA DEL Rfo LEMPA Sección de Correspondencia, Oficina Central de 
la CEL, 98 Calle Poniente NO.950. Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador 
CA Asunto: contrato No. CEL-5220-S, de la Libre Gestión No. CEL-LG 126-2/ 15. 

y a la contratista en la siguiente dirección: C. Conchagua PTE. #7, Urbanización 
Madre Selva 11, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. 

ARTfcULO 29"- VIGENCIA DEL CONTRATO 

El presente contrato entrará en vigencia a partir de la firma del mismo hasta su 
liquidación. 

En fe de lo cual firmamos dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los 
cuales será entregado a la contratista y el otro quedará en poder de la CEL. 

En la ciudad de San Salvador, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil 
quince. 

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río 

Lempa (CEL) 

o Salvador Flores Ortiz 

Apoderado General Administrativo 

AENOR CENTROAMERICA, SA 
de C.v. 

""'<:.=::....::=.:.;:::..:"'-"'~~. nistrativo 

a..~ @ a.e ru::J r, <..sQ1hL 

o..eMC'ce/1. .J.¡'é)Qnl,,-eK.O:::t. ~ aerüOC. GIWL.. 
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la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del día veintiséis de mayo de dos 
mil quince. Ante mí, FLOR DE MARrA PORTILLO DE ESCALANTE, Notaria, del 
domicilio de Soyapango, Departamento de San Salvador, comparecen, el señor 
RICARDO SALVADOR FLORES ORTlZ,  

 

 
actuando en nombre y representación en su calidad de 

Apoderado General Administrativo de la COMISiÓN EJECUTIVA 
HIDROELt:CTRICA DEL RrO LEMPA, Institución Autónoma de Servicio Público, 
del domicilio de San Salvador; con Número de Identificación Tributaria: cero 
seiscientos catorce-ciento ochenta mil novecientos cuarenta y ocho-cero cero 
uno-cuatro, a quien en adelante se le denominará indistintamente "La Comisión" o 
"CEL", personería que DOY FE de ser legitima y suficiente por haber tenido a la 
vista a) Testimonio de Escritura Pública de Poder General Administrativo, 
otorgado en esta ciudad, a las trece horas con treinta minutos del día once de 
julio de dos mil catorce, ante los oficios de la Notario Ana Dolly Valiente Escalante, 
por medio del cual el arquitecto David Antonio López Villafuerte, conocido por 
David Antonio Portal Villafuerte, en su calidad de Presidente y Representante 
Legal de CEL, le confirió Poder General Administrativo para que en nombre y 
representación de dicha institución, comparezca al otorgamiento de todo tipo de 
instrumentos, contratos, convenios, escrituras y demás documentos que sean 
necesarios o convenientes para el cumplimiento de los objetivos y facultades 
encomendados a la Comisión; así como el presente instrumento. En dicho poder 
la notario autorizante dio fe de la existencia legal de CEL, y de la personería con 
que actúa el Representante Legal; y b) Artículo sesenta y ocho de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; por lo que se 
encuentra facultado para otorgar actos como más adelante se relaciona; y por 
otra parte SALVADOR ARNULFO PINO FIGUEROA, 

 
 

 
quien actúa en nombre y representación en su carácter de Apoderado 

General Administrativo de la Sociedad que gira bajo la denominación de AENOR 
CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede 



.. 
abreviarse AENOR CENTROAMERICA, S.A. de C.V., del domicilio de Antiguo 
Cuscatlán Departamento de la Libertad, con Numero de Identificación Tributaria 
cero seis uno cuatro-dos tres cero dos cero cuatro-uno cero cinco-cero, 
personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista Poder 
General Administrativo, otorgado por Don Manuel López Cachero en su calidad 
de presidente de la Junta Directiva de la Sociedad a favor del señor Salvador 
Arnulfo Pino Figueroa, ante los oficios notariales de Salvador Miras Gómez notario 
público del ilustre colegio de Madrid, España el día dieciséis de octubre de dos mil 
nueve, poder que se encuentra inscrito en el Registro de Comercio al Número 
veintidós, del Libro un mil cuatrocientos diez, con fecha veintiocho de septiembre 
de dos mil diez; el cual se encuentra debidamente apostillado por medio del cual 
se otorgó poder amplio y suficiente en cuanto a derecho fuere necesario para que 
en nombre y representación de la sociedad AENOR CENTROAMÉRICA, S.A. DE 
C.V., el compareciente pueda entre otros, firmar contratos por monto ilimitados 
para la prestación de los servicios que AENOR CENTROAMÉRICA, S.A. DE c.v. 
ofrece; en adelante denominada "LA CONTRATISTA", Y en las calidades 
indicadas ME DICEN: Que con el objeto de darle valor de instrumento público me 
presentan el contrato número CEL-CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE-S, que 
consta de veintinueve artículos y dos anexos, el cual ha sido suscrito en esta 
ciudad, este mismo día y que reconocen como suyas, por haber sido puestas de 
su puño y letra, las firmas que en él aparecen, el cual en sus partes principales 
establece que la contratista se obliga a proporcionar a CEL los "SERVICIOS DE 
RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTiÓN INTEGRADO: CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE ACUERDO A LAS 
NORMATIVAS ISO NUEVE MIL UNO: DOS MIL OCHO, ISO CATORCE MIL UNO: 
DOS MIL CUATRO; Y ESTÁNDAR OHSAS DIECIOCHO MIL UNO :DOS MIL 
SIETE", de acuerdo a lo establecido en el contrato y demás documentos 
contractuales. El plazo de ejecución de los servicios será a partir de la orden de 
inicio dada por CEL hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, 
conforme a lo establecido en el Artículo Cuarto Plazo de Ejecución de los 
Servicios del contrato. 

Adicionalmente los otorgantes me manifiestan que reconocen y ratifican las 



demás estipulaciones contenidas en el mencionado contrato. Yo, la suscrita 
notario, DOY FE: Que las firmas que aparecen al calce del contrato en referencia, 
son autenticas pcr las razones expuestas y por haber sido puestas por los 
comparecientes de su puño y letra, a mi presencia, quienes además reconocieron 
el contenido de dicho contrato. Así se expresaron los comparecientes a quienes 
explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de tres hojas 
útiles y lerdo que les hube todo lo escrito en un solo acto sin interrupción, ratifican 
su contenido, manifiestan su conformidad y para constancia firmamos. DOY FE.-
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Procedencia: OEPAR J AMENTO DE CONTROL Y GESTIONES CONTRACTUALES Remitente: ING. CARLOS A . RIVERA 
Asunto' SuSCflpclOn de Contrato N o CEL-5220-S. a SUscnc¡rse con AENOR CENTROAMERICA 

. SA OECV Medio Ingreso: MEMORÁNDUM 

Lo soliclt~do es : 

DIRIGIR A : 
= Presidencia 

" SI:'CrHc1t1d 
A<,@SClf de la Pro. "rOen(lcl 

.Audl l :)(1.'1 úer't:1 llln:erQc1 

DURGENTE 

UrlloJd de Se8llnl.enlO y Con tro l COI por¿¡tlVO 
_ Oirecclon Ejecutiva 

Secret.:Hta 
Departc1menta le ':>e( 1 E'~ilfla 

Unidad Comercia 
Unidad de Comu nicaciones e Información 
Unidad de Respo nsabilidad Social 
Unidad de Gestión Integrada 
Unidad de Adqu isiciones y Contratac iones Institucional 

DepilrtClIllt'IlW le uotaclotlE'::' 
Df'parlanIPntr, :e (ompr.;¡s y ,)unlllllstros 

.. De.>p l o dE- Lon ' , ,)1 y Gestlone-5 Contt actuales 
= Gerencia le¡:al 

Un idad de Aseso ria Jur idica 
- Coordinac ión Tecn¡c~ 

Unidad de Administración de Tierras 
Unidad Ambienta l 

Gerencia de Producción 
Unidlld de Operaciones 

.C('nI l al Hld r o€- t (trie.:! 5 de NovI~rnbre 
., (en tr .~I HldroE',' . trica C""r ro" Gr Clnde 

.(eontral Hidro€" drica 15 ele SePtiembre 

.Cerltrdl Hidro,;.: ;:nca Gu.:tjOYO 
: Coordinación de Proyectos 

Unidad Ejecución de Proyectos 
Unidad Se,ulmiento de Proyectos 

= Gerencia de In¡:enleri a 
.Asi'!.:er'CI~l Téc' , 
,D03I)'" tan'en:" [,,~III,1( IU' Teente,; 

,Dl?ptc' de Adq, .¡~ 'errenos, se-rvldulllbre~' (¿¡tast f ~ 

- Gerencia de Inversiones V Ener¡: ías Renovables 
Unidad de invers ones y Asuntos Corporativos 

Oet>t d¿ Gest ,11 y FlnancidllilerHO de Pro.., ecto::. 
Depar tamentc '! PlanifICación En~rgei1(a 

: Coordlnllción Admini stra t iva-F inanciera 
Unidad de Admin ist ración de Riesgos 
Unidad de lnformatica Institucional 
Unidad de Gest ió n Documenta l y Archivo Insti tuc ional 

= Ge rencia de Desarro llo Humano 
Departdment,: :,:' DE'$arlullo rUI"~1,",O 
Al t;>iI d". 5.,.gur il.i y V,gli",Il.l¿ 

: Ger~nc1a FinanCiera 
Deca, :alllelH i? ~on lablhd.'ld 

Dep.:! ! ¡":;r):é:r'I ''¿>- :> rogr Jn'JeJon f-jn~mCt€1 a 
Dlo'p,¡'tilrnt."1I1 ',:, Te~u'~r ld 

Gerencia Administrat iva 
Ot?pa'tarnerlt ,~~er\.'1( os G~nera l¿>s 

Oepa' t.3lllE'nto IPOVO ~drrunlstr al,', o 

Observaciones: 

DIRIGIR A: 

Fecha Respuesta. : 

DNORMAL 

TRAMITE: 
: Acusar ReCibido 
_ Archivar 
= Andllzar 
: Aprobado 
: Agradecer 
_ A SesloJ" 
= (lrcula r 
= Colltt:s:ar 
: Cc,r v?rsa¡ 
: ('.Old ina r 
: Denegado 
: D!-'!olvel 
: OistrlbulI 
: EnVié" ¿ = Traf'r Anlí'(edEr:e-s 
= rraOlifar 
: AutorIZado 

J-ID~NL 

_ InspeCCionar 
= Inve~ t ig<u E:' l'1forma r 
= JlIst if icar 
= Opi l~a r 

= Penoren'.€' 
= PrlO'pdrar r~spuesta 
- PrxedE'r de confOII""ldad 
= f{pcJamcH 
= Rev,sar 
= 5 ... :.-11 .. U¡';lcl 

- T OI11 .. r Nota 
: Para s" u-tQrmaCIOIl 

COMISION EJECUTIVA HIOROELECTRICA 
OEL RIO loEMPA 
OCEL 

1 TRAMITE: RECIBIDO 
- 1 JUN. 2015 

DIRECClON EJECUTIVA 
OCEL 








