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DEPARTAMENTO DE SECRETARIA 

JOSÉ RICARDO ZEPEDA SALGUERO,  
 

 actuando en mi calidad de 
Apoderado General Administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍo 
LEMP A, Institución Autónoma de Servicio Público, del domicilio de San Salvador; con Número de 
Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce-ciento ochenta mil novecientos cuarenta y ocho-cero 
cero uno-cuatro, a quien en adelante se le denominará indistintamente "La Comisión" o "CEL", 
personería que compruebo con: el testimonio de Escritura Pública de Poder General Administrativo, 
otorgado en esta ciudad, a las ocho horas treinta minutos del día dos de enero de dos mil diecisiete, ante 
los oficios de la Notario Eva Angelina Márquez Argueta, por medio del cual el arquitecto David Antonio 
López Villafuelte, conocido por David Antonio Portal Villafuerte, en su calidad de Presidente y 
Representante Legal de CEL, me confirió Poder General Administrativo, para que en nombre y 
representación de dicha institución, comparezca al otorgamiento de todo tipo de instrumentos, contratos, 
convenios, escrituras y demás documentos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de 
los objetivos y facultades encomendados a la Comisión; así como el presente instrumento. En dicho 
poder la notaria autorizante dio fe de la existencia legal de CEL y de la personería del representante legal; 
consta así mismo la Resolución emitida por el Director Ejecutivo, el día trece de agosto de dos mil 
dieciocho, por medio de la cual se adjudicó la Licitación Pública No. CEL-LP 19/18, a INFRA DE EL 
SALVADOR, S.A. de C.V.; y, por otra parte; 

MARIO RENÉ IGLESIAS TABLAS,  
 
 

 actuando en mi calidad de Apoderado Especial de la Sociedad 
INFRA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede 
abreviarse INFRA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V., del domicilio de San Salvador, departamento 
de San Salvador; con Número de Identificación Tributaria: cero seis uno cuatro-dos dos cero dos siete 
siete-cero cero dos-tres; a quien en lo sucesivo se denominará "la Contratista", convenimos en suscribir 
el presente contrato que se regirá por los artículos siguientes: 

ARTÍCULO 1".- OBJETO DEL CONTRATO 

La contratista se obliga al "SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA EL 
PERSONAL DE LA CEL, AÑo 2018", partidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Todo de confonnidad con lo 
establecido en el anexo I "Cuadro de precios", y demás documentos contractuales. 

ARTÍCULO 2"._ CANTIDAD DE CALZADO A SUMINISTRAR 

El suministro inicial del calzado según listado, comprende la cantidad de CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN (491) pares de calzado de seguridad para el personal masculino y femenino según 
detalle: 
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Empleado Total inicial de pares 

Partida Tipo de calzado 
s por de calzado a 

partida suministrar 
1 Tipo bota con cubo Masculino 213 213 
2 Tipo bota con cubo Femenino 15 15 
3 Tipo bota dieléctrica 39 39 
4 Tipo bota sin cubo Masculino 78 78 
5 Tipo bota sin cubo Femenino 25 25 

6 
Tipo bota impermeable cuero hidrofugado (waterprooJ) 101 101 con cubo para el personal masculino 

7 
Tipo bota impmmeable cuero hidrofugado (waterprooJ) 20 20 
con cubo para el personal femenino 

HASTA UN TOTAL DE 491 491 

La contratista suministrará a la CEL, adicionalmente a lo adjudicado conforme a lo establecido en la 
partida seis (6) hasta 39 pares de calzado, los cuales serán requeridos posterior a la entrega inicial, segím 
le sea solicitado, conforme se realicen las nuevas contrataciones de personal a los cuales se les otorga la 
prestación de calzado de seguridad. 

Cantidad total del suministro: 

Partid 
Empleado Total de pares de 

Tipo de calzado s por calzado a 
a 

partida suministrar 
I Tipo bota con cubo Masculino 213 213 
2 Tipo bota con cubo Femenino 15 15 
3 Tipo bota dieléctrica 39 39 
4 Tipo bota sin cubo Masculino 78 78 
5 Tipo bota sin cubo Femenino 25 25 

6 
Tipo bota impermeable cuero hidrofugado (waterprooJ) 140 140 
con cubo para el personal masculino 

7 
Tipo bota impermeable cuero hidrofugado (waterprooJ) 20 20 
con cubo para el personal femenino 

HASTA UN TOTAL DE 530 530 

La CEL durante la vigencia del contrato podrá incrementar, disminuir o eliminar cantidades de calzado 
en las diferentes partidas, originadas por nuevas contrataciones, cambio de funciones del personal 
asociadas a los riesgos o recomendación médica, reducción por retiro de la CEL o falta de tallas 
especiales por parte de la contratista. Si al momento de cumplirse el plazo para el retiro/entrega del 
calzado detallado en el listado de la entrega inicial, hubieren empleados que no lo hayan retirado, éstos 
serán excluidos del pago del calzado correspondiente al suministro inicial, lo cual no será imputable a la 
contratista; lo anterior, con el propósito de liquidar lo correspondiente a dicho suministro, procediéndose 
a notificarle por escrito, dichos cambios se harán constar en el Acta de Recepción del suministro inicial. 

Asimismo, posterior a la recepción del suministro inicial, se podrán elaborar mensualmente actas de 
recepción parcial por el suministro de calzado recibido a entera satisfacción a los empleados, bajo las 
causales antes enunciadas con la autorización de CEL, o por incrementos en las cantidades requeridas. 

Con el propósito de liquidar el contrato, se procederá a elaborar el Acta de Recepción Definitiva del 
suministro, donde se harán constar las cantidades recibidas en forma efectiva. 
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Cuando el resultado final sea tma disminución en las cantidades de bienes, ocasionados por movimientos 
entre partidas, cuyos precios unitarios del modelo o tipo de calzado requerido sea diferente al de la partida 
de origen y no implique incremento al monto total del contrato, será necesario efectuar modificación al 
documento contractual, a través del instmmento idóneo, las cuales formarán palte integrante del contrato. 

La CEL también podrá incrementar, disminuir o eliminar cantidades de calzados en las diferentes 
partidas (del suministro de calzado al personal de nuevo ingreso y personal de traslados internos o cambio 
de tipo de calzado por fimciones o recomendación médica), originadas por calnbio de fimciones del 
personal asociadas a los riesgos, nuevas contrataciones, reducción por retiro de la empresa o falta de 
tallas especiales por parte de la contratista. Si al momento de cumplirse el plazo para el retiro/entrega 
del calzado del personal de nuevo ingreso y personal de traslados internos o cambio de tipo de calzado 
por funciones o recomendación médica, hubieren empleados que no lo hayan retirado, éstos serán 
excluidos del pago fmal complementario del calzado, lo cual no será imputable a la contratista; lo 
anterior, con el propósito de liquidar lo correspondiente a dicho suministro, procediéndose a notificarle 
por escrito, dichos crunbios se harán constar en el Acta de Recepción Final del Suministro. 

ARTÍCULO 3°._ TALLAS DEL CALZADO 

La talla del calzado será definida por el empleado(a) al momento de realizal' su retiro en el lugal' 
establecido por la contratista. La contratista deberá cantal' con existencia entre las tallas del número 35 
a la 42 o sus equivalentes. Si no pudiese cumplir lo antes planeado, la CEL podrá incrementar, disminuir 
o eliminar del contrato las cantidades de calzado en las tallas especiales (menores o mayores a las 
ofertadas); lo cual no será imputable a éste; lo anterior, con el propósito de liquidar el contrato. La CEL 
podrá adquirir el calzado a través de otro proceso. 

ARTÍCULO 4°._ COLORES 

Los colores del calzado que la contratista deberá entregar a los empleados, son negro, azul negro, café o 
piel. 

ARTÍCULO 5°._ CAMBIOS 

La contratista deberá estar en la disponibilidad de comprometerse a efectuar cambios de calzado sin 
costo para la CEL, por cualquier defecto de fabricación de éste o por otras tallas según sea el caso. 

La contratista deberá realizal' los cambios en el período de quince (15) días calendario, a partir de la 
notificación vía correo electrónico, carta o devolución del calzado. 

ARTÍCULO 6°._ DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

El presente contrato prevalecerá sobre los siguientes documentos, los cuales, a falta de lo regido en el 
mencionado contrato, podrán ser interpretados en el orden siguiente: 

a) Las bases de Licitación Pública No. CEL-LP 19/18; 
c) La oferta de la contratista de fecha 17 dejulio de 2018; 
d) Las garantías; y, 
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e) Resolución del Director Ejecutivo por medio del cual se adjudicó la Licitación Pública No. CEL
LP 19/18 "SUM1NISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA 
CEL, AÑo 2018". 

Este contrato y sus modificaciones SI las hubiere, prevalecerán en caso de discrepancia con los 
documentos antes mencionados. 

ARTÍCULO 7°._ PLAZO DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES 

El plazo del suministro del calzado estará comprendido a partir de la firma del contrato hasta el treinta 
de noviembre de 2018. 

La entrega del calzado de seguridad del personal comprendido en el listado del suministro inicial, será 
realizada en las instalaciones de la contratista, dentro de los sesenta (60) días calendario, posteriores a la 
firma del contrato, en el caso de cumplirse el plazo de entrega del calzado en período de asueto o fin de 
semana, se trasladará la recepción de ésta al primer día hábil siguiente. 

El personal del listado entregado a la contratista correspondiente al suministro inicial que por encontrarse 
de vacaciones, incapacitados, de licencia por maternidad o en realización de misión oficial fuera del país, 
quedare pendiente de retirar el calzado de seguridad, se presentará a más tardar durante los siguientes 
veinte (20) días calendario o a su incorporación a laborar en la CEL, de acuerdo al período antes indicado; 
de lo contrario dichos calzados se disminuirán de la cantidad a adquirir en las partidas o en el total de 
éstas, con el propósito de efectuar la liquidación a dicha entrega inicial del contrato; ya que el retraso no 
será imputable a la contratista. Los calzados del listado inicial y los que se requieran posteriormente, que 
no hayan sido retirados por los empleados al3 O de noviembre de 2018, serán disminuidos totalmente del 
contrato, con el propósito de efectuar la liquidación final de éste; y el retraso no será imputable a la 
empresa contratada. 

El plazo para la entrega del calzado requerido para el personal de nuevo ingreso y personal de traslados 
internos y cambio de tipo de calzado por nuevas funciones, o por recomendación médica, será de treinta 
(30) días calendario, posteriores a la fecha que se hayan requerido por escrito a la contratista. 
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ARTÍCULO 10"._ FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

El monto total del contrato será pagado en dólares de los Estados Unidos de América (US$). Los pagos 
serán efectuados mediaute pago directo en treinta (30) o sesenta (60) días, según lo establecido en la 
cláusula IL-25 CLÁUSULA ESPECIAL PARA ESTABLECER LA FORMA DE PAGO, de las bases 
de Licitación, después de presentar la contratista la documentación completa y aprobada por la CEL en 
el Departamento de Tesorería, ubicado en la Oficina Central de la CEL. 

La CEL pagará a la contratista el monto del contrato, ya sea en su totalidad o de forma parcial, si se 
originaran situaciones que no fueren imputables a la contratista, tales como: que la totalidad del personal 
no haya efectuado el retiro del calzado en el tiempo establecido en el contrato (por encontrarse de 
vacaciones, estado de embarazo, misión oficial fuera del país, permisos con goce o sin goce de sueldo). 
Los pagos se harán de confonnidad a la cantidad de calzado entregado. 

En el caso de las recepciones parciales, el primer pago se hará por la cantidad inicial entregada de fonna 
efectiva y las otras entregas parciales serán pagadas mensualmente. La última entrega deberá incluirse 
en el acta de recepción definitiva. 

PAGO TOTAL 

Si se realiza un único pago del suministro del calzado del personal, la contratista deberá presentar un (1) 
original y dos (2) copias del documento de pago conespondiente, con el "ES CONFORME" del 
Administrador del Contrato y el "VISTO BUENO" de la Jefatura del Departamento de Desarrollo 
Humano, acompañado del acta de recepción final, una (1) copia de la carta de revisión de la garantía de 
cumplimiento de contrato, una (1) copia de la carta de aprobación del Celiificado de garantía de calidad 
y una (1) copia del Celtificado de Aceptación del suministro de los bienes (C.A.). Se excluirá de este 
pago el calzado del personal que, al fmalizar el período o plazo de retiro del calzado, no haya cumplido 
con el requisito de retirar el calzado oportunamente. 

PAGO PARCIAL 

Para el pago parcial del suministro del calzado del personal, la contratista presentará para el cobro un (1) 
original y dos (2) copias del documento de cobro correspondiente, con el "ES CONFORME" del 
Administrador del Contrato y el "VISTO BUENO" de la Jefatura del Depaltamento de DesarroIlo 
Humano, acompañado del acta de recepción parcial y una (1) copia de la Calta de revisión de la garantía 
de cumplimiento de contrato. Se excluirá de este pago el calzado del personal que al finalizar el período 
o plazo de retiro del calzado, no haya cumplido con el requisito de retirar el calzado oportunalnente. 

ARTÍCULO 11°._ FORMA Y LUGAR DE ENTREGA DEL CALZADO 

La CEL entregará a cada empleado(a) usuario(a) del calzado de seguridad, un vale finnado y sellado en 
original por la Jefatura del Área de Nóminas y Prestaciones, o por el Jefe de Depaltmnento de DesalTollo 
Humano, con los datos del empleado(a) y el tipo de calzado a retirar según Anexo AN- 7.6 de las bases 
de Licitación, personal incluido en el suministro inicial, personal activo y autorizado al momento de 
celebrarse el contrato; y, Anexo AN-7.7 de las bases de Licitación, personal de nuevo ingreso y personal 
de traslados internos o cambio de tipo de calzado por funciones o recomendación médica, el cual deberá 
ser presentado a la empresa, tienda, ahnacén, sucursales o establecimientos de la contratista. 

Para facilitar la entrega del calzado de seguridad, se procederá así: 
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a) La CEL proporcionará a la contratista un listado del personal que retirará el calzado, detallando lo 
siguiente: código de empleado(a) según carné, número de Documento Único de Identificación 
(DUI), nombre, dependencia donde labora el trabajador, talla de calzado entregado (a ser completado 
por la contratista) y espacio para firma de recibido (a ser completado por el empleado), los datos 
antes mencionados deberán ser confrontados con el carné del empleado( a), DUI y el vale que la CEL 
entregará previamente a cada trabajador, para que éste retire el calzado. 

b) Para el caso de empleados de las Centrales Hidroeléctricas, o que pertenecen a los diferentes proyectos 
de la CEL y que están ubicados ['uera de San Salvador, o personal con funciones de campo que se le 
dificulte presentarse personalmente para el retiro del calzado, por no poder cumplir con el horario de 
atención de la contratista, se le pennitirá efectuar el retiro por medio otro empleado de la CEL 
(mensajeros, motoristas, compañeros o jefe) debiendo manifestar por escrito su autorización y 
acompañado el vale original debidamente firmado, copia de DUI y carné de empleado tanto del 
autorizante como del autorizado para el retiro. 

El calzado para el personal que ingrese a prestar sns servicios a la CEL, posterior al suministro inicial, 
(incluyendo el personal de traslados internos o cambio de tipo de calzado por funciones o recomendación 
médica, deberá ser suministrado en el plazo de treinta (30) días calendario, después de brindada la orden 
de la CEL (correo electrónico o carta), para lo cual deberá seguirse el mismo procedimiento arriba 
descrito para la eutrega del calzado. 

ARTÍCULO 12°._ PROHIBICIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LA 
PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA 

Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo 
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de la contratista a la nonnativa 
que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; se deberá tramitar 
el procedimiento sancionatorio que dispone el Attículo 160 de la LACAP para determiuar el 
cometimiento o no dentro de la ejecución del contrato, de la conducta tipificada como causal de 
inhabilitación en el Artículo 158 romano V, literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos 
falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el inclunplimiento 
a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si dnrante el trámite de re 
inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido tilla infracción, o por el contrario si 
se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá fmalizar el procedimiento para 
conocer la resolución final. 

ARTÍCULO 13'._ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

La contratista rendirá por su cuenta y a favor de la CEL, a través de un banco, compañía aseguradora o 
afianzadora, con domicilio legal en El Salvador aceptable a la CEL,  
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plazo de ocho (8) meses, contado a partir de la firma del conh·ato, con el objeto de garantizar que la 
contratista cumpla debidamente con todas las obligaciones contractuales. 

Esta garantía será presentada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción formal de su 
ejemplar del contrato. En caso existan situaciones fuera del control del conh'atista, que le imposibiliten 
presentar la garantía en el plazo antes citado, ésta deberá solicitar a la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional, antes del vencimiento de dicho plazo, prólToga del mismo, debiendo 
justificar y comprobar los días adicionales requeridos. 

La garantía consistirá en lma fianza que se otorgará de acuerdo con el fonnulario correspondiente que se 
anexa a la SECCIÓN VI- FORMULARIOS LEGALES, de las bases de licitación, la que no sea otorgada 
de acnerdo al fonnulario podrá ser rechazada. 

La garantía mencionada deberá ser presentada mediante nota de remisión en el Depaltamento de Conh'ol 
y Gestiones Contractuales de la UACI de la CEL, Sa. planta del edificio de oficinas administrativas de 
la CEL, ubicada en la 9' Calle Poniente No.9S0, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A., 
para su revisión. 

ARTÍCULO 14°. - EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Cuando la contratista incumpla alguna de las especificaciones consignadas en el contrato sin causa 
justificada, se le hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que incurra por el incumplimiento. 

La efectividad de la garantía será exigible en proporción directa a la cuantía y valor de las obligaciones 
contractuales que no se hubieren cumplido. 

ARTÍCULO 15"._ MULTA POR MORA 

Cuando la contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas 
imputables a la misma, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por 
cada día de retraso, de conformidad a la siguiente tabla: 

En los primeros treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del cero punto uno por ciento 
del valor total del contrato. 

En los siguientes treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del cero punto ciento veinticinco 
por ciento del valor total del conh·ato. 

Los siguientes días de retraso, la cUalüía de la multa diaria será del cero punto quince por ciento del valor 
total del conh·ato. 

Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el doce por ciento del valor 
total del contrato, procederá la caducidad del mismo, debiendo hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento de contrato. 

El porcentaje de la multa previamente establecido, será aplicable al monto total del contrato incluyendo 
los incrementos yadíciones, si se hubieren hecho. 
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La multa establecida en los incisos anteriores, será fijada proporcionalmente de acuerdo al valor total del 
avance correspondiente dentro de la respectiva programación de la ejecución de las obligaciones 
contractuales, siempre que éstas puedan programarse en diversas etapas. 

En el contrato de suministro, los porcentajes previamente fijados para la multa, será aplicable únicamente 
sobre el valor de los suministros que se hubieren dejado de entregar por el incumplimiento parcial del 
contrato. 

Las multas anteriores se determinarán con audiencia de la contratista, debiendo exigir el pago de las 
mismas, una vez sean declaradas en firme. 

En todo caso, la multa mínima a imponer en incumplimientos relacionados con la contratación de bienes 
adquiridos bajo esta licitación será por el equivalente de un salario mínimo del sector comercio. 

ARTÍCULO 16°._ ATRASOS Y PRÓRROGAS DE PLAZO 

Si la contratista se atrasare en el plazo de entrega del suministro, por causas no imputables a la misma, 
debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar oportunamente la extensión del plazo, y la CEL le 
concederá la prórroga equivalente al tiempo perdido. 

La ampliación del plazo, será establecida mediante una modificación y no dará derecho a la contratista, 
a reclamar compensación económica adicional. 

La ampliación del plazo, no se dará por atrasos causados por negligencia de la contratista al solicitar 
pedidos de los suministros, sin la suficiente anticipación para asegurar su entrega a tiempo, o por atrasos 
imputables a sus subcontratistas. 

ARTÍCULO 17°._ PRÓRROGA DEL CONTRATO 

De común acuerdo el presente contrato podrá prorrogarse de confonnidad al artículo 83 de la LACAP, 
una sola vez, por un período igualo menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del 
mismo se mantengan favorables a CEL y que no hubiese una mejor opción. La contratista deberá dar su 
conformidad a dicha prórroga. 

ARTÍCULO 18°,_ MODIFICACIÓN 

La CEL, podrá modificar el presente contrato antes del vencimiento del plazo pactado, siempre que 
concnrran circunstancias imprevistas y comprobadas. Para efectos de ejecnción del presente contrato se 
entenderá por circunstancias imprevistas, aqnel hecho o acto qne no puede ser evitado, previsto o que 
corresponda a caso fortuito o fuerza mayor. 

Cuando la contratista alegue caso fortuito o fuerza mayor, deberá solicitar por escrito a la CEL que 
verifique el acontecimiento que genera la fuerza mayor o caso fortuito y la elaboración del acta 
correspondiente; dicha solicitud deberá realizarse a más tardar tres días hábiles posteriores de ocurrido 
el hecho que genera el retraso. Cuando sea necesario, deberán presentarse las pruebas respectivas. 

Así también se podrá modificar el contrato cuando existan nuevas necesidades, vinculadas al objeto 
contractual; siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en el artículo 83-B de la LACAP. 
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Cualquier modificación en exceso del veinte por ciento (20%) del monto del contrato, ya sea de una sola 
vez o por la suma de varias modificaciones, según lo establecido en la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública, se considerará como nueva contratación, por lo que deberá 
someterse a un nuevo proceso, siguiendo todo el procedimiento establecido en la Ley, so pena de nulidad 
de la modificación correspondiente. 

Si la modificación correspondiera a incremento del monto del contrato, la contratista se obliga a la 
ampliación de la garantía de cumplimiento de contrato. 

ARTÍCULO 19°._ RETRASOS NO IMPUTABLES A LA CONTRATISTA 

Si el retraso de la contratista se debiera a causa no imputable a la misma debidamente comprobada, 
tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, por lo que 
deberá exponer por escrito las razones que le impiden el clUnplimiento de sus obligaciones contractuales 
en el plazo original y presentará las pruebas que correspondan; el mero retraso no dará derecho a la 
contmtista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prónoga deberá hacerse 
dentro del plazo contractual pactado para la entrega o ejecución conespondiente. 

La CEL mediante resolución razonada, acordará o denegará la prórroga solicitada. 

ARTÍCULO 20°. - CESIONES 

La contratista no podrá ceder el contrato, ni dar a otra persona interés o patticipación en el mismo, ni 
ceder el derecho a cobrar cualquier cantidad de dinero que le conesponda o le conespondiere recibir de 
acuerdo con el contrato, sin previa aprobación por escrito de la CEL. Dicha aprobación, si fÍJese dada, 
no relevará a la contratista de su completa responsabilidad para cumplir con todas las obligaciones del 
contrato. 

La transgresión de esta disposición, dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. 

ARTÍCULO 21°. - INDEMNIZACIONES 

La contratista mantendrá indemne y liberará tanto a la CEL, como a sus representantes, funcionarios y 
demás empleados, de toda pérdida, reclamo, demanda, pago, litigio, acciones, j nicio o sentencia de toda 
clase y naturaleza, que pudiera incoarse o dictarse contra la CEL, sus representantes, funcionarios y 
demás empleados, por cualquier acto u omisióu de la contratista, sus agentes o empleados en la ejecución 
del contrato, siempre que estos reclamos se refieran al suministro de los bienes objeto del contrato. 

ARTÍCULO 22°._ ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

El administrador del contrato designado por la CEL para velar por el cumplimiento del contrato hasta su 
liquidación es el Licenciado Nefi Jacob Estrada Rivera, Analista de Prestaciones del Departamento de 
Desarrollo Humano, quien está autorizado para otorgar las aprobaciones requeridas, recomendar y tomar 
las acciones necesarias con respecto a lo siguiente: 

a. En caso de cualquier reclamo de la contratista en asuntos relacionados con la interpretación de las 
Especificaciones Técnicas, el Administrador del Contrato dentro de un plazo máximo de cinco (5) 
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días hábiles, notificará las decisiones respectivas por escrito a la contratista; 
b. Analizar las modificaciones o propuestas requeridas por la contratista, recomendando las soluciones 

que no tengan un efecto adverso; 
c. Recomendar la emisión del Certificado de Aceptación (CA) de los bienes; 
d. Cualquier otra atribución que la CEL le encomiende, de lo cual informará a la contratista; y, 
e. Recomendar la liquidación del contrato y la devolución de la garantía correspondiente. 

El administrador del contrato, será responsable de las obligaciones reguladas en el artículo 82 Bis de la 
LACAP, así corno de lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la LACAP (RELACAP). 

ARTÍCULO 23°. - CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA 

La contratista se compromete a mantener la confidencialidad sobre toda la información a la que baya 
tenido acceso, en función del smninistro de los bienes y a partir de la vigencia del contrato, para el 
"SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA CEL, AÑo 
2018", partidas: 1,2,3,4, 5, 6 y 7 por 10 que no podrá divulgar dicba información, ni tornarla corno idea 
creativa para futuros suministros. 

La anterior disposición es aplicable para toda información que llegue a su conocimiento, o que se 
produzca en razón del desempeño de sus obligaciones, salvo que las mismas lo hagan necesario, previa 
autorización de la CEL. Esta cláusula surtirá efectos aun después de la finalización del contrato; ello 
tornando en cuenta lo regulado en la LACAP y la LAlP. 

En caso de incumplimiento de esta obligación, la CEL sancionará a la contratista de conformidad a la 
LACAP y la LAlP. 

ARTÍCULO 24°._ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y/O PERJUICIOS 

La contratista deberá asumir la completa responsabilidad incurrida por cualesquiera daños y peJjuicios 
derivados del contrato o bajo acuerdos o documentos relacionados con sus obligaciones contractuales, 
indemnizando a la CEL por el daño emergente y el lucro cesante que provocare, inclusive los causados 
por sus empleados o abastecedores, excepto aquellos que resulten completamente de la propia 
negligencia de la CEL; y para tales efectos bastará con la comLmicación oficial de la CEL dada por escrito 
a la contratista. 

ARTÍCULO 25°._ GARANTÍA DE CALIDAD DEL CALZADO 

La contratista deberá garantizar que todos los bienes serán proveídos de acuerdo con las estipulaciones 
contractuales y se compromete a corregir, reparar o cambiar sin costo para la CEL, siempre que la CEL 
le baya dado aviso por escrito del defecto ocurrido, dentro del período de garantía de los bienes. El 
período por el cual la contratista garantizará el calzado será de seis (6) meses, contados a partir de la 
fecba de cada entrega del calzado, para lo cual la contratista presentará a la CEL, un Certificado de 
Garantía de Calidad, garantizando los bienes durante dicho período, el cual será aprobado por la CEL. 

La contratista correrá con todos los gastos de transporte, desde el sitio de entrega al lugar donde se 
efectuará la sustitución, y otros gastos en los qne incurriera por la reparación y/o sustitución de los bienes, 
o parte de los mismos, inclnyendo el IV A. 

Si dnrante el plazo de la garantía de los bienes se observare algún vicio o deficiencia, la CEL lo 
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comunicará a la contratista por escrito, quien deberá reponer los bienes, si dicho suministro no puede ser 
reparado o repuesto, la CEL hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato, quedando la CEL 
exenta de efectuar cualquier pago pendiente. 

ARTÍCULO 26".- ACEPTACIÓN DE LOS BIENES 

Cuando los empleados incluidos en el listado para el suministro inicial y/o personal de nuevo ingreso y 
personal de traslados internos, o cambio de tipo de calzado por funciones, o recomendación médica se 
hayan presentado a las instalaciones de la contratista a canjear los vales del calzado, se los hayan tallado, 
revisado y verificado que se encuentran en buen estado y que cumplen con las especificaciones técnicas 
y demás fonnalidades estipuladas en este contrato, entregarán y fITmarán el vale y el listado previamente 
proporcionado a la contratista, en señal de aceptación de los bienes y recibidos a satisfacción. 

La revisión y recepción antes mencionada, se realizará en presencia de la contratista o de un delegado 
que éste nombre para tal efecto, fnmando de recibido y a entera satisfacción el vale para entrega de 
calzado de seguridad del personal incluido en el suministro inicial, o el vale para entrega de calzado de 
seguridad del personal de nuevo ingreso y personal de traslados internos o cambio de tipo de calzado por 
funciones o recomendación médica, los cuales devolverá al Administrador del Contrato delegado por 
CEL, para ser verificados y aceptados al cumplir el plazo del retiro; el cumplimiento de dicho requisito 
se hará constar en las actas de recepción total o parcial según sea el caso, para su respectivo pago y 
aceptación del suministro. 

Si los bienes recibidos cumplen satisfactoriamente con los requisitos establecidos en el contrato, la CEL 
en un plazo no mayor de treinta (3 O) días después de haber recibido la última entrega, procederá a la 
emisión del Certificado de Aceptación, previa presentación por parte de la contratista del Acta de 
Recepción Final. 

En caso de que se comprueben defectos en la entrega, la contratista dispondrá del plazo establecido por 
mutuo acuerdo para cumplir a satisfacción. 

Si la contratista no subsanare los defectos comprobados, se tendrá por incumplido el contrato y procederá 
la imposición de sanciones o en su caso la extinción del contrato. 

ARTÍCULO 27"c LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Después de transcurrido el período de garautía del suministro y siempre que la contratista haya cumplido 
con lo dispuesto en el Artículo 25°. - GARANTÍA DE CALIDAD DEL CALZADO, Y si no hubiese 
ninglm reclamo pendiente de solventar por parte de la contratista, la CEL en un plazo no mayor de treinta 
(30) días dará por liquidado el contrato y le hará a la contratista la devolución de la garantía de 
cumplimiento de contrato. 

ARTÍCULO 28".- OTRAS FORMAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

a) Caducidad; 
b) Por mutuo acuerdo entre las partes; 
c) Por revocación; 
d) Por rescate; y, 
e) Por las demás causas que se determinen contractualmente. 
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ARTÍCULO 29°._ DERECHO DE CEL DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE 
EL CONTRATO 

En caso de incumplimiento de la contratista a cualesquiera de las estipulaciones del contrato, o si fuere 
declarado en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes a sus acreedores, o si la entrega de los bienes 
estuviere siendo retrasada, o la contratista ha violado cualesquiera de las condiciones contractuales; la 
CEL podrá notificar a la contratista su intención de dar por terminado el contrato sin responsabilidad 
para ella, mediante aviso escrito con expresión de motivos. Si dentro del plazo de diez (10) días contados 
a partir de la fecha en que la contratista haya recibido dicho aviso, continuare el incumplimiento o no 
hiciere arreglos satisfactorios a la CEL para corregir la situación irregular, al vencimiento del plazo 
señalado, la CEL podrá dar terminado el contrato sin responsabilidad alguna de su parte. En estos casos, 
la CEL hará efectiva las garantías que tuviere en su poder. 

ARTÍCULO 30°._ ARREGLO DIRECTO 

En caso surgieran controversias relacionadas con este contrato, las partes acudirán al arreglo directo. 

Cuando una de las partes solicitare arreglo directo, dirigirá nota escrita a la contraparte, puntualizando 
las diferencias y solicitará la fijación del lugar, día y hora para deliberar, asunto que deberá determinarse 
dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la solicitud. 

Recibida la comunicación que solicite el arreglo directo, se convocará por escrito al solicitante para f~ar 
el lugar, día y la hora a que se refiere el inciso anterior, la otra parte podrá introducir los puntos que 
estime convenientes. 

Cuando la CEL fuere el solicitante del arreglo directo, en la misma solicitud se indicará el lugar, día y la 
hora en que deberán reunirse las partes para la negociación 

En caso que las partes no llegaren a ningún acuerdo, se procederá de conformidad con 10 establecido en 
el artículo 31°._ Jurisdicción. 

ARTÍCULO 31".- JURISDICCIÓN 

Las partes señalan corno domicilio especial la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales se someten en 
caso de acción judicial. 

ARTÍCULO 32°. - NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA 

La correspondencia relacionada con el contrato, deberá dirigirse con atención al licenciado Nefi Jacob 
Estrada Rivera, al fax (503) 2211-6247; o a la dirección postal: COMISIÓN EJECUTN A 
HIDROELÉCTRICA DEL RÍo LEMPA, Sección de Correspondencia, Oficina Central de CEL, 9" Calle 
Poniente No.950, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador C.A. 

Asunto: Contrato No. CEL-6025-S, de la Licitación Pública No. CEL-LP 19/18. 

Ya la contratista en la siguiente dirección: 25 Avenida Norte, No. 1080, San Salvador. Teléfono PBX: 
2234-3200/64. Correo electrónico: mario.iglesias@infrasa1.com 
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ARTÍCULO 33'._ VIGENCIA DEL CONTRATO 

El presente contrato entrará en vigencia a partir de la finna del mismo hasta su liquidación. 

En fe de lo cual firmamos dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales será entregado a 
la contratista y el otro quedará en poder de la CEL. 

San Salvador, a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil dieciocho. 

COMISIÓN EJECUTIVA 
HIDROELÉCTRICA DEL RÍo LEMP A

CEL 

j~J 
JOSÉ RICARDO ZEPEDA SALGUERO 

APODERADO GENERAL 
ADMINISTRATIVO 

INFRADE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 
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la ciudad de San Salvador, a las diez horas con quince minutos del día veintisiete de agosto de 

dos mil dieciocho, Ante mí, YANIRA UMAÑA CABRERA, Notario, del domicilio de la 

ciudad y depmtamento de San Salvador, comparece por una pmte el señor JOSE RICARDO 

ZEPEDA SALGUERO, 

 

quien actúa en su calidad de Apoderado General Administrativo de la 

COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA, Institución Autónoma 

de Servicio Público, del domicilio de San Salvador; con Número de Identificación Tributaria: 

cero seiscientos catorce guion ciento ochenta mil novecientos cuarenta y ocho guion cero cero 

uno guion cuatro, a quien en adelante se le denominará indistintamente "La Comisión" o "CEL", 

personería que DOY FE, de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: el testimonio de 

la escritura pública de poder general administrativo, otorgado en esta ciudad, a las ocho horas 

treinta miuutos del día dos de enero de dos mil diecisiete, ante los oficios notariales de la 

Licenciada Eva Angelina Márquez Argueta, por medio del cual el arquitecto David Antonio 

López VilIafherte, conocido por David Antonio Portal VilIafuelte, en su calidad de Presidente y 

Representante Legal de CEL, le confrrió Poder General Administrativo para que en nombre y 

representación de dicha institución, compm'ezca al otorgamiento de todo tipo de instnunentos, 

contratos, convenios, escrituras y demás documentos que sean necesarios o convenientes para el 

cumplimiento de los objetivos y facultades encomendados a la Comisión; así como el presente 

instrumento; en dicho poder la Notario autorizante, dio fe de la existencia legal de la CEL, y de 

la personería con que actúa su representante legal; y, consta así mismo, la Resolución emitida 

por el Dil'ector Ejecutivo, el día trece de agosto de dos mil dieciocho, por medio de la cual se 

adjudicó la Licitación Pública Número CEL-LP DIECINUEVEillIECIOCHO, a INFRA DE 

EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede 

abreviarse, "INFRA DE EL SALVADOR, S.A. ¡le C.V.": y, por otra parte, comparece el señor 

MARIO RENÉ IGLESIAS TABLAS,    

quien actúa en su calidad de Apoderado Especial de la 

Sociedad INFRA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 



VARIABLE, que puede abreviarse "INFRA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.", del 

domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador; con Número de Identificación 

Tribntaria: cero seis nno cuatro-dos dos cero dos siete siete-cero cero dos-tres; en adelante 

denominada "la Contratista", personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido 

a la vista el Testimonio de la Escritura Pública de Poder Especial, otorgada a favor del señor 

MARIO RENÉ IGLESIAS TABLAS, Y otros, por el señor Carlos Robmio Grassl Lecha, en su 

calidad de representante legal de la Sociedad INFRA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V., a las 

diez horas y treinta minutos del día nueve de marzo de dos mil dieciocho, ante los oficios 

notariales del Licenciado Mario Ernesto Lozano Calderón, poder inscrito en el Registro de 

Comercio al número CINCUENTA Y TRES, del Libro MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CINCO, del Registro de Otros Contratos Mercantiles, el día trece de marzo de dos mil 

dieciocho; para que en forma conjunta o separadamente actúe en nombre de la sociedad 

poderdante y pueda firmar los documentos en los que se fonnalicen contratos derivados de las 

adjudicaciones a su mandante. En dicho poder, el Notario autorizante dio fe de la existencia 

legal de la sociedad y de la personería con que actúa el Representante Legal de la sociedad; y en 

el concepto autes indicado, los comparecientes ME DICEN: Que cou el objeto de darle valor de 

instrumento público me presentan el contrato número CEL- SEIS CERO DOS CINCO- S, que 

consta de treinta y tres artículos y un anexo, el cnal suscriben en esta ciudad y fecha, y por este 

acto reconocen como suyas las [mnas que calzan el anterior documento, así como los conceptos 

vedidos en el mismo y como propias de sus respectivas representadas las obligaciones 

correlativas aquí consignadas, por medio de las cuales la contratista se obliga al 

"SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA CEL, 

AÑo DOS MIL DIECIOCHO", pmiidas: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. 

 

 

Me continúml diciendo que reconocen y ratifican todas las 

demás cláusulas contenidas en el mencionado contrato, y Yo, la suscrita Notario, doy fe que las 

finnas que calzan el anterior contrato son AUTÉNTICAS, por haber sido puestas a mi presencia 

de su puño y letra por los comparecientes, así como de ser auténticos los conceptos vertidos en el 



documento que antecede por haber sido manifestados y ratificados a mi presencia por los 

otorgantes. Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales de la 

presente acta notarial, que consta de tres hojas útiles, y leído que les hube íntegramente todo 10 

escrito, en un solo acto ininterrumpido, ratifican su contenido, manifiestan su conformidad y 

para constancia firmamos. DOY FE. -

(/ 
~ 




