CONTRATO No. CEL-6121-5

DANIEL ALEJANDRO ALVAREZ CAMPOS,

actuado en mi calidad de Director
Presidente y representante Legal de la COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL
RIO LEMPA, Institucion Autonoma de Servicio Publico, del domicilio de San Salvador;
con Numero de ldentificacion Tributaria: cero seiscientos catorce guion ciento ochenta
mil novecientos cuarenta y ocho guion cero cero uno guion cuatro, a quien en
adelante se le denominard indistintamente “La Comision” o "CEL", debidamente
facultado para suscribir el presente contrato; conforme a lo establecido en la Ley de la
Comisiéon Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa, articulo tercero, letra a) en donde se
establece el nombramiento por el Organo Ejecutivo en el Ramo del Interior, de un
Director quien ejercera el cargo de Presidente de la Comision; y, articule séptimo, en el
cual se confiere a la Comisidn, personalidad juridica, y la Representacion Legal al
Presidente; consta asimismo la Resolucién emitida por el Director Ejecutivo, el dia
veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, la cual contiene, la adjudicacion de la
partida nUmero | de la Licitacién Publica No. CEL-LP 20/19 a BLANCA ELENA TOBAR
DE BARRIERE; por una parte, y por la otra;

BLANCA ELENA TOBAR DE BARRIERE,

actuando a titulo personal de la empresa industrial denominada | HELEN,
quien en lo sucesivo me denominaré “la contratista’, convenimos en suscribir el
presente contrato que se regira por los articulos siguientes:

ARTICULO 1°- OBJETO DEL CONTRATO

La contratista se obliga a suministrar a la CEL la “CONFECCION Y SUMINISTRO DE
UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y PARA EL PERSONAL FEMENINO
PROFESIONAL DE CAMPO DE LA CEL, CORRESPONDIENTES AL ANO 2019"; partida
uno.

ARTICULO 2°- DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El presente Contrato prevalecera sobre los siguientes documentos, los cuales, a falta de
lo regido en el mencionado contrato, podran ser interpretados en el orden siguiente:

a) Las bases de Licitacién Publica No. CEL-LP 20/19;
b) La aclaracion No. 1, emitida por la CEL, a las bases de Licitacion Publica No. CEL-LP

20/19, de fecha 13 de septiembre de 2019;
¢) Laoferta de la contratista de fecha 20 de septiembre de 2019;
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d) Las garantias de cumplimiento de contrato y de buena inversion de anticipo; vy la,

e) Resolucién emitida por el Director Ejecutivo por medio de la cual se adjudicd la
partida | de la Licitacién Publica No. CEL-LP 20/19 "CONFECCION Y SUMINISTRO
DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y PARA EL PERSONAL FEMENINO
PROFESIONAL DE CAMPO DE LA CEL, CORRESPONDIENTES AL ANO 2019".

Este Contrato y sus modificaciones si las hubiere, prevaleceran en caso de discrepancia
con los documentos antes mencionados.

ARTICULO 3°- PLAZO DE ENTREGA DE LOS UNIFORMES

El plazo para entrega del suministro de los uniformes para el personal que se toma
medidas y tallaje en el proceso general, deberédn realizarse en ochenta (80) dias
calendario, posteriores a la firma del contrato. El personal que se tome medidas fuera
del plazo original, tendréd como maximo 10 dias calendario para cumplir con dicho
requisito para gue sus prendas sean incluidas y entregadas en el mismo plazo del
proceso general.

ARTICULO 4°- OBLIGACION A PAGAR

El monto total del presente contrato es por la cantidad de QUINCE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 98/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (US$15,962.98),

Dicho monto no incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestacion de Servicios, el cual sera pagado por la CEL.

ARTICULO 5°- FINANCIAMIENTO

La adquisicion de los bienes ohjeto de este contrato, seran financiados con fondos
propios de la CEL, del presupuesto aprobado para el gjercicio fiscal 2019, Especifico de
Gasto 51302 Beneficios Extraordinarios, de las dependencias de la Comision y Codigos
de ldentidad, segun detalle anexo al Certificado de Asignacion Presupuestaria No.
101/2019, de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve.

ARTICULO 6°- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
a) FORMA DE PAGO

El monto total del contrato serd pagado en dolares de los Estados Unidos de América
(USS). Los pagos seran efectuados mediante pago directo en treinta (30) dias
calendario, después de presentar la contratista la documentacion completa y aprobada
por la CEL en el Departamento de Tesoreria, ubicado en la Oficina Central de la CEL,
para lo cual contara con 5 dias habiles, dicha documentacion debera estar a su vez
debidamente aprobada y avalada por el Administrador del Contrato.

La CEL pagara a la contratista hasta el monto del contrato, ya sea en su totalidad
(recepcion completa del suministro requerido) o de forma parcial, si se originaran
situaciones que no fueren imputables a la contratista, tales como: que la totalidad del
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personal no se haya efectuado el tallado en el tiempo establecido en el contrato, por
haber personal que se encuentra de vacaciones, mision oficial fuera del pais, permisos
con o sin goce de sueldo, nuevo ingreso de personal, traslados internos y cambio de
tipo de uniforme, entre otros. Se le cancelara de acuerdo a la cantidad de prendas
confeccionadas y entregadas.

b) CONDICIONES DE PAGO

El administrador de contrato verificara el suministro y la documentacion completa, si la
encontrare correcta la aprobara dentro de cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de
haberles recibido para su pago; caso contrario, la develvera a la contratista dentro del
mismo periodo para su correccion, debiendo presentarlos nuevamente al administrador
del contrato para su revision y aprobacion, disponiendo de un maximo de cinco (5) dias
habiles.

La CEL pagara a la contratista posterior a la presentacion de un (1) original y dos (2)
copias del documento de pago correspondiente a cada mes y del acta parcial,
debidamente firmada por el contratista v el Administrador del Contratec; a la que se
debe adjuntar las actas de recepcion por el suministro realizado en cada dependencia,
debidamente firmadas por el funcionario responsable de la recepcion del suministro en
cada una de las oficinas de la CEL.

El primer pago correspondera al suministro a entera satisfaccion de la entrega general y
se debera anexar una (1) copia de la carta de revision de la Garantia de Cumplimiento
de Contrato y de anticipo y para el ultimo pago debera anexar una (1) copia de la carta
de aprobacion del Certificado de Garantia de Calidad, una (1) copia del Certificado de
Aceptacion del suministro de los bienes (C.A)) y el acta de recepcion definitiva de los
bienes recibidos.

La CEL deducira del monto del primer pago el valor anticipado.
ARTICULO 7°- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

La contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones:

7.1 Realizar la confeccidon de los uniformes conforme a los plazos y procedimientos
establecidos en cldusula AC-9 PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MEDIDAS AL
PERSONAL, PARA LA CONFECCION DE LAS PRENDAS Y PARA LA ENTREGA DEL
SUMINISTRO, de la Seccion IV ADJUDICACION Y CONTRATACION vy en el
formulario FT-5.3 PROGRAMA PARA LA CONFECCION Y SUMINISTRO DE
UNIFORMES.

7.2 PROTOTIPOS: En los primeros DOCE (12) dias calendario posteriores a la firma del
contrato, el contratista debera tomar medidas a los empleados que se designen
por parte de la CEL como modelos para la confeccion de los prototipos de cada
uno de los disefios que son requeridos por la CEL, conforme a la clausula ET-4
CARACTERISTICAS TECNICAS ESPECIALIZADAS de las bases de licitacion; los
prototipos deberan incluir los logotipos bordados, dichas prendas deberan ser
presentadas en el referido plazo, antes de iniciar la produccion total de cada
disefio, con el fin de contar con una pre-aprobacion por parte de la CEL. /
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Al momento de presentar los prototipos para su aprobacion, esta garantizando la
existencia de telas en el mercado para toda la produccion segun lo contratado.

Los prototipos presentados para ser aprobados deberan cumplir como minimo los
aspectos siguientes:

a) Tela, color y disefio conforme a las especificaciones técnicas establecidas
por la CEL para cada diserio.

b) Se verificara la caida y aplomo de la prenda del delantero y espalda.

c) La prenda debera estar exenta de defectos de confeccion y acabados en su
parte externa e interna, tales como: remallado, incompleto, costuras
saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado,
defectos de fusionado, y/o vaporizado.

d) Limpieza (Exentos de hilos sin cortar, hilos sueltos interior y exterior)

e) Tonalidades iguales en todas sus partes.

f) La prenda deberd estar exenta de defectos de diserio, materiales y/o
iNSUMOoS.

Con el objeto de avanzar en el proceso, la CEL aceptard gque el contratista
presente en forma escalonada los prototipos para su pre-aprobacion, es decir no
esperar a tener completas las muestras adjudicadas, sino que puede presentarlas
por partida, teniendo come fecha ultima de entrega en su totalidad el plazo
establecido en el numeral 7.2 de este articulo.

TOMA DE MEDIDAS GENERAL: Tomar en los primeros veinticinco (25) dias
calendario posteriores a las suscripcion del contrato, las medidas al personal en
las diferentes sedes de la CEL del anexo |l del contrato.

Los uniformes deberan cumplir con las caracteristicas estipuladas en el contrato y
en estas bases de licitacion.

El contratista debera confeccionar y entregar las prendas con la misma calidad y
detalles de confeccion de los prototipos presentados y aprobados por la CEL.

Entregar los juegos de uniformes, debidamente identificados, planchados y
protegidos en bolsas biodegradables o de tela, incluyendo una hoja de
instrucciones de lavado y cuidado.

Efectuar, sin costo alguno, y en el tiempo estipulado en literal c), del anexo Il
‘PROGRAMA PARA LA CONFECCION Y SUMINISTRO DE UNIFORMES", las
modificaciones © cambios correspondientes, en caso de haber incurrido en
errores al tomar las medidas al personal o por defectos de mano de obra en la
confeccion y/o defectos de fabrica en la tela y materiales y/o cambios de
uniformes que en la jornada de reparaciones no subsanaron las modificaciones
requeridas.

En caso de que la CEL realice observaciones a los uniformes confeccionados vy el
contratista no subsanare los defectos e irregularidades comprobados en el plazo
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establecido en éstas bases de licitacidn, éste se tendra por incumplido; pudiendo
la CEL corregir los defectos o irregularidades a través de un tercero o por
cualquier otra forma, cargando el costo de ello al contratista, el cual sera
deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectiva las garantias
respectivas, sin perjuicio de la caducidad del contrato con responsabilidad del
contratista. Lo anterior no impedira la imposicidn de las multas correspondientes.

ARTICULO 8°- CANTIDAD, COLORES DE TELAS Y DISENOS DE LOS UNIFORMES

La contratista, a efecto de darle cumplimiento al presente articulo, debera proceder de
conformidad con lo establecido en la Clausula ET-2 CANTIDAD, COLORES DE TELAS Y
DISENQS DE LOS UNIFORMES de las Bases de Licitacion Publica No. CEL-LP 20/19 por
lo que la confeccidon y suministro de uniformes para el personal masculino y para el
personal femenino profesional de campo de la CEL, correspondientes al afio 2019,
debera respetar las cantidades, los disefios y las telas de dichos uniformes en lo que la
partida | lo corresponda.

La CEL podra disminuir las cantidades del suministro de acuerdo a las necesidades que
se presenten ocasionados por la ho contratacion de personal para plazas vacantes que
se han proyectado; o aumentarlo hasta en un veinte por ciento (20%) del monto del
contrato, de acuerdo a las necesidades de la Institucion, sin que la contratista pueda
modificar los precios.

Cuando el resultado final sea una disminucion en las cantidades contractuales no sera
necesario efectuar modificacion al contrato, sino que se hara a través del cruce de
cartas entre el Administrador del Contrato y la contratista, las cuales formaran parte
integral del contrato.

Los uniformes seran confeccionados de acuerdo a los disefios detallados en la
SECCION VIII- ANEXO, AN-7.6 DISENOS Y MUESTRAS DE TELAS (disefios del 1 al 4),
segun el color y tipc de tela adjunto a cada uno de ellos, y conforme a las
especificaciones técnicas establecidas en las bases de licitacion.

ARTICULO 9°- PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MEDIDAS AL PERSONAL, PARA
LA CONFECCION DE LAS PRENDAS Y PARA LA ENTREGA DEL SUMINISTRO

Para la toma de medidas de los uniformes del personal de la CEL, sera requisito que la
contratista realice el tallaje con prendas con las cuales se disminuya el porcentaje de
variaciones y no se generen reclamos al entregar el producto definitivo a los
empleados, para ello la CEL dara un total de quince dias (15) dias calendario, posterior a
la suscripcion del contrato.

La toma de medidas para el personal, se desarrollard en las instalaciones de las
diferentes oficinas de la CEL, considerando los dias laborales para la CEL de lunes a
viernes en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., segun detalle siguiente:

DEPENDENCIA UBICACION 7
Oficina Central de la CEL {incluye Almacén | 2 Calle Peniente, 172 Avenida Norte, Centro de /
Central San Ramon) Gohierno, No. 950, San Salvador.
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DEPENDENCIA UBICACION

Central Hidroeléctrica Guajoyo Kilémetro 99, Canton Belén, jurisdiccion de
Metapan, Departamento de Santa Ana.
Central Hidroeléctrica Cerron Grande Kilometro 73, Cantén Monte Redondo,

Jurisdiccion de Potonico, Departamento de
Chalatenango.

Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre Kilémetro 88, Chorrera del Guayabo, Canton
San Nicolds, Sensuntepeqgue, Departamento de
Cabanas.

Central Hidroelectrica 15 de Septiembre Kilémetro 90 Carretera a San Miguel, Cantén
San Lorenzo, jurisdiccion de San lldefonso,
Departamento de San Vicente y el Canton
Condadillo, jurisdiccion de  Estanzuelas,
Departamento de Usulutan.

Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral Cantén y Caserio San Antonio, San Luis de la
Reina, San Miguel.

La CEL entregarad a la contratista el listado del personal a tallar por tipo de uniforme,
cantidades requeridas y la programacion respectiva.

Al finalizar el proceso de toma de medidas general y tallaje de las prendas, la contratista
debera entregar copia de los listados al Administrador del Contrato designado por la
CEL.

El personal que por algun motivo quedare pendiente de tomar medidas y tallado de
prendas en el proceso general, deberd hacerse presente en las instalaciones de la
contratista, en un periodo no mayor a quince (15) dias calendario posterior a la toma de
medidas general. Estas prendas deberan ser incluidas en la entrega general.

El personal que, durante el proceso general de toma de medidas, se encuentre de
vacaciones, incapacitado, mision oficial fuera del pais, permisos con goce con o sin
goce de sueldo o que sea personal de nuevo ingreso, traslados internos o por cambio
de tipo de uniforme; se presentaran a las instalaciones de la contratista posterior al
inicio o finalizacién de las condiciones antes enunciadas, para la toma de medidas en
un plazo no mayor de diez (10) dias calendario (de acuerdo al literal b) del anexo |l
"PROGRAMA PARA LA CONFECCION Y SUMINISTRO DE UNIFORMES".

Si la ubicacién de la contratista esta en una zona de peligro, la toma de medidas se
realizard en el Edificio de Oficina Central de la CEL, durante el plazo establecido en el
parrafo anterior.

Para la toma de medidas de uniformes, la contratista deberd presentar como minimo
dos muestras de pantalones de la talla 28 a la 42 o hasta la talla mas grande que
elabora. En el caso de las camisas deberan presentar dos (2) camisas de cada talla desde
la 14 a la 18 Y4, en intervalos de Y% tallas, o sus equivalentes, a fin de que cada empleado
se las talle y defina cudl es la que le serad entregada. Para facilitar la identificacion de las
prendas del tallaje, antes de iniciar con la jornada de toma de medidas, estas deberan
ser presentadas al Administrador del Contrato para su validacion e identificacion, todo
lo anterior, con el objetivo que no haya variaciones al momento de la entrega del
producto final a cada empleado y comparar lo entregado con el tallaje, con o cual, se
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disminuiran reclamos de los usuarios. No se aceptaréd tallaje incompleto o solo tallas
pares o solo tallas impares.

Para obtener y registrar la talla de cada uno de los empleados en lo referente a la
confeccion de las camisas, la contratista debera consultar a cada empleado la
preferencia, si desea las camisas con o sin botones en la parte del cuello, ademas
deberd consultar el tamario del cierre del cuello y largo de finalizacion de la camisa.
Para la toma de medidas de los pantalones de vestir del personal masculino
administrativo, la contratista deberd consultar a cada empleado la preferencia, si lo
desea con o sin paletones.

En el caso de empleados para los cuales no se tuviese prendas de referencia para su
respectivo tallaje, por ser éstos de tallas o casos de medidas especiales fuera de los
patrones de tallaje, podrdn entregar a la contratista una muestra para que le sea
confeccionada de acuerdo a ella, con lo cual se garantizara la satisfaccion del
empleado en el uso de la prenda, lo cual debera quedar plasmado en el listado
debidamente firmado y con el compromiso de devolver la prenda una vez se haya
utilizado para tal fin.

Para todos los casos mencionados en este procedimiento, la contratista debera
asegurarse que cada empleado firme el listado con sus respectivas medidas antes de
retirarse de la mesa de registro. Al finalizar el proceso de toma de medidas general y
tallado de las prendas, la contratista deberd entregar fotocopias de los listados, del
personal masculino al Administrador del Contrato designado por la CEL.

En caso existan empleados gue no cumplan con el procedimiento de tallarse las
prendas o de no firmar los listados el dia de la visita programada, el contratista debera
informar por escrito a la CEL el nombre del trabajador, a fin de brindar el seguimiento
respectivo.

Para estos casos (personal que quedo pendiente de la primera jornada y empleados de
nueve ingreso), si los empleados se tomaran las medidas de uniformes después de
realizada la primera confeccion y entrega del suministro general inicial, la contratista
debera registrar la fecha en que el empleado cumplid dicho reguisito para efectos de
plazos de confeccidn y entrega.

La toma de medidas para el personal que, durante el proceso general de toma de
medidas, se encuentre incapacitada, licencia por maternidad, mision oficial fuera del
pals, permisos con goce con o sin goce de sueldo o que sea personal de nuevo
ingreso, traslados internos o por cambio de tipo de uniforme, podra realizarse hasta el
31 de diciembre de 2018.

La oferente debera considerar los aspectos siguientes cuando se realice la toma de
medidas y el tallado de prendas:

v'  Las prendas de tallaje deberan estar limpias.

v La oferente deberé traer un espejo grande.

v' La oferente debera proporcionar un minimo tres (3) vestideros para uso del
personal.
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ARTICULO 10°- LOGO EN LOS DISENOS PARA LAS CAMISAS A CONFECCIONAR
PARA EL PERSONAL MASCULINO

La contratista debera bordar los logos de los uniformes objeto de esta contratacion,
segun detalle siguiente:

a) El logotipo de las cuatro camisas manga larga del disefio No.l del personal
administrativo sera el Logo de la CEL y de Gobierno de El Salvador (uno solo),
bordado a un centimetro arriba de la bolsa, con dimensiones de nueve punto
cero (9.0) centimetros por tres punto cero (3.0) centimetros (9.0 x 3.0), ambos
bordados en color gris claro.

b) Las camisas manga corta disefio No. 2 del personal administrativo, deberan llevar
el logo de la CEL bordado en color azul a una altura de un (1) centimetro de la
bolsa izquierda de la camisa, y serd de una medida de cinco, punto, cero (5.0)
centimetros por uno punto cinco (1.5) centimetros (5.0 x 1.5); y el logo de
Gobierno de El Salvador sera bordado en color gris obscuro en la manga
izquierda, a la altura de la zona media del antebrazo y con medidas de cuatro
punto quince (4.15) centimetros por cinco punto cero (5.0) centimetros (4.15 x
5.0).

c) A la contratista que se le adjudigue el suministro, se le hara entrega del codigo
de color de hilos (pantone) a utilizar en la confeccidn de los logos, segun
corresponda a cada diseno.

No se aceptaran logos mal confeccionados o que con motivo de su confeccidn se haya
dafiado la prenda o se miren deformes por haberse hundido la puntada de hilo en la
tela.

La contratista debera considerar que, al momento de presentar al Area de Néminas y
Prestaciones de la CEL, los prototipos de los diferentes disefios para su aprobacion,
éstos deben incluir los logotipos bordados.

ARTICULO 11°- VERIFICACION DE LA CONFECCION

Para verificar el cumplimiento del Articulo 8°- CANTIDAD, COLORES DE TELAS Y
DISENOS DE LOS UNIFORMES, referente a la tela, colores de la tela, disefio, calidad de
la confeccién y accesorios, la CEL podra realizar visitas a las instalaciones de la planta
de produccién, para comparar los prototipos presentados con el producto
confeccionado por la contratista y verificar el cumplimiento de lo requerido por la CEL.
Estas visitas podran realizarse durante el periodo de la confeccidn; para tal efecto, la
CEL coordinard con la contratista la programacion de las visitas, no obstante, estas
podran ser no programadas.

ARTICULO 12°- ANTICIPO

La CEL entregara en concepto de anticipo la cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA
Y DOS 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$3,192.60),
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equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato previa presentacion
de un (1) original y dos (2) copias del comprobante de cobro correspondiente,
aprobado por el Administrador del contrato, acompariados de una (1) copia de las notas
de revision de las garantias de buena inversion de anticipo y de cumplimiento de
contrato, emitidas por parte de la Unidad de Adqguisiciones y Contrataciones
Institucional.

La CEL, entregara el anticipo en un plazo de siete (7) dias, posterior a que la contratista
presente la documentacion completa y aprobada por la CEL, en el Departamento de
Tesoreria, ubicado en la Oficina Central de la CEL, en dia lunes o jueves.

El pago del anticipo se realizarad mediante pago directo y sera depositado en la cuenta
bancaria abierta exclusivamente por la contratista para todos los gastos financiados con

el mismo.
La CEL, deducira del monto del primer pago, el monto total anticipade.

Formalizada vy legalizada la relacion contractual, la contratista debera presentar un plan
de utilizacion de anticipo, el cual deberé detallar el usc del mismo, indicando las fechas
y destino del monto a otorgarse.

La contratista debera contar con una cuenta bancaria, la que utilizard exclusivamente
para el control de los gastos financiados con el anticipo, por lo que para tal efecto
deberd proporcionar al Administrador del Contrato, la informacion pertinente
relacionada con el nimero de la cuenta y el banco al gue pertenece.

Cuando la contratista hubiere solicitado el anticipo en su oferta y por cualquier causa
no desee el anticipo, podra expresarlc a través de una carta, al Administrador del
Contrato y con el aval de la Jefatura del Area de Néminas y Prestaciones, o de la
Gerencia de Desarrollo Humano, la cual seré acepta por éste mediante el cruce de
cartas, ho generando ninguna modificacion al Contrato.

La contratista que no diere cumplimiento a los requisitos establecido en este articulo, se
entenderd que renuncia al mismo, y por lo tanto la Comisién no estard obligada a
proporcionar el anticipo.

ARTICULO 13°- GARANTIAS

La contratista rendira por su cuenta y a favor de la CEL, a través de un banco, compafiia
aseguradora o afianzadora, con domicilio legal en El Salvador aceptable a la CEL, de
acuerdo al listado de la SECCION VII- ANEXOS, anexo AN-7.1 de las bases de licitacion,
las garantias en dolares de los Estados Unidos de América, siguientes:

a) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Esta sera presentada por la cantidad de UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS
30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$1,596.30),
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y permanecerd en
vigencia por un plazo de doce (12) meses, contado a partir de la firma del contrato, con
el objeto de garantizar que la contratista cumpla debidamente con todas las

Contrato N° CEL-6121-5/9

/‘////

:



obligaciones contractuales.

b) GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO

Esta sera presentada por la cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 60/100
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$3,192.60), equivalente al
cien por ciento (100%) del valor del anticipo entregado, y servira para garantizar la
devolucion de igual suma en dinero que la CEL entregara a la contratista. Esta garantia
estara vigente desde la fecha de su emision hasta la deduccion total del anticipo.

Estas garantias seran presentadas dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
recepcion formal de su ejemplar del contrato.

Las garantias consistirdn en fianzas, y se otorgaran de acuerdo con los formularios
correspondientes que se anexan en la SECCION VI- FORMULARIOS LEGALES, de las
bases de licitacion, las que no sean otorgadas de acuerdo a los formularios podran ser
rechazadas.

Las garantias mencionadas deberan ser presentadas mediante nota de remision para su
revision, en el Departamento de Control y Gestiones Contractuales de la UACI de la
CEL, 5a. planta del edificio de oficinas administrativas de la CEL, ubicada en la 92 Calle
Poniente No. 950, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, Centro América.

ARTICULO 14°- EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS
i. Garantia de cumplimiento de contrato.

Al contratista que incumpla alguna de las especificaciones consignadas en el contrato
sin causa justificada, se le hard efectiva la garantia de cumplimiento de contrato, sin
perjuicio de las responsabilidades en que incurra por el incumplimiento.

La efectividad de la garantia seré exigible en proporcién directa a la cuantia y valor de
las obligaciones contractuales que no se hubieren cumplido.

i. Garantia de buena inversién de anticipo.

La CEL podra verificar el uso correcto del anticipo otorgado y en el caso de verificar o
comprobar el uso inadecuado de éste, se hara efectiva la garantia de buena inversion de
anticipo.

ARTICULO 15°- MULTA POR MORA

Cuando el contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales por causas imputables al mismo, podrd declararse la caducidad del
contrato o imponer el pago de una multa por cada dia de retraso, de conformidad a la
siguiente tabla:

En los primeros treinta dias de retraso, la cuantia de la multa diaria sera del cero punto
uno por ciento del valor total del contrato.
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En los siguientes treinta dias de retraso, la cuantia de la multa diaria sera del cero punto
ciento veinticinco por ciento del valor total del contrato.

Los siguientes dias de retraso, la cuantia de la multa diaria sera del cero punto quince
por ciento del valor total del contrato.

Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el doce por
ciento del valor total del contrato, procedera la caducidad del mismo, debiendo hacer
efectiva la garantia de cumplimiento de contrato.

El porcentaje de la multa previamente establecido, sera aplicable al monto total del
contrato incluyendo los incrementos y adiciones, si se hubieren hecho.

La multa establecida en los incisos anteriores, seré fijada proporcionalmente de acuerdo
al valor total del avance correspondiente dentro de la respectiva programacion de la
ejecucion de las obligaciones contractuales, siempre gque estas puedan programarse en
diversas etapas.

En el contrato de suministro, los porcentajes previamente fijados para la multa, sera
aplicable unicamente sobre el valor de los suministros que se hubieren dejado de
entregar por el incumplimiento parcial del contrato.

Las multas anteriores se determinaran con audiencia del contratista, debiendo exigir el
pago de las mismas, una vez sean declaradas en firme.

En todo caso, la multa minima a imponer en incumplimientos relacionados con la
contratacion de obras, bienes o servicios adquiridos por licitaciones o concursos, sera
por el equivalente de un salario minimo del sector comercio.

Si durante la ejecucion de las diferentes actividades a desarrollar, existieren retrasos de
plazos intermedios, la contratista se obliga a cumplir con el plazo final establecido en el
ARTICULO 3°- PLAZO DE ENTREGA DE LOS UNIFORMES, por lo que la multa se
aplicara tomando en cuenta el plazo final del contrato.

Las multas anteriores se determinaran con audiencia de la contratista.

ARTICULO 16°- PROHIBICION DE TRABAJO INFANTIL Y PROTECCION DE LA
PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA

Si durante la ejecucion del contrato se comprobare por la Direccion General de
Inspaccion de Trabajo del Ministerio de Trabajo vy Prevision Social, incumplimiento por
parte de la contratista a la hormativa que prohibe el trabajo infantil y de proteccién de la
persona adolescente trabajadora; se deberd tramitar el procedimiento sancionaterio
gue dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no dentro de la
ejecucion del contrato, de la conducta tipificada como causal de inhabilitacion en el art.
158 romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocacion de hechos falsos para
obtener la adjudicacion de la contratacidn. Se entendera por comprobado el
incumplimiento a la normativa por parte de la Direccion General de Inspeccién de
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Trabajo, si durante el trdmite de re inspeccidon se determina que hubo subsanacidn por
haber cometido una infracciéon, o por el contrario si se remitiere a procedimiento
sancionatorio, y en éste ultimo caso debera finalizar el procedimiento para conocer la
resolucion final.

ARTICULO 17°- ATRASOS Y PRORROGAS DE PLAZO

Si la contratista se atrasare en el plazo de entrega del suministro, por causas nho
imputables a la misma, debidamente comprobadas, tendra derecho a solicitar
oportunamente la extension del plazo, y la CEL le concedera la prorroga equivalente al
tiempo perdido.

La ampliacion del plazo sera establecida mediante una modificacion y no dara derecho
a la contratista a reclamar compensacién econdmica adicional.

La ampliacion del plazo no se dard por atrasos causados por negligencia de la
contratista al solicitar pedidos de los suministros, sin la suficiente anticipacion para
asegurar su entrega a tiempo.

ARTICULO 18°- MODIFICACION

La CEL, podrd modificar el presente contrato antes del vencimiento del plazo pactado,
siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas. Para efectos de
ejecucion del presente contrato se entendera por circunstancias imprevistas, aquel
hecho o acto que no puede ser evitado, previsto o que corresponda a caso fortuito o
fuerza mayor.

Cuando la contratista alegue caso fortuito o fuerza mayor, debera solicitar por escrito a
la CEL que verifique el acontecimiento que genera la fuerza mayor o caso fortuito y la
elaboracion del acta correspondiente; dicha solicitud debera realizarse a mas tardar tres
dias habiles posteriores de ocurrido el hecho que genera el retraso. Cuando sea
necesario, deberan presentarse las pruebas respectivas.

Asi también se podra modificar el contrato cuando no contravenga lo dispuesto en el
articulo 83-B de la LACAP.

Cualquier modificacion en exceso del veinte por ciento (20%) del monto del contrato,
ya sea de una sola vez o por la suma de varias modificaciones, segun lo establecido en
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracidon Publica, se considerara
como nueva contratacion, por lo que debera someterse a un nuevo proceso, siguiendo
todo el procedimiento establecido en la Ley, so pena de nulidad de la modificacion
correspondiente.

Si la modificacion correspondiera a incremento del monto del contrato, la contratista se
obliga a la ampliacion de la garantia de cumplimiento de contrato.



ARTICULO 19°- RETRASOS NO IMPUTABLES A LA CONTRATISTA

Si el retraso de la contratista se debiera a causa no imputable a la misma debidamente
comprobada, tendra derecho a solicitar y a gue se le conceda una prorroga equivalente
al tiempo perdido, por lo que debera exponer por escrito las razones que le impiden el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el plazo original y presentara las
pruebas que correspondan; el mero retraso no dara derecho al contratista a reclamar
una compensacion econdmica adicional. La solicitud de prorroga debera hacerse
dentro del plazo contractual pactado para la entrega o ejecucion correspondiente.

La CEL mediante resolucion razonada, acordara o denegara la prorroga solicitada.
ARTICULO 20°- CESIONES

La contratista no podra ceder el contrato, ni dar a otra persona interés o participacién
en el mismo, ni ceder el derecho a cobrar cualquier cantidad de dinero que le
corresponda © le correspondiere recibir de acuerdo con el contrato, sin previa
aprobacién por escrito de la CEL. Dicha aprobacién, si fuese dada, no relevara a la
contratista de su completa responsabilidad para cumplir con todas las obligaciones del
contrato.

La transgresion de esta disposicion daré lugar a la caducidad del contrato,
procediendose ademas a hacer efectiva la garantia de cumplimiento de contrato.

ARTICULO 21°- INDEMNIZACIONES

La contratista mantendra indemne y liberara tanto a la CEL, como a sus representantes,
funcionarios y demas empleados, de toda pérdida, reclamo, demanda, pago, litigio,
acciones, juicio o sentencia de toda clase y naturaleza, que pudiera incoarse o dictarse
contra la CEL, sus representantes, funcionarios y demas empleados, por cualquier acto
u omision de la contratista, sus agentes o empleados en la gjecucién del contrato,
siempre que estos reclamos se refieran al suministro de los bienes objeto del contrato.

ARTICULO 22°- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El administrador del contrate designado por la CEL para velar por el cumplimiento del
contrato hasta su liquidacion es el licenciado Nefi Jacob Estrada Rivera, Analista de
Prestaciones, del Area de Néminas y Prestaciones, Gerencia de Desarrollo Humano.

El administrador del contrato, esta autorizado a tomar las accicnes necesarias con
respecto a lo siguiente:

a. En caso de cualquier reclamo de la contratista en asuntos relacionados con la
interpretacion de las Especificaciones Técnicas, el administrador del contrato dentro
de un plaze maximo de cinco (5) dias calendario notificara las decisiones respectivas
por escrito a la contratista;

b. Analizar las modificaciones o© propuestas requeridas por la contratista,

Contrato N° CEL-6121-5/13



recomendando las soluciones que no tengan un efecto adverso en la ejecucion del
contrato,

c. Recomendar la emisién del Certificado de Aceptacion (CA) del suministro;

d. Recomendar la liquidacidn del contrato y la devolucidon de las garantias
correspondientes; vy,

e. Cualquier otra atribucién que la CEL le encomiende, de lo cual informara a la
contratista.

El administrador del contrato, serd responsable de las obligaciones reguladas en el
articulo 82 Bis de la LACAP, asi como de lo establecido en el articulo 74 del Reglamento
de la LACAP (RELACAP).

ARTICULO 23°- CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA

La contratista se compromete a mantener la confidencialidad sobre toda la informacién
a la que haya tenido acceso en funcidon del suministro de los bienes y a partir de la
vigencia del contrato, para la "CONFECCION Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA
EL PERSONAL MASCULINO Y PARA EL PERSONAL FEMENINO PROFESIONAL DE
CAMPO DE LA CEL, CORRESPONDIENTES AL ANO 2019", por lo que no podra
divulgar dicha informacidn, ni tomarla como idea creativa para futuros suministros.

La anterior disposicion es aplicable para toda informacion que llegue a su conocimiento
o que se produzca en razon del desempeno de sus obligaciones, salvo que las mismas
lo hagan necesario, previa autorizacion de la CEL. Esta clausula surtiréd efectos aun
después de la finalizacion del contrato; ello tomando en cuenta lo regulado en la
LACAP y la LAIP.

En caso de incumplimiento de esta obligacion, la CEL sancionard al ofertante y/o
contratista, de conformidad a la LACAP y la LAIP.

ARTICULO 24°- GARANTIA EN EL SUMINISTRO DE LOS UNIFORMES

La contratista debera garantizar que las prendas seran provistas de acuerdo a lo
establecido en las especificaciones técnicas, es decir que cada empleado esté
satisfecho con la confeccion de las prendas, y se compromete a corregir, modificar o
cambiar sin costo para la CEL, cualquier defecto de disefio, confeccion, materiales,
emitiendo por escrito dicho compromiso. -

El periodo por el cual la contratista garantizara los bienes serd de seis {6) meses,
contados a partir de la fecha en que se emita el Certificado de Aceptacién (C.A)), para lo
cual la contratista presentara a la CEL, un Certificado de Garantia de Calidad del
suministro durante dicho periodo, de acuerdo al formato aprobado por la CEL.

La contratista correra con todes los gastos de transporte desde el sitio de entrega al
lugar donde se efectuara la sustitucion o reparacién y viceversa, y otros gastos en los
que incurriera por la sustitucion de los suministros o parte de los mismos.
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Si durante el plazo de la garantia de los suministros se observare alguna deficiencia, la
CEL lo comunicara a la contratista por escrito, para que éste lo repare, o los reponga;
no obstante, si los bienes no pueden ser reparados o repuestos, la CEL hara efectiva la
garantia de cumplimiento de contrato, quedando la CEL exenta de cualquier pago
pendiente y exigira la devolucion de cualquier pago que haya hecho a la contratista.

ARTICULO 25°- ACEPTACION DE LOS UNIFORMES

Cuandce los suministros especificados en el presente contrato hayan sido recibidos en
las diferentes sedes de la CEL, debidamente empaquetados por dependencia vy
rotulados los juegos segun el listado proporcionado por la CEL, esta procedera a la
inspeccion de los mismos para verificar si los suministros estan acordes al contrato vy
hara la recepcién correspondiente.

La inspeccion del suministro objeto del contrato, se verificard en presencia de la
contratista o de un delegado que nombre para tal efecto, si asi lo requiere,
levantandose y firmandose el acta de recepcion correspondiente, a entera satisfaccion
de la CEL o con sefalamientos de los defectos que se comprobaran.

Si el suministro recibido cumple satisfactoriamente con los requisitos establecidos en el
contrato, la CEL en un plazo no mayor de treinta (30) dias calendario después de
recibidos y previa presentacion del acta de recepcion y del Certificado de Garantia de
Calidad por parte de la contratista, procedera a la emision del Certificado de Aceptacion
(C.A).

En el caso gue hubiere personal que no se tomo las medidas segln lo establecido en el
articulo 9°- del presente contrato, se permitira la emision del Certificado de Aceptacion
(C.A)) parcial.

Si se comprobaran defectos en la entrega de los suministros, la contratista dispondra de
un plazo de diez (10) dias para cumplir a satisfaccion, en caso contrario se hara efectiva
la garantia de cumplimiento de contrato.

Si la contratista no subsanare los defectos comprobados, se tendrd por incumplido el
contrato y procedera la imposicion de sanciones o en su caso la extincion del contrato.

ARTICULO 26°- LIQUIDACION DEL CONTRATO

Después de transcurrido el periodo de garantia del suministro y siempre que la
contratista haya cumplido con lo dispuesto en el articulo 24 °- GARANTIA EN EL
SUMINISTRO DE LOS UNIFORMES, y si no hubiese ningun reclamo pendiente de
solventar por parte de la contratista, la CEL en un plazo no mayor de treinta (30) dias
dara por liguidado el Contrato y le hara la devolucion de la garantia de cumplimiento de
contrato.

ARTICULO 27°- OTRAS FORMAS DE EXTINCION DEL CONTRATO
El presente contrato se extinguird por las causales siguientes:
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a) Caducidad;

b) Por mutuo acuerdo entre las partes;

c) Por revocacion;

d) Porrescate;y,

e) Por las demas causas que se determinen contractualmente.

ARTICULO 28°- DERECHO DE CEL DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE
EL CONTRATO

En caso de incumplimiento de la contratista a cualesquiera de las estipulaciones del
contrato, o si fuere declarado en quiebra o hiciere cesion general de sus bienes a sus
acreedores, o si la entrega de los bienes estuviere siendo retrasada, o la contratista ha
violado cualesquiera de las condiciones contractuales; la CEL podra notificar a la
contratista su intencion de dar por terminado el contrato sin responsabilidad para ella,
mediante aviso escrito con expresion de motivos. Si dentro del plazo de diez (10) dias
contados a partir de la fecha en que la contratista haya recibido dicho aviso, continuare
el incumplimiento o no hiciere arreglos satisfactorios a la CEL para corregir la situacién
irregular, al vencimiento del plazo sefialado, la CEL podra dar terminado el contrato sin
responsabilidad alguna de su parte. En estos casos, la CEL hara efectiva las garantias
gue tuviere en su poder.

ARTICULO 29°- ARREGLO DIRECTO

En caso de que surgieran controversias en la ejecucion del presente contrato, las partes
acudiran al arreglo directo.

Cuando una de las partes solicitare arreglo directo, dirigira nota escrita a la contraparte,
puntualizando las diferencias y solicitara la fijacion del lugar, dia y hora para deliberar,

asunto que debera determinarse dentro de los quince (15) dias siguientes a la recepcion
de la solicitud.

Recibida la comunicacion que solicite el arreglo directo, se convocara por escrito al
solicitante para fijar el lugar, dia y la hora a que se refiere el inciso anterior, la otra parte
podra introducir los puntos que estime convenientes.

Cuando la CEL fuere el solicitante del arreglo directo, en la misma solicitud se indicara
el lugar, dia y la hora en que deberan reunirse las partes para la hegociacion.

En caso que las partes no llegaren a ningun acuerdo, se procedera de conformidad con
lo establecido en el ARTICULO 30°- JURISDICCION.

ARTICULO 30°- JURISDICCION

Las partes sefialan como domicilio especial la Ciudad de San Salvador, a cuyos
tribunales se someten en caso de accion judicial.

ARTICULO 31°- NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA
La correspondencia relacionada con el contrato, debera dirigirse con atencion al

0/
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licenciado Nefi Jacob Estrada Rivera, correo electrénico:
nestrada@cel.gob.sv o a la direccion postal: COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA
DEL RIO LEMPA, seccién de Correspondencia, Oficina Central de CEL, 92 Calle
Poniente No. 950, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador C.A. asunto: Contrato
No. CEL-6121-S de la Licitacion Publica No. CEL-LP 20/19.

Y a la contratista en la siguiente direccién: 7 av. Norte, No. 1316, Colonia Layco, San
Salvador, correo electrénico: nena_tobar@hotmail.com

ARTICULO 32 °- VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato entrard en vigencia a partir de la firma del mismo hasta su
liquidacion.

En fe de lo cual firmamos dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales
sera entregado a la contratista y el otro quedara en poder de la CEL.

San Salvador, a los once dias del mes de noviembre de dos mil diecinueve.

CONTRATISTA

%Zgwm

CA ELENA TOBAR DE BARRIERE

COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA

DANIEL ALEJANDRO ALVARE
PRESIDENTE

Contrato N° CEL-6121-5/17






la ciudad de San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del dia once de
noviembre de dos mil diecinueve, ante mi, FEDERICO ARTURO CORDERO
BARAHONA, Notario, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador,
comparece el sefior DANIEL ALEJANDRO ALVAREZ CAMPOS,

quien actla en su calidad de Presidente y Representante legal de la COMISION
EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA, que puede denominarse "CEL", que
en lo sucesivo de este instrumento serd identificada indistintamente "CEL" o ‘la
Comision”, Institucion Oficial Autdnoma de Servicic Publico, de este domicilio, con
Numero de |dentificacion Tributaria: cero seis uno cuatro guion uno ocho cero nueve
cuatro ocho guion cero cero uno guion cuatro, cuya personeria doy fe de ser legitima y
suficiente por haber tenido a la vista: a) Ley de la Comision, contenida en el Decreto
Legislativo Numero Ciento Treinta y Siete, publicado en el Diario Oficial humero
doscientos diez, Tomo ciento cuarenta y cinco, de fecha veintisiete de septiembre de
mil novecientos cuarenta y ocho, y sus reformas posteriores; en cuyo articulo tercero,
letra a) se estipula que un Director nombrado por el Organo Ejecutivo en el Ramo del
Interior, quien ejercerd el cargo de Presidente de la Comision, y en el articulo séptimo
de dicha Ley, confiere a la Comisidn, personalidad juridica, y su Representacion Legal
sera ejercida por el Presidente; b) El Reglamento para la Aplicacion de la Ley de la
Comision Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa, contenido en el Decreto Ejecutivo
Numero Trece, publicado en el Diario Oficial numero Veinticuatro, Tomo doscientos
cuarenta y seis, de fecha cinco de febrero de mil novecientos setenta y cinco, el articulo
uno dispone, que la Comisién estara gobernada por una Junta Directiva integrada por
los Directores de conformidad a lo establecido en el articulo tres de su Ley de Creacion;
c) Transcripcion del Acuerdo Numero TREINTA del Libre de Acuerdos Juridicos del
Ministerio de Gobernacion y Desarrollo Territorial, de fecha quince de julio de dos mil
diecinueve, publicado en el Diario Cficial Numero CIENTO TREINTA Y UNO, Tomo
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO, de fecha quince de julic de dos mil diecinueve, en

%




el cual consta el nombramiento del sefior DANIEL ALEJANDRO ALVAREZ CAMPOS,
como Director Presidente de la Comision, a partir del quince de julio del dos mil
diecinueve, para terminar el periodo legal de cuatro afios que dio inicio el uno de junio
de dos mil diecinueve y que concluye el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés; d)
Punto de Acta numero |, de la Sesidon tres mil ochocientos sesenta y nueve del quince
de julio de dos mil diecinueve, en el que consta que la Junta Directiva de la Comision,
acordd: nombrar a partir del quince de julio del afio dos mil diecinueve como Director
Presidente de la Comision al sefior DANIEL ALEJANDRO ALVAREZ CAMPOS,
conforme lo establecido en el Acuerdo NUmero treinta del Libro de Acuerdos Juridicos
del Ministerio de Gobernacidn y Desarrollo Territorial, de fecha quince de julio de dos
mil diecinueve, consta tambien de la Resolucion del Director Ejecutivo, emitida el dia
veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, adjudicando parcialmente a la seficra
BLANCA ELENA TOBAR DE BARRIERE, la Licitacion Publica Numero CEL-LP VEINTE
PLECA DIECINUEVE; y por otra parte comparece la sefiora BLANCA ELENA TOBAR DE
BARRIERE,

guien actua en su calidad
personal; denominada en lo sucesivo “La Contratista”, y en el caracter en que
comparecen ME DICEN: Que con el objeto de darle valor de instrumento publico me
presentan el contrato numero CEL-SEIS UNO DOS UNO-S, que consta de treinta y dos
articulos y dos anexos, y que suscriben en esta ciudad y fecha, y por este acto
reconocen como suyas las firmas que calzan el anterior documento, asi como los
conceptos vertidos en el mismo y como propias de sus respectivas representadas las
obligaciones correlativas aqui consignadas, por medio de las cuales la contratista se
obliga a la “CONFECCION Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
MASCULINO Y PARA EL PERSONAL FEMENINO PROFESIONAL DE CAMPO DE LA CEL,
CORRESPONDIENTES AL ANO DOS MIL DIECINUEVE", partida uno; el plazo para la
entrega del suministro objeto del contrato, se efectuara de conformidad con lo
establecido en el articulo tercero: plazo de entrega de los uniformes. La Comisidon por
su parte pagara a la contratista el monto de QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON NOVENTA Y OCHO

y



CENTAVOS DE DOLAR, de conformidad al anexo uno “Cuadro de precios”. Dicho
monto no incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles v a la Prestacion de
Servicios (IVA), lo cual sera pagado por la CEL, de conformidad a lo establecido en el
articulo Cuarto: Obligacion a Pagar del contrato. Adicicnalmente los otorgantes, me
manifiestan gue reconocen y ratifican las demas estipulaciones contenidas en el
mencionade contrato. Yo, el suscrito Notario, DOY FE: Que las firmas que aparecen al
calce del referido contrato son auténticas por las razones expuestas y por haber sido
puestas por los comparecientes de su pufio y letra a mi presencia. Asi se expresaron los
comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que
consta de tres hojas Utiles y leido que les hube integramente todoe lo escrito en un solo
acto sin interrupcion, ratifican su contenido, manifiestan su conformidad y para

constancia firmamos. DOY FE.-
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i) La contratista deberd entregar estos uniformes dentro de los quince (15) dias
calendario posterior a la toma de medidas, siempre y cuando este plazo no sea
previo a la fecha programada para la entrega general. Asimismo, este plazo
podra extenderse previa evaluacion del Administrador del Contrato, hasta 30
dias, dependiendo de la cantidad de uniformes requeridos.

i. La jornada de correcciones comprende el tallaje y recepcioén de las prendas a reparar
por parte de la contratista en las instalaciones de la CEL.

ii.  El personal que no se presentd en la jornada de reparaciones general, debera hacerse
presente en las instalaciones de la contratista.

NOTAS GENERALES:
En el caso de cumplirse los plazos de entrega establecidos en la toma de medida

confeccidn, entrega de prendas y correcciones, en dia de asueto o fin de semana, §
trasladara la actividad o recepcion al primer dia habil siguiente.






