

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (OACI)**

CONTRATACIONES O ADQUISICIONES VIGENTES (2011)

OBJETO	MONTO US\$	NOMBRE DE LA CONTRAPARTE	PLAZOS DE CUMPLIMIENTO	FORMA DE CONTRATACIÓN	DETALLE PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
Proveer el servicio de Arrendamiento de Fotocopiadoras para el MAG.	26,856.90	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	11 meses de junio/11 a abril/12	LICITACION PUBLICA POR INVITACION	Publicación de convocatoria	La Prensa Gráfica - COMPRASAL	Contratista:	GBM DE EL SALVADOR, S.A.. DE C.V..
					Fecha de la convocatoria	21 de marzo de 2011	N° de contrato	MAG 019/2011
					Fecha retiro de bases	21 y 24 de marzo de 2011	Fecha de suscripción	26 de mayo de 2011
					Número de empresas que retiraron bases y/o descargaron del sistema COMPRASAL	Seis empresas	Plazo del Contrato	7 meses (junio - diciembre/11)
					Fecha y hora recepción de ofertas	6 de abril/2011 de 7:30 a 9:00 a.m.	Fecha inicio	1 de junio de 2011
					Número de ofertas recibidas	Tres ofertas	Fecha finalización	31 de diciembre de 2011
					Empresas y/o personas que presentaron oferta:	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Monto de los contratos	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. \$26,856.90
						RICOH EL SALVADOR, S.A.. DE C.V.		
						RILAZ, S.A.. DE C.V.		
							Fuente de Financiamiento	GOES y FAES
							Dependencias solicitantes	SEDE/ DGSVA
					Fecha y hora apertura de ofertas	6 de abril/2011 a las 9:15 a.m.	Monto garantía de cumplimiento de contrato	\$ 2,685.69
					Criterios evaluados:	Cumplimiento sustancial de especificaciones técnicas	Periodo de vigencia de la garantía	del 1 de junio/11 al 29 de febrero/12
						Mantenimiento y reparación del equipo arrendado (incluyendo mano de obra y repuestos) Reemplazo por obsolescencia o fallas del equipo		
						Tiempo de respuesta a llamadas por fallas del equipo	Período de prórroga del contrato	del 1 de enero/12 al 30 de abril/12
Referencias de servicios similares en Instituciones o empresas	Monto prorrogado	US\$15,630.30						
Evaluación financiera Evaluación económica	Extensión de garantía de cumplimiento de contrato	De enero a junio/12						
Fecha de resolución de adjudicación	09 de abril de 2011							
Fecha de notificación de resolución a participantes	13 de abril de 2011							