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CONTRATO No. CEL-6014-5 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA

JOSE RICARDO ZEPEDA SALGUERGO,

en mi calidad de
Apoderado  General  Administrativo de la  COMISION  EJECUTIVA
HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA, Institucién Auténoma de Servicio Phiblico, del
domicilio de San Salvador; con Namero de Identificacion Tributaria: cero seiscientos
catorce-ciento ochenta mil novecientos cuarenta y ocho-cero cero uno-cuatro, a quien en
adelante se le denominara indistintamente “La Comisién” o “CEL”, personerfa que acredito
con: a) el testimonio de Escritura Ptblica de Poder General Administrativo, otorgado en
esta ciudad, a las ocho horas treinta minutos del dia dos de enero de dos mil diecisiete, ante
los oficios de la Notario Eva Angelina Marquez Argueta, por medio del cual el arquitecto
David Antonio Lopez Villafuerte, conocido por David Antonio Portal Villafuerte, en su
calidad de Presidente v Representante Legal de CEL, me confiridé Poder General
Administrativo para que en nowmbre y representacion de dicha institucidén, comparezea al
otorgamiento de todo tipo de instrumentos, contratos, convenios, escrituras y demds
documentos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de los objetivos y
facultades encomendados a la Comisidn; as{ como el presente instrumento; y b) la
Resolucion del Director Ejecutivo, emitida el dia veinticinco de mayo de dos mil dieciocho,
adjudicando parcialmente a UNIFORMES GABRIELA, S.A. de C.V., la Licitacién
Pablica No. CEL-LP 10/18; por una parte, y por la otra;

JORGE, ALBERTO HERNANDEZ,

actuando en mi calidad de
REPRESENTANTE LEGAL de la Sociedad UNIFORMES GABRIEILA, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse UNIFORMES
GABRIELA, 8.A. de C.V., del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador,
con Namero de Identificacion Tributaria cero seis uno cuatro guion dos tres cero seis uno
cero guion uno cero dos guion dos, quien en lo sucesivo me denominaré “la contratista”,
convenimos en suscribir el presente contrato que se regira por los articulos siguientes:

ARTICULO 1°- OBJETO DEL CONTRATO

La contratista se obliga con la CEL a la “CONFECCION Y SUMINISTRO DE
UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y PERSONAL FEMENINO
PROFESIONAL DE CAMPO DE LA CEL, ANO 2018”; partida V. Todo de conformidad
con lo establecido en los documentos contractuales
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ARTICULO 2°- DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El presente Contrato prevalecerd sobre los siguientes documentos, los cuales, a falta de lo
regido en el mencionado contrato, podran ser interpretados en el orden siguiente:

a) Las bases de Licitacion Pablica No. CEL-LP 10/18;

b) La aclaracién No. 1, emitida por la CEL, a las bases de Licitacién Pablica No. CEL-
LP 10/18 de fecha 13 de abril de 2018;

c) Laoferta de la contratista de fecha 18 de abril de 2018;

d) Las garantias; v,

e) Resolucion emitida por el Director Ejecutivo por medio del cual se adjudico la
Licitacién Publica No. CEL-LP 10/18 “CONFECCION Y SUMINISTRO DE
UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y PERSONAL FEMENING
PROFESTONAL DE CAMPO DE LA CEL, ANO 2018,

Este Contrato y sus modificaciones si las hubiere, prevalecerdn en caso de discrepancia con
los documentos antes mencionados.

ARTICULO 3°- PLAZO DE ENTREGA DE LOS UNIFORMES

El plazo para la entrega del suministro de los uniformes es de sesenta (60} dias calendario,
posteriores a los diez (10} dias habiles indicados para la toma de medidas.

El plazo para la entrega de los uniformes requeridos para las nuevas contrataciones de
personal y personal de traslados internos y cambio de tipo de uniforme posterior a la toma
de medidas general, serd de treinta (30) dias posterior a que cumpla con el requisito de
presentarse a las instalaciones de la contratista para realizar la toma de medidas, en los
proximos diez (10) dfas a partir de su ingreso y notificacién del Administrador del
Contrato, v a méas tardar el 31 de octubre de 2018.
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ARTICULO 6°- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El monto total del contrato serd pagado en ddlares de los Estados Unidos de América
(USS). Los pagos serdn efectuados mediante pago directo en treinta (30) o sesenta (60)
dias, segiin lo establecido en la clausula IL-26 CLAUSULA ESPECIAL PARA
ESTABLECER LA FORMA DE PAGO, de las bases de Licitacién piblica No. CEL-LP
10/18; después de presentar la contratista la documentacién completa y aprobada por la
CEL en el Departamento de Tesorerfa, ubicado en la Oficina Central de la CEL, para lo
cual contard con 3 dias hdbiles, dicha documentacion debera estar a su vez debidamente
aprobada y avalada por el Administrador del Contrato.

La CEL pagard a la coniratista el monto del confrato, ya sea en su totalidad o de forma
parcial y/o complementaria, si se originaran situaciones que no fueren imputables a la
contratista, tales como: que la totalidad del personal no se haya efectuado el tallado en el
tiempo establecido en el contrato, por haber personal que se encuenfra de vacaciones,
incapacitado, estado de embarazo y licencia por maternidad, misién oficial fuera del pafs,
permisos con o sin goce de sueldo, nuevo ingreso de personal, traslados internos y cambio
de tipo de uniforme, entre otros. Se le cancelard de acuerdo a la cantidad de prendas
confeccionadas y entregadas.

PAGO TOTAL

Si se realiza un dnico pago de los uniformes del personal, la contratista deberd presentar un
(1) original y dos (2) copias del documento de pago correspondiente, con el “ES
CONFORME” del Administrador del Conirato y el “VISTO BUENO” de la Jefatura del
Departamento de Desarrollo Humano, acompafiado del acta de recepcién final, una (1)
copia de la carta de revision de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, una (1) copia de
la carta de aprobacion del Certificado de Garantia de Calidad y una (1) copia del
Certificado de Aceptacion del suministro de los bienes (C.A.).

PAGO PARCIAL

Para el pago parcial de los uniformes del personal, la contratista presentaré para el cobro un
(1) original v dos (2) copias del documento de cobro correspondiente, con el “ES
CONFORME” del Administrador del Contrato y el “VISTO BUENO” de la Jefatura del
Departamento de Desarrollo Humano, acompafiado del acta de recepcion parcial, una (1)
copia de la carta de revision de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, las cuales serdn
presentadas solamente en el primer pago.

PAGO COMPLEMENTARIO

Para el pago complementario de los uniformes del personal que quedaron pendiente de
confeccién por estar de vacaciones, incapacitada, estado embarazo y licencia por
maternidad, misién oficial fuera del pais, permisos con o sin goce de sueldo, nuevos
ingreso, traslados internos y cambio de tipo de uniforme, entre otros, se realizara en un solo
pago consolidado, para el cual, debera presentar un (1) original y dos (2) copias del
documento de cobro correspondiente, con el “ES CONFORME” del Administrador del
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Contrato y el “VISTO BUENO” de la Jefatura del Departamento de Desarrollo Humano,
acompafiado del acta de recepcién complementaria, una (1) copia de la carta de aprobacién
del Certificado de Garantia de Calidad y una (1) copia del Certificado de Aceptacion del
suministro de los bienes (C.A.).

ARTICULO 7°.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA
1. CANTIDAD, COLORES DE TELAS Y DISENOS DE LOS UNIFORMES

La contratista, a efecto de darle cumplimiento al presente articulo, debera proceder de
conformidad con lo establecido en la Clausula ET-2 de las Bases de Licitacion Pliblica No.
CEL-LP 10/18 por lo que, la confeccién y suministro de uniformes para el personal
masculino y para el personal femenino profesional de campo de [a CEL, afio 2018, deberd
respetar las cantidades, los disefios y las telas de dichos uniformes.

La CEL podré incrementar, disminuir o eliminar cantidades de Jos disefios y partidas del
suministro inicial de acuerdo a las necesidades que se presenten ocasionados por la no
contratacion de vacantes que se han proyectado; o aumentarlo hasta en un veinte por ciento
(20%) del monto del contrato, de acuerdo a las necesidades de la institucion, sin que la
contratista pueda modificar los precios.

Cuando el resultado final sea una disminucidén en las cantidades confractuales no sera
necesario efectuar modificacion al contrato, sino que se hard a través del cruce de cartas
entre el Administrador del Contrato con el aval de la Jefatura del Departamento de
Desarrollo Humano y el Contratista, las cuales formaran parte integral del contrato.

La CEL también podrd incrementar, disminuir o eluminar cantidades de los disefios y
partidas del suministro, del listado del personal de nuevas contrataciones de personal y
personal de traslados internos y cambio de tipo de uniforme (posterior a la toma de medidas
general), ocasionados por que dicho personal no se haya efectuado el tallado en el tiempo
establecido en el contrato, por que se encuentran de vacaciones, incapacitado, estado de
embarazo y licencia por maternidad, mision oficial fuera del pais, permisos con o sin goce
de sueldo, entre otros. Se le cancelard de acuerdo a la cantidad de prendas confeccionadas y
entregadas.

2. PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MEDIDAS AL PERSONAL

a. La toma de medidas se desarrollard en las diferentes dependencias de la CEL, de
acuerdo al siguiente detalle:

DEPENDENCIA UBICACION
Oficina Central de la CEL (incluye
Almacen Central San Ramon v oficinas de  |9* Calle Poniente, 17*° Avenida Norte,
la Coordinacion de Proyectos (Alameda Centro de Gobierno, No. 950, San Salvador.
Roosevelt)

|
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DEPENDENCIA UBICACION

Central Hidroeléctrica Guajoyo Kilémetro 99, Cantén Belén, jurisdiccion de
Metapén, Departamento de Santa Ana

Central Hidroeléetrica Cerrdon Grande Kilémetro 73, Cantén Monte Redondo,
Jurisdiceién de Potonico, Departamento de
Chalatenango

Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre Kilémetro 88, Chorrera del Guayabo,
Cantén San Nicolds, Sensuntepeque,
Departamento de Cabafias

Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre Kilémefro 90 Carretera a San Miguel,
Cantén San Lorenzo, jurisdiccion de San
[ldefonso, Departamento de San Vicente y
el Cantén Condadillo, jurisdiccidon de
Estanzuelas, Departamento de Usulutan.

Proyecto Hidroeléctrico X1 Chaparral Cantén y Caserio San Antonio, San Luis de
la Reina, San Miguel.

La toma de medidas para el personal se llevara a cabo en un lapso total de diez (10) dias
habiles (considerando dfas habiles para la CEL de lunes a viernes), posterior a la firma
del contrato y confeccién del tallaje, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; dos (2) dias
para el personal que labora en el Edificio de Oficina Central de la CEL, el cual incluye
al personal del Almacén Central San Ramon y oficinas del ex -edificio CASIO; un (1)
dia en cada Central Hidroeléetrica v un (1) dia en el Proyecto Hidroeléctrico El
Chaparral.

b. Para la toma de medidas de los uniformes del personal la CEL proporcionard a la
contratista ¢l transporte a cada Central Hidroeléctrica y Proyecto Hidroeléctrico El
Chaparral, la programacion y el listado del personal a tallar por tipo de vniforme y
cantidades requeridas.

Los uniformes que se requieran confeccionar posterior a la jornada de toma de medidas
en general programada en el Anexo II “PROGRAMA PARA. LA CONFECCION Y
SUMINISTRO DE UNIFORMES”, seran entregados de acuerdo surjan las necesidades
conforme los plazos indicados en la letra d) CONFECCION Y SUMINISTRO DE LA
ENTREGA DE UNIFORMES DE NUEVAS CONTRATACIONES DE PERSONAL
Y PERSONAL DE TRASLADOS INTERNOS Y CAMBIO DE TIPO DE
UNIFORME (POSTERIOR A LA TOMA DE MEDIDAS GENERAL) de las bases de
Licitacién y serdn cancelados cuando sean recibidos a satisfaccién por el empleado o
empleada, en un solo pago.

c. Para la toma de medidas de los uniformes del personal masculino y/o femenino, sera
requisito que la contratista realice el tallaje con prendas confeccionadas en las telas
requeridas por la CEL para cada diseifo, (no se aceptardn tallajes con prendas
confeccionadas en otros tipos de telas); para facilitar la identificacién de éstas, a las
prendas del tallaje, se les colocaran sello de la CEL, todo lo anterior, con el objetivo
que no haya variaciones al momento de la entrega del producto final a cada empleado y
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comparar lo entregado con el tailaje, con lo cual, se disminuirdn reclamos de los
usuarios. Para ello la CEL dara un total de doce (12) dias calendario para la confeccion
de dicho tallaje, previo al inicio de la jornada de toma de las medidas de los uniformes.

Para la toma de medidas de las camisas y blusas segim corresponda, la contratista
debera consultar a cada empleado la preferencia, si las desea con o sin botones en la
parte del cuello, ademas deberd consultar el tamafio del cierre del cuello y largo de
finalizacién de la camisa y/o blusa seglin corresponda.

Para obtener la talla de cada uno de los empleados en lo referente a la confeccién de los
uniformes para el personal masculino y femenino, la contratista deberd presentar como
dos (2) camisas y blusas de cada talla desde la 14 a la 18 %4, en intervalos de ¥ tallas, o
sus equivalentes, a fin de que cada empleado se lag talle y defina cudl es la que le serd
entregada. No se aceptard tallaje incompleto o solo tallas pares o solo tallas impares.

En caso existan empleados que no cumplan con el procedimiento de tallarse las prendas
el dia de la visita programada, la contratista debera informar por escrito a la CEL el
nombre del trabajador, esto con el objetivo de disminuir los reclamos por prendas no
talladas. En el caso de empleados para los cuales no se tuviese prendas de referencia
para su respectivo tallaje, por ser éstos de tallas o casos especiales, podran entregar a la
contratista una muestra para que le sea confeccionada de acuerdo a ella, con o cual se
garantizard la satisfaccion del empleado en el uso de la prenda.

Al finalizar la toma de medidas y tallado de las prendas, la contratista deberd entregar
fotocopias de los listados, tanto del personal masculine y femenino al Departamento de
Desarrollo Humano.

El personal detallado en el listado que se brinde a la contratista y que por algin motive
quedare pendiente de tomar medidas y tallado de prendas, debera hacerse presente a las
instalaciones de éste en un perfodo, no mayor a quince (15) dias calendario, posterior a
la toma de medidas general, a excepcion de personal que se encuentre de vacaciones,
incapacitado, estado embarazo y licencia por maternidad, misién oficial fuera del pafs,
permisos con goce con o sin goce de sueldo, quienes se presentaran a las instalaciones
de la contratista para la toma de medidas posteriormente a su incorporacidn a laborar en
la CEL. Para estos casos, Ia contratista deberd eniregar estos uniformes dentro de
treinta (30) dias calendario, segin el Anexoe II “PROGRAMA PARA LA
CONFECCION Y SUMINISTRO DE UNIFORMES?. Si la ubicacién de la empresa que
confeccione los uniformes esta en una zona de peligro, la contratista se presentard a la
toma de medidas a las Oficinas Centrales de la CEL. La toma de¢ medias podra
realizarse hasta ¢l 31 de octubre de 2018, caso contrario se disminuird automAaticamente
de la cantidad y monto total del contrato, con el propésito de liguidar ¢l contrato ya que
el retraso no serd imputable a la empresa que se contrate para el suministro de las
prendas. No sera necesario modificacion al contrato.

La toma de medidas para los uniformes correspondientes a las nuevas contrataciones de
personal ¥ personal de traslados internos y cambio de tipo de uniforme posterior a la
toma de medidas general, sera en las instalaciones de la contratista, siempre y cuando la
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ubicacién de éste sea en el drea metropolitana de San Salvador, caso contrario se
efectuard en Oficinas Centrales de la CEL, en un perfodo, no mayor a diez (10) dias
calendario posterior a su ingreso a la institucién y notificacidon del Administrador del
Contrato. La toma de medias podra realizarse hasta el 31 de octubre de 2018.

En el caso que exista personal que no se haya tomado las medidas y no fuese posible
obtenerlas oportunamente antes de lo establecido en el Anexo II “PROGRAMA. PARA
LA CONFECCION Y SUMINISTRO DE UNIFORMES?”, letta d) CONFECCION Y
SUMINISTRO DE LA ENTREGA DE UNIFORMES DE NUEVAS
CONTRATACIONES DE PERSONAL Y PERSONAL DE TRASLADOS
INTERNOS Y CAMBIC DE TTIPO DE UNIFORME (POSTERIOR A LA TOMA DE
MEDIDAS GENERAL) de las bases de Licitacidn, y antes del 31 de octubre de 2018,
dichas prendas se disminuirdn de la cantidad total de piezas a confeccionar, con el
proposito de efectuar la liquidacion del contrato; ya que el retraso no serd imputable a la
contratista.

La contratista deberd presentar las muestras para la toma de medidas del personal
masculino y femenino dando cumplimiento a las tallas presentadas en su oferta, las
cuales deberdn estar completamente fimpias y se les colocard sello de CEL para facilitar
su identificacién. No se aceptard tallaje incompleto o solo tallas pares o solo tallas
impares. '

La contratista, para la toma de medidas, tallado de las prendas y jornada de reparaciones
o arreglos deberd contar con un espejo grande cuyo traslado es por su cuenta.

LOGO EN LOS DISENOS PARA LAS CAMISAS A CONFECCTONAR PARA
EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENING

Las camisas y blusas deberan llevar el logo de 12 CEL bordado a una altura de un (1)
centimetro de la bolsa izquierda de la camisa o blusa, y serd de una medida de cinco punto
cero (5.0) centimetros por cero punto ocho (0.8) centimetros (5.0 x 0.8).

El logotipo deberd ser bordado en color blanco para las camisas del personal
Operativo/Administrativo de Oficina Central (disefios No. 10 al 13); y, Profesional de
Campo (disefios No. 14 al 15), Profesional de Campo con franja reflectiva (disefios No. 16
al 17) y blusas para el personal femenino profesional de campo (disefios No. 18 y 19) que
no estén asignados al Proyecto El Chaparral.

El logotipo de la CEL para las camisas y blusas del personal del Proyecto El Chaparral de
los disefios No. 16 y 18 debera ser bordado en color azul y gris. (CEL entregaré de forma
separada el listado del personal del proyecto).
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4. VERIFICACION DE 1A CONFECCION

Para verificar el cumplimiento del Articulo 7°- OBLIGACIONES DE LA
CONTRATISTA, No.l, CANTIDAD, COLORES DE TELAS Y DISENOS DE LOS
UNIFORMES, referente a la tela, disefio, calidad de la confeccién y accesorios, la CEL
podréa realizar visitas a las instalaciones de la planta de produccién para comparar las
muestras oferfadas con el producto confeccionado por la contratista y verificar el
cumplimiento de las medidas requeridas por el empleado de la CEL.

5. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LOS UNIFORMES

1. La contratista hard entrega de los uniformes para el personal masculino y femenino en
sesenta (60) dfas, posteriores a los diez (10) dias habiles de la toma de medidas de
conformidad al ANEXO II “PROGRAMA PARA [.A CONFECCION Y
SUMINISTRO BE UNIFORMES?”, de este documento, de acuerdo a la programacion.

Los uniformes que se confeccionen para las nuevas conirataciones de personal y
personal de traslados internos y cambio de tipo de uniforme posterior a la toma de
medidas general no incluidos en el listado entregado a la contratista al momento de la
toma de medidas, deberén ser entregados en plazo de treinta (30) dfas, después de
brindada la orden de CEL y efectuado la toma de medidas a dicho personal.

2. Para facilitar la entrega de los juegos de uniformes, la CEL proporcionard a la
contratista, el listado del personal destinatario del bien. La contratista deberad empacar
en bolsa plastica cada juego, colocandole una vifieta detallando el nombre del empleado
o empleada, dependencia donde labora, tipo de uniforme, talla de las prendas y nimero
de prendas, Cada juego debera entregarse completo y empaquetado en una sola bolsa a
cada uno de los empleados. Se deberan empacar las bolsas en cajas, tdentificando en
ellas el nombre de la dependencia a que pertenece el grupo de empleados; ejemplo:
personal de la Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre, C. H. Cerrén Grande, v su
contenido etc. Para la entrega de los uniformes para las nuevas contrataciones de
personal y personal de traslados internos y cambio de tipo de uniforme posterior a la
toma de medidas general debera seguirse el mismo procedimiento arriba descrito.

La contratista deberd entregar los juegos de uniformes para cada empleado o 1a que se
le hayan adjudicado mas de una partida podrd hacer la entrega de las prendas por
partida completa (juegos completos). :

3. Todas las entregas de uniformes se realizardn en el Departamento de Desarrollo
Humaneo, ubicado en las Oficinas Centrales de la CEL, 9* Calle Poniente No. 950, enire
15% y 17* Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador, en horario de oficina de
8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:15 a 3:45 p.m. de lunes a viernes,

4. Posterior a la entrega, si existen prendas que no cumplen con las caracteristicas
establecidas en el Articulo 7°- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, No.l,
CANTIDAD, COLORES DE TELAS Y DISENOS DE LOS UNIFORMES, o con las
medidas tomadas a los empleados la CEL solicitara a la contratista su correccion, para

Contrato N°.CEL-6014-5/8



lo cual se coordinardn la jornadas de arreglos a las diferentes dependencias. Para esta
actividad la CEL entregard a la contratista el programa de la jornada de las correcciones
de acuerdo al Anexo II “PROGRAMA PARA LA CONFECCION Y SUMINISTRO
DE UNIFORMES.

Las correcciones de los uniformes correspondientes a las nuevas contrataciones de
personal y personal de traslados internos y cambio de tipo de uniforme posterior a la
toma de medidas general, se realizaran en la sede de la contratista, para lo cual los
empleados deberdn presentarse con las prendas en dichas instalaciones. La contratista
deberd informar por correo electrénico al Administrador del Contrato los nombres de
los empleados que se presenten a realizar arreglos a los uniformes, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I “PROGRAMA PARA LA CONFECCION Y
SUMINISTRO DE UNIFORMES”.

5. Después de haber recibido cada una de las prendas a corregir, la contratista tendré
quince (15) dias calendario para su correccién y entrega, éstas deberan ser empacadas
e identificadas las prendas de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 de este
Artfculo, es decir, las correcciones deberdn entregarse empaquetadeas en una sola
bolsa para cada uno de los empleados v las cajas debidamente identificadas por
dependencia, ejemplo: personal de la Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre, C. H.
Cerron Grande, ete. (inchuir listado el cual se firmaré de recibido). De igual forma se
realizard con las prendas corregidas correspondientes a las nuevas contrataciones de
personal y personal de traslados internos y cambio de tipo de uniforme posterior a [a
toma de medidas general.

6. Al finalizar con las entregas incluyendo las correcciones que fueren necesarias, se
firmard el Acta de Recepcion de los Bienes.

El acta de recepcién complementaria, de los uniformes correspondientes a las nuevas
contrataciones de personal y personal de traslados internos y cambio de tipo de
uniforme posterior a la toma de medidas general, se hardn en una sola acta consolidada
de acuerdo a las necesidades requeridas por CEL.

ARTICULOD 8- GARANTIAS

La contratista rendird por su cuenta y a favor de la CEL, a fravés de un banco, compatiia
aseguradora o afianzadora, con domicilio legal en El Salvador aceptable a la CEL.
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Esta garantia serd presentada dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la recepcion
formal de su ejemplar del contrato.

La garantfa consistird en fianzas, y se otorgara de acuerdo con los formularios
correspondientes que se anexan en fa SECCION VI- FORMULARIOS LEGALES, de las
bases de licitacion, si no es otorgada de acuerdo a los formularios podra ser rechazada.

La garantia mencionada deberd ser presentada mediante nota de remisién para su revision,
en el Departamento de Control y Gestiones Contractuales de la UACI de la CEL, 5a. planta
del edificio de oficinas administrativas de la CEL, ubicada en la 9* Calle Poniente No. 950,
Centro de Gobierno, San Salvador, Ei Salvador, C.A.

ARTICULO 9°- EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS

i, Garantfa de cumplimiento de contrato.

Si la contratista incumple alguna de las especificaciones consignadas en el contrato sin
causa justificada, se le hard efectiva la garantia de cumplimiento de contrato, sin perjuicio

de las responsabilidades en que incurra por el incumplimiento.

La efectividad de la garantfa serd exigible en proporcion directa a la cuant{a y valor de las
obligaciones contractuales que no se hubieren cumplido.

ARTICULO 10°- MULTA POR MORA
Cuando la contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales
por causas imputables a la misma, podré declararse la caducidad del contrato o imponer el

pago de una multa por cada dia de retraso, de conformidad a la siguiente tabla:

En los primeros treinta dias de refraso, la cuantia de Ia multa diaria sera del cero punto uno
por ciento del valor total del contrato.

En los siguientes treinta dfas de refraso, la cuantia de la multa diaria serd del cero punto
ciento veinticinco por ciento del valor total del contrato.

Los siguientes dfas de retraso, la cuantia de la multa diaria serd del cero punto quince por
ciento del valor total del contrato.

Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el doce por

ciento del valor total del contrato, procedera la caducidad del mismo, debiendo hacer
efectiva la garantia de cumplimiento de contrato.
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El porcentaje de la multa previamente establecido, serd aplicable al monto total del contrato
incluyendo los incrementos y adiciones, si se hubieren hecho.

La multa establecida en los incisos anteriores, serd fijada proporcionalmente de acuerdo al
valor total del avance correspondiente dentro de la respectiva programacion de la ejecucion
de las obligaciones contractuales, siempre que éstas puedan programarse en diversas etapas.

En el conirato de suministro, los porcentajes previamente fijados para la multa, sera
aplicable tinicamente sobre el valor de los suministros que se hubieren dejado de entregar
por el incumplimiento parcial del contrato.

Las multas anteriores se determinaran con audiencia de la contratista, debiendo exigir el
pago de las mismas, una vez sean declaradas en firme.

En todo caso, la multa minima a imponer en incumplimientos relacionados con la
confratacion de obras, bienes o servicios adquiridos por licitaciones o concursos, seré por el
equivalente de un salario minimo del sector comercio.

Si durante la ejecucion de las diferentes actividades a desarrollar, existicren retrasos de
plazos intermedios, la contratista se obliga a cumplir con el plazo final establecido en el
ARTICULO 3°% PLAZO DE ENTREGA DB 1OS UNIFORMES, por lo que la multa se
aplicard tomando en cuenta el plazo final del contrato.

F.as multas anteriores se determinaran con audiencia de la contratista.

ARTICULO 11° PROHIBICION DE TRABAJO INFANTIL Y PROTECCION DE
LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA

Si durante la ejecucion del contrato se comprobare por la Direccion General de Inspeccion
de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsién Social, incumplimiento por parte de la
contratista a la normativa que prohibe el trabajo infaniil y de proteccién de la persona
adolescente trabajadora; se debera tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el
art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no dentro de la ejecucion del
contrato, de la conducta tipificada como causal de inhabilitacién en el art. 158 romano V
literal b) de la LACAP relativa a la invocacién de hechos falsos para obtener Ia
adjudicacién de la contratacion. Se entenderd por comprobado el incumplimiento a la
normativa por parte de la Direccion General de Inspeccion de Trabajo, si durante el tramite
de re inspeccion se determina que hubo subsanacion por haber cometido una infraccion, o
por el contratio si se remitiere a procedimiento sancionatorio, ¥ en éste dltimo caso debera
finalizar e] procedimiento para conocer la resolucion final.

ARTICULO 12° - ATRASOS Y PRORROGAS DE PLAZO
Si la contratista se atrasare en el plazo de entrega del suminisiro, por causas no imputables

a la misma, debidamente comprobadas, tendrd derecho a solicitar oportunamente la
extension del plazo, y la CEL le concederd la prorroga equivalente al tiempo perdido.
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La ampliacion del plazo serd establecida mediante una modificacién y no dara derecho a la
contratista a reclamar compensacién econdmica adicional.

La ampliacién del plazo no se dard por atrasos causados por negligencia de la contratista al
solicitar pedidos de los suministros, sin la suficiente anticipacion para asegurar su entrega a
tiempo o por atrasos imputables a sus subcontratistas.

ARTICULO 13°- MODIFICACION

I.a CEL, podra modificar el presente contrato antes del vencimiento del plazo pactado,
siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas. Para efectos de
ejecucion- del presente conirato se entenderd por circunstancias imprevistas, aquel hecho o
acto que no puede ser evitado, previsto o que corresponda a caso fortuito o fuerza mayor.

Cuando la contratista alegue caso fortuito o fuerza mayor, deberd solicitar por escrito a la
CEL que verifique el acontecimiento que genera la fuerza mayor o caso fortuito y la
elaboracién del acta correspondiente; dicha solicitud deberd realizarse a més tardar tres dias
hébiles posteriores de ocurrido el hecho que genera el retraso. Cuando sea necesario,
deberan presentarse las pruebas respectivas.

Asf también se podrd modificar el contrato cuando existan nuevas necesidades, vinculadas
al objeto contractual; siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en el articulo 83-B de
la LACAP.

Cualquier modificacion en exceso del veinte por ciento {20%) del monto del contrato, va
sea de una sola vez o por la suma de varias modificaciones, segiin lo establecido en la Ley
de Adquisiciones v Contrataciones de la Administracién Pdblica, se considerara como
nueva contratacion, por lo que deberd someterse a un nuevo proceso, siguiendo todo el
procedimiento establecido en la Ley, so pena de nulidad de la modificacién
correspondiente.

Si la moditicacion correspondiera a incremento del monto del contrato, la contratista se
obliga a la ampliacién de la garantia de cumplimiento de contrato.

ARTICULQ 14°- RETRASOS NO IMPUTABLES A LA CONTRATISTA

Si el retraso de la contratista se debiera a causa no imputable a la misma debidamente
comprobada, tendra derecho a solicitar y a que se le conceda una prérroga equivalente al
tiempo perdido, por lo que deberd exponer por escrito las razones que le impiden cf
cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el plazo original y presentard las
pruebas que correspondan; el mero retraso no dara derecho al contratista a reclamar una
compensacion econdmica adicional. La solicitud de prérroga debera hacerse dentro del
plazo contractual pactado para la entrega o ejecucion correspondiente.

Contrato N°.CEL-8014-5/12



La CEL mediante resolucion razonada, acordard o denegara la prérroga solicitada.
ARTICULQ 15°- CESTONES

La contratista no podra ceder el contrato, ni dar a otra persona interés o participacion en el
mismo, ni ceder el derecho a cobrar cualquier cantidad de dinero que le corresponda o le
correspondiere recibir de acuerdo con ¢l contrato, sin previa aprobacién por escrito de la
CEL. Dicha aprobacién, si fuese dada, no relevard a la contratista de su completa
responsabilidad para cumplir con todas las obligaciones del contrato.

Ta transgresion de esta disposicién dard lugar a la caducidad del contrato, procediéndose
ademas a hacer efectiva la garantia de cumplimiento de contrato.

ARTICULQ 16°- INDEMNIZACIONES

La contratista mantendra indemne v liberard tanto a la CEL, como a sus representantes,
funcionarios v demds empleados, de toda pérdida, reclamo, demanda, pago, litigio,
acciones, juicio o sentencia de toda clase y naturaleza, que pudiera incoarse o dictarse
contra la CEL, sus representantes, funcionarios y demds empleados, por cualquier acto u
omisién de la contratista, sus agentes o empleados en la ejecucion del contrato, siempre que
estos reclamos se refieran al suministro de los bienes objeto del contrato.

ARTICULO 17°- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El administrador del contrato designado por la CEL para velar por el cumplimiento del
contrato hasta su liquidacién es el licenciado Nefi Jacob Estrada Rivera, Analista de
Prestaciones, del Area de Nominas y Prestaciones, Departamento de Desarrollo Humano.

El administrador del contrato, estd autorizado a tomar las acciones necesarias con respecto
a lo siguiente:

a. En caso de cualquier reclamo de la contratista en asuntos relacionados con la
interpretacién de las Especificaciones Técnicas, el administrador del contrato dentro de
un plazo méaximo de cinco (5) dias notificard las decisiones respectivas por esciito a la
contratista;

b. Analizar las medificaciones o propuestas requeridas por la contratista, recomendando
las soluciones que no tengan un efecto adverso en la ejecucion del contrato;

¢. Recomendar la emision del Certificado de Aceptacion (CA) del suministro;

d. Recomendar la liquidacion del contrato y la devolucibn de las garantias
correspondientes; y,

e. Cualquier otra atribucién que la CEL le encomiende, de lo cual informard a la
contratista.

El administrador del contrato, serd responsable de las obligaciones reguladas en el articulo
82 Bis de la LACAP, asi como de lo establecido en el articulo 74 del Reglamento de la
LACAP (RELACAP).
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ARTICULO 18°- CONFIDENCIALIDAD V RESERVA

La contratista se compromete a mantener la confidencialidad sobre toda la informacion a la
que haya tenido acceso en funcién del suministro de los bienes y a partir de la vigencia del
contrato, para la “CONFECCION Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO Y PERSONAL FEMENINO PROFESIONAL DE
CAMPO DE LA CEL, ANO 2018, por lo que no podrd divulgar dicha informacion, ni
tomarla como idea creativa para futuros suministros.

La anterior disposicion es aplicable para toda informacion que llegue a su conocimiento o
que se produzca en razén del desempefio de sus obligaciones, salvo que las mismas lo
hagan necesario, previa autorizacién de la CEL. Esta clausula surtird efectos aun después
de la finalizacion del contrato; ello tomando en cuenta lo regulado en la LACAP y la LAIP.

En caso de incumplimiento de esta obligacién, la CEI sancionard a [a contratista, de
conformidad a Ja LACAP y la LAIP.

 ARTICULO 19°.- GARANTIA EN EL SUMINISTRO DE LOS UNIFORMES

La contratista deberd garantizar que las prendas serdn provistas de acuerdo a lo establecido
en las especificaciones técnicas, es decir que cada empleado esté satisfecho con la
confeccion de las prendas, v se compromete a corregir, modificar o cambiar sin costo para
la CEL, cualquier defecto de disefio, confeccidn, materiales, emitiendo por escrito dicho
COMpromiso.

El perfodo por el cual la contratista garantizard los bienes sera de seis (6) meses, contados
a partir de la fecha en que se emita el Certificado de Aceptacién (C.A.), para lo cual la
contratista presentara a la CEL, un Certificado de Garantia de Calidad del suministro
durante dicho periodo, de acuerdo al formato aprobado por la CEL.

La contratista correra con todos los gastos de transporte desde el sitio de entrega al fugar
donde se efectuard la sustitucion o reparacidn y viceversa, y otros gastos en los que
incurriera por la sustitucion de los suministros o parte de los mismos.

Si durante el plazo de la garantia de los suministros se observare alguna deficiencia, la CEL
lo comunicard a la contratista por escrito, para que éste lo repare, o los reponga; no
obstante, si los bienes no pueden ser reparados o repuestos, la CEL hard efectiva la garantia
de cumplimienio de contrato, quedando la CEL exenta de cualquier pago pendiente y
exigira la devolucién de cualquier pago que haya hecho a la contratista.

ARTICULO 20°- ACEPTACION DE LOS UNIFORMES

Cuando los suministros especificados en el presente contrato hayan sido recibidos en la
Oficina Central de la CEL, debidamente empaquetados por dependencia y rotalados los
juegos segln el listado proporcionado por la CEL, esta procederd a la inspeccién de los
mismos para verificar si los suministros estdn acordes al contrato y hard la recepcién
correspondiente.
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La inspeccion del suministro objeto del contrato, se verificard en presencia de la contratista
o de un delegado que nombre para tal efecto, si asi lo requiere, levantdndose y firmandose
ol acta de recepcion correspondiente, a entera satisfaccion de la CEL o con sefialamientos
de los defectos que se comprobaran.

Si el suministro recibido cumple satisfactoriamente con los requisitos establecidos en el
contrato, la CEL en un plazo no mayor de treinta (30) dfas después de recibidos y previa
presentacion del acta de recepcion y del Certificado de Garantia de Calidad por parte de la
contratista, procederd a la emisién del Certificado de Aceptacion (C.A.).

En el caso de que la totalidad de! personal no se tomar4 las medidas segiin lo establecido en
el articulo 7°, numeral 2 del presente contrato, se permitird la emision del Certificado de
Aceptacion (C.A.) parcial.

Si se comprobaran defectos en la entrega de los suministros, la contratista dispondra de un
plazo de diez (10} dias para cumplir a satisfaccién, en caso contrario se hara efectiva la
garantia de cumplimiento de contrato.

Si la contratista no subsanare los defectos comprobados, se tendra por incumplido el
contrato y procedera la imposicidn de sanciones o en su caso la extincion del contrato.

ARTICULO 21°- LIQUIDACION DEL CONTRATO

Después de transcurtido el periodo de garantia del suministro y siempre que la contratista
haya cumplido con lo dispuesto en el articulo 20 °- GARANTIA. EN EL. SUMINISTRO
DE 1.OS UNIFORMES, y si no hubiese ningln reclamo pendiente de solventar por parte de
la contratista, la CEL en un plazo no mayor de treinta (30) dias dard por liquidado el
Contrato y le hard la devolucion de la garantia de cumplimiento de contrato.

ARTICULO 22°- OTRAS FORMAS DE EXTINCION DEL CONTRATO
El presente contrato se extinguird por las causales siguientes:

a) Caducidad;

b) Por mutuo acuerdo entre lag partes;

¢) Por revocacion;

d) Porrescate; y,

e) Por las demds causas que se determinen contractualmente.

ARTICULO 23°- DERECHQ DE CEL DE DAR POR TERMINADO
UNILATERALMENTE EL CONTRATO

En caso de incumplimiento de la contratista a cualesquiera de las estipulaciones del
contrato, o si fuere declarado en quiebra o hiciere cesion general de sus bienes a sus
acreedores, o si la entrega de los bienes estuviere siendo retrasada, o la contratista ha
violado cualesquiera de las condiciones contractuales; la CEL podrd notificar a la
contratisia su intencién de dar por terminado ¢l contrato sin responsabilidad para ella,
mediante aviso escrito con expresién de motivos. Si dentro del plazo de diez (10) dias
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contados a partir de la fecha en que la coniratista haya recibido dicho aviso, continuare el
incumplimiento o no hiciere arreglos satisfactorios a la CEL para corregir la situacion
firegular, al vencimiento del plazo sefialado, la CEL podra dar terminado el contrato sin
responsabilidad alguna de su parte. En estos casos, la CEL hara efectiva las garantias que
tuviere en su poder.

ARTICULO 24°- ARREGLO DIRECTO

En caso de que surgieran confroversias en la ejecucion del presente contrato, las partes
acudiran al arreglo directo.

Cuando una de las partes solicitare arreglo directo, dirigird nota escrita a la contraparte,
puntualizando las diferencias y solicitard la fijacion del lugar, dia y hora para deliberar,
asunto que deberd determinarse dentro de los quince (15) dias siguientes a la recepeidn de
la solicitud.

Recibida la comunicacién que solicite el arreglo directo, se convocard por esciito al
solicitante para fijar el lugar, dia v la hora a que se refiere el incise anterior, la otra parte
podrd introducir los puntos que estime convenientes.

Cuando la CEL fuere el solicitante del arreglo directo, en la misma solicitud se indicard el
lugar, dia y 1a hora en que deberan reunirse las partes para la negociacion.,

En caso que las partes no Hegaren a ningiin acuerdo, se procederd de conformidad con lo
establecido en el ARTICULO 25 JURISDICCION.

ARTICULO 25°- JURISDICCION

Las partes sefialan como domicilio especial la Ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales
se someten en caso de accion judicial.

ARTICULO 26°.- NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA

La correspondencia relacionada con el contrato, debera dirigirse con atencion al licenciado
Nefi Jacob Estrada Rivera, al fax (503) 2211-6247; o a la direccion postal: COMISION
EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIiO LEMPA, Seccién de Correspondencia,
Oficina Central de CEL, 9°* Calle Poniente N0.950, Centro de Gobierno, San Salvador, El
Salvador C.A., Asunto: conirato No. CEL-6014-S de la Licitacion Péblica No. CRi.-LP
10/18.

Y a la contratista en la siguiente direccidn: 35 Avenida sur, No. 626, Col. Flor blanca, San
Salvador, Teléfono: (503) 2245-7272, Correo electronice: uniformesgabriela@gmail.com
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ARTICULO 27°- VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato entrard en vigencia a partir de la firma del mismo hasta su liquidacion.

En fe de lo cual firmamos dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales serd
entregado a la contratista y el otro quedara en poder de la CEL.

San Salvador, a los once dias del mes de junio de dos mil dieciocho.

COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA
DEL Ri0O LEMPA-CEL

JOSE RICARDO ZEPEDA SALGUERC
APODERADO GEMERAL ADMINISTRATIVO
@\W
IP{'Ur Pr’iag “f?»
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CONTRATESTA

JORGE ALBERTO HERMNANDEZ,

Uinifowines Cnbwiela {
S, de C. ¥ l
FABRICACION DE PREMDAS

RE VESTIR
EL. SALYADOR
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la ciudad de San Salvador, a las quince horas del dia once de junio de dos mil dieciochf NG

Ante mi, YANTRA UMANA CABRERA, Notario, del domicilio de la ciudad v
departamento de San Salvador, comparece por una parte el sefior JOSE RICARDO
ZEPEDA SALGUERQ,

quien actiia en su calidad de Apoderado General Administrativo de
la COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA, Institucién
Auténoma de Servicio Pablico, del domicilio de San Salvador; con Némero de
Identificacién Tributaria: cero seiscientos catorce-ciento ochenta mil novecientos cuarenta y
ocho-cero cero uno-cuatro; a quien en adelante se le denominard indistintamente “La
Comisién” o “CEL”, personeria que doy fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a la
vista: el testimonio de Escritura Pablica de Poder General Administrativo, otorgado en esta
ciudad, a las ocho horag ireinta minutos del dia dos de enero de dos mil diecisiete, ante los
oficios de la Notario Eva Angelina Marquez Argueta, por medio del cual el arquitecto
David Antonio Lépez Villafuerte, conocido por David Antonio Portal Villafuerte, en su
calidad de Presidente y Representante Legal de CEL, le confirié Poder General
Administrativo para que en nombre y representacién de dicha institucidén, comparezca al
otorgamiento de todo tipo de instrumentos, contratos, convenios, escrituras y demds
documentos que sean necesarios o convenientes para ¢l cumplimiento de los objetivos y
facultades encomendados a la Comisidn; as{ como el presente instrumento. En dicho poder
la notario autorizante dio fe de la existencia legal de CEL y de la personeria del
representante legal; v, asf también consta la Resolucidn del Director Ejecutivo, emitida el
dia veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, adjudicando parcialmente a Uniformes
Gabriela, Sociedad Anénima de Capital Variable, la Licitacion Phablica Numero CEL-LP
DIEZ PLECA DIECIOCHO; v, por otra parte comparece el sefior JORGE ALBERTO
HERNANDEZ,

actuando en su calidad de Administrador Unico
Propietario de la Sociedad UNIFORMES GABRIELA, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse “UNIFORMES GABRIELA, S.A. BE
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. CV.?, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, con Nimero de
Identificacidn Tributaria: cero seis uno cuatro-dos tres cero seis uno cero-uno cero dos-dos;
-en adelante denominada “LA CONTRATISTA”, personeria que doy fe de ser legitima y
suficiente por haber tenido a la vista: a) el Testimonio de la escritura publica de
constitucidn de la Sociedad, otorgada en la ciudad y departamento de San Salvador, a las
once horas del dia veintitrés de junio de dos mil diez, ante los oficios notariales de la
Licenciada Esmeralda del Carmen Guevara de Herndndez, inscrita en el Registro de
Comercio, Departamento de Documentos Mercantiles al nlimero VEINTISEIS, del Libro
DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO, el dia uno de julio de dos mil diez;
instrumento del cual consta que su denominacién y naturaleza son los expresados, que su
plazo es por tiempo indeterminado, que su domicilio es el de San Salvador, que dentro de su
finalidad se encuentra entre ofros, la importacién, fabricacion, exportacidn, distribucidén y
venta de prendas de vestir; que el gobierno de la sociedad estd constituido por las juntas
generales de accionistas, quienes son la autoridad suprema de la sociedad; que la
administracién de la sociedad, segn lo decida la Junta General de Accionistas, estard
confiada a un Administrador Unico propietario y su respectivo suplente, o a una Junta
directiva compuesta de tres directores propietarios y sus respectivos suplentes, que se
denominardn: Director Presidente; Director Vicepresidente v Director Secretario; que tanto
el Administrador Unico y su suplente como los miembros de la Junta Directiva, durarin en
sus funciones cinco afios, pudiendo ser reelectos; que la representacion judicial v
extrajudicial de la sociedad podra confiarse a cualquiera de los directores, o aun gerente
nombrado por la Junta Directiva; b) Testimonio de escritura piblica de modificacion del
pacto social, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las doce horas del dia veintisiete de
febrero de dos mil quince, ante los oficios notariales de fa Licenciada Georgina Teresa
Aguilar Cardenas, inscrita en el Registro de Comercio, Departamento de Documentos
Mercantiles, al nimero CUARENTA Y CINCO, del Libro TRES MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO, del Registro de Sociedades, ¢l dia seis de marzo de dos mil quince;
por medio de la cual consta que se modificéd la cldusula segunda del pacto social, en el
sentido de cambiar el domicilio la sociedad anteriormente establecido en Ilopango, y a
partir de la modificacidén queda el mismo en la ciudad y departamento de San Salvador; v,
¢} Certificacion de la credencial de eleccidn de administrador Gnico propietario extendida el
dia diecinueve de diciembre de dos mil trece, por el secretario de la Junta General de
Accionistas, por medio de la cual consta que seglin acta nimero dieciséis, celebrada el dia
dieciocho de diciembre de dos mil trece, en el punto {inico se eligié al sefior JORGE

ALBERTO HERNANDEZ, como Administrador Unico Propietario, para un periodo de



cinco afios, el cual se encuentra vigente; credencial inscrita en el Registro de Comercio al
nimero OCHENTA Y OCHO del Libro TRES MIL DOSCIENTOS UNO, del Registro de
Sociedades, el dia diez de enero de dos mil catorce; vy en las calidades antes indicadas, los
comparecientes ME DICEN: Que con el objeto de darle valor de instrumento pablico me
presentan el contrato ntimero CEL-SEIS CERQ UNQ CUATRO-S, que consta de
veintisiete articulos; y, dos anexos, el cual ha sido suscrito en esta ciudad, este mismo dia y
que reconocen como suyas, las firmas que en él aparecen, el cual en sus partes principales
establece que la confratista se obliga a efectuar la “CONFECCION Y SUMINISTRC DE
UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y PERSONAL FEMENINO
PROFESIONAL DE CAMPO DE LA CEL, ANO DOS MIL DIECIOCHQ?, partida cinco.
El plazo para fa entrega de los suministros objeto del contrato, se efectuara de conformidad

con lo establecido en el Articulo Tercero, Plazo de Entrega de los Uniformes.

Adicionalmente los otorgantes, me manifiestan que reconocen y ratifican las demads
estipulaciones contenidas en el mencionado contrato. Yo, la suscrito Notario, DOY FE:
Que las firmas que aparecen al calce del referido contrato son auténticas por las razones
expuesias y por haber sido puestas por los comparecientes de su pufio y leira a mi presencia,
quienes ademds reconocieron el contenido de dicho contrato. As{ se expresaron l[os
comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta
de tres hojas ttiles y feido que les hube integramente todo lo escrito en un solo acto sin
interrupci6n, ratifican su contenido, manifiestan su conformidad y para constancia

firmamos. DOY FE.-
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