

Documento en versión pública elaborada de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la LAIP: "En caso de que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original contengan información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada". Para el caso, documentos emitidos algunos por institución contienen datos personales relativos a números de Documento de Identidad, Número de Identificación Tributaria (NIT), firmas y otros datos que en aplicación del artículo 24 letra "a" de la LAIP es información que debe protegerse de difundirse pues pertenecen a su titular".




DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME Y ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 38/2019-19F/FCAS-20-FISDL

SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILÍN Y EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE CACAOPERA, II ETAPA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN", CÓDIGO 351620



OBSERVACIONES DEL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

Participantes:

El día 14 de octubre de 2019 se recibieron tres ofertas, siendo estas presentadas por los siguientes Oferentes:

- 1. INVERSIONES M J, S.A. DE C.V.
- 2. UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.
- 3. CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.

Observaciones consignadas en el Acta de Apertura de Ofertas:

No presenta observaciones.

OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:

De acuerdo a los métodos de evaluación para ofertas incluidos en el documento de Licitación Pública y a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y del Reglamento y Políticas del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL), se procedió a revisar la documentación del sobre N° 1 y N° 2 de las ofertas correspondientes a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 38/2019-19F/FCAS-20-FISDL SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILÍN Y EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE CACAOPERA, II ETAPA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN", CÓDIGO 351620.

Referente a la evaluación y comparación de ofertas cláusula IGO 23 y 24:

De acuerdo a lo establecido en la cláusula IGO 23 EXAMEN PRELIMINAR Y CORRECCIONES DE ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y DESCALIFICACIÓN DE OFERTAS de las Bases de esta Licitación Pública, se procedió a analizar las operaciones aritméticas del plan de oferta de los participantes evaluados; constatándose que en la respectiva oferta económica presentada por los Oferentes: INVERSIONES M J, S.A. DE C.V.; UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.; no existen errores aritméticos.

Determinándose la oferta económica y ordenada de forma ascendente respecto al monto revisado, de acuerdo al detalle siguiente:

ORDEN POR VALOR OFERTADO	OFERENTE	MONTO OFERTADO CON IVA	MONTO REVISADO CON IVA	ASIGNACIÓN FISDL	VARIACIÓN PORCENTUAL
1	CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	\$564,031.42	\$564,031.42		-4.66%
2	UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$569,893.93	\$569,893.93	\$591,605.91	-3.67%
· · · · · 3	INVERSIONES M J, S.A. DE C.V.	\$590,279.11	\$590,279.11		-0.22%

La Comisión de Evaluación de Ofertas, procedió a verificar que las ofertas contenidas en el SOBRE N° 1 de los Oferentes: INVERSIONES M J, S.A. DE C.V.; UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.; presenten todas las hojas selladas por el Oferente y foliadas, en orden correlativo y que todas las hojas contenidas en el SOBRE N° 2, estén impresas, foliadas en orden correlativo, selladas y firmadas por el Oferente Representante o Apoderado Legal, de conformidad a lo solicitado en la IGO 10 Documentos que Componen la Oferta, Sección I, Instrucciones Generales a los Oferentes.

Determinándose que las ofertas presentadas por los Oferentes: INVERSIONES M J, S.A. DE C.V.; UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. y CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.; están debidamente foliadas en orden correlativo y selladas por el Oferente (Sobre N° 1) y foliadas en orden correlativo, selladas por el Oferente y firmadas (Sobre N° 2) por el Oferente Representante Legal o Apoderado Legal, por lo que se continuaron evaluando en las siguientes etapas.

I. CAPACIDAD LEGAL (CUMPLE/NO CUMPLE)

La Comisión de Evaluación de Ofertas verificó el cumplimiento de las condiciones y requisitos legales establecidos para cada caso:

a) Cumplimiento de presentación de las solvencias vigentes solicitadas en la cláusula IGO 10

Determinándose que los Oferentes: UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.; cumplen con la presentación y vigencia de todas las solvencias requeridas, conforme a la cláusula IGO 10 Documentos que Componen la Oferta.

El Oferente INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. no cumple con la presentación y vigencia de todas las solvencias requeridas, conforme a lo requerido en la cláusula IGO 10 Documentos que Componen la Oferta de las bases debido a lo siguiente:

Presentó la solvencia emitida del sitio web oficial de Dirección General de Impuestos Internos (DGII), con fecha de vigencia hasta el día 13/10/2019 por lo cual no está vigente a la fecha de apertura de ofertas 14/10/2019, conforme a lo requerido en la cláusula IGO 10 Documentos que Componen la Oferta, numeral 4 de las bases de esta Licitación Pública, se requiere presentar la solvencia de la DGII vigente. Y al verificarla en el sitio web de donde se emitió, se ratificó que la solvencia tiene vigencia hasta el día 13/10/2019; por lo que no evidenció la solvencia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad Oferente. Esta observación no es de carácter subsanable conforme a lo establecido en la cláusula IGO 23.2 de las bases de esta Licitación Pública.

La Comisión de Evaluación de Ofertas acordó descalificar la oferta presentada por el Oferente: INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en:

✓ Cláusula IGO 23.5 Durante el proceso de evaluación, se descalificará cualquier oferta en los siguientes casos: Literal c) Si falta alguno de los documentos siguientes: Garantía de Mantenimiento de Oferta o que la presentada adolezca de cualquier error en la identificación del proceso, nombre del proyecto, monto, plazo, identificación del afianzado y/o beneficiario de la fianza; así como cuando ésta adolezca de validez y/o carezca de la firma del representante de la aseguradora, Solvencia original o emitida del sitio web oficial vigente de la DGII, Solvencia Municipal original del municipio en donde se encuentre domiciliado el oferente, vigente a la fecha de apertura de ofertas; para las personas jurídicas de acuerdo al domicilio establecido en su Escritura de Constitución o Escritura Pública de la última modificación del pacto social y para personas naturales de acuerdo al domicilio establecido en su DUI, Solvencia original o emitida del sitio web oficial de Cotizaciones Obrero-Patronales I.S.S.S. vigente a la fecha de apertura de ofertas, Solvencia original o emitida del sitio web oficial de las cotizaciones como patrono, o constancia de no estar inscrito como patrono correspondientes de las ISP, (CONFIA, CRECER, IPSFA y UNIDAD DE PENSIONES DEL ISSS) vigentes a la fecha de apertura de ofertas, de las cuales al menos una debe ser solvencia o si falta la oferta económica impresa de acuerdo al formato del Plan de Oferta, o si la oferta económica carece de firma del representante legal o apoderado facultado para ese efecto, o persona natural, solicitado en la cláusula IGO 10 "Documentos que componen la oferta"."

- ✓ Artículo 25 de la LACAP: "Podrán ofertar y contratar con la administración pública, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad legal para obligarse; y que no concurra en ellas las situaciones siguientes: d) Estar insolvente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social".
- ✓ **Artículo 44** de la LACAP, literal w) "<u>La obligatoriedad para el oferente o adjudicatario de presentar solvencias fiscales</u>, municipales y de seguridad social, emitidas por lo menos treinta días antes de la presentación de la oferta".

Por lo anterior la oferta presentada por el Oferente: INVERSIONES M J, S.A. DE C.V.; ya no se continuó evaluando en las siguientes etapas.

El detalle de la verificación de la capacidad legal, se 44muestra en cuadro anexo y forma parte integral del acta.

- Referente al requisito de las cláusulas IGO 2 Oferentes con capacidad para contratar e IGO 3 Oferentes impedidos para ofertar.
 - b) No estar afectados o involucrados en prohibiciones legales o inhabilitación de acuerdo a las Instrucciones Generales a los Oferentes, IGO 2 y 3 y la LACAP.
 - c) Estar registrado de acuerdo a lo solicitado en la IGO 2.1 de las bases variables del proceso.

De acuerdo a la información presentada por el Oferente, en el formulario 2 "Acta Notarial de Aceptación Plena y Compromiso", la Comisión de Evaluación de Ofertas revisó que los Oferentes: UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. y CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.; no estuviesen afectados o involucrados en prohibiciones legales o inhabilitación de acuerdo a las Instrucciones Generales a los Oferentes, Cláusula 2 y 3 y la LACAP, asimismo que estuviesen calificados en el Banco de Contratistas del FISDL, como: REALIZADOR, Especialidad en INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, según la cláusula IGO 2 de las Bases de Licitación Pública, por lo que dichos Oferentes cumplen con este requisito.

Se verificó en la base de datos del Banco de Contratistas del FISDL y se concluye que los Oferentes: UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.; se encuentran capacitados para contratar y continuaron con la siguiente etapa de evaluación.

Se anexan reportes de calificación del Sistema del Banco de Contratistas del FISDL, y reportes de Contratistas Inhabilitados e Incapacitados publicados en el sitio web de Comprasal, que forma parte integral de esta acta.

- Referente a la visita de inspección al lugar de la obra y sus alrededores de carácter obligatorio (Requisito de la cláusula IGO 5 Visitas al lugar de la obra):
 - d) Haber realizado la visita de inspección al lugar de la obra y sus alrededores de carácter obligatoria.

La Comisión de Evaluación de Ofertas constató mediante ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, que los Oferentes participantes en esta Licitación Pública: UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. y CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.; realizaron la visita obligatoria al lugar de la obra y sus alrededores; por lo que cumplen con el recorrido de dicha visita.

El detalle de los participantes a la Visita al Lugar de la Obra se muestra en anexo y forma parte integral de esta acta.

Sobre Proyectos Adjudicados, Contratados y/o en Ejecución:

e) La Comisión de Evaluación de Ofertas, verificó si los Oferentes no tienen adjudicados (centralizados), contratados y/o en ejecución (centralizados y descentralizados), simultáneamente cinco (5) proyectos para personas jurídicas y dos (2) proyectos para personas naturales, incluyendo todas las categorías y tipos de proyectos. Este criterio no se aplica para proyectos en ejecución que posean 90% o más de avance físico.

Se verificó, a la fecha de apertura de ofertas (14/10/2019), en el Sistema del Banco de Contratistas (proyectos asignados), los proyectos adjudicados (centralizados), contratados y/o en ejecución (centralizados y descentralizados), simultáneamente de los Oferentes: UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.; determinándose que no poseen cinco (5) proyectos asignados.

Se anexa reportes del Sistema del Banco de Contratistas del FISDL, de proyectos de los Oferentes, que forman parte integral de esta acta.

De acuerdo a la información presentada, en el Formulario 7 por los Oferentes: UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.; se establece que no presentan contratos extinguidos por causas imputables al Oferente en los últimos 5 años, ni tampoco litigios pendientes.

Referente al examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables. Cláusula IGO 23 (Se anexa cuadro de revisión preliminar de ofertas que forma parte integral de esta acta):

La Comisión de Evaluación de Ofertas procedió a revisar la documentación solicitada en la cláusula IGO 10 DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA, de las Bases de esta Licitación Pública.

INVERSIONES M J, S.A. DE C.V.

Observaciones encontradas:

 El Acta Notaria de Aceptación Plena y Compromiso de Oferta (formulario 2) en la identificación de la Licitación Pública hace referencia al año 2009 siendo lo correcto el año 2019 y en el literal L) indicó un plazo de ejecución de 90 días siendo lo correcto 180 días, según lo requerido en la bases de esta Licitación Pública.

La observación anterior es de carácter subsanable, no obstante la Comisión de Evaluación de Ofertas acordó no subsanarla, debido a que la oferta se descalificó en la etapa de la Evaluación I. CAPACIDAD LEGAL (CUMPLE/NO CUMPLE).

<u>UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.</u>

Observaciones encontradas e información solicitada:

1. Hoja de trabajo de los Estados Financieros con las referencias de las partidas de eliminación o compensación respectivas, tal como lo se requiere en la cláusula IGO 10 numeral 9 "En los casos de Participación Conjunta de Oferentes, cada miembro que la conforma, deberá presentar sus Estados Financieros depositados en el Registro de Comercio o institución fiscalizadora del estado aplicable, de manera individual y adicionalmente deberá presentar los Estados Financieros consolidados de todos los miembros que conforman la Participación

Página 4 de 13 FO-A.5.1.2.2-4-3 Conjunta de Oferentes. Dichos Estados deberán venir acompañados del dictamen de un auditor externo con sus notas de consolidación, en adición a la hoja de trabajo de los Estados Financieros con las referencias de las partidas de eliminación o compensación respectivas".

El Oferente presentó, la información solicitada, dentro del período que establece la nota enviada número ACI-379/2019 de fecha 16 de octubre de 2019 por lo que queda subsanada dicha observación.

Por lo anterior la oferta presentada por el Oferente: UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.; continuó evaluándose en las siguientes etapas.

CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.

No presenta observaciones.

Por lo anterior la oferta presentada por el Oferente: CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V., continuó evaluándose en las siguientes etapas.

Referente a los criterios de Calificación y de Evaluación (Sección III de las Bases de Licitación):

A continuación se procedió a verificar que la oferta presentada cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la cláusula IGO 24 EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS y en la SECCIÓN III CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE EVALUACIÓN.

II. FINANCIEROS (CUMPLE 5.00 PUNTOS/NO CUMPLE 0.00 PUNTOS)

De acuerdo a la Sección III Criterios de Calificación y de Evaluación, la evaluación financiera se realizó, calculando y calificando los dos índices siguientes, establecidos en las bases de Licitación Pública:

		2. 7115	OFER	ENTE	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PUNTAJE MÍNIMO	MAP Y CT OBTENIDOS PARA ESTE PROYECTO	UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.,	
a) Ingreso Anual Ingreso Anual del Oferente, se obtendrá únicamente del importe de	- 100 SW	MAP \$887,408.87	IA \$1,653,144.22	IA \$1,208,233.72	
los Ingresos Totales de las cifras del Estado de Resultados. Este deberá ser igual o mayor al MAP (Monto Anualizado del Proyecto) obtenido para este proyecto.	5.00 PUNTOS	FA del Oferente >= MAP	CUMPLE 5.00 PUNTOS	CUMPLE 5.00 PUNTOS	
b) Capital de Trabajo Activo Líquido (Activo Corriente menos Pasivo Corriente), de las cifras	CUMPLE	CT \$98,600.99	CT \$358,110.05	CT \$575,303.55	
del Balance General del Oferente, deberá ser igual o mayor al Capital de trabajo obtenido para este proyecto.	5.00 PUNTOS	CT del Oferente >= CT del proyecto	CUMPLE 5.00 PUNTOS	CUMPLE 5.00 PUNTOS	

Los Oferentes: UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.; cumplen con los criterios de la evaluación financiera y continuaron con la siguiente etapa de evaluación. El resultado y detalle de la Evaluación Financiera se muestra en el cuadro anexo y forma parte integral del acta.

III.- PERSONAL PROPUESTO

Sobre la base de la SECCIÓN III CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE EVALUACIÓN, que dice: "Las obras a considerar serán aquellas cuyo monto sea superior al mínimo especificado para precalificar en la categoría de contratistas requerida para este proceso, de acuerdo con las Instrucciones Específicas IGO 10". Queda entendido que las obras a ser consideradas en la evaluación de la experiencia del personal propuesto, serán los de similar naturaleza y complejidad al proyecto objeto de la presente Licitación Pública; de acuerdo con la Sección VI Instrucciones Específicas a los Oferentes IGO 10 Documentos que Componen la Oferta, de las bases de ésta.

La especialidad de proyecto a evaluar para el personal propuesto será:

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA:

- CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS, AGUAS LLUVIAS Y AGUA POTABLE.
- CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/ AGUAS NEGRAS.
- PERFORACIÓN DE POZOS PARA LA EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS, CON MAQUINARIA
- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO Y/O DRENAJE SUPERFICIAL Y PEQUEÑAS REPRESAS PARA ESTOS FINES.
- SANEAMIENTO BÁSICO.

Nota: La obras de protección que se consideran en la evaluación, únicamente son las relacionadas a la especialidad evaluada.

Monto mínimo de los proyectos a evaluar para el Oferente será de: CUATROCIENTOS SESENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$460,000.00) monto correspondiente a la Ejecución.

Los Oferentes deben incluir dentro del personal propuesto para la ejecución del proyecto profesionales graduados, de acuerdo a lo establecido en este criterio:

	OFEREN'	TE
REQUISITOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN	UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V
a) GERENTE DEL PROYECTO:		
Número de visitas requeridas: 3 visitas a la semana de 8 horas cada una.	CUMPLE	CUMPLE
Propone profesional graduado en Ing. Civil o Arquitectura, con experiencia como Gerente, Residente y/o Superintendente de Proyecto, en proyectos de similar naturaleza, complejidad y monto en los últimos quince años.	CUMPLE	CUMPLE
b) RESIDENTE DEL PROYECTO:		
Número de visitas requeridas: Tiempo completo, 5.5 visitas de 8 horas cada una.	CUMPLE	CUMPLE
Profesional graduado en Ing. Civil, o Arquitectura, con experiencia como Gerente de Proyecto, Residente de Proyecto y/o Superintendente de Proyecto, en proyectos de similar naturaleza, complejidad y monto en los últimos quince años.	CUMPLE	CUMPLE
c) GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD:		
Número de visitas requeridas: 5.5 visitas de 8 horas cada una.	CUMPLE	CUMPLE
Profesional graduado en Ing. Civil, o Arquitectura, con evidencia documentada (certificado de participación), de haber recibido capacitación del Plan de Control de Calidad y con experiencia como Residente de Proyecto o Gerente de Control de Calidad, en los últimos quince años, en proyectos de similar naturaleza, complejidad y monto	CUMPLE	CUMPLE

Con relación al personal asignado a los proyectos, y dando cumplimiento al requisito de que el personal propuesto en su oferta técnica (Residente de Proyecto y Gerente de Control de Calidad), no esté asignado a cualquiera de los otros proyectos que actualmente tiene adjudicados (centralizados), contratados y/o en ejecución (centralizados y descentralizados). Este motivo de descalificación no se aplica para proyectos en ejecución que posean 90% o más de avance físico, esto a la fecha de recepción de ofertas.

Los Oferentes: UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.; cumplen con este requisito, ya que según información presentada en el formulario 6, el personal propuesto (Residente de Proyecto y Gerente de Control de Calidad) en su respectiva oferta no está asignado a ningún otro proyecto, por lo cual continuaron con el proceso de evaluación de ofertas.

La Comisión de Evaluación de Ofertas consultó a los Administrador del Contrato sobre el personal asignado a los proyectos en ejecución de los Oferentes, se anexan correos electrónicos de los respectivos Administradores de Contrato.

IV. EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS

La Comisión de Evaluación de Ofertas procedió con la Evaluación Técnica de los Oferentes: UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.; obteniéndose el siguiente resultado:

			OFER	RENTES
A. PUNTAJE FINANCIERO	PUNTAJE MÍNIMO 10.00	PUNTAJE MÁXIMO 10.00	UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.
Ingreso Anual	5.00	5.00		
Capital de Trabajo	5.00	5.00		
TOTAL DE PUNTAJE FINANCIERO	10.00	10.00		

		The state of	OFER	RENTES	
B. PUNTAJE TÉCNICO DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO	PUNTAJE MÍNIMO 36.00	PUNTAJE MÁXIMO 50.00	UDP PARTICIPACIÓN CONIUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	
Gerente de Proyecto			20.00	20.00	
Residente del proyecto	ite in the	20.00	15.00*		
Gerente de Control de Calidad	2.00*	0.00*			
TOTAL DE PUNTAJE TÉCNICO DEL PERSON	AL ASIGNADO	AL PROYECTO	42.00	35.00	
PUNTAJI	52.00	to of contract of a			

OBSERVACIONES:

<u>UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.:</u>

Cumplió con el puntaje mínimo (36.00) requerido en la evaluación técnica del personal asignado al proyecto, y no obtuvo el puntaje máximo (50.00), debido a lo siguiente:

*A la profesional propuesta como Gerente de Control de Calidad hamana, de los tres proyectos descritos en su hoja de vida, solo se le consideró el tercer proyecto: "INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO LOMAS LOS GONZÁLEZ, LOMA LAS DELICIAS, LOMA DEL CARMEN DEL CANTÓN AJULUCO, CASERÍOS IRIOMA Y EL TRANSITO CANTÓN ROSARIO EL TABLÓN, MUNICIPIO DE TENANCINGO, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN", y los primeros dos proyectos no se le consideraron, debido a que no fueron finalizados por la sociedad Contratista que emitió la constancia y la cláusula IGO 10 Documentos que Componen la Oferta se indica que se debe listar proyectos finalizados. "...Debe listar experiencia de acuerdo al cargo que ha sido propuesto, en proyectos finalizados de Realizador (construcción de la obra / ejecución de la obra) de igual especialidad, similar naturaleza, complejidad y monto de la categoría a evaluar a los profesionales. Y anexar constancias originales o copias certificadas por notario que demuestren su participación en los proyectos detallados en dicho formulario, en las cuales se debe evidenciar y detallar: *nombre del profesional, cargo, nombre de proyecto, monto (construcción) y período de ejecución de la obra (fecha de inicio y finalización)."

Se anexa correo electrónico del Administrador del Contrato del proyecto código 317340 y reporte del avance físico del proyecto código 255300 en los cuales se indica que dichos proyectos no han sido finalizados.

CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.

No alcanzó el puntaje mínimo (36.00) requerido en la evaluación técnica del personal asignado al proyecto, debido a lo siguiente:

1. * El profesional propuesto como Residente de Proyecto, Ing. Juan José Orlando Chávez Parada, de los tres proyectos indicados en su hoja de vida (formulario 4) no se le consideró el tercer proyecto:, de acuerdo a debido a lo siguiente:

N°	PROYECTO	OBSERVACIÓN
3	Construcción de Colector de Aguas Lluvias con su Descarga, Obras de Mitigación Y Protección de Taludes en Calle Román Peña, Municipio de San Martin, departamento de San Salvador.	El proyecto en su totalidad no es de la especialidad evaluada "Infraestructura Hidráulica", ya que tiene 3 especialidades (Hidráulica, Carreteras y Puentes Vehiculares) y en la hoja de vida del profesional se indicó el monto total del proyecto y no desglosó el monto correspondiente a la especialidad evaluada, ni tampoco presenta documentación de respaldo que evidencia el monto de la especialidad evaluada, esta información es requerida en la Cláusula IGO 10 Documentos que Componen la Oferta, numeral 10 de la Bases de Licitación Pública.

N°	PROYECTO	OBSERVACIÓN
1	Reparación de cancha de futbol, drenajes y sistema de riego del estadio Oscar Quiteño.	El proyecto en su totalidad no es de la especialidad evaluada "Infraestructura Hidráulica", ya que tiene 2 especialidades (Edificaciones e Hidráulica) y en la hoja de vida del profesional se indicó el monto total del proyecto y no desglosó el monto correspondiente a la especialidad evaluada, ni tampoco presenta documentación de respaldo que evidencia el monto de la especialidad evaluada, esta información es requerida en la Cláusula IGO 10 Documentos que Componen la Oferta, numeral 10 de la Bases de Licitación Pública.
2	Construcción y equipamiento de Centro de Reclusión Temporal para privados de libertad de baja peligrosidad en Santa Ana.	En la hoja de vida desglosó ambos montos, no obstante no presentó ningún documento de respaldo o atestado que evidenciara ambos montos y el cargo desempeñado por el profesional.
3	Mejoramiento vial con pavimento asfaltico, sistema de drenajes de aguas Iluvias, construcción de módulos sanitarios, sistemas sépticos y obras de mitigación en comunidad Chantecuan del Distrito IV.	El proyecto en su totalidad no es de la especialidad evaluada "Infraestructura Hidráulica", ya que tiene 2 especialidades (Hidráulica y Carreteras) y en la hoja de vida del profesional se indicó el monto total del proyecto y no desglosó el monto correspondiente a la especialidad evaluada, ni tampoco presenta documentación de respaldo que evidencia el monto de la especialidad evaluada, esta información es requerida en la Cláusula IGO 10 Documentos que Componen la Oferta, numeral 10 de la Bases de Licitación Pública.
4	Construcción de obras de mitigación sobre el rio Colon y rehabilitación de calle que conduce desde la intersección de la carretera CA 08W (km 29 1/2) hacia H de A la 600, La Libertad.	El proyecto en su totalidad no es de la especialidad evaluada "Infraestructura Hidráulica", ya que tiene 3 especialidades (Puentes, Hidráulica y Carreteras) y en la hoja de vida del profesional se indicó el monto total del proyecto y no desglosó el monto correspondiente a la especialidad evaluada, ni tampoco presenta documentación de respaldo que evidencia el monto de la especialidad evaluada, esta información es requerida en la Cláusula IGO 10 Documentos que Componen la Oferta, numeral 10 de la Bases de Licitación Pública.

Conforme a lo establecido en la cláusula IGO 10 Documentos que Componen la Oferta, base variable se estableció que la especialidad a evaluar es Infraestructura Hidráulica: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS, AGUAS LLUVIAS Y AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN Y/O

REPARACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/ AGUAS NEGRAS; PERFORACIÓN DE POZOS PARA LA EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS, CON MAQUINARIA; CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO Y/O DRENAJE SUPERFICIAL Y PEQUEÑAS REPRESAS PARA ESTOS FINES Y SANEAMIENTO BÁSICO.

Nota: La obras de protección que se consideran en la evaluación, únicamente son las relacionadas a la especialidad evaluada.".

Y en la cláusula IGO 10 numeral 10 de la base fija se establece: "...Debe listar experiencia de acuerdo al cargo que ha sido propuesto, en proyectos finalizados de Realizador (construcción de la obra / ejecución de la obra) de igual especialidad, similar naturaleza, complejidad y monto de la categoría a evaluar a los profesionales. Y anexar constancias originales o copias certificadas por notario que demuestren su participación en los proyectos detallados en dicho formulario, en las cuales se debe evidenciar y detallar: *nombre del profesional, cargo, nombre de proyecto, monto (construcción) y período de ejecución de la obra (fecha de inicio y finalización)." "...El Oferente debe establecer cuando el proyecto desarrollado corresponda a otra especialidad o sub-especialidad a la especificada en las bases, el componente de la especialidad o subespecialidad solicitada, siempre y cuando corresponda a la especialidad o sub-especialidad a evaluar. Se debe establecer el nombre del proyecto y especificar en la columna "descripción de la obra ejecutada", la obra desarrollada que corresponda a la especialidad o sub-especialidad a evaluar. Asimismo, debe establecer tanto el monto del proyecto como el monto del componente de la especialidad o sub-especialidad a evaluar y evidenciar con su respectiva documentación de respaldo ambos montos. Si dicha información no es proporcionada, no se tomará en cuenta en la evaluación de ofertas, ya que este tipo de información no es considerada subsanable por afectar las evaluaciones del resto de los oferentes, conforme a lo establecido en las clausulas IGO 14 e IGO 23.3.".

Por lo anterior la Comisión de Evaluación de Ofertas acordó descalificar la oferta presentada por CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V., conforme a lo establecido en la cláusula IGO 23.5 Durante el proceso de evaluación, se descalificará cualquier oferta en los siguientes casos:

Literal j) Si el Oferente no cumple con cualquiera de los requisitos y <u>puntajes mínimos</u> establecidos en la Sección III Criterios de Calificación y de Evaluación.

Literal u) Si el Oferente no presenta <u>la documentación completa</u> que comprueba, la experiencia del personal propuesto en su oferta técnica, de conformidad, a lo requerido en la cláusula IGO 10 Documentos que Componen la Oferta.

Por lo anterior la oferta presentada por el Oferente: CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.; ya no se continuó evaluando en las siguientes etapas.

El resultado y detalle de la Evaluación Técnica se muestra en el cuadro anexo y forma parte integral del acta.

V. EVALUACIÓN ECONÓMICA

La Comisión de Evaluación de Ofertas procedió a realizar la evaluación económica de acuerdo al siguiente criterio:

D. PUNTAJE ECONÓMICO	OFERENTE
CRITERIO	UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.
	(\$564,031.42/\$569,893.93)*40
(Oferta económica más baja / Oferta que se evalúa) x 40	39.59

La Comisión de Evaluación de Ofertas constató que el procedimiento seguido para evaluación de esta Licitación Pública, es el establecido en las bases de ésta, y que responden a la Política Institucional y sobre la base de las cuales se hacen las recomendaciones establecidas en esta acta.

El Oferente: UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.; cumple con los requisitos establecidos en las bases de esta Licitación Pública, en los siguientes aspectos: Capacidad Legal, Financieros y Personal Propuesto; y obtuvo como resultado de la Evaluación de los Criterios Técnicos y Económicos la puntuación que se detalla en el siguiente cuadro:

	PUNTA	PUNTAJE TÉCNICO Y ECONÓMICO			MONTO	MONTO	-	
OFERENTE	EVALUACIÓN FINANCIERA	EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO	ECONÓMICA	PUNTAJE FINAL	OFERTADO CON IVA	EVALUADO CON IVA	ASIGNACIÓN FISDL	VARIACIÓN PORCENTUAL
UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	10.00	42.00	39.59	91.59	\$569,893.93	\$ 569,893.93	\$591,605.91	-3.67%

CONCLUSIONES:

Después de haber analizado toda la documentación, la oferta técnica y económica, la Comisión de Evaluación de Ofertas presenta la siguiente conclusión:

Sobre la base de lo indicado en la Sección III Criterios de Calificación y de Evaluación, que dice: "La comisión de evaluación recomendará la adjudicación del proceso al Oferente cuya oferta cumpla con lo establecido en los documentos del proceso y OBTENGA EL MAYOR PUNTAJE en la suma de los Criterios de Evaluación Técnicos y Económicos" y de acuerdo a lo establecido en la Cláusula IGO 26; se concluye:

Que la oferta presentada por el Oferente: UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.; cumple con los requisitos establecidos en las bases de esta Licitación Pública, en los siguientes aspectos: Capacidad Legal, Financieros y Personal; y obtuvo el mayor puntaje respecto a la demás ofertas evaluadas, dando como resultado un puntaje total de 91.59 de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO DE ORDEN DE MÉRITO:

	2000	PUNTAJE	TÉCNICO Y ECON	о́місо						,	
ORDEN DE MERITO	OFERENTE	EVALUACIÓN FINANCIERA	EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO	ECONÓMICA	PUNTAJE FINAL	MONTO OFERTADO CON IVA	MONTO EVALUADO CON IVA	ASIGNACIÓN FISDL	VARIACIÓN PORCENTUAL	OBSERVACIONES	
1	UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	10,00	42.00	39.59	91.59	\$569,893.93	\$ 569,893.93	\$591,605.91	-3,67%	-3,67%	A ADJUDICAR
•	CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	10.00	35.00	-	• ,	\$564,031.42	•		-4.66%	DESCALIFICADA	
-	INVERSIONES M J, S.A. DE C.V.	•	•	-	-	\$590,279.11	-		-0.22%	DESCALIFICADA	

OFERENTE		17.71		OBSERVACIÓN TOTAL TRACTO	BASE LEGAL
	lo sigui 1. *	iente: * El profesional propue: proyectos indicados en :	sto como Res su hoja de vic	erido en la evaluación técnica del personal asignado al proyecto, debido a sidente de Proyecto, la	
	N° 3	PROYECTO Construcción de Colector de Aguas Uluvias con su Descarga, Obras de Mitigación Y Protección de Taludes en Calle Román Peña, Municipio de San Martin, Dpto. San Salvador.	especialidades monto total de presenta docui	OBSERVACIÓN su totalidad no es de la especialidad evaluada "Infraestructura Hidráulica", ya que tiene 3 (Hidráulica, Carreteras y Puentes Vehiculares) y en la hoja de vida del profesional se indicó el provecto y no desglosó el monto correspondiente a la especialidad evaluada, ni tampoco mentación de respaldo que evidencia el monto de la especialidad evaluada, esta información en la Cláusula IGO 10 Documentos que Componen la Oferta, numeral 10 de la Bases de ca.	Tanta saer
2 1 2 1 0 0		Al profesional propuesto		de Control de Calidad,	Conforme a l
	N°	PROYECTO		OBSERVACIÓN	cláusula IGO 23.
ang (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	Reparación de cancha de l y sistema de riego del Quiteño		El proyecto en su totalidad no es de la especialidad evaluada "Infraestructura Hidráulica", ya que tiene 2 especialidades (Edificaciones e Hidráulica) y en la hoja de vida del profesional se indicó el monto total del proyecto y no desglosó el monto correspondiente a la especialidad evaluada, ni tampoco presenta documentación de respaldo que evidencia el monto de la especialidad evaluada, esta información es requerida en la Cláusula IGO 10 Documentos que Componen la Oferta, numeral 10 de la Bases de Licitación Pública.	Durante el proceso de valuación, so descalificará cualquie oferta en lo siguientes casos:
And Andrews Company	2	Construcción y equipamie de Reclusión Temporal pa libertad de baja peligros Ana.	ra privados de	En la hoja de vida desglosó ambos montos, no obstante no presentó ningún documento de respaldo o atestado que evidenciara ambos montos y el cargo desempeñado por el profesional.	Literal j) <u>Si el Oferen</u> no cumple co cualquiera de le
CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO,	3	Mejoramiento vial co asfaltico, sistema de drei lluvias, construcción sanitarios, sistemas séptie mitigación en comunidad Distrito IV	najes de aguas de módulos cos y obras de	El proyecto en su totalidad no es de la especialidad evaluada "Infraestructura Hidráulica", ya que tiene 2 especialidades (Hidráulica y Carreteras) y en la hoja de vida del profesional se indicó el monto total del proyecto y no desglosó el monto correspondiente a la especialidad evaluada, ni tampoco presenta documentación de respaldo que evidencia el monto de la especialidad evaluada, esta información es requerida en la Cláusula IGO 10 Documentos que Componen la Oferta, numeral 10 de la Bases de Licitación Pública.	requisitos y <u>puntaj</u> <u>mínimos</u> establecid en la Sección Criterios Calificación y Evaluación.
S.A. DE C.V.	新 (1) 18 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Construcción de obras sobre el rio Colon y rehabi que conduce desde la int carretera CA 08W (km 29 A la 600, La Libertad	litación de calle ersección de la	El proyecto en su totalidad no es de la especialidad evaluada "Infraestructura Hidráulica", ya que tiene 3 especialidades (Puentes, Hidráulica y Carreteras) y en la hoja de vida del profesional se indicó el monto total del proyecto y no desglosó el monto correspondiente a la especialidad evaluada, ni tampoco presenta documentación de respaldo que evidencia el monto de la especialidad evaluada, esta información es requerida en la Cláusula IGO 10 Documentos que Componen la Oferta, numeral 10 de la Bases de Licitación Pública.	Literal u) Si Oferente no presen la documentacio completa q
	especia NEGRA: AGUAS MAQUI SANEAI Nota: L Y en la en proj comple	olidad a evaluar es Infraes S, AGUAS LLUVIAS Y AGUA NEGRAS; PERFORACIÓN D INARIA; CONSTRUCCIÓN D MIENTO BÁSICO. a obras de protección que cláusula IGO 10 numeral 10 yectos finalizados de Realicidad y monto de la catego	tructura Hidrá POTABLE; CON E POZOS PARA E SISTEMAS Di se consideran e D de la base fija zador (constructura a evaluar a	10 Documentos que Componen la Oferta, base variable se estableció que la ulica: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS STRUCCIÓN Ý/O REPARACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/ LA EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS, CON E RIEGO Y/O DRENAJE SUPERFICIAL Y PEQUEÑAS REPRESAS PARA ESTOS FINES Y en la evaluación, únicamente son las relacionadas a la especialidad evaluada.". In se establece: "Debe listar experiencia de acuerdo al cargo que ha sido propuesto, a los profesionales. Y anexar constancias originales o copias certificadas por notario tos detallados en dicho formulario, en las cuales se debe evidenciar y detallar:	comprueba, experiencia d personal propuesto su oferta técnica, conformidad, a requerido en cláusula IGO Documentos q Componen la Oferta
	*nomb finaliza la especia obra ej tanto e respect evaluate	re del profesional, cargo, sción)." "El Oferente debe scificada en las bases, el c alidad o sub-especialidad a lecutada", la obra desarroi el monto del proyecto com tiva documentación de re	nombre de pro e establecer cui omponente de evaluar. Se de lada que corre no el monto de spaldo ambos e tipo de infor	oyecto, monto (construcción) y período de ejecución de la obra (fecha de inicio y cando el proyecto desarrollado corresponda a otra especialidad o sub-especialidad a la especialidad o sub-especialidad solicitada, siempre y cuando corresponda a la be establecer el nombre del proyecto y especificar en la columna "descripción de la sponda a la especialidad o sub-especialidad a evaluar. Asimismo, debe establecer la componente de la especialidad o sub-especialidad a evaluar y evidenciar con su montos. Si dicha información no es proporcionada, no se tomará en cuenta en la mación no es considerada subsanable por afectar las evaluaciones del resto de los	
				fertas acordó descalificar la oferta presentada por el Oferente CONSTRUCTORA E no se continuó evaluando en las siguientes etapas.	

OFERENTE	OBSERVACIÓN	BASE LEGAL
INVERSIONES M J, S.A. DE C.V.	El Oferente INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. no cumple con la presentación y vigencia de todas las solvencias requeridas, conforme a lo requerido en la cláusula IGO 10 Documentos que Componen la Oferta de las bases, debido a lo siguiente: Presentó la solvencia emitida del sitio web oficial de Dirección General de Impuestos Internos (DGII), con fecha de vigencia hasta el día 13/10/2019 por lo cual no está vigente a la fecha de apertura de ofertas 14/10/2019, conforme a lo requerido en la cláusula IGO 10 Documentos que Componen la Oferta, numeral 4 de las bases de esta Licitación Pública, se requiere presentar la solvencia de la DGII vigente. Y al verificarla en el sitio web de donde se emitió, se ratificó que la solvencia tiene vigencia hasta el día 13/10/2019; por lo que no evidenció la solvencia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad Oferente. Esta observación no es de carácter subsanable conforme a lo establecido en la cláusula IGO 23.2 de las bases de esta Licitación Pública. Por lo anterior la Comisión de Evaluación de Ofertas acordó descalificar la oferta presentada por el Oferente INVERSIONES M J, S.A. DE C.V.; y ya no se continuó evaluando en las siguientes etapas.	Conforme a lo establecido en: V Cláusula IGO 23.5 Durante el proceso de evaluación, se descalificará cualquier oferta en lo siguientes casos: Literal c) Si falta alguno de los documentos siguientes: Garantía de Mantenimiento de Oferta que la presentada adolezca de cualquier error en la identificación del proceso, nombre de proyecto, monto, plazo, identificación del afianzado y/o beneficiario de la fianza; así com cuando ésta adolezca de validez y/o carezca de la firma del representante de la asegurador. Solvencia original o emitida del sitio web oficial vigente de la DGII, Solvencia Municipal origin del municipio en donde se encuentre domiciliado el oferente, vigente a la fecha de apertura do ofertas; para las personas jurídicas de acuerdo al domicilio establecido en su Escritura de Ofertas; para las personas jurídicas de acuerdo al domicilio establecido en su DUI, Solvencia original o emitida del siti web oficial de Cotizaciones Obrero-Patronales I.S.S.S. vigente a la fecha de apertura de oferta Solvencia original o emitida del sitio web oficial de las cotizaciones como patrono, o constanc de no estar inscrito como patrono correspondientes de las ISP, (CONFIA, CRECER, IPSFA UNIDAD DE PENSIONES DEL ISSS) vigentes a la fecha de apertura de ofertas, de las cuales: menos una debe ser solvencia o si falta la oferta económica impresa de acuerdo al formato de Plan de Oferta, o si la oferta económica carece de firma del representante legal o apoderad facultado para ese efecto, o persona natural, solicitado en la cláusula IGO 10 "Documentos que componen la oferta". V Artículo 25 de la LACAP, el cual establece que podrán ofertar y contratar con la administració pública, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacida legal para obligarse; y que no concurra en ellas las situaciones siguientes: d) Estar insolvente e el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social. Y Artículo 44 de la LACAP se establece en literal w) "La obligatoriedad para el ofe

RECOMENDACIONES:

Por lo tanto la Comisión de Evaluación de Ofertas, recomienda ADJUDICAR la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 38/2019-19F/FCAS-20-FISDL SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILÍN Y EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE CACAOPERA, II ETAPA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN", CÓDIGO 351620 al Oferente: UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V., por cumplir con los criterios de evaluación requeridos en las bases de la referida Licitación Pública, por un monto total de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 93/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$569,893.93), IVA incluido, con un plazo de ejecución de CIENTO OCHENTA (180) días calendario a partir de la orden de inicio.



DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

DECLARACION JURADA SOBRE CONFLICTO DE INTERESES COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 38/2019-19F/FCAS-20-FISDL

SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILÍN Y EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE CACAOPERA, II ETAPA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN", CÓDIGO 351620

Nosotros:				Firmas:	1
			(1
1.					
2.			<		
) Perj			
3.					
4.					
5.					
	Comisión de Evaluación eclaramos bajo juramen		e Inversión Social	para el Desar	rollo Local
A Sí detalla de la sigu	existe conflicto de inte iente manera:	reses interno con los p	participantes de e	este proceso,	el cual se
(En este espacio con el empleado	colocar el (los) nombre).	es del (de los) contratist	a(s) y el grado de	parentesco	que existe
	o existe conflicto de o juramento que lo aquí o	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ticipantes de est	e proceso y	asimismo
	kistir conflicto de interes n, estos últimos se sustit		fertantes y uno jo	varios miem	bros de la



Antiguo Cuscatlán 16 de octubre de 2019

ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA¹

LICITACIÓN PÚBLICA N° 38/2019-19F/FCAS-20-FISDL SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILÍN Y EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE CACAOPERA, II ETAPA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN", CÓDIGO 351620

Reunidos en el Sitio de Proyecto CANTON AGUA BLANCA, GUACHIPILÍN Y EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE CACAOPERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, a las diez horas y veinte y seis minutos del día viernes veinte de septiembre del año dos mil dos mil diecinueve, siendo la fecha señalada en las bases de LICITACIÓN PÚBLICA Nº 38/2019-19F/FCAS-20-FISDL, presente el Representante del Contratante Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador, y y las personas delegadas para participar en la visita al lugar de la obra, en representación de la personas naturales o jurídicas, que retiraron las bases de esta LICITACIÓN PÚBLICA Nº 38/2019-19F/FCAS-20-FISDL, se procedió a iniciar el recorrido de la visita al lugar de la obra, la cual es de carácter obligatorio, según lo consignado en la Cláusula IGO 5 Visita al lugar de la Obra, de las Bases correspondientes a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 38/2019-19F/FCAS-20-FISDL SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILÍN Y EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE CACAOPERA, II ETAPA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN", CÓDIGO 351620. Y además se verificó las cartas de representación de las personas delegadas por cada uno de los interesados, conforme al siguiente detalle:


- 1- CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A DE C.V
- 2- INVERSIONES MJ, S.A DE C.V
- 3- INVERSIONES Y CONSTRUCCION MIGUELEÑA, S.A DE C.V.
- 4- CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO. S.A DE C.V.
- 5- CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A DE C.V
- 6- EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE ORIENTE, S. A DE C.V

OBSERVACIONES:

Seis empresas realizaron el recorrido desde el inicio, hasta el final.

Ver Cuadro de Asistencia de Visita al lugar de la obra-Inicio (FO-A.5.1.2.1-3) y Cuadro de visita al lugar de la obra-Final (FO-A.5.1.2.1-4), los cuales forman parte integral de esta acta.

¹ Esta debe ser completada al finalizar la visita al lugar de la obra y por consiguiente posterior al llenado de los Cuadros de asistencia inicial y final





GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Y no habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presenta acta, la cual ratificamos y firmamos los presentes y que consta de dos páginas a las once horas y cincuenta y cuatro minutos de este mismo día.

or Fordo do Imporión Casial y su	al December 1 and Links & Oct.
or Fondo de Inversión Social par	I AGO.
REPRESENTA	NTE DEL CONTRATANTE TELE * 1001

	AMENTE SE DEBE COMPLETAR POR L EN CONJUNTO Y C	COMPLETA DESDE LA HORA IN			
N°	NOMBRE DEL INTERESADO (RAZÓN SOCIAL O PERSONA NATURAL)	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O SU DELEGADO	TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA	SELLO
	CONSTRUCTORA REYES VISCAPPA SA. DE C.V.			2	A de C.V.
2.	Inversiones M. J. SA de Cu				
3.	INCOMI, SA DE CY				DE G
4.	Constretal Lopel Catallo SAd				EN CONSERVED SALESTILLO SALESTILL
5.	Constructo ra Bl Oriente S.A. L.C.V.				TRUCT NTE, S. A. I
6.	Esmo S. A de C.V.				ESADE SERMODO DE ORIENTE SA D S.A. DE L



INFORMACIÓN IMPORTANTE: La visita debe realizarse en conjunto, completa, es decir desde la hora de inicio en el sitio del proyecto hasta la finalización, por lo antes descrito se considerará solamente a los participantes que estén presentes para firmar al inicio y al final de la visita en el sitio del proyecto. Asimismo se aciara que al final de la visita podrán firmar el cierre del acta las personas que firmaron al inicio y realizaron el recorrido completo (desde el inicio en el sitio del proyecto hasta el final) de la misma y se reportará en el acta las personas que la iniciaron y no la finalizaron y viceversa.

ISO 9001

CUADRO DE ASISTENCIA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA - INICIO (Obligatorio según Cláusula IGO 5)

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 38/2019-19F/FGAS-20-FISDL

SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILÍN Y EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE CACAOPERA, II ETAPA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN",

	CODIGO 351020
Representante del Contratante FISDL:	Firma Firma
Fecha: 20/0¶201_	Hora de Inicio en el sitio del provecto: 10/34 [a.m./p.m.]

N°.	NOMBRE DEL INTERESADO (RAZÓN SOCIAL O PERSONA NATURAL)	NOMBRE DEL PERSONAL TÉCNICO QUE ASISTE A LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA	CARGO	FECHA	HORA DE INICIO EN EL SITIO DEL PROYECTO	FIRMA	SELLO	OBSERVACIONES
1.	CONSTRUCTORA REYES VISCAPA		PROVECTOR PROVECTOR	E 20/21/19	10:26		ERSIONES	The second secon
2.	M.J.sa. 250		Ing. Resident	20/09/19	10:26		* *	
3.	Luper Cestals	3	Ex.	20/09/19	10:27		ON DECOMALIA	NVERSIONES S.A. DE C.V.
4.	Incomi, sage cy	9	RESIDENT	20/09/19	10:26		INVERSIONES MIGHT	Y CONSTRUCCION
5.	Constructora de Oviente S.A. de CV.		Residenti	20/9/19	10:250		ONSTRUC	TORA DE C.V.
6.	Esmo 8. A de C. V	# C P P P P P P P P P	Residule	20/9/19	10.30		EMPRESADES *MULTIPLES DE ORIEN ESIMO S.A.	RVICIO* IFSADFU*
C								

CUADRO DE ASISTENCIA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA - FINAL (Obligatorio según cláusula IGO 5)

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 38/2019-19F/FCAS-20-FISDL

SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILÍN Y EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE CACAOPERA, II ETAPA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN", CÓDIGO 351620

Representante del Contratante FISDL:

Fecha 20/09/201_

Firma_

Hora de Final en el sitio del proyecto. [[2] [a.m./p.m.]

N°	NOMBRE DEL INTERESADO (RAZÓN SOCIAL O PERSONA NATURAL)	NOMBRE DEL PERSONAL TÉCNICO QUE ASISTE A LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA	CARGO	FECHA	HORA FINAL EN EL SITIO DEL PROYECTO	FIRMA	SELLO	OBSERVACIONES
1.	CONSTRUCTORD RESERVINAPPA	<u>v</u>	PES.	20/69/19	11:54		RVISA TO ROYAL VISTONIA	
2.	Inversiones MJ. SA Je cu	1 1 1 1	Resident	20/09/19	11:57/	X E		
3.	INCOMI, SADECI		RES. PROYECT	20/09/19	11.54		INVERSIONE	
	Constructer Lestilo		Bestel	20/69/9	11:59		CONSTRUCTION AND LOPEZ CASTILLO S.A.	ERSIONES DE C.V.
Part of the last	Constructora de Orientes. A. della		Rus.	20/9/19	11:54		AMSTRUCT CRIENTE, S. A. D	ORA) EC.VI
Mary Wall	Esmo siA de C.V		Resident	20/9/19	11.54		ESMO S.A. (RVICIOS TISA DECIM
	2.74	and the second second			- 12	erre de ano.		

FORMULARIO DE LA OFERTA - DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÔMICA LILE Y SANSAMIDITO MÁSICO DE LOS CANTONES AGUA GLANCA, GUACINTURI Y EL NÚ

% UNDURSECTORS: 19.00%

				*	UNDULECTOS:	23.00%									
344.8	200	rges	CHARLES CONTRACTOR OF THE STATE	57479	6221-652	- 12 € 14 78 1	2945) = 255A)	MARK SECT	SSEED PROVIN						
Partido	Tipo Partida	Arthitis	S Numbers Architect	Undded do Modido	-	Directo	Propin United to can indirector	Prodo Unitedo Total (Indiayo NA)	Propile Total						
						(0)	(cal.6 * Xindracted	(cat to * 8394)	(cet F * cet 1)						
1	1 3	1 5	UMPIEZA (CHAPEO) Trase y niveleción para tuberim	M2 M	1,754.39	94.75 \$2.40	30 Th 54 M	51 88 52 L6	54,664 50 Lis Held,1422		-	-	-	******	-
l i	4 5	56	Excavación para tráberim AP & SB BELLENO COMPACTADO SUELO-CEM, 20.1 IC/MAT.SELECTOL	M3	313.56 7.47	96.67 96.74 907.86	50 HB 577 34	\$13 t2 \$12 t2	\$3,100 P1 \$661.66		******				-
1	5	3 17	RELIENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (MASIVO) Relieno compactado con material del lugar c/hallurba	M3 M3	49.37 185.32	CHICAGO MAN	\$35 72 \$45 94	\$29.06 \$12.06	\$1,434 00 \$2,200 94		-			-	
i i	5	1.0	Reffere compectado con material selecto, c/bellerino Desalojo de material sobrante, en maquinaria; incluye acoreo interno en terratas	NG	121-26	50015	\$25.72	529 06	\$1,510 to					-	
1:	6	3	similares. Genelición de parlemento adúltico	M3 M2	218.52	BASE	943 M \$1.79	\$14S	\$3,173 PH \$43 TH	-	-		-	-	
l î	'n	60	Demolición y decados de ampostrato fraguada, (en.15 crus) Pila lausdoro de concreta de 1 de; incluye hans de piedra fraguada y con superficie	MZ	23.56		53 06	\$4.06	\$110.72	-	-	******	-	-	-
10	6	11 88	Tolograph PVC IR 2" 560 PSI, inchese accessories	44	84.00 322.33	Lipas Sain	\$643	\$1,30 97 \$3 23	\$0,611 46 \$2,843 PB					_	_
12	1	89	Tuberia PVC IR 23C* 1,60 PSI, Incheye accessories	M	296.36 92.02	80 AU	pn nu	30.73 30.64	\$2,000 70 \$2,000 90						-
12	3	94 32	Tuberle PVC IC (8+15)* 160 PSL inchaye accessories Tuberle de HoGo, (8+15* Cddxle 30, inchaye accessories	M	4,227.31	14.12		540 L7 548 10	\$43,001 14						
12	1	33 34	Tuberle de HoGo, (9×3º Cádula 30, incluye accesories Tuberle de HoGo, (9×2º Cádula 30, incluye accesories	M	584.30 3,661.33	Arm Here	in n	\$40.60	\$11,007 30 \$42,541 05	-		-			
12 12	1	38 39	Tuberle de Holie, di-1° c/ronca cédulo 30, incluye accesories Tuberle de Holie, (ii+2 10° c/ronca cédulo 30, incluye accesories	M	1,599.01 3,240.54	14.00 14.00 16.00 16.00	\$6.43 \$34.LS	\$1 EP	\$14,636 00 \$14,636 00	-				-	-
12	6	45	Fuberis de Holie, SHF c/vosca códula 30, incluye accesorios Medidor de agus petable SH1/2*	C/v	1,929.41 174.00	22344 24422 11042	\$25 P2 \$22 L4	129 FA	594,794 65 54,713 69	-	-				
12	,	17	CAJA PREFABRICADA PARA NECRO MEDIDOR (Survivistro e Instalacion) Cajo de 1.20cl. Oct. 70m, forjada con bioque de 15c20e10 repellado y albanio, refuerzo	C/e	174.00		Sman	\$21.50 \$21.50	\$3,361 ex	-			-		
122	,	32	según detalles; incluye filtra de grava, tapadera de concreto reforzado, ancidos p/vilvulo, escareción y desalnin.	υ	34.00	#11 M	20.00	50 70	20.00	-		-	-		
122	,	37	Caje pare viltrelo de purga de Indos 6.00x1.00x1.00x1.05 m (medidas Internas) pared lodrillo de barro t/calesera p/lasa 1:3. ĉiase de aruna y grava	C/u	9.00	SMI OF	TLN: M	\$22796	\$1,961 17			-	-		
12	,	30	Cajo para vilvado de purga de aire 0.00x0.00x0.00x0.05 m [medidas internas] pared ladrillo de barro Ukalawara n/laso 1:1. Base de aruna y grava	C/o	30	SUM 14	\$136.44	\$230.46	94,338 60			-			_
12		30 31	PUNTALES PARA CAÑERÍA DE 1 1/2" PUNTALES PARA CAÑERÍA DE 1 1/2"	U M	33.44	prim tal.	\$860 F2 \$12 M	\$344 60 \$44 62	\$344 E3 \$465 £3	-	-	-	-	-	-
12		13	PUNTALES PARA CARERIA DE 2° PUNTALES PARA CARERIA DE 2°	M	11.71	30 mg	\$11 E5 \$41 13	554 52 546 50	\$1,400-61	-		-			-
17 17		95 96	PURGA DE ARRE AUTOMATICA EN TUBERIA DE 1° PURGA DE ARRE AUTOMATICA EN TUBERIA DE 1-1/2°	Ü	4	the training and and training and	\$100 M \$417 M	\$217.00 \$472.17	\$639 22 \$1,496 51	-	-	Charles	-	-	-
12		97	PURGA DE AIRE AUTOMATICA EN TURERIA DE 2°	U	- :	Sen a	\$145 AS \$145 AS \$450 BB	\$617.47 \$617.47 \$600.50	\$1,353 #1					-	-
12		98 120	PUNGA DE ANE AUTONATICA EN TURERIA DE 3-1/2" Punga de Ledes p/Calleria de 3-1/2", Sum. e Instalacion	U	2	TOTAL MAN	\$19.71	\$79.50	\$1,339 50 \$139 00					-	
12	:	123 124	Purgs de Ledo para Colleria de 3. 1/4° Purgs de Ledos para colleria de 2°	U	1	SEE AN SALE PE SHOULD	\$10 PL	\$36.33 \$79.98	\$16.22 \$150.00				-	-	-
12	10	125	Purga de Lado para Cafloria do 4º ANCLAIES DE CONCRETO PARA TUBERIA SIN MOLDEADO	u	1 57	Res 5 1 11 10	\$1.02 LS \$2.17	\$1.70 MI	\$1.04.20 \$165.20	-	-	-		-	*****
12	10	15	PRUEBA DE PRESIÓN DE TUBERÍA POR TRAMOS Anchis de concreto de O.30x0.30x0.40m, Cos300ce/cm2 + con abrazadora de hierro.	м	15974.71	Section 1	\$0.02	\$0.36	\$4,750.00	-	-	******	all-residents	*******	- Company
12	10 12	51	de 1/6": Incluye excavación Limpleza y desirdacción tuberio de agua potable	M	2548	90.34	1144 1012	584 S3 50 Jb	\$36,396 96 \$5,750 90						
"	14	15	Abrazadora para tuberia can pietina de Z'nit" can anciaje expansive de K'nZIX"	v	15	6 M	214	\$7.99	511946	-	-	-	-	-	-
"			Pasa alires para tuboris de He Go de diámetro 2°, claro 13.15 m, cobie principal acorado de 1/2°, Urantes de 3/2°, incluye columnas, zapeta, terrecerio y desalojo.	u		sum p	14,000.00	83,265 00	\$5,005.00						
12	14	23	anclales de concreto cicidoso. Según detalles.	۰		Age (12)									
l			Acometida domicillar AP tubería Holio y PVC de (Il=1/2", en tubería Holio de 131" Langitud entre 3 y 9 m. Incluye excavación, compactación con material del lugar y	€/4	6	bete	pı.	104.10	\$340.70	-			-	-	
12	19	2	villvula de control de brance. Acometida domicillor AP tulacria HaGa y PVC de \$1+2/2*, en tulacria Ha Ga ø 2*;												
122	19	3	Langitud entre 3 y 9 m. Incluye excavación, compactación con material del lugar y vidiralo de control de brance.	¢/v	10	jess.	\$14 80	SELEC	9110 20	_					
			Accentida demiciliar AP tuberia PVC (fi-1/2*, on tuberia PVC de 11°; Longitud entre 0 y 3 m. Incluye exzuración, compactación con material del lugar y villrula de control	c/w	2	(in a	530.30	505.06	\$44.00				-		
12	19	6	de branca. Aconetida domicillur AP tuberla PVC (\$=1/2", on tuberla PVC o2"; Langitud entre 0 y 3												
12	ţ9	,	es; Inchiye exceración, computación con mutarial del lugar y vilivola de control de brance	€/4	•	2014	\$23 to	\$86.00	\$845.28	-		-		_	_
"	13	,	Accessed de desticillar AF tuberia PVC de (8=1/2°, en tuberia PVC a21°; Longitud entre 0 y 3 m; Inchrya encuración, compactación con material del lugar y vilvolo de control	C/u			943 LS	546.16	\$233.50						_
12	19		de brance.	Qu	,		71.0	50	HAM	_	_				_
1			Accemetids domiction AP tuburis PVC $\#$ 1/2", on tuburis PVC $\#$ 2'; Longitud entre 3 y 9 m; Incluye exceveción, compactación con material del lugar y vilhula de control de	v	1	\$4.00	534 60	244	544 82			-	-		
12	19	15	brance. Accoration describer AP tuberto PVC (#=1/2", on tuberto PVC (x3"; Langitud entre 3 y 9												
12	19	17	m; tockuye excuración, compactación con mutorial del lugar y vitirula de control de branca.	u	2	10 PM	947 66	24.4	5130.76		-				
1			Accementale describilles AF traberia PVC (fin 1/2", en traberia HeGo es 1"; Longitud entre 0 y 3 m, incluye excuracidos, compactación con material del lugar y vidinals de control de	Ç/v	19	o a sum	53M 2M	SHM	3607 34	-	-	****	-	-	
12	19	20	brance. Acometida domicillar AP tuberia PVC #=1/2", on tuberia HeGo #110"; Longitud entre 0												
12	19	22	y 3 m, incluye excavación, compactación con material del hagar y vilívale de control de brance.	C/v	54	ja þ	534.00	SHE MA	\$2,LHL 72			-	-	-	-
			Acom domicillur AP tuberla PVC (I=1/3", en tuberla HoGo p3"; Longitud entre O y 3 m, Inchiye encuración, compactación con material del hagar y vilhula de control de	c/u	40	IN D	\$36.07	319.58	\$1,748.30	-	*******		-	****	-
12	19	23	brance. Accepted demiciliar AF tuberia PVC (In1/2", on tuberia Helia si25"; Langitud entre 0			强烈 集									
l ,,	19	24	y 3 m, incluye excavación, compactación con material del lagar y villedo de control de lamace.	C/u	14	BEAT!	567 M	\$44.76	\$4,04.00	100000	******	-	-	-	-
-	_		Acconstida domiciller AP tuberia PVC SI=1/2", un tuberia HoGo ø3", Longitud entre 0 y 3 m, incheye excanación, compactación con mutarial del lugar y villuda de control de	C/u		V.	DATE	343 10	11 W 12	-	1000000	-		emoustre.	-
12	19	В	3 in, straight excentation, compactation con material and nagar y various are control on brance Accountifies develoities AP tuberio PVC 8=1/2" on tuberio Iriolio off'; Londitud ontro 8 v	40	•	WX55			M						
			Accounties deveries AP tubers PVL (9-1)/2" on tubers Note (+7; Longitud unitre By 3 or, incluye excerniclén, compactación con material del lugar y vilhula de control de	c/u	1	-	São PI	j. Pro me	\$713 30	-	******	-	-	-	-
12	19	26				PASSE.									
			Vilindo de compuerta de B'o2N° en Hofe IB ASMI/ANSI IB 16.5 Con dado operador y vástago no levadizo, Close 125 según normo AWWA C-509, o instalor en tuberio de	U	3	100	SE34 30	gang be	1044			-	-		-
12	20	,	(\$425°). Incluye acceserios de conesión a red y anclajos. Según planos												
12	20	15	Válvula reguladara de presión de 1613 81×2° 28 Clase 125, incluye válvulas, onandonetros de O-2009S c/plicerina, eccesorios, by pass y anclajes. Según planos.	U	,	PAR P	SUMMER	\$2,179.00	\$40,643 \$2	-	dresdre	shaadha	*******	-	*******
<u> </u>			Válvala reguladora de presión de bronce (IF335° resceda, incluye villvalas,	U	13	1	## 30 ## 30	\$681.94	\$7,834.62	*****	-	-	-	******	whethe
12	20	23	manámetros de O 200PSI c/glicorina, accesarios, by-pass y anchies. Según planos.	•		SE SES		1111111							
,	20	25	Válvula de compuerta de bronce (h-15° Con dedo operador y vástago na levadize, a instalar en tubería de PVC / HeGo de (h-15°), incluye acceserios de conesida a red y acciales espain planos.	v	,	\$10.57	\$36.77	\$40.18	\$105.05			_	-	-	-
12	30	В													
1			Vilivalo de compuerta de (fin2º en 11eFo IB ASME/ANSI B 16.1. Con dado operador y vistago no levados, Clase 125 según norma AWWA C-509, a instalor en tuboria de	U	•	\$200.71	\$305.79	\$4.05.49	\$2,613.60	-	-	-		-	
12	20	44	d=2". Inchese accesarios de conesión a red y anchios. Según planes												
			V Sivula de compuesta de (S=3° en Haña JB ASME/ANSI B 15.1 Con dado operador y vástago no levadiza, Clase 125 según norma AWWA C-509, a instalar en tubería de	U	1	540.17	SS1417	362 %	\$453.79	-	-	-	-	-	-
12	20	45	\$6-3". Incluye accesertos de conexión a red y anchajos. Según planes												
l			VBrula de compuerto de 9-4° en HoFo JB ASHE/ANSI B 16.1 Con dudo operador y vilatago no favodizo, Clase 125 según norma AWWA C 50%, o instalur en tuberio de	υ	2	SAME.	\$619.07	360.79	\$1,007.54	-	-			-	-
12	20	46	(II-II'). Incluye accesorios de concrión a red y anclajes. Según planos												
			Suministro e instalación de vilhula reguladora de presión de HFD (Imi* clase 3.25 junto bridada clase 3.50, incluye vilhulas, manémetros de 0-20093 c/glicorina, accesorios,	c/v	4	SZ, SZ, SM NA	51,214 29	\$3,630 14	\$14,539.96			******		-	
12	20	76	by pass y ancique. Suministra a instalación de vilhvés reguladors de presión de HFD (fin2 1/2° clase 125												
12	20	70	junta bridada clase 150, incluye villindea, mandametros de 0-200PSI c/glicerina, accesorios, fiv-pass y anciajes.	c/v	•	1	SURE!?	LLOVA	\$17,434.34	-	-		-	-	40400
, u		74	Caja de 0.30x0.30x0.30xx, forjada con ladrillo de obre; base esraedrado fraguado,	c/a	135	\$80 14	m×	\$36.83	\$4,965.\$9	_	-		-	-	
٦	•	,4	tapadura de concreto y zaranda; incluye esc. Caja de 0.004.001.20m, forjada con ladrillo de obra, repellado y alinado, base de concreto reforzado, tapadera y solera de concreto reforzado, incluye escavación.	U		wa	544 29	\$43.00	SarS III	-	-	-	-	-	-
ນ	6	80	concress resortano, supunera y sonera se concreso resortano, sociuye estatracion. Segin detalles Zania de Inditracion crisubesta il 3" tro 0.6 mts. anchoró. 60m con material eransiar, inc.		,	Edward .						.,		-	
13	,	14	excyrellen	M	524	运动等20 0	534.44		\$64,472 88				-	-	
13	,	60	Conquide de pilo y/o ducha quistente a tren de sanquelente; incluye tarraceria, tuberia con nos accesorios y resane en conexión	M	139	10 Mar	\$11.07	\$13 07	\$1,416.79			_	******	-	-
п	,	69	Biojardhers con biolitre de 4.00 x 2.00 con consido a tron de saveamiente; incheye plantas emamentales y descanço siembro de huertos proyectados	υ	65	\$400.00	55-410	2617330	530,464 00		-			-	-
u		to	Letrina Alonnera dos câmaras con paredes de lómina aluminio zinc #26. Câmara de bioque de concreto 13h2Gn40 cm	c/v	83		9600 10		264,574.83			-	*****	4704074	
15	3	23	Reempeiralo fraguado Pavimento atfaltico en frio en 7.5 cms	M2	23.56 29.75	\$11.43	\$6.43 \$85.43	\$2744	\$171.M \$711.M	=	-	-			-
16	2	5	Rétule de Identificación de proyectes FISOL Trampa de grasa de 128 litres, volumen efectivo; c/ludrillo de obra p/lapo, tapa y	C/u	1	joe.m	\$257 EE		\$200.58		-				-
23 23	115 115	1 143	fende de conc	U M	135	SECTION SECTION			\$255 so						
1 "	115	1m2	resumment of the second of the second	100	101	PERSONAL PROPERTY.		AL DE LA OFERTA	\$176,179 LL						

1

EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA CORRESPONDE A UN MONTO DE: QUANERTOS NOVENTA MIL DOSCILATOS SETENTA Y MUEVE 11/100 DOLARES

RTA - DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA LOS CANTONES ABUA BLANCA, GUACHERAN Y EL QUIQUELO MUNIC CONTRACES ABUA BLANCA, GUACHERAN Y EL QUIQUELO MUNIC

20.00%

				16	INDUNECTOS:	20.00%									
UAG	50.6	or e	THE SERVICE THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE P	9012	.590 (759)	2764 47650	ISSUNDANCE.	250 KIT (5 St.)	52400 CW256						
Partition	Tipo Periido	Actions	Number Activided	-	Cautiful	Prode Uniteria Otrocta	Prode Uniteria	Prado Unitario Total Sadova NA)	Prodo Total						
Н		\vdash		_			(mts *	fort H * ADS	Int ('est 1)						
-	1	<u> </u>	LIMPIEZA (CHAPEO)	M2	3,756.39	0.35	Washrected \$9.42	(a e)	51,765.50			-	******	-	-
li	3	5 56	Trapo y revelación para tuberlas Excesación para tuberlas AP & SB	M M3	15,974.71 313.56	9.2s 5.00	\$6.20	50 25 56 70	\$3,100 td . \$2,135 pt			*******			
l i	5	2	RELIENO COMPACTADO SUELO-CEM. 20-1 (C/MAT.SELECTO). RELIENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (MASIVO)	MS	7.47 49.37	18.00 18.00	\$42 60 \$21 60	\$47.46 \$34.41	\$254 \$3 \$1,300 \$2		-			-	
i	5	17	Refero compactado con material del lugar c/hediarina Refero compactado con material selecto, c/hediarina	M3 M3	185.32 121.26	5.00 18.00	96 88 \$21.60	96.70 534.41	\$1,256.47 \$2,869.86						
1:		3	Desalajo de material sobrante, en maquinaria; incluye acorree interno en terrazas	MS	218.52	1.00	\$3.60	\$4.93	5000 30	-					
H	7	14	stemares. Demosición de partmento astáltico Demosición y desalolo de empedrado fraguado, (e-15 cms)	M2 M2	29.75 23.56	100 400	\$6.23 \$4.00	31 M 23 44	\$40 46 \$137 70	_					
1			Pila lavedoro de concreto de 1 ala; incluye base de piedra fraguada y con superficie	U	84.00	90,00	\$100.00	SLITZ	511,851.96						
12	1	11 88	terminada Fulleria PVC IR 2" 160 PSI, incluye acceseries	M	322.30 296.36	5.00 660	\$4.00 \$7.20	# A	52,385 74 ¹ 52,412 97		-	-	=		
12	- 1	83 94	Tuberts PVC Rt 211" 160 PSI, incluye accesories Tuberts PVC PC (f=211" 160 PSI, incluye accesories	M	92.02	4.00	54 80 \$7 00	#4 #11	\$400.75 \$17,342.60	_			_	. ==	
12	3	33	Tuberts de Holio, 6=1%" Cédula 30, Incluye accesorios Tuberts de Holio, 6+3" Cédula 30, Incluye accesorios	M	\$84.30	13.41	514.00	513 10	\$88,683 17					=	=
12	3	34	Tuberia de HoGo, (il=2" Cádula 30, incluye accesorios Tuberia de HoGo, (il=1" c/maca cádula 30, tachere accesorios	M	1,661.38 1,599.01	5.00	\$6 60 \$6 60	\$200.05 gs.70	\$30,725 97 \$30,040 29			-			
12	3	19 45	Tuberta de Holio, (#=2 %" c/recc obdula 30, incluve accesorios Tuberta de Holio, (#=4" c/resca cédula 30, incluye accesorios	M	3,240.54 1,929.41	3000	\$13.79 534.00	\$14 SD \$17 LD	\$44,649.56 \$42,649.56						
12	7	18	Medidor de agus sotable di=1/2" CAUA PREFABRICADA PARA MICRO IMEDIDOR (Surainistro e Instalacion)	C/N	174.00 174.00	28.00 20.00	\$25 00 \$34 00	\$37 57 \$27 L2	50,600 70 54,754 00				-		
1			Caja de 1.20x1.0x0.70m, forjada con bloque de 15x20x40 repellada y alimada, refuerzo según detalles; incluye litiro de grava, tapadera de concreto reforzado, anciajes	U	34.00	200,00	\$340.00	5271.30	91,229 01						_
12	7	32	g/válvala, excaveción y desalole. Caja para válvala de purga de lodos 0.80x0.80x0.85 m (medidas internas) pared ladrillo	CA	9.00	17500	\$21.9 30	\$2,17.30	saus as	-	-				_
12	7	37	de harro U/calavera p/laco 3.3. Base de arona v gravo. Caja para válvulo de purgo de airo 0.80x0.80x0.85x na (medidas internas) pered ledrillo		30	71600	tro m	5217 30	\$7,510 W						
12	2 8	3.E 30	de berro t/calavera p/tase 1-3. Base de arena y grave PLIRGA DE LODGS P/CAÑERÍA DE 2 1/2*	c∧. U	,	15000	\$110.00	5300 40	5613 30			-			
12	- 1	33	PUNTALES PARA CAÑERÍA DE 1 1/2" PUNTALES PARA CAÑERÍA DE 2"	M	33.44 11.71	10.84	tue tue	\$14 72 \$14 72	\$400 34 \$173 37						
12		34 95	PUNTALES PARA CAMERIA DE 3° PURGA DE AIRE AUTOMATICA EN TUBERSA DE 1°	M	82.25	16.12 175.00	542 36 5210 00	\$47 00 \$217 M	\$2,544 45 \$000 \$0						
12		96 97	PURGA DE AIRE AUTOMATICA EN TUBERIA DE 1-1/2" PURGA DE AIRE AUTOMATICA EN TUBERIA DE 2"	U	1	175.00 425.00	\$450 M	\$200 50 5376 30	\$1,525 10 \$1,736 10						
12		98 120	PURGA DE ARTE AUTOMATICA EN TUBERIA DE 2-1/2" Purga de Lodos afrañoria de 1 1/2", Sura, o instalacion	U	3 2	425.00	\$3.60 MI	\$176.00 \$42.00	\$1,729.96 \$344.14						
12		123	Purga de Lodo para Cañaria de 3 1/4" Purga de Lados para cañaria de 2"	U	1	29 82 65 03	\$34 £2 \$76 pc	500 10	\$20 KS 2176 M				1000000		
12	8	125	Piriza de Lodo para Cañeria de 4º ANCLAIS DE CONCRETO PARA TUBERIA SIN MOLDEADO	Ų	1 57	8L111	\$2.00 A1	\$1,50 PL	\$150 % \$291 W					_	
12	10	35	PRIJERA DE PRESIÓN DE TUBERÍA POR TRAMOS Anciaje de concreto de 0.30x0.30x0.40m, fc=1300g/cm2 + con sibrazadera de hierro	м	15974.71	0.25	30 30	\$8.34	\$2,431.40	VERMON	-			_	
12	10 12	51	de 3/0" inchere excuesción Limpleza y desinfacción tubería de agua potable	M	2548 15974.71	5.90 0.25	36.66 50.36	1746	\$15,000 06 \$5,422 40		_	_			
1		4		u	15	7.50	10 10	50017	1431.85	******	-	-		-	
13	14	15	Pase aéres para tuberia de He Go de diámetro 2°, claro 13.15 m, cable principal	U		1 M	4	\$4,044.00	54,004 00						
122	14	23	acarado de 1/2", tirentes de 3/8". Incluye columnas, capata, terracería y desalojo. anciates de concreto cicióano. Según detalles.	u	•	HARRY	\$1,000.00	1,000	2,						
1			Acometida doralcibar AP tubaria HoGo y FVC de (6+1/2*, en tuberia HoGo de 1H* Langitud entre 3 y 9 m. Incluye exzavación, compactación con material del legar y	C/v	6	49.17	619-01	568.67	\$100.07		******	******			
12	19	3	vilAnda de contrel de brance. Acometida domiciliar AP tuberia HoGo y PVC de $\#-1/2^n$, en tuberia HoGo $\#2^n$;												
12	19	,	Longitud extre 3 y 9 m. Incluye excavación, compactación con material del lugar y válvula de control de bronca.	C/u	10	50	pari	pru	5716 10					-	
1			Accessetida doraicillar AP tuberla PVC (b=1/2", on tuberla PVC de 111", Lengitud entre G y 3 rs. Incluye excavación, compociación con material del lugar y vidivula de control de	C/u	2	29.76	500.00	S34 85	300.79		-	-			
12	19	6	hrence. Accoratido domiciliar AP tobario PVC \$01/2", on tobario PVC \$2"; Longitud entre 0 y 3												
1,2	19	7	m; incluye excavación, compoctación con material del lugar y vióvula de control de brence	CA	4	30.da	\$10.40	\$1144	\$100.00		-				
1			Accementala domacillar AP tuduaria PVC de (fi-1/2", en tuberla PVC d216", Longitud entre i y 3 m., fincluye excavación, compactación con material del hagar y villvula de control de	C/u	5	37.75	941 23	811	\$353 66	_		-	-	-	-
12	19	•	brance. Acomotide demicilier AP tuberts PVC (fin 1/2", on tuberts PVC (s2"; Longitud entre 3 y 9												
,,,	19	15	re, leckye excreación, compactación con material del lugar y vélvula de control de bronce.	υ	1	et de	504.00	\$44.14	\$66.56			-	-		
"			Acometida domicilar AP tuberia PVC (#=1/2", on tuberia PVC 43"; Lengitud entre 3 y 9 m, lackya excerción, compactación con material del fugar y viánda de control de	u	2	\$1.04	961 21	549.21	\$1,00 44	-	_		-	-	-
12	19	17	herence. Accometida donacitar AP balanta PVC (\$=1/2", en tuberta HoGo d1"; Langitud antre 0 y						_						
12	19	20	3 m, Inc.) escaveción, compactación con material del legar y véhido de control de leronco.	¢/v	19	35.44	\$12.00	296.59	\$606.21		-	-			$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right) $
"	13	20	aronco. Acometido domicilar AP tuberia PVC (I=1/2", en tuberia Holio e114", Lengitud entre 0 y 3 m, incluye excavación, compactación con material del lugar y vélvula de control de	CAu	54		100	, su e	\$2,290 48						
12	19	22	y 5 m, inchiye excavacion, compactacion con material del highr y ventes de control de bronce.	cyu	-		100		2,300						
1			Acom domicitar AP tuberts PVC β +1/2", on tuberts HoGo \pm 2"; Langitud entre 0 y 3 m,		40	Mat	\$40.31	34144	SLAM 40		******				_
13	19	33	Induye escavación, compactación con material del lazar y vilhula de control de branci Acometida domicillar AP tuberia PVC (In 1/2", en tuberia HoGo e21"; Langitud entre 0			12.	550 25	994.92	SLJIM N						
12	19	24	y 3 m, incluye excavación, compactación con material del lugar y vilívula de control de branca.	C/4	14	#134	559 E	904 92	1Um m						
			Aconvetida donacidar AP tubaria PVC (h-1/2", en tubaria HoGo d3", Longitud entre 0 y 3 m, incluye escavación, compectación con material del legar y válvada de control de	Ç/u		11.61	540.0	545.80	\$410 \$3		********		-		
12	19	25	brance Aconsetida domiciliar AP tuberla PVC \$6*1/2" on tuberla HoGo e4"; Longitud entre 8 y												
1 12	19	26	m, încluye excavación, compactación con material del lagar y vélvula de control de bronco.	¢⁄•	•	FF.34	57t m	503.20	P21 52	******		-			
1			Válvula de compuerta de (#=2%" en Hofo IB ASME/ANSI B 16.5 Con dado operador y			44200	55144	94,41	\$1,879.41						
1,12	20	7	vistago no levalito, Clase 125 según norsas AWWA C-509, a instalar en tuberto de di-215°. Incluye accesorios de conexión a red y anciales. Según planos	U		ML000	. 3334 #	. 100.47	SCA774L				_	_	
"			Vilenda reguladora de presión de HFD (\$-1° IR Clase 125, inchese válsulos, mandanates	. u	,	1,38500	\$1,440.0	94,627.20	\$14,644.00					-	-
12	20	15	de 0-200PSI c/sitorina, accesorios, by pass y anciales. Según planos.	-											
12	29	23	VSIvala reguladora de presión de bronce (Be1X° roscada, inchye vibrulas, mandenetro de 0-200PSI c/glicorina, accesarios, lo-paes y anciales. Sectin planos.	M U	13	15000	5110.0	5300 43	\$1,644 29	_	*******	*******			
"	44	43	es o-curra izguerres, accesemes, ur-pass y ancuere, seque namen. Visivula de compuesta de bronce (P+1%" Con dado operador y visitago no levadizo, a Instalar es tuberia de PMC / NoGo de (P+1%", incluye accesorios de coneción a rud y	U	,	33.51	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	e \$43.67	tiu z		-				-
12	20	25	Institute de talletta de PPC / Hould de girit h ", inicisye accesorios de concision a rea y anciales. Septin planos	٠	•	-134									
			Váhula de compuerta de \$-2" en Hofo IB ASME/AMS \$ 16.1 Con dado operador y	u		275.00	5330.0	8 5177.90	\$2,227 40		_		-	-	-
12	20	44	vértage no levadito, Clase 125 septin norma AWWA C-509, a instalar en tuberla de (#=2", lindaye accesorios de coneción a red y ancheles. Septin planos							ĺ					
1			Yálvala de compuerta de (f=3° en HoFo III ASIAE/ARSI 8 16.1 Con dudo operador y	u	,	40.0	1000	9424	544				-	-	-
12	20	45	vástago no levadro, Clase 125 según norma AWWA C-509, a inetator en tuberia de gliva", incluye accesorios de conexión a red y anciales. Según planos												
			Válvula de compuerta de 6-4" en HoFe /B ASME/ANSI B 16.1 Con dado operador y	υ		900.00	5000	9579 00	\$1,354 M				_		-
1 12	20	46	véstage ne levedize, Close 3.25 segés norma AWWA C-509, a instalar en tuberia de di-4". Incluye accesorios de conexión a red y anchies. Según oltmos	•						l					
			Suministra e Instalación de váhula reguladore de presión de NFD (9-4° clase 125 junti- laridada clase 150, incluye váhulas, manémetros de 0-20093 c/glicorina, accesorios, la	n C/u		2,300,00	53,640.0	0 \$2,963.21	\$11,953 00						
12	20	76	pass y anchies. Suministro e l'estalación de válvula reguladora de presión de HFD (\$=2 1/2* clase 125												
1,2	20	78	junta bridada clase 150, incloye válnulas, mandmetros de 0-200PSI c/glicarina, accesorios, loy-pass y anciales.	¢,N	•	1.80000	\$1,000 0	53,194 90	514,072.00				-	-	-
13		74	Cajo de 0.30x0.30x0.30xx, forjodo con ladrifio de obra; base empedrado fraguado, tapadera de concreto y zarando, incluye esc.	ÇA:	135			9 99-53	\$12,814.20				-	-	-
"	J		Caja de 0.20x0.00x1.20m, torpeda con tastrillo de obra, repellado y alinado, hase de concreto reforzado, tapadera y solera de concreto reforzado, incluye escavación. Segi	n U		THE PERSON		0 5271.25	5549.40		*****	*****			
13	6	80	detailes Zanita de infiltracion c/hoberta (3" He 0.6 rets, ancher-0.60m, con material granular, in-			MARINA									
13	7	14	congress of manager control of controls in 1 and	. "	524						-	******			-
13	7	60	concison se pici yro eucha carcerre a tran es saneamento, encuye terracerra, teoerr con tes accisiones y resane en concidén Biojerelleura con biolitre de 4.00 x 2.00 con considén a tren de saneamiento; incluye	-	135								-		-
13	7	69	Biographiers con Biomitre de ALIDI a 2,300 con consisson à tren de saneamento; incluye plantas emanentales y descanta stembra de huertos provectados Letha Albonera dos climaras con peredes de libraba abunisto tinc #26. Climara de	U	6		-	-		-			-		
111		to	bloque de concrete 10x20x40 cra	C/N M2	23.5					_	_			-	
15	3	23 30	Reempedrado fraçuedo Partespeto astalicos en Irio e= 7.5 cms	MZ	29.7	110	0 5481	m 530 S4	\$665.33			-		=	
16			Rótulo de identificación de provectos FSDL Frampa de grasa de 128 litros, volumen efectivo; c/ladrillo de obra p/laze, tapa y fond	(A)	133		0								
23	115 115	1 181	de conc Protección con quadrión artilitza en tuberis HoGe.	м	10	MEN CARL	g 9 se	a 516	\$412.00		-	-			
							PRECIO TO	TAL DE LA OFERTA	\$540,306 10						

PROTECTOR RE
SIGNS OF THE CONTROL OF SISTEMA OF AND A FORMALABO OF LA OPERTA - DESIGNOS OF LA OPERTA ECONÓMICA
PRISECTOR RE
SIGNS OF THE CONTROL OF SISTEMA OF AND A FORMAL Y NAMAMENTO BÁSICO DE LO OPERTA ECONÓMICA
PRISECTOR CONTROL OF SISTEMA OF AND A FORMAL Y NAMAMENTO BÁSICO DE LO CENTONES AND A RUANCA, QUACINEMA Y RAMAMENTO DE CALADRES AND A SISTEMA OF CALADRES AND A SISTEMA O

% INCORPORAL:	DATES.

					×	INDUIECTOS :	14.58%									
	4	- Pro-	F 6 5	THE RESIDENCE THE PROPERTY OF THE PARTY BY THE POLICE STREET,	54.650		State of State of	200 000								
	Pertido	Partide	Activities	Mandara Actividad	Modido	Contided	Directo		Total (Incheyo R/A)							
1	H	<u> </u>	L	UNIPEZA ICHAPEOT	M2	3,754.39	200,000 974	Nadretes)				-				
1	i	3 4	5 54	Trazo y niveleción para tuberlas Exempelón para tuberlas AP & SB	M M3	15,974.71 313.56	ME STATE	#40	\$2.00	52,100 54			-			-
1	1	5	3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (MASSVO)	M3	49.37	50.19	120 25	586.27	\$1,294 16						
1	1	5	18	Raileng compactado con material selecto, c/ballarina	M3	121-26	200/8	123 14	\$36.37	51,107 6s						
1	1 1			strafares. Demofición de pavimento asfático	M2	29.75	AN MA	50 64	\$8.72	\$21.42	_			*******	-	
1				Pfa lavadero de concreto de 1 ala; incluye base de pledra fraguada y con superficie						1						
1	12	1	88	Tyberla PVC JR 2" 160 PSI, incluse accesorios	м		34.50							-		
1	12	1 3	94	Tuberta PVC IC 6-1%" 160 PSI, Incluse accesorios	M	92.02	ea.eş	24 16	\$4.79	5433 40						
1	12	3	33 34	Tuberta de HoGo, (#=3" Cédula 3G. Inchive accesorios Tuberta de HoGo, (#=2" Cédula 3G, Inchive accesorios	M	3,661.38	VEG NAM	\$8.50	\$13 Pd	\$10,127 21				********		
1	12	3	39	Tuberta de HoGo, (6+2 1/4" c/rosca cédula 30, incluye accesorios	M	3,240.54	\$11.40	\$19.22	\$13 52	\$49,642 67	=			-		
1	12	6 7	18	Medidor de agua potable d'«1/2" (ALA PRETABRICADA PARA MERO MEDIDOR Nuministro a Instalacion)	C/u	174.00	182 79	\$37.46	\$40.05	\$7,364.50	*****				-	_
1				Caja de 1.20±1.0x0.70m, forjada con bioque de 15±20x40 repellada y alinada, refuerzo según detalles; incluye litiro de grava, tapadera de concreto reforzado, anciajes			\$220.00						-			
1	1			Caja para válvuta de purga de lodos 0.80x0.80x0.85 m (medidas internas) pared ladrillo	C/u	9.00	4	STL3 PA	2004	SL MAD TO	******	-				_
1				Caja para válvula de purga de aire 0.80x0.80x0.85 m (modidas intornas) parad ladrillo			10000	5205.20	\$233 90							
1	12		30	PURGA DE LODOS P/CAÑERÍA DE 2 1/2"		3 33.44					******	-	*******			
10	12		13 34	PUNTALES PARA CAMERIA DE 3" PUNTALES PARA CAMERIA DE 3"	M M		\$10.00	\$43.00	\$45.70	\$1,473.63						
1	12		96	PURGA DE AIRE AUTOMATICA EN TUBERIA DE 1-1/3"	U		\$300 \$4	\$100.35	\$437.49	\$1,462.47						
1	12	1	98	PURGA DE AIRE AUTOMATICA EN TUBERIA DE 2-1/2"	υ		\$404.75	563 44	\$523 60	sun #	_	_				
1	12	i	123	Punga de Lodo para Cafleria de 1 1/4*		1	\$29.00	539.23	\$87.55	utu					******	*******
10 10 10 10 10 10 10 10	12	8	125	Punça de Lodo para Cañoria de 4"		1 57	THE R. P.	\$2.64	\$3.09	\$171.57		-	-	-		-
1	12	10		Anciaje de concrete de 0.30x0.30x0.40m, Fc=180Kg/cm2 + con abrazadera de hierro												
1		12	4				THE WARREN	1			********	100-000	-	-	-	-
Section Column	12	14	15		u	15		5413	20 FT	1140 66				-		-
Second Content of the Content of t	12	14	21	acerado de 1/2°, tirantes de 3/8°. Incluye columnas, zapata, terraceria y desalojo. anciales de concrete ciclópeo. Según detalles.	u	1	801 M	\$79.0	3001 13	\$661.12		*****				
Manusche descarable of the slower (since process) and security of the slower (since process) and slower	۱			Longitud entre 3 y 9 m. Induye excavación, compactación con material del lugar y	€/•	6	iq p	Smer	\$10 25	tion to	-			_		_
1	"	19		Accreeteda donocillar AP tuberla HoGo y PVC de \$-1/2", en tuberla Ho Go p 2",	ch	10	10.0	SIP	514.53	\$100 an	******	*******	100101	*******	-0000000	-
1	12	19	3	vilvala de contrel de bronce. Acometida domicilar AP tuberla PVC (6+1/2", en tuberla PVC de 111"; Longitud entre O												
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	12	19	6	y 3 m. Induye excavación, compactación con material del lugar y vidinda de control de brance.	Ç/u	3	\$14.0	57716	\$15.19	963 18		-			_	_
Amendade demand or 2 facility PCC, dp 1/17, no black PCC, 27, careful or 19 2				m; Incheye excavación, compactación con material del hagar y vilónda de control de	C/u	4	20 M	234/1	\$47 =	\$181 54					-	-
1	"	13	,	Acometida domiciliar AF tuberia PVC de #+1/2", en tuberia PVC #2%", Longitud entre i		,	\$38.41	. sun	thi fi	SAUS 45		-	-	-		
1	12	19		brence. Accountists domiciliar AP tuberia PVC $gl=1/2$ *, on tuberia PVC $\phi 2$ *; Longitud entre 3 y 9			1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1									
1	12	19	15	re; incluye excavación, compactación con material del fugar y válvula de control de brance.	u	ı	100	\$34 ea	141.53	Berf 25	_				*******	*******
Assumed and matched and from the Copy (17), and headed to thing of 17), and the copy of th	۱.,			re; Incluye excavación, compoctación con material del begar y vidinala de control de	U	2	\$40.53	186 60	764 06	\$120 12		-	-			
Accounted an electric PC debuth PC PC debuth	"	19	.,	Acometida domiciliar AP tuberia PVC \$6-1/2", on tuberia HoGe \$1"; Longitud entre 0 y	C/w	19	\$15 ±2	\$20 MA	533 60	SkUN					-	*******
23 19 12 12 12 12 12 12 12	12	19	30	Acometida domiciliar AP tuberla PVC (#=1/2", on tuberla HoGo dEN"; Longitud entre 0												
13 13 23 Selvent experiencies, communicate de la part or étudir de montre de l'Ambre de Constitution de l'Ambre de Constitution de l'Ambre de Constitution de l'Ambre de Constitution de l'Ambre de l'Amb	12	19	22		ÇΝ	54		11179	\$36.53	<u>ц</u> м, л		******	*******	*******	-	Alleration
Amounted de familier AP haber yet CPL 12, von bede lives de 12, von de la gray studie de nombre de Cyt de Comment de Amounted de destination AP haber yet CPL 12, von de la gray studie de nombre de Cyt de Comment de Amounted de Amounte	۱,,	19	23	Acom donnicillar AP tuberla PVC (#=1/2", en tuberla HeGo s2"; Longitud entre 0 y 3 m., Inclure expressión, compactación con muternal del hater y vilivala de control de bronco	ÇA:	40		500 21	\$10 79	SUM to					_	
13 15 16			-	Acometida domicillar AP tuberia PVC \$1/2", en tuberia NoGo #216"; Longited entre 0		14	peran	554 50	941 59	SL COM GA			********	*******	-00-000	-
13 15 15 15 15 15 15 15	12	19	24	bronce. Acometida domiciliar AP tuberia PVC \$61/2", en tuberia HoGo \$3", Longitud entre G y				1								
1 15 15 15 Name	12	19	25	bronce		•		1 100	201 et	1345 N		4040	-			
Vibrido de compounds de pincité en Palori (1 A BAME/ANCE 8 E.S. Con dades operander y visitogran frenches. Clien 1 Estaph securit a Private Control of the Annual School	,	13	26	m, încluye excavación, compactación con material del lugar y válvula de control de		•		9434	\$34 B\$	36714	-	_		_		1001000
12 20 76-207; Notice processors de companion for an architecture for the processor of companion for architecture for architecture of processors of processors for architecture of a companion of processors of	ļ		••	Vilvuta de compuerta de gl+255° en HoFo IB ASIAE/ANSI B 16.5 Con dado operador y				519-11	60710	£1 200 2s						
12 20 15 de 10-00099 (ciplemente, secsoniche, br-oaux y undaines, Section districes. 12 20 15 Vilhade in graphetier de la formace de 11-10" Com date operandor y visitage no himoties, a visitation of the 11-10" Com date operandor y visitage no himoties, a visitation of the 11-10" Com date operandor y visitage no himoties de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties, a common visitation of the 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties, a common visitation of the 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties, com a visitation de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties, com a visitation de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties, com a visitation de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties, com a visitation de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties, com a visitation of the 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties, com a visitation de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties, com a visitation de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties, com a visitation de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties, com a visitation de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties, com a visitation de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties, com a visitation de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties, com a visitation de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties, com a visitation de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties, com a visitation de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties, com a visitation de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties, com a visitation de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties de 11-10" (Tom date operandor y visitage no himoties de	12	20	7	vástago no levadze, Clase 125 según norma AWWA C-509, a instalar en tuberia de \$\delta 20°; Incluye accesorios de conexión a red y ancides. Según planos	•			Ž.								
12 20 23 del P-DOPPS (officeness, secretories, fuerbe statute) 13 14 15 15 15 15 15 15 15	, p	20	18		s U	•	\$1,004.0	8,079	MINO	\$12,710 13		*******	*00-007	100407	*****	-
12 20 21 20 20 20 20 20	"	10		Válvula reguladora de presión de bronce (f=1%* roscada, incluye válvulas, manómetro	* U	13	\$447.0	\$125.00	\$440 23	\$7,067 00		-			-	
12 20 25 sendes, Seglos places Viblos de compuesto de (Pa ⁻¹) en Valer (El ASIME/AMER) EL EL Con dade operador y situage no liveration. Case I El seglo norma AVIVIA CORA, a institute en haberlo de de 2ºº Review accessor de conscisio en de variable. Case (El Seglos norma AVIVIA CORA, a institute en haberlo de de 2ºº Review accessor de conscisio en de variable. Case (El Seglos norma AVIVIA CORA, a institute en haberlo de de 2ºº Review accessor de conscisio en de variable. Case (El Seglos norma AVIVIA CORA, a institute en haberlo de 2ºº Review accessor de conscisio en con	12	20	23	de 0-200PSI c/glicarina, accesorios, by-pass y anchess. Según planos. Válvida de compuerta de bronce (fi-11%" Con dado operador y vistago ao levedizo, a				ł.								
strategore in Novelber, Clase 1.55 segin norma ANYM C-COR, a treatment in the center of any articular control parties. 12 20 45 de-7 - Service recession de moreties of any articular control parties of the control of a strategore in the control of	12	50	25	testalar en tuberto de PVC / HoGo de (N=11K*, încluye accesorios de conexión a red y anclaies. Según planos	U	,	S 200 M	Site 29	\$43.86	5300 44	_	-	********	***************************************		
12 20 45 Part Pedroy excessories de general en marchine nerde aradiants. Section places of the company control of the control					v		SHAR	5859 47	\$438.44	\$2,429 90				-01-001	-	
12 20 4 General Control of the Contr	12	20	44	Ø+2*, încluye accesorios de conesión a red y anciales. Seçún planos												
Vilhola de compourts de (final* on Indira) (8 ASME) (ASCI 8) (6 I Can dada operandor y of the proposition of the Canada operandor y opera				Váhuta de compuerta de glu3" en HoFo 18 ASME/ANSI B 16.1 Con dado operador y vástago no levedizo, Clase 125 según norma AWWA C-509, a instalar en tuberia de	υ		SAPLE	11394	54.39 10	\$649.00		-		*****		
strateging no Newsdark, Clase 1.5 seglo norma AVMIN C-509, a trestable on holder de de Mari Destruit de Conscion de censorie no de vendors de viral de Mari Destruit de Conscion de censorie norma de viral conscion de l'emborit de de Viral	12	20	45													
Sumerative s installation de siebles regulations de 1900 84" (1800 84") (1800	,,	20	44	vástago no lexadzo, Clase 115 según norma AWWA C-509, a instalar en tuberla de @=4". Incluye accesorios de coneción a red v anciales. Según planos				MU 10	\$400 70	\$1,367 40	_	******	*******			-
12 20 75 constructions of substantial design of the construction o				Suministro e instalación de válvula reguladora de presión de HFD 9-4° close 125 junts bridada clase 150, incluye válvulas, manómetros de 0-2009S c/glicarina, accesorios, b	y- C/u		SALAHS N	59,589 34	58,001 73	915,766 H2	_				-	
provision before date 150, but-poly with date, numbered seed to 1500°S (piglents), C/L 12 10 75 13 6 75 14 6 90 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	12	20	76	pass y anciales. Suranistre e Instalación de válvula reguladora de presión de HFO (II+2 1/2° cizse 125			ACTIVITY OF	999							_	_
La 6 74 Catacher de concreto y ramando ministrado de obras, repediade y abhada, base de concreto referrado, lugade se y aben de concreto de produce de concreto de concr	12	50	78	accesertos, by-ness y anclaies.								-00-004				-
13 6 10 10 10 10 10 10 10	D	4	74	tapadera de concreto y zaranda; incluye exc	C/v	135		Į.				**********				
13 7 60	13	6	80	concrete reforzado, tapadera y selera de concreto reforzado, incluye excavación. Segú detalles		1	1	DAG	\$100.60							-
13 7 60 con su accessoriar y resame an consontion 10 11 11 11 11 11 11 1	13	7	14	ext y refler.	. "		SHAME	200				-	-	-	-	
13 7 60 Indicate commendative violatization in investigation in in	13	7	60	con sus accesorios y resane en conexión				ĭ.					-	-		_
13 8 10 Notice de concreto 10-0-0-0-0 (or 10 10 10 10 10 10 10 1	1			elantas ornamentales y descarga siembra de huertos provectados Letrina Abonera dos cámaras con paredes de lámina alumnio sinc #26. Cámara de			ACRES CO.	d d								
15 2 5 Blook de Mandificación de provincia RSDA. Trimpa de gras de 128 liche, volumen efectivo, cifadrillo de obra pifico, tipa y limino U 155 818 m 154115 1511. N 1541. N 1	15	3	23	bloave de concreto 10×20×40 cm. Roampedrado fraguado	M2	23.50	100 P	944	50.51	\$234 86						
23 115 1 6t conc. 23 115 181 Protection can envision astilitics on tuber's Medio. Mr 101 918 54.07 1275 99200 10714L DEL LA CENTRAL 184-00743 992000 10714L DEL LA CENTRAL 184-00743				Róculo de Identificación de proyectos FISDI,	C/u	1	fatt 1	\$436.90	\$459.00	\$410.00				-		*******
PRECO TOTAL OI LA CHERTA: INLATAL			1 341	de conc				56.41	u su	\$143.76		_		_		
							100 0 0 0 0 0	PRECIO TOT			1					



SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILÍN Y EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE CACAOPERA, II ETAPA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN", CÓDIGO 351620

	SOBRE N° 2	ri e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	OFERENTES	
	OFERTA ECONÓMICA	INVERSIONES M J, S.A. DE C.V.	UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.
	PRESUPUESTO ESTABLECIDO		\$591,605.91	
1	Todas las hojas contenidas en el SOBRE N° 2, estén impresas, selladas, firmadas por el Oferente, Representante o Apoderado Legal y foliadas al frente en orden correlativo, en números arábigos iniciando con 1.		SI	SI
	Oferta Económica presentada (Plan de oferta Excel)	\$590,279.11	\$569,893.93	\$564,031.42
2	Oferta Económica corregida	\$590,279.11	\$569,893.93	\$564,031.42
	Diferencia entre oferta presentada y corregida	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	Oferta Económica corregida menor al 80% del prespuesto oficial (\$591,605.91*0.80) \$473,284.73	FALSO	FALSO	FALSO
4	Programa de Trabajo para la ejecución de las obras (Diagrama de GANTT) 180 días	SI	SI	SI
	Justificación de Anticipo (Formulario 8)	SI	SI	SI
	Monto del Anticipo. Los anticipos no excederán los siguientes valores: 30% del Precio del Contrato.	\$177,083.73	\$113,978.79	\$169,209.43
5	Porcentaje de Anticipo. Los anticipos no excederán los siguientes valores: 30% del Precio del Contrato.	30.00%	20.00%	30.00%
	Medio óptico (CD o DVD) conteniendo el archivo digital de la oferta económica y el programa de trabajo.	SI	SI	SI
6	VARIACIÓN PORCENTUAL	-0.22%	-3.67%	-4.66%



SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILÍN Y EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE CACAOPERA, II ETAPA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN", CÓDIGO 351620

	SOBRE N° 1		OFERENTE	
	DOCUMENTACION GENERAL	INVERSIONES M J, S.A. DE C.V.	UDO PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORENTE, S.A. DE C.Y. Y EMPRESA DE SERVICIOS BRÛLTIPAS DE ORIENTE, S.A. DE C.Y.	CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.
1	Todas las hojas contenidas en el Sobre N° 1, se presentan selladas por el Oferente y foliadas al frente e orden correlativo, en números arábigos, líniciando con 1.	SI	SI	SI
2	Información general del oferente (formulario 1, 1-A ó 1-B)	SI	SI Por cada miembro	Si
3	Acta Notarial de Aceptación Plena y Compromiso de Oferta (Formulario 2).	Si*	SI	SI
4	Garantía de Mantenimiento de Oferta de acuerdo al Anexo 2 \$17,800.00	SI	SI	SI
5	Solvencia en original o emitida del sitio web oficial de Dirección General de Impuestos Internos, vigente a la fecha de apertura de ofertas.	SI*	SI Por cada miembro	SI
6	Solvencia Municipal en original del Municipio en donde se encuentre domiciliado el oferente, vigente a la fecha de apertura de ofertas.	SI	SI Por cada miembro	SI
7	Solvencia en original o emitida del sitio web oficial de Cotizaciones Obrero Patronales ISSS, vigentes a la fecha de apertura de ofertas.	SI (Solvencia)	SI (Solvencia) Por cada miembro	SI (Solvencia)
	Solvencias en original o emitida del sitio web oficial de las cotizaciones como patrono, o constancias de no estar inscrito como patrono, correspondientes a todas las instituciones de Seguridad Previsional, (CONFIA, CRECER, IPSFA Y UNIDAD DE PENSIONES DEL ISSS) vigentes a la fecha de presentación de ofertas, de las cuales almenos una deberá ser solvencia.			
8	i CONFIA	SI (Solvencia)	SI (Solvencia) Por cada miembro	SI (Solvencia)
	II CRECER	SI (Solvencia)	SI (Solvencia) Por cada miembro	SI (Solvencia)
	III IPSFA	SI (Solvencia)	SI (Constancia) Por cada miembro	SI (Solvencia)
	IV UNIDAD DE PENSIONES DEL ISSS	SI (Constancia)	SI (Constancia) Por cada miembro	SI (Constancia)
9	Verificación de solvencias (14/10/2019) Fotocopia de la declaración vigente del pago de IVA (AGOSTO/2019).	SI SI	SI SI Por cada miembro	SI SI
10	ORIGINAL de Constancia vigente de Calificación o de trámite de Solicitud de Calificación al Banco de Contratistas del FISDL. (Para contratistas nuevos o que apliquen a una nueva categoría).		N/A	SI
	i Tipo de Contratista REALIZADOR	SI	SI	SI
	Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	SI	SI —	SI
11	Estados Financieros, depositados en el registro de Comercio. (Originales o Certifiación Uteral o Copias Notariadas)	SI	SI Por cada miembro	SI
12	Visita de Campo 20/09/2019 (El no cumplimiento de este requisito será causal de descalificación)	Sŧ	SI	SI

OBSERVACIONES:

INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V.:

^{1.} El Acta Notaria de Aceptación Plena y Compromiso de Oferta (formulario 2) en la identificación de la Licitación Pública hace referencia al año 2009 siendo lo correcto el año 2019 y en el literal t) indicó un plazo de ejecución de 90 días siendo lo correcto 180 días, según lo requerido en la bases de esta Licitación Pública.

^{2.} Presentó la Solvencia emitida del sitio web oficial de Dirección General de Impuestos Internos, con fecha de vigencia hasta el 13/10/2019 por lo cual no está vigente a la fecha de apertura de ofertas (14/10/2019). Y al verificarla en el sitio web de donde se emitió, se ratificó que la solvencia tiene vigencia hasta el día 13/10/2019. Esta observación no es de carácter subsanable y es causal de descalificación, por lo que ya no se continuó evaluando en las siguientes etapas.



SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILÍN Y EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE CACAOPERA, II ETAPA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN", CÓDIGO 351620

		SOBRE N° 1		OFERENTE	
		OFERTA TÉCNICA	INVERSIONES M J, S.A. DE C.V.	UDP PARTICIPACIÓN COMUNITA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORESTITE, S.A. DE C.Y. Y EMPRESA DE SERVICIOS MIÑE TRUES DE ORESTITE, S.A. DE C.Y.	CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.
	Asig	nación de Personal (Formulario 3)		SI	SI
		Hoja de Vida del Gerente del Proyecto (Formulario 4)		SI	SI
(23)		GERENTE DEL PROYECTO: Profesional graduado en Ing. Civil o Arquitectura.	•	Ing. Rudy Alexander Alvarenga Contreras	Ing. Jorge Luis Guevara Martínez
		Copia certificada por notario del título que lo acredite como profesional graduado.	•	SI	SI
		Copia certificada por notario del carnet vigente extendido por el Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano VMVDU.		St	SI
		Con experiencia como Gerente de Proyecto, Residente de Proyecto y/o Superintendente de Proyecto, en proyectos de Realizador (construcción/ejecución de la obra) de igual especialidad, similar naturaleza, complejidad y monto, en los últimos quince años.	A .	SI	SI
		Carta de Compromiso del Gerente del Proyecto: (Formulario 5)		SI	Si
		Gerente del Proyecto 3 Visitas por semana de 8 H C/U	•	3 VISITAS A LA	4 VISITAS A LA SEMANA DE 8 HORAS C/U
	П	Hoja de Vida del Residente del Proyecto (Formulario 4)		Si	SI
	19	RESIDENTE DEL PROYECTO: Profesional graduado en Ing. Civil o Arquitectura.	-	Arq. David Alexander Hernández Muñoz	Ing. Juan José Orlando Chávez Parada
	_	Copia certificada por notario del título que lo acredite como profesional graduado.	•	SI	SI
		Copia certificada por notario del carnet vigente extendido por el Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano VMVDU.	* A	SI	SI
13	и	Con experiencia como Gerente de Proyecto, Residente de Proyecto y/o Superintendente de Proyecto, en proyectos de Realizador (construcción/ejecución de la obra) de igual especialidad, similar naturaleza, complejidad y monto, en los últimos quince años.		SI	SI
		Carta de Compromiso del Residente de Proyecto: (Formulario 5)		SI	SI
		Residente del Proyecto, tiempo completo 5.5 Visitas de 8 Horas C/U		5.5 VISITAS A LA	5.5 VISITAS A LA SEMANA DE 8 HORAS C/U
	\vdash	Hoja de Vida del Gerente de Control de Calidad (Formulario 4)		SI	SI
		GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD: Profesional graduado en ing. Civil o Arquitectura.		Arq. Patricia Yamileth Vásquez Amaya	
		Copia certificada por notario del título que lo acredite como profesional graduado.	•	SI	SI
		Copia certificada por notario del carnet vigente extendido por el Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano VMVDU.	-	SI	SI
	111	Con evidencia documentada (certificado de participación), de haber recibido capacitación del Plan de Control de Calidad y con experiencia como Residente de Proyecto, Gerente de Control de Calidad y/o Superintendente de Proyectos, en proyectos de Realizador		SI	SI
		(construcción/ejecución de la obra) de igual especialidad, similar naturaleza, complejidad y monto en los últimos quince años.			
		Carta Compromiso del Gerente de Control de C.: (Formulario 5)		SI	SI
		Gerente de Control de Calidad, tlempo completo 5.5 Visitas de 8 Horas C/U		5.5 VISITAS A LA SEMANA DE 8 HORAS C/U	S.S VISITAS A LA SEMANA DE 8 HORAS C/U
\vdash	-				
14	Pro	yectos Adjudicados, Contratados y/o en Ejecución (Formulario 6).	•	SI	ŠI
15	Cali acti	personal propuesto (Residente de Proyecto y Gerente de Control de dad) es el mismo asignado a cualquiera de los proyectos que ualmente tiene adjudicados (Centralizados), contratados o en ejecución,		NO	NO
16	Г	ntralizados y Descentralizados) según Formulario 6. Laración Jurada debidamente autenticada por Notario (Formulario 7).		SI	51
	₩	eriencia del Oferente (Formulario 9)			
-	le .			SI	l SI

La Especialidad de proyecto a evaluar para el personal propuesto y el Oferente es: INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Nota: La obras de protección que se consideran en la evaluación, únicamente son las relacionadas a la especialidad evaluada.

Monto mínimo de los proyectos a evaluar para el personal propuesto: \$460,000.00 CUATROCIENTOS SESENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. CONFORME A LA CATEGORÍA DEL BANCO DE CONTRATISTAS DEL FISDL.

⁻ CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS, AGUAS LLUVIAS Y AGUA POTABLE.

CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/ AGUAS NEGRAS.

PERFORACIÓN DE POZOS PARA LA EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS, CON MAQUINARIA

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO Y/O DRENAJE SUPERFICIAL Y PEQUEÑAS REPRESAS PARA ESTOS FINES.

SANEAMIENTO BÁSICO.

Fondo de Inversión Social Para el Desarrollo Local

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 38/2019-19F/FCAS-20-FISDL SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILÍN Y EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE CACAOPERA, II ETAPA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN", CÓDIGO 351620

Cuadro de Verificación de Requisitos Financieros

	DESCRIPCIÓN			Estados Financieros Presentados	INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V.	CONJU CONSTR DE ORIE DE C.V. Y	IPACIÓN INTA DE RUCTORA NTE, S.A. ESMO S.A. C.V.	LÓP	NSTRUCTORA EŽ [*] CASTILLO, S.A. DE C.V.
Fecha recepción	: 14 de Abril de 20	19							
A) Documentacio									
Presentar los Estados F	inancieros correspondien	tes al período finalizad	o at 31	Estados	SI	+	SI		SI
de diciembre del año a	nterior con dictamen del	Registrados	SI	SI IND	VIDUAL		SI		
externo deberá estar autorizado por la Junta de Vigilancia de la Contadurá Pública y dicho belance deberá estar presentado en el Centro Nacional de Registros de conformidad al artículo 285 del Código de Comercio, o en la institución correspondiente. El oferente deberá anexar a los Estados Financieros, las notas que soportan				110000	SI		SI		SI
s cifras comparativas con el período anterior, la opinión del auditor externo e ciulir el estado de cambios en el patrimonio.				SI		SI		SI	
1- Monto asigna	do del proyecto			591,605.91	2011				
	alizado del proyec ecto/Plazo de ejec	ММР	98,600.99	98,6	00.99		98,600.99		
3- Monto Anualiz	ado del Proyecto	(MAP) = MMP*1:	2mes	MAP	887,408.87	887,	408.87		887,408.87
	ajo del oferente = A				1,035,618.30	358,	110.05		575,303.55
5- Capital de Tra	bajo del proyecto	= MMP*FCT		MMP*FCT	98,600.99	98,600.99		98,600.99	
	ución de la Obra: 1		es	6		1		_	
Monto asignado al proyecto por FISDL	Plazo de ejecución de las obras establecidas POR FISDI.	Factor para calcular la facturación media anual (FFA)	Facto r para calcul						
Monto variable	0-3 meses	0.50	ar et	1					
Monto variable	3-6 meses	0.75	1	1 1					
Monto variable	mayor de 6 meses	1.25	1						
						_			
	Sociedad de Capital; 2=		15	102	1	 	1		1
	RTADO: según Ac		100		\$ 590,279.11	\$ 5	69,893.93	\$	564,031.42
C) CALIFICACIO	NES DE LA EVALU	JACION		Ingresos		2.30	Average Total		ACCEPTANCE OF THE
1- Facturación N	ledia Anual			Brutos > 6 = a MAP	CUMPLE	CUI	MPLE		CUMPLE
2- Capital de Tra	bajo			> 6 = a MMP*FC	CUMPLE	CUI	MPLE		CUMPLE
D) OBSERVA	CIONES					LAS REFER PARTIDAS DE COMPENSACIO	A DE TRABAJO DE FINANCIEROS CON ENCIAS DE LAS ELIMINACION O ON RESPECTIVAS. PERADA		
E) CUMPLIMIEN	TO DE OBSERVAC	CIONES							
ACTIVO	- 81		-						
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES				\$ 135,228.50		89,390.14		35,848.65
CUENTAS POR					\$ 4,539,176.12		29,551.32		151,111.86
IMPUESTOS PO ANTICIPO A CO					\$ -	\$	3,350.02 8,931.52		<u> </u>
	RIOPLAZO				\$ -	*	0,001.02	\$	422,989.17
INVENTARIOS	OID OLU ANTE	医亚克姆 医疗内脏体	(SA)		\$ 4,674,404.62	\$ 4	31,223.00	\$	609,949.68
	CIRCULANTE	Property and the same of the s							
INVENTARIOS TOTAL ACTIVO	CIRCULANTE					T		T	
INVENTARIOS					\$ -	\$	21,693.40	\$	
INVENTARIOS TOTAL ACTIVO PASIVO PRESTAMOS A CUENTAS POR	CORTO PLAZO PAGAR	Parallel and Track			\$ 3,638,786.32	\$	39,944.05	\$	34,646.13
INVENTARIOS TOTAL ACTIVO PASIVO PRESTAMOS A CUENTAS POR BENEFICIOS A	CORTO PLAZO PAGAR EMPLEADOS POR	PAGAR			\$ 3,638,786.32 \$	\$	39,944.05 1,821.27	\$	34,646.13
INVENTARIOS TOTAL ACTIVO PASIVO PRESTAMOS A CUENTAS POR BENEFICIOS A IMPUESTOS PO	CORTO PLAZO PAGAR EMPLEADOS POR R PAGAR				\$ 3,638,786.32	\$ \$ \$	39,944.05 1,821.27 9,654.23	\$ \$ \$	
INVENTARIOS TOTAL ACTIVO PASIVO PRESTAMOS A CUENTAS POR BENEFICIOS A IMPUESTOS PO	CORTO PLAZO PAGAR EMPLEADOS POR				\$ 3,638,786.32 \$ - \$ - \$ 3,638,786.32	\$	39,944.05 1,821.27 9,654.23 73,112.95	\$ \$ \$	34,646.13
INVENTARIOS TOTAL ACTIVO PASIVO PRESTAMOS A CUENTAS POR BENEFICIOS A IMPUESTOS PO	CORTO PLAZO PAGAR EMPLEADOS POR R PAGAR O CIRCULANTE				\$ 3,638,786.32 \$ - \$ -	\$	39,944.05 1,821.27 9,654.23	\$ \$ \$	34,646.13



SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILÍN Y EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE CACAOPERA, II ETAPA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN", CÓDIGO 351620

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	OFERENTE				
1. EVALUACIÓN FINANCIERA	1. EVALUACIÓN FINANCIERA PUNTAJE MÁXIMO 10.00 PUNTAJE MÍNIMO 10.00 INVERSIONES M S.A. DE C.V.		INVERSIONES M J, S.A. DE C.V.	UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE GRIENTE, S.A. DE C.V., Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.
1.1.) Facturación Anual: El valor obtenido MAP o Monto Anualizado del P Facturación anual, de acuerdo a los Ingresos plasmados en los Estados Fi deberá cumplir o superar para ser considerado elegible de adjudicación.	•		CUMPLE 5.00 PUNTOS	CUMPLE 5.00 PUNTOS	CUMPLE 5.00 PUNTOS
1.2.) Capital de Trabajo: El valor obtenido para el Capital de Trabajo, será (Activo Corriente menos Pasivo Corriente) que será obtenido de las cifras do Oferente deberá cumplir o superar para ser considerado elegible de adjudica	el Balance Gene		CUMPLE 5.00 PUNTOS	UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTIORA DE GRIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	CUMPLE 5.00 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL (1.1. Y 1.2.)	6() 6	4 1 73	10.00	10.00	10.00
2. EVALUACIÓN TÉCNICA 70%	PUNTAJE MÁXIMO			es as remark	
PUNTAJE TÉCNICO DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO	50.00	36.00		42.00	35.00
GERENTE DE PROYECTO			I	20.00	20.00
Cumple con 1 proyecto	5.00		ri-i	SK DEW DE	
Cumple con 2 proyecto	15.00			2 7 2 7	7. 9
Cumple con 3 proyectos o más.	20.00	Access to the Sa	•		X
RESIDENTE DEL PROYECTO		400000000000000000000000000000000000000	•		15.00
Cumple con 1 proyecto	5.00		•		•
Cumple con 2 proyecto	15.00		•		Х
Cumple con 3 proyectos o más.	20.00	E'H' , CH	•		30 00
GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD		110.000.000.000.000	-		0.00
Cumple con 1 proyecto	2.00			X	D. 7. 1.11
Cumple con 2 proyecto	6.00		-	· · · · · ·	- 1
Cumple con 3 proyectos o más.	10.00	Virginian	•	•	108.2
3. EVALUACIÓN ECONÓMICA 30% (Oferta económica más baja / Oferta que se evalúa) x 40	40.00	N/A		39.59	
PUNTAJE TOTAL (Numeral 1, 2 y 3)	100.00		-	91.59	
ORDEN DE MÉRITO		-		1	

OBSERVACIONES

<u>UDP PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.:</u>

A la profesional propuesta como Gerente de Control de Calidad Arq. Patricia Yamileth Vásquez Amaya, de los tres proyectos descritos en su hoja de vida, solo se le consideró el tercer proyecto, y los primeros dos proyectos no se le consideraron debido a que no fueron finalizados.

CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.

1. Al profesional propuesto como Residente de Proyecto de los tres proyectos descritos en su hoja de vida (formulario 4) no se le consideró el tercer proyecto debido a lo siguiente: El proyecto en su totalidad no es de la especialidad evaluada "infraestructura Hidraulica", ya que tiene 3 especialidades (Hidraulica, carreteras, puentes vehiculares) y en la hoja de vida del profesional se indico el monto total del proyecto y no desgloso el monto correspondiente a la especialidad evaluada ni tampoco presenta documentacion de respaldo que evidencia el monto de la especialidad evaluada, esta informacion es requerida en la Clausula IGO 10 Documentos que Componen la Oferta, numeral 10 de la Bases de Licitacion Publicas.

2. Al profesional propuesto como Gerente de Control de Calidad de los cuatro poryectos descritos en su hoja de vida (formulario 4), no se le consideró ninguno.

De:

Enviado el:

miércoles, 16 de octubre de 2019 15:17

Para:

Asunto:

RE: CONSULTA SOBRE PROYECTO CÓDIGO 317340-2016

Datos adjuntos:

Resolucion caducidad INSERQUID-JUJUTLA.PDF

El proyecto tenía en mayo del 2018 un avance del 74.58%, razón por la que se solicitó la caducidad que se notificó al contratista el 19 de Septiembre/2018 y le fue notificado al Departamento de Adquisiciones y Contrataciones, el 20 de septiembre/2018.

Adjunto copia de Resolución de caducidad, donde esta detallado todo lo anterior.

De:

Enviado el: miércoles, 16 de octubre de 2019 13:58

Para:

Asunto: CONSULTA SUBRE PROTECTO CODIGO 317340-2016

Importancia: Alta

Favor indicar el porcentaje de avance físico del proyecto código 317340-2016 que ejecutó el Contratista INVERSIONES Y SERVICIOS QUINTEROS, S.A. DE C.V. y si ya fue caducado el contrato.

Atentamente,



Departamento de Adquisiciones y Contrataciones institucional Tel: (503) 2133 - 1336

Dirección: Boulevard Orden de Malta #470, Urb. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (FISDL)

sistema de gestion de operaciones (sgo) consulta detallada de proyectos

Página: 1 de 2 Fecha: 16/10/2019 Hora: 11:18:19a.m.

proyecto

Proyecto: 255300 Etapa actual: [640] RECIBIDO

Nombre:

INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN CONCEPCIÓN.

Ubicación:

[9] CABAÑAS [8] TEJUTEPEQUE [2] CONCEPCION

Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato:

R/25530.0-2013

Contratista:

IRRIPOZOS, S.A. DE C.V.

Fuente:

19-B FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009

Tipo contratista:

[R] REALIZADOR

Administrador contrato:

456

JOSE MAURICIO

Fecha de inicio: Fecha fin original:

10/02/2014 08/10/2014

Fecha fin actual: Fecha acta recepción: 22/11/2015 17/10/2016

Monto contratado:

\$835,330.09

Monto reasignaciones:

\$38,859.25 [4.65%] [3]

Monto actual:

\$874,189.34

Monto penalidades:

\$1,800.00 [0.21%]

Monto multas:

\$0.00 [0.00%]

Estimado a la fecha:

\$806,870.79 [92.30%]

Estimado en proceso: Estimado total:

\$0.00 [0.00 %] \$806,870.79 [92.30%]

Desembolsado a la fecha:

\$806,870.79 [92.30%]

Cuenta bancaria anticipo:

Cuenta bancaria desembolsos:

18510033844

SANDOVAL RODRIGUEZ

Estado contrato:

TERMINACIÓN ANTICIPADA DE

Plazo original:

Prorrogas:

220 [3]

Suspensiones:

190 [2] 460

Plazo actual: Dias en multa:

0

Dias en ejecución:

980

Dias no imputables:

0

Monto anticipo: Anticipo recuperado: \$250,599.03 [30.00 %] \$250,599.03 [100.00 %]

Anticipo en proceso:

\$0.00 [0.00 %]

Saldo anticipo:

\$0.00 [0.00 %]

Porc. avance financiero:

92.30 %

90.36 % Porc. avance físico:

Inform	ación Movimientos	*"0 E									
No.	Tipo Movimiento	115	Monto	Ingre	sado	Remitido a	Facturación	Envia a	Finanzas	Procesado e	n Finanzas
1	A-1		\$250,599.03	05/02/14	8:07 am	05/02/14	8:07 am	10/02/14	11:52 am	12/02/14	4:21 pm
1	E-1		\$60,414.82	26/03/14	2:48 pm	26/03/14	2:49 pm	27/03/14	7:51 am	28/03/14	11:45 am
2	E-2		\$105,134.07	25/04/14	4:53 pm	25/04/14	4:55 pm	30/04/14	7:36 am	02/05/14	12:02 pm
3	E-3		\$79,120.90	12/05/14	9:02 am	12/05/14	9:03 am	14/05/14	6:53 am	14/05/14	12:25 pm
4	E-4		\$138,053.64	10/06/14	8:11 am	10/06/14	8:12 am	12/06/14	3:44 pm	13/06/14	1:52 pm
5	E-5		\$76,311.51	09/07/14	4:34 pm	11/07/14	11:02 am	14/07/14	7:33 am	14/07/14	3:16 pm
6	E-6		\$38,074.88	20/08/14	12:12 pm	20/08/14	1:39 pm	21/08/14	12:58 pm	22/08/14	8:42 am
7	E-7		\$112,101.93	08/09/14	3:22 pm	08/09/14	3:22 pm	10/09/14	8:14 am	10/09/14	1:47 pm
8	E-8		\$32,381.76	11/12/14	3:58 pm	12/12/14	7:43 am	12/12/14	7:45 am	12/12/14	2:48 pm
1	R-1		\$113,946.47	23/01/15	5:03 pm			18/02/15	9:30 am		1
9	E-9		\$48,508.14	05/06/15	2:54 pm	05/06/15	2:55 pm	10/06/15	7:22 am	10/06/15	4:14 pm
10	E-10		\$22,436.09	29/07/15	3:56 pm	29/07/15	4:17 pm	30/07/15	12:31 pm	14/08/15	12:18 pm
11	E-11		\$11,185.28	28/09/15	11:45 am	28/09/15	11:46 am	30/09/15	7:21 am	08/10/15	10:45 am
12	E-12		\$24,678.73	11/12/15	3:08 pm	11/12/15	3:12 pm	14/12/15	7:30 am	15/12/15	9:29 am
13	E-13		\$58,469.04	21/04/16	4:08 pm	29/04/16	7:43 am	29/04/16	11:08 am	06/05/16	2:30 pm
2	R-2		-\$68,592.08	09/03/17	3:22 pm			20/03/17	11:30 am		
3	R-3		-\$6,495.14	13/11/17	11:28 am			04/12/17	12:03 pm		
			4000 070								

Estimado a la Fecha:

\$806,870.79



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (FISDL)

sistema de gestion de operaciones (sgo) consulta detallada de proyectos

Página: 2 de 2 Fecha: 16/10/2019 Hora: 11:18:19a,m.

proyecto

Proyecto: 255300

Etapa actual: (640) RECIBIDO

05/08/2016 ***

(6) LA CENTRAL DE

SEGUROS Y FIANZAS, S.A.

\$11,394.65

Nombre: INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN CONCEPCIÓN.

Ubicación: [9] CABAÑAS [8] TEJUTEPEQUE [2] CONCEPCION Modalidad: CENTRALIZADA

Información Garantías Tipo Clase Monto Vencimiento Fiador [10] GARANTIA DE [1] FIANZA MERCANTIL \$167,066.02 12/12/2014 *** [6] LA CENTRAL DE **CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** SEGUROS Y FIANZAS, S.A. [1] GARANTIA DE BUENA 12/12/2014 *** [1] FIANZA MERCANTIL \$250,599.03 [6] LA CENTRAL DE **INVERSION DE ANTICIPO** SEGUROS Y FIANZAS, S.A. [7] GARANTIA DE PAGOS A [1] FIANZA MERCANTIL \$83,533.01 12/12/2014 *** [6] LA CENTRAL DE **TERCEROS** SEGUROS Y FIANZAS, S.A. [14] POLIZA DE SEGURO DE 08/10/2014 *** [1] FIANZA MERCANTIL \$835,330.09 [6] LA CENTRAL DE PROTECCION CONTRA TODO SEGUROS Y FIANZAS, S.A. **RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO** [6] POLIZA DE SEGURO [1] FIANZA MERCANTIL \$12,800.00 10/02/2015 *** [6] LA CENTRAL DE CONTRA DAÑOS A TERCEROS SEGUROS Y FIANZAS, S.A. [10] GARANTIA DE 05/02/2016 *** [1] FIANZA MERCANTIL \$22,789,29 [6] LA CENTRAL DE **CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** SEGUROS Y FIANZAS, S.A. [7] GARANTIA DE PAGOS A 05/02/2016 *** [1] FIANZA MERCANTIL \$11,394.65 [6] LA CENTRAL DE **TERCEROS** SEGUROS Y FIANZAS, S.A. 1141 POLIZA DE SEGURO DE [1] FIANZA MERCANTIL \$949,276.56 31/07/2015 *** [6] LA CENTRAL DE PROTECCION CONTRA TODO SEGUROS Y FIANZAS, S.A. RIESGO CONTRUCCIONES EN **PROCESO** [6] POLIZA DE SEGURO 31/07/2015 *** [1] FIANZA MERCANTIL \$12,800.00 [6] LA CENTRAL DE CONTRA DAÑOS A TERCEROS SEGUROS Y FIANZAS, S.A. [1] GARANTIA DE BUENA 12/12/2015 *** [1] FIANZA MERCANTIL [6] LA CENTRAL DE \$58,120.98 INVERSION DE ANTICIPO SEGUROS Y FIANZAS, S.A. [10] GARANTIA DE \$167,066.02 12/12/2015 *** [1] FIANZA MERCANTIL [6] LA CENTRAL DE **CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** SEGUROS Y FIANZAS, S.A. [7] GARANTIA DE PAGOS A 12/12/2015 *** [1] FIANZA MERCANTIL \$83,533.01 [6] LA CENTRAL DE **TERCEROS** SEGUROS Y FIANZAS, S.A. [14] POLIZA DE SEGURO DE 31/10/2015 *** [1] FIANZA MERCANTIL \$949,276.56 [6] LA CENTRAL DE PROTECCION CONTRA TODO SEGUROS Y FIANZAS, S.A. RIESGO CONTRUCCIONES EN **PROCESO** [6] POLIZA DE SEGURO [1] FIANZA MERCANTIL \$12,800.00 31/10/2015 *** [6] LA CENTRAL DE **CONTRA DAÑOS A TERCEROS** SEGUROS Y FIANZAS, S.A. [14] POLIZA DE SEGURO DE [1] FIANZA MERCANTIL \$949,276.56 31/01/2016 *** [6] LA CENTRAL DE PROTECCION CONTRA TODO SEGUROS Y FIANZAS, S.A. RIESGO CONTRUCCIONES EN **PROCESO** [6] POLIZA DE SEGURO [1] FIANZA MERCANTIL \$12,800.00 31/01/2016 *** [6] LA CENTRAL DE **CONTRA DAÑOS A TERCEROS** SEGUROS Y FIANZAS, S.A [14] POLIZA DE SEGURO DE [1] FIANZA MERCANTIL \$949,276.56 29/07/2016 *** [6] LA CENTRAL DE PROTECCION CONTRA TODO SEGUROS Y FIANZAS, S.A. RIESGO CONTRUCCIONES EN **PROCESO** [6] POLIZA DE SEGURO [1] FIANZA MERCANTIL 29/07/2016 *** [6] LA CENTRAL DE \$12,800.00 **CONTRA DAÑOS A TERCEROS** SEGUROS Y FIANZAS, S.A. [10] GARANTIA DE 05/08/2016 *** [1] FIANZA MERCANTIL \$22,789.29 [6] LA CENTRAL DE **CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** SEGUROS Y FIANZAS, S.A.

[1] FIANZA MERCANTIL

[7] GARANTIA DE PAGOS A

TERCEROS

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
456		03/02/2014	

^{***} Fecha de Vencimiento es anterior a Fecha Fin Actual o Monto es menor a Porcentaje por Monto Contractual.



Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador

Banco de Contratistas

Fecha:

Historico de Niveles al: 14/10/2019

14/10/2019 12:25:47 p.m.

Página: 1/1

Contratista:

INVERSIONES M J, S.A. DE C.V.

NIT:

Capacitado:

Tipo de Contratista:	REALIZADOR	
Nivel	Fecha	Observaciones
A	12/09/2019	GENERADO AUTOMATICAMENTE POR EVALUACION DE DESEMPEÑO AL CONTRATISTA
A	29/11/2018	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
A	08/07/2016	AUMENTO DE CATEGORIA, CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
A	23/12/2015	CAMBIO DE NIVEL "B" AL "A", CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
В	02/09/2013	PRESENTO DATOS Y DOCUMENTOS DE ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS
В	18/09/2012	PRESENTO DATOS Y DOCUMENTOS DE ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS
В	13/12/2011	AUMENTO DE CATEGORIA CON SU DOCUMENTACION RESPECTIVA Y ACTUALIZACION 2010
В	05/05/2006	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003
Tipo de Contratista:	SUPERVISOR	
Nivel	Fecha	Observaciones
A	12/09/2019	GENERADO AUTOMATICAMENTE POR EVALUACION DE DESEMPEÑO AL CONTRATISTA
A	08/07/2016	INGRESO COMO SUPERVISOR



Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador

Banco de Contratistas

Historico de Categorías al: 14/10/2019

0/2019

Contratista: INVERSIONES M J, S.A. DE C.V.

NIT:

Página: 1/1

Fecha:

14/10/2019 12:23:10 p.m.

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente:
Area: CAMINOS RURALES	Sub Especialidad: CAMINOS RURALES
Fecha Categoría	Observaciones
05/05/2006 3	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003
Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente:
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS
Fecha Categoría	Observaciones
08/07/2016 5	AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
09/03/2010 4	INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO DE APELACION CON INFORMACION ADICIONAL
02/06/2008 3	MODIFICACION DE ESPECIALIDAD, SEGUN APROBACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIO DL-514/08 DEL 30/04/2008, VIGENTE DESDE 02/06/2008
Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente:
Area: EDIFICACIONES	Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL
Fecha Categoría	Observaciones
13/12/2011 5	AUMENTO DE CATEGORIA CON SU DOCUMENTACION RESPECTIVA Y ACTUALIZACION 2010
15/10/2007 4	INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL
05/05/2006 3	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003
Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente:
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL
	•
Fecha Categoría	Observaciones
Fecha Categoría 29/11/2018 5	Observaciones CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
29/11/2018 5	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
29/11/2018 5 Tipo de Contratista: REALIZADOR	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS Vigente:
29/11/2018 5 Tipo de Contratista: REALIZADOR Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS Vigente: Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL
29/11/2018 5 Tipo de Contratista: REALIZADOR Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Fecha Categoría	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS Vigente: Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL Observaciones
29/11/2018 5 Tipo de Contratista: REALIZADOR Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Fecha Categoría 29/07/2009 5	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS Vigente: Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL Observaciones INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO DE APELACION CON INFORNMACION ADICIONA CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003
29/11/2018 5 Tipo de Contratista: REALIZADOR Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Fecha Categoría 29/07/2009 5 05/05/2006 4	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS Vigente: Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL Observaciones INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO DE APELACION CON INFORNMACION ADICIONA CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003
29/11/2018 5 Tipo de Contratista: REALIZADOR Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Fecha Categoría 29/07/2009 5 05/05/2006 4 Tipo de Contratista: REALIZADOR	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS Vigente: Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL Observaciones INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO DE APELACION CON INFORNMACION ADICIONA CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Vigente:
29/11/2018 5 Tipo de Contratista: REALIZADOR Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Fecha Categoría 29/07/2009 5 05/05/2006 4 Tipo de Contratista: REALIZADOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS Vigente: Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL Observaciones INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO DE APELACION CON INFORNMACION ADICIONA CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Vigente: Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES
29/11/2018 5 Tipo de Contratista: REALIZADOR Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Fecha Categoría 29/07/2009 5 05/05/2006 4 Tipo de Contratista: REALIZADOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Fecha Categoría	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS Vigente: Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL Observaciones INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO DE APELACION CON INFORNMACION ADICIONA CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Vigente: Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES Observaciones
29/11/2018 5 Tipo de Contratista: REALIZADOR Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Fecha Categoría 29/07/2009 5 05/05/2006 4 Tipo de Contratista: REALIZADOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Fecha Categoría 08/09/2011 4	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS Vigente: Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL Observaciones INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO DE APELACION CON INFORNMACION ADICIONA CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Vigente: Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES Observaciones INCREMENTO DE CATEGORIA CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003
29/11/2018 5 Tipo de Contratista: REALIZADOR Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Fecha Categoría 29/07/2009 5 05/05/2006 4 Tipo de Contratista: REALIZADOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Fecha Categoría 08/09/2011 4 23/01/2008 3 Tipo de Contratista: SUPERVISOR	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS Vigente: Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL Observaciones INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO DE APELACION CON INFORNMACION ADICIONA CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Vigente: Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES Observaciones INCREMENTO DE CATEGORIA CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Vigente:
29/11/2018 5 Tipo de Contratista: REALIZADOR Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Fecha Categoría 29/07/2009 5 05/05/2006 4 Tipo de Contratista: REALIZADOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Fecha Categoría 08/09/2011 4 23/01/2008 3 Tipo de Contratista: SUPERVISOR	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS Vigente: Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL Observaciones INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO DE APELACION CON INFORNMACION ADICIONA CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Vigente: Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES Observaciones INCREMENTO DE CATEGORIA CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Vigente:



Banco de Contratistas

Contratista: INVERSIONES M J, S.A. DE C.V.

NIT:

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto ins	Etapa	Contrato	Monto Ti Contratado Ej	
Tipo de (Contratista: REALIZADOR		5 81		morphy and the	1189
85890	MEJORAMIENTO DE ACCESO CASERIO LOS VASQUEZ	\$42,243.00 NAVS	730	R/185890	\$42,243.00 DI	ES IV
87840	MEJORAS A SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN C.E. CRIO. LOS GUARDADO	\$23,749.32 CMLC	730	R/18784.0-2006	\$23,749.32 CI	EN IH
88840	MEJORAS CAPTACIÓN AGUA Y SIST. SANITARIO C.E CTÓN. LOS ZACATALES	5,748.82 VECC	730	R/18884.0-2006	\$5,748.82 CI	EN IH
94130	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL A CAS.COQUIAMITA.	\$80,371.86 JVGC	700	R/19413.0-2007	\$80,371.86 CI	N IV
95960	MEJORA CAMINO VECINAL A CASERIO LAS CUEVITAS	\$120,793.21 CMLC	730	R/19596.0-2007	\$120,793.21 CI	EN IV
97040	RECONSTRUCCION DE CALLE, CONSTRUCCION DE BOVEDA CALLE OBISPO CARCAMO	\$61,418.05 CMC	730	R/197040	\$61,418.05 DI	es iv
97130	CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO DE SANTA ISABEL ISHUATAN	\$59,251.39 JVGC	635	R/197130	\$59,251.39 DI	ES E
97660	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL A CANTON CAUTA ABAJO	\$46,479.91 CMLC	730	R/19766.0-2007	\$46,479.91 CI	EN IV
197670	MEJORA CAMINO VECINAL A CASERIO LOS PINEDA	A \$43,443.92 CMLC	730	R/19767.0-2007	\$43,443.92 CI	EN IV
198330	PAVIMENTACION DE 2A. Y 4A. C. OTE. Y 10A. AV. NT COLONIA LA QUINTA	E. \$97,699.42 CMC	730	R/19833.0-2008	\$97,699.42 CI	EN IV
201240	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CRIOS LOS UMAÑA Y LOS GUTIERREZ	\$167,212.19 JVGC	730	R/20124.0-2008	\$167,212.19 CI	EN IH
01591	MEJORA CAMINO Y OBRAS COMPL DE CANTON LA RUDA A CANTON HONDURITAS	\$141,559.03 NAVS	730	R/20159.1-2009	\$141,559.03 CI	EN IV
206410	CENTRO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDO MEANGUERA	\$ \$110,561.45 GMMD	730	R/20641.0-2008	\$110,561.45 CI	EN ISA
206520	FINALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE CAMINO A ZONA RURAL EX LINEA FERREA	\$53,730.69 JFOS	730	R/20652.0-2009	\$53,730.69 CI	EN IV
208370	MEJORA DE TRAMO DE CALLE A CASERIO LA JOYA CANTON LA PANDEADURA	, \$157,002.05 NAVS	730	R/208370	\$157,002.05 D	ES CR
208430	MEJORA DE TRAMO DE CALLE A CASERÍO SANTA MARÍA, CANTÓN EL SINCUYO	\$183,980.58 RMCA	635	R/208430	\$183,424.74 D	ES CR
208450	MEJORA DE TRAMO DE CALLE A CASERIO LOS BADITOS	\$138,490.51 NAVS	730	R/20845.0-2010	\$138,490.51 C	EN CR
208690	REPARACION DE CALLE COSTADO PTE CASERIO PIEDRA VIVA, CTON LA PERLA	\$25,127.46 AGCH	730	R/208690	\$25,127.46 D	ES IV
211850	POZO Y A. P. EN CTON EL VOLCÁN, PIEDRA DE AGUA, CRIO RIVAS Y DIV PROV.	\$492,673.75 BEGM	730	R/21185.0-2009	\$492,673.75 C	EN IH
211870	INTRO AGUA POTABLE CRIOS STA CRUZ, GUACAMAYAS, CHILAMATES, DANTA, STGO	\$601,672.31 JFOS	730	R/21187.0-2009	\$601,672.31 C	EN IH
212700	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR ANTONIA GALINDO, SAN VICENTE	\$18,035.91 RHDBV	730	R/212700	\$18,035.91 D	ES E
212730	REPARACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE CANTÓN L ESPERANZA ASABARCLE	A \$161,686.85 FGCL	730	R/212730	\$161,686.85 D	ES IH
215281	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD LA LOMA	\$403,033.68 CPGVM	730	R/21528.1-2011	\$403,033.68 C	EN IV
216231	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBR LA QUEBRADA EL DIABLO, CANTÓN TEHUISTE ABAJO	E \$356,155.66 RHDBV	730	R/21623.1-2013	\$356,155.66 C	EN IV
219170	REHABILITACIÓN CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO MUNICIPAL JARDINES DE SAN PABL	\$218,383.06 EVRV	635	R/219170	\$218,383.06 D	ES IV
West pro	TOTAL PROYECTOS: 51	# Strine Strine # Total		MONTOS:	\$11660,696.49	rin tala

Usuario:





Banco de Contratistas

Contratista: INVERSIONES M J, S.A. DE C.V.

NIT:

Codigo	Nombre de Proyecto	ners of page	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etapa	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejeci	ıción
219550	CONSTRUCCION DE PUENTE RIO EL ROSARIO QUE CONDU DIAMANTE		\$208,398.55	JACC	730	R/219550	\$208,398.55	DES	IV
219640	REHABILITACION DE CALLE A	AL CASERIO PLAN DEL	\$302,673.78	JRMP	730	R/21964.0-2011	\$302,673.78	CEN	IV .
226580	INTRODUCCION DE AGUA PO SANEAMIENTO CANTON COR VELASQUEZ, LOS MORENOS	RALITO, CASERIO LOS	\$597,981.11	GBFV	730	R/22658.0-2011	\$597,981.11	CEN	IH
241590	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUEBRADA EL TRÁNSITO	VEHICULAR SOBRE	\$238,754.59	LGHP	730	R/241590	\$238,754.59	DES	IV
245320	CONSTRUCCIÓN DE 900 ML D ASFALTO DE LA 6A AVENIDA 1 5A CALLE ORIENTE HASTA EL CASTELLANOS	NORTE-SUR DESDE LA	\$271,510.69	RHDBV	730	R/245320	\$271,510.69	DES	IV
246280	CONCRETEADO DE CALLE PR LAS MORENAS, CANTÓN AMA SAN SALVADOR.		\$66,916.38	KPADP	730	R/246280	\$66,916.38	DES	ΙV
246720	CONCRETEADO Y REPARACIÓ CUNETA DE PASAJE DE CANT PANCHIMALCO		\$23,006.80	KPADP	730	R/246720	\$23,006.80	DES	IV
246840	CONCRETEADO DE CALLE EN EN BARRIO CONCEPCIÓN Y C COLONIA DIVINA PROVIDENC	ALLE PRINCIPAL EN	\$84,093.75	GDRMD S	730	R/246840	\$84,093.75	DES	IV
248010	CONCRETEADO DE 2 TRAMOS SAN EMIGDIO	S DE CALLE CANTÓN	\$100,009.67	JNPDL	730	R/248010	\$117,952.61	DES	IV
249900	CONCRETEADO HIDRÁULICO CALLE EN COLONIA NUEVA D LABRADOR		\$57,798.21	OMGB	730	R/249900	\$57,798.21	DES	IV
249980	CONCRETEADO DE PASAJES (CANTÓN EL GUAYABO.	\$17,305.81	KPADP	730	R/249980	\$17,305.81	DES	IV
250170	MEJORAMIENTO DE CALLE S. CANTONES LOS GUILLENES Y		\$77,118.90	JCRM	730	R/250170	\$77,118.90	DES	IV
255800	INTRODUCCIÓN DE AGUA PO CANTARERAS A LOS CANTON LOS PAJALES Y PANCHIMALQ	ES EL DIVISADERO,	\$580,156.41	KPADP	730	R/25580.0-2012	\$580,156.41	CEN	IH
255880	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE EL CONEJO	PASO EN QUEBRADA	\$69,677.82	OMGB	730	R/255880	\$69,677.82	DES	IV
257980	CONCRETEADO Y CORDÓN C PRINCIPAL AZACUALPA.	UNETA EN CALLE	\$67,942.10	KPADP	730	R/257980	\$67,942.10	DES	IV
259260	CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA CANTÓN SAN JOSÉ LOS SITIOS DESAMPARADOS		\$35,143.34	JCRM	730	R/259260	\$35,143.34	DES	IV
259310	MEJORAMIENTO DE CALLE PI PIEDRA PARADA.	RINCIPAL DE CANTÓN	\$161,803.10	BGG	730	R/259310	\$161,803.10	DES	IV
261130	MEJORAMIENTO DE CAMINO CONDUCE AL CASERÍO POZA LUCAS, CUISNAHUAT, SONSOI	ONDA, CANTÓN SAN	\$103,690.34	СМС	730	R/261130	\$103,690.34	DES	IV
265020	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO BASQUETBOL EN EL PARQUE		\$125,135.43	MLDLA RZ	730	R/265020	\$142,321.05	DES	E
290030	EMPEDRADO, FRAGUADO CO CONCRETO EN CALLE DE SAN		\$279,644.74	NAVS	730	R/290030	\$279,644.74	DES	IV
293170	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE S CASERÍO PUEBLO NUEVO, CA	SOBRE QUEBRADA DE NTÓN GUARIPE	\$139,131.06	LDSA	730	R/293170	\$139,131.06	DES	IV
299540	CONCRETEADO DE CALLES PI GIMNASIO MULTIUSOS	ERIMETRALES AL	\$116,129.19	DPT	730	R/299540	\$141,161.92	DES	IV
		PROYECTOS: 51				MONTOS:	\$11660,696.49		





Banco de Contratistas

Contratista: INVERSIONES M J, S.A. DE C.V.

NIT:

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	ins	Etapa	Contrato		Tipo Ejecución
304570	CONCRETEADO SOBRE EMPEDRADO MIXTO EXISTENTE EN AVENIDA FELIPE SOTO	\$98,106.84	KPADP	730	R/304570	\$98,106.84	DES IV
308630	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERÍOS SAN FRANCISCO AMATEPE, EL HERVEDOR, EL ANONO, EL LAGARTERO, EL CHILO, ZAMBOMBERA NORTE, LOS GUIDOS, LA ESMERALDA, AMATECAMPO ESTABLO, AMATECAMPO COLONIA Y EL CHAGUITON	\$3081,428.14	REAM	730	R/30863.0-2016	\$3081,428.14	CEN IH
321410	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN ISLA DE MÉNDEZ	\$246,087.24	JLFA	730	R/321410	\$246,087.24	DES IV
342770	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DOMICILIAR Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN LOMA Y MEDIA	\$640,942.97	OMGB	640	R/34277.0-2018	\$640,942.97	CEN IH
	TOTAL PROYECTOS: 51				MONTOS:	\$11660,696.49	
	TOTALES PROYECTOS: 51				MONTOS:	\$11660,696.49	

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR (FISDL)	Fondo de Inversión	Social para el Desarrollo Local de El Salvador	Página: 1/1
EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER	Banco de Contratist Historico de Nivele		cha: /10/2019 11:37:44
Contratista:	UDP PARTICIPAC S.A. DE C.V. Y ESM	ION CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUC MO, S.A. DE C.V. Capacitado:	TORA DE ORIENTE,
Tipo de Contratista:	REALIZADOR		
Nivel	Fecha	Observaciones	

DE CONTRATISTA

15/10/2019

Α

GENERADO AUTOMATICAMENTE POR INGRESO AL BANCO



Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador

Banco de Contratistas

Página: 1/1

Fecha:

Historico de Categorías al: 17/10/2019

17/10/2019 11:22:55

Vigente:

Contratista: UDP PARTICIPACION CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE,

, S.A. DE C.V.

REALIZADOR Tipo de Contratista:

V

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Area:

Sub Especialidad:

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL

Fecha Categoría Observaciones 15/10/2019

CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS

	DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR (FISDL)
	GOBIERNO DE
	EL SALVADOR
	UNÁMONOS PARA CRECER
_	UNAMONUS PANA CHECEN

Banco de Contratistas

Fagina: 1/1 Fecha de Impresión: 17/10/2019 11:38 a. m.

Cor	itra	tis	ta:

IIT:

Codigo Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto ins	Etapa	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
Tipo de Contratista:		T 7			
TOTAL PROYECTOS: 0			MONTOS:		
TOTALES PROYECTOS: 0			MONTOS:	a.	

Usuario: memejia



Fecha:

Historico de Niveles al: 14/10/2019

Banco de Contratistas

14/10/2019 12:26:44 p.m.

Página: 1/1

Contratista:

EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

NIT:

Capacitado:

Tipo de Contratista:	REALIZADOR	
Nivel	Fecha	Observaciones
A	02/07/2018	INGRESO DE PROYECTOS BID
A	01/03/2018	PRESENTÓ DATOS Y DOCUMENTOS DE ACTUALIZACION
A	16/03/2017	AUMENTO DE NIVEL CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
В	27/05/2014	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
Tipo de Contratista:	SUPERVISOR	
Nivel	Fecha	Observaciones
A	01/03/2018	PRESENTO DATOS Y DOCUMENTOS DE ACTUALIZACION
A	16/03/2017	AUMENTO DE NIVEL CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
В	27/05/2014	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS



Banco de Contratistas

Página: 1/1

Fecha:

14/10/2019 12:24:12 p.m.

Historico de Categorías al: 14/10/2019

Contratista: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

Tipo de Contratista: REALIZADOR		Vigente:	~
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS		
Fecha Categoría	Observaciones		
27/05/2014 4	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS		
Tipo de Contratista: REALIZADOR		Vigente:	~
Area: DESARROLLO DE PROYECTOS BID	Sub Especialidad: DESARROLLO DE PROYECTOS BID		Ľ
Fecha Categoría	Observaciones		
02/07/2018 0	INGRESO PARA PROYECTOS BID		
Tipo de Contratista: REALIZADOR		Vigente:	~
Area: EDIFICACIONES	Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL		ب
Fecha Categoría	Observaciones		
27/05/2014 3	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS		
Tipo de Contratista: REALIZADOR		Vigente:	~
Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL	J	
Fecha Categoría	Observaciones		_
27/05/2014 4	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS		
Tipo de Contratista: SUPERVISOR		Vigente:	V
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	L
Fecha Categoría	Observaciones		
27/05/2014 4	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS		
Tipo de Contratista: SUPERVISOR		Vigente:	V
Area: EDIFICACIONES	Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL		
Fecha Categoría	Observaciones		
27/05/2014 3	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS		
Tipo de Contratista: SUPERVISOR		Vigente:	V
Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL		•
Fecha Categoría	Observaciones		
27/05/2014 4	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS		



Fecha de Impresión: 14/10/2019 12:29 p.m.

Contratista: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto Ins	Etapa	Contrato	Monto Tipo Contratado Ejecu	ıción
Tipo de	Contratista: REALIZADOR					
341701	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL MANZANILLO, CANTÓN EL MOLINO	\$146,826.02 ASG	630	R/34170.1-2019	\$146,826.02 CEN	Е
342420	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE CINQUERA	\$211,251.67 CRLA	730	R/34242.0-2018	\$211,251.67 CEN	E
342490	OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN CASA DE LA CULTURA	\$349,371.95 REAM	640	R/34249.0-2018	\$349,371.95 CEN	IV
	TOTAL PROYECTOS: 3			MONTOS:	\$707,449.64	
				V II I = I		
	TOTALES PROYECTOS: 3			MONTOS:	\$707,449.64	

Código 341701

FORMULARIO 3

ASIGNACIÓN DE PERSONAL EN EL PROYECTO ETAPA DE REALIZACIÓN

NOMBRE DEL PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	CARGO EN EL PROYECTO	LUGAR DE TRABAJO	AÑOS DE EXPERIENCIA	% DE TIEMPO ASIGNADO SEGÚN LO SOLICITADO EN IGO 10
	INGENIERO CIVIL	GERENTE Y RESIDENTE DEL PROYECTO	CAMPO	5 AÑOS	5.5 VISITAS A LA SEMANA DE 8 HORAS CADA UNA
	ARQUITECTA	GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD	САМРО	10 AÑOS	5.5 VISITAS A LA SEMANA DE 8 HORAS CADA UNA

PRESADE SERVICIOS
ES DE ORIENTE S.A. DE (1c.)

REPRESENTANTE LEGAL





FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (FISDL)

sistema de gestion de operaciones (sgo) consulta detallada de proyectos

Página: 1 de 2 Fecha: 14/10/2019 Hora: 04:29:41p.m.

proyecto

Proyecto:

341701

Etapa actual: [630] EN EJECUCION

Nombre: Ubicación: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL MANZANILLO, CANTÓN EL MOLINO [14] LA UNION [4] CONCEPCION DE ORIENTE [1] CONCEPCION DE ORIENTE Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato:

R/34170.1-2019

Contratista:

EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

Fuente:

91-5 FONDOS FANTEL

Tipo contratista:

[R] REALIZADOR

Administrador contrato:

950 29/07/2019

Fecha de inicio: Fecha fin original:

26/11/2019

Fecha fin actual:

26/11/2019

Fecha acta recepción:

Monto contratado:

\$146,826.02

Monto reasignaciones: Monto actual:

\$0.00 [0.00%] [1] \$146,826.02

Monto penalidades:

\$0.00 [0.00%]

Monto multas:

\$0.00 [0.00%]

Estimado a la fecha:

\$7,331.92 [4.99%] \$0.00 [0.00 %]

Estimado en proceso: Estimado total:

\$7,331.92 [4.99%]

Desembolsado a la fecha:

\$49,180.15 [33.50%]

Cuenta bancaria anticipo:

Cuenta bancaria

desembolsos:

201222148

00470008032

Estado contrato:

EN EJECUCIÓN

Plazo original: Prorrogas:

120 0 [0] 0 [0]

Suspensiones: Plazo actual:

Dias en multa:

Saldo anticipo:

120 0

Dias en ejecución:

77

Dias no imputables: Monto anticipo:

\$44,047.81 [30.00 %] \$2,199.58 [4.99 %]

Anticipo recuperado: Anticipo en proceso:

\$0.00 [0.00 %] \$41,848.23 [95.01 %]

Porc. avance financiero:

4.99 %

Porc. avance físico:

15.00 %

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envia a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	A-1	\$44,047.81	23/07/19 10:56 am	23/07/19 10:56 am	29/07/19 12:30 pm	29/07/19 3:04 pm
1	E-1	\$7,331.92	29/08/19 1:59 pm	30/08/19 4:19 pm	02/09/19 10:19 am	02/09/19 10:56 am
1	R-1	\$0.00	06/09/19 3:25 pm			

Estimado a la Fecha:	\$7,331.92
Estimado a la recha:	\$ <i>1</i> ,331.92

Información Garantías				
Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$44,047.81	28/04/2020	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$29,365.20	28/04/2020	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[14] POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$146,826.02	25/01/2020	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[6] POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS	[1] FIANZA MERCANTIL	\$12,800.00	29/07/2020	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (FISDL)

sistema de gestion de operaciones (sgo) consulta detallada de proyectos

Página: 2 de 2 Fecha: 14/10/2019 Hora: 04:29:41p.m.

proyecto

Proyecto: Nombre:

Ubicación:

341701

Etapa actual: [630] EN EJECUCION

[14] LA UNION [4] CONCEPCION DE ORIENTE [1] CONCEPCION DE ORIENTE

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL MANZANILLO, CANTÓN EL MOLINO

Modalidad: CENTRALIZADA

Historico de Administradores de Contrato

Codigo Nombre de Administrador 950

Fecha Inicio

Fecha Fin

06/06/2019

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Responder: CONSULTA SOBRE PERSONAL ASIGNADO PROYECTO

Buenos dias, hasta este dia ese personal aun se antienen en el proyecto

Enviado desde mi smartphone Sony Xperia™

escribió ----

Hago referencia a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 12/2019-FANTEL915-3-FISDL SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL MANZANILLO, CANTÓN EL MOLINO, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN", CÓDIGO 341701

Favor indicar si el siguiente personal asignado al proyecto del REALIZADOR se mantiene o si se ha realizado cambio de personal:

FORMULARIO 3

ASIGNACIÓN DE PERSONAL EN EL PROYECTO ETAPA DE REALIZACIÓN

NOMBRE DEL PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	CARGO EN EL PROYECTO	LUGAR DE TRABAJO	AÑOS DE EXPERIENCIA	% DE TIEM SEGÚN LA EN
	INGENIERO CIVIL	GERENTE Y RESIDENTE DEL PROYECTO	CAMPO	5 AÑOS	5.5 VISITAS DE 8 HOR
	ARQUITECTA	GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD	САМРО	10 AÑOS	5.5 VISITA: DE 8 HOR

Atentamente,



Técnico ACI

Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional Tel: (503) 2133 - 1336

Dirección: Boulevard Orden de Malta #470, Urb. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.



Banco de Contratistas

Fecha:

Página: 1/2

14/10/2019 12:26:16 p.m. Historico de Niveles al: 14/10/2019

Contratista:

CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

NIT:

Capacitado:

Tipo de Cont	ratista: FORMULADOR	(200), 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
Nivel	Fecha	Observaciones
A DOLLAR	27/02/2018	PRESENTO DATOS Y DOCUM. PARA ACTUALIZACION
A	09/09/2014	PRESENTO DATOS REQUERIDOS PARA ACTUALIZACION
A	02/09/2013	PRESENTO DATOS REQUERIDOS PARA ACTUALIZACION
A	27/11/2012	AUMENTO DE NIVEL DE "B" A "A", CON DOCUMENTACION REQUERIDA
В	03/10/2012	CALIFICACION CON DOCUMENTACION REQUERIDA
В	26/07/2010	TIPO DE CONTRATISTA AGREGADO POR NUEVO MANUAL VER.02/01/2012
B	29/04/2004	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003
Tipo de Con	tratista: PERFILISTA	CHERROTTECT TE BUILDING .
Nivel	Fecha	Observaciones
В	26/07/2010	TIPO DE CONTRATISTA AGREGADO POR NUEVO MANUAL VER.02/01/2012
В	29/04/2004	CARGA AUTOMATICA CON DATOS DE FORMULADOR
Tipo de Con	tratista: REALIZADOR	DATA OR SERVICE ON SERVICE SER
Nivel	Fecha	Observaciones
A	27/02/2018	PRESENTO DATOS Y DOCUM. PARA ACTUALIZACION
A	29/06/2015	AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
	09/09/2014	PRESENTO DATOS REQUERIDOS PARA ACTUALIZACION
A		



Página: 2/2

Banco de Contratistas

Fecha:

Historico de Niveles al: 14/10/2019

14/10/2019 12:26:17 p.m.

Contratista:

CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

NIT:

Capacitado:

Nivel	Fecha	Observaciones
111701	1 00114	Cosol raciones
1	27/11/2012	AUMENTO DE NIVEL DE "B" A "A", CON DOCUMENTACION REQUERIDA
	03/10/2012	CALIFICACION CON DOCUMENTACION REQUERIDA
	26/07/2010	CATEGORIA APROBADA C.A. DL-550/09 EN CUMPLIMIENTO "ACUERDO IMPLEMENTACION 10/10/2007 FOMILENIO-FISDL
	29/04/2004	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003
Γipo de Contratista	: SUPERVISOR	
Nivel	Fecha	Observaciones
	27/02/2018	PRESENTO DATOS Y DOCUM. PARA ACTUALIZACION
	09/09/2014	PRESENTO DATOS REQUERIDOS PARA ACTUALIZACION
	02/09/2013	PRESENTO DATOS REQUERIDOS PARA ACTUALIZACION
	27/11/2012	AUMENTO DE NIVEL DE "B" A "A", CON DOCUMENTACION REQUERIDA
3	07/11/2012	CALIFICACION CON DOCUMENTACION REQUERIDA
	03/10/2012	CALIFICACION CON DOCUMENTACION REQUERIDA
	26/07/2010	TIPO DE CONTRATISTA AGREGADO POR NUEVO MANUAL VER.02/01/2012
	29/04/2004	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003



Banco de Contratistas

14/10/2019 12:23:44 p.m.

Historico de Categorías al: 14/10/2019

Contratista: CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS ones CION DE ESPECIALIDAD, SEGUN APROBACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRA EL 30/04/2008, VIGENTE DESDE 02/06/2008 Vigente: Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL ones O NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION	ACION
CION DE ESPECIALIDAD, SEGUN APROBACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRA EL 30/04/2008, VIGENTE DESDE 02/06/2008 Vigente: Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL ones	Et uisti Vert
EL 30/04/2008, VIGENTE DESDE 02/06/2008 Vigente: Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL ones	Et jesti West
Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL ones	V
ones	100
O NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION	
C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003	1 01
Vigente:	
Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL EN GRAL	
ones all decimals executive d	6-613
O NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION	
AC.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003	
Vigente:	V
Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS	السنسا
Sub Especialitation	9/1
ones CION DE ESPECIALIDAD, SEGUN APROBACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRA	ACION
DEL 30/04/2008, VIGENTE DESDE 02/06/2008	
Vigente:	V
Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL	L. His
ones <u>Elimente</u>	i pari
TOMATICA CON DATOS DE FORMULADOR	167
Vigente:	
Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL EN GRAL	
TOTAL STATE OF THE	
4 HOLD 10 4 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	
The second secon	
	V
Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS	(6. j. t)
ones and security necessary	71
DEL 30/04/2008, VIGENTE DESDE 02/06/2008	
NTO DE CATEGORIA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONA	T.
Vigente:	V
Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL	200
iones	ineligi
DE CATEGORIA, CON DOCUMENTOS REQUERIDOS	
DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA	
DO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION	
	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL EN GRAL ONES JTOMATICA CON DATOS DE FORMULADOR Vigente: Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS GONES CION DE ESPECIALIDAD, SEGUN APROBACION DEL CONSEJO DE ADMINISTR DEL 30/04/2008, VIGENTE DESDE 02/06/2008 NTO DE CATEGORIA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONA Vigente: Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL iones D DE CATEGORIA, CON DOCUMENTOS REQUERIDOS D DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA



Banco de Contratistas

Historico de Categorías al: 14/10/2019

Página: 2/3

Fecha:

14/10/2019 12:23:44 p.m.

Contratista: CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

Arca: NPRAESTRUCTURA HIDRAULICA Sub Especialidad: NPRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL Observaciones Observaciones NREEMENTO DE CATEGORIA RESULTADO DE APELACION CON INFORMACION ADICIONAL INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO DE APELACION CON INFORMACION ADICIONAL INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO DE APELACION CON INFORMACION ADICIONAL APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 2908/2003 TIPO de Contratista: REALIZADOR Area: NPRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL EN GRAL TIPO de Contratista: REALIZADOR Area: Obera de Sassembiento Sub Especialidad: TRATAMMENTO Y DISPOSIC, FINAL DE DESECHOS SOLIDOS TIPO de Contratista: Supervisor Area: Obera de Sassembiento Sub Especialidad: TRATAMMENTO Y DISPOSIC, FINAL DE DESECHOS SOLIDOS TIPO de Contratista: Supervisor Area: NEFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS TIPO de Contratista: Supervisor Area: Observaciones Observaciones Observaciones Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS TIPO de Contratista: Supervisor Area: Observaciones Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL TIPO de Contratista: Supervisor Area: Observaciones Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL TIPO de Contratista: Supervisor Area: NERAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Sub Especialidad: DIFICACIONES EN GRAL TIPO de Contratista: Supervisor Area: NERAESTRUCTURA HIDRAULICA Sub Especialidad: NERAESTRUCTURA HIDRAULICA Sub Especialidad: NERAESTRUCTURA HIDRAULICA Sub Especialidad: DIFICACIONES EN GRAL Vigente: ✓ Vigente: ✓ Proba de Contratista: Supervisor Area: NERAESTRUCTURA HIDRAULICA Sub Especialidad:	Tipo de Contr	atista: REALIZADOR		Vigente:	V
OSSEVALORIOS O		STRUCTURA HIDRAULICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL		
29/104/2005 3 INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO DE APELACION CON INFORMACION ADICIONAL CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFF ACI SMATRIZ DELEGACION APROBADA CA. DI 259/2009 VIGENTE 259/2	Fecha	Categoría	Observaciones		
29/04/2004 2 2 CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFF ACI SMATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 JEFF ACI SMATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 VIGENTE 29/08/2003 VIGENTE 29/08/2003 VIGENTE 29/08/2005 3 NOREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL 29/08/2005 3 NOREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL 29/08/2003 VIGENTE 2			INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO DE APELACION CON INFORMA	CION ADICIO	NAL
Tipo de Contratista: REALIZADOR Area: NPRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: NPRAESTRUCTURA VIAL ENGRAL Sub Especialidad: NPRAESTRUCTURA VIAL ENGRAL NOSCIPICA CALEGORÍA ODSCIPICATOR NEVOZEDIENTE 29/08/2003 ROCREMENTO DE CATEGORÍA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE -APROBACION JEFE ACI SMATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: NEALIZADOR APERACION CON INFORMACION ADICIONAL CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE -APROBACION JEFE ACI SMATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: NUFERVISOR APROBACIO DE CATEGORÍA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE -APROBACION JEFE ACI SMATRIZ DELEGACION SOLIDOS Tipo de Contratista: NUFERVISOR APROBACION DE CATEGORÍA RESULTADO APELACION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DL-514/08 DEL 30/04/2008, VIGENTE DESDE 02/06/2008 APRAES RUFERVISOR APROBACION DE CATEGORÍA RISULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL PROBACION SEQUENDOS ON CREMENTO DE CATEGORÍA RISULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL PROBACION SEQUENDOS ON CREMENTO DE CATEGORÍA RISULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL PROBACION SEQUENDOS ON CREMENTO DE CATEGORÍA RISULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL PROBACION SEQUENDOS ON CREMENTO DE CATEGORÍA RISULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL PROBACION SEQUENDOS ON CREMENTO DE CATEGORÍA CON DOCUMENTOS REQUENDOS ON CREMENTO DE CATEGORÍA RISULTADO APELACION CON INFORMACION APROBADA CA DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR APROBACION JEFE ACI SMATRIZ DELEGACION APROBADA CA DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR APROBACION JEFE ACI SMATRIZ DELEGACION APROBADA CA DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR APROBACION JEFE ACI SMATRIZ DELEGACION APROBADA CA DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Vigente: VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR APROBACION JEFE ACI SMATRIZ DELEGACION APROBADA CA DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Vigente: VIGENTE 29/0			INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO DE APELACION CON INFORMA	CION ADICIO	NAL
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIALE GRAL Fecha Categoría Observaciones Area: Obras de Sanoammeno Categoría Observaciones Tipo de Contratista: REALIZADOR Area: Obras de Sanoammeno Observaciones Sub Especialidad: TRATAMIENTO Y DISPOSIC. FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Fecha Categoría Observaciones Obras de Sanoammeno Observaciones Sub Especialidad: TRATAMIENTO Y DISPOSIC. FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Fecha Categoría Observaciones Observaciones OZIDIZO DE Contratista: SUPERVISOR Area: OFICA Categoría Observaciones OZIDIZO DE Contratista: SUPERVISOR Area: OFICA CATEGORÍA OBSERVACION DE ESPECIALIDAD, SEGUN AFROBACION DEL CONSEIO DE ADMINISTRACION DIJ. 314/08 DEL 30/04/2008, VIGENTE DESDE 02/06/2008 4 MODIFICACION DE ESPECIALIDAD, SEGUN AFROBACION DEL CONSEIO DE ADMINISTRACION DIJ. 314/08 DEL 30/04/2008, VIGENTE DESDE 02/06/2008 Area: EDIFICACIONES Sub Especialidad: EDIFICACIONES DE OZIDICA PROBACION ON INFORMACION ADICIONAL Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: EDIFICACIONES Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL Fecha Categoría Observaciones Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL Fecha Categoría Observaciones Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL Fecha Categoría Observaciones Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: NERAESTRUCTURA HIDRAULICA Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL Fecha Categoría Observaciones Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL Fecha Categoría Observaciones Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especi	29/04/2004	2	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELE APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003	GACION	
Categoria Categoria Observaciones Observacione	Tipo de Contra	atista: REALIZADOR		Vigente:	
28/09/2005 3	Area: INFRAE	STRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIALEN GRAL		
29/04/2004 2 CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI SIMATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: REALIZADOR Sub Especialidad: TRATAMIENTO Y DISPOSIC, FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Fecha Categoría Obscrvaciones 03/10/2012 3 CALIFICACION CON DOCUMENTACION REQUERIDA Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS Fecha Obscrvaciones 02/06/2008 4 MODIFICACION DE ESPECIALIDAD, SEGUN APROBACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DIS-314/08 DEL 3/004/2008, VIGENTE DESDE 02/06/2008 16/05/2008 4 MODIFICACION DE CATEGORÍA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA HURAJULICA Fecha Categoría Obscrvaciones Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL Fecha Categoría Obscrvaciones Vigente: V ALMENTO DE CATEGORÍA CON DOCUMENTOS REQUERDOS 30/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORÍA CON DOCUMENTOS REQUERDOS 30/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORÍA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERDA 22/04/2004 2 CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE APROBACION JEFE ACI SIMATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Fecha Categoría Obscrvaciones APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL EN GRAL Fecha Categoría Obscrvaciones APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Vigente: V	Fecha	Categoría	Observaciones		
CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-ARROBACION JEFE ACI SMATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: REALIZADOR SUBESpecialidad: TRATAMIENTO Y DISPOSIC, FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Fecha Obras de Sanceumiento Observaciones Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS Fecha Categoría Observaciones MODIFICACION DE ESPECIALIDAD, SEGUN APROBACION DEL CONSEIO DE ADMINISTRACION DL-514/089 DEL 30/04/2008, VIGENTE DESDE 02/06/2008 Area: BDIFICACIONES Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL Fecha Categoría Observaciones Sub Especialidad: EDIFICACIONES REQUERDOS ALMENTO DE CATEGORÍA CON DOCUMENTOS REQUERDOS OBSERVACIONES Sub Especialidad: EDIFICACIONES REQUERDOS OBSERVACIONES Sub Especialidad: EDIFICACIONES REQUERDOS ALMENTO DE CATEGORÍA DE DOS A TREIS Y DOCUMENTOS REQUERDOS ALMENTO DE CATEGORÍA DE DOS A TREIS Y DOCUMENTO REQUERDOS ALMENTO DE CATEGORÍA DE DOS A TREIS Y DOCUMENTACION REQUERDOS ALMENTO DE CATEGORÍA DE DOS A TREIS Y DOCUMENTO REQUERDOS APROBADA CA. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 TÍPO de Contratista: SUPERVISOR Area: NEFARESTRUCTURA HIDRAULICA Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL Fecha Categoría Observaciones APROBADA CA. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Vigente: VIGENTE: PORTORIO DEL CATEGORÍA DEL CATEGO	28/09/2005	3	INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO APELACION CON INFORMACIO	N ADICIONAL	
Area: Obra de Saneamiento Categoría Observaciones Categoría Observaciones Categoría Observa	29/04/2004	2	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELE	GACION	
Fecha Categoría Observaciones Tipo de Contratista: SUPERVISOR Observaciones Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS Fecha Categoría Observaciones Vigente: ▼ MODIFICACION DE ESPECIALIDAD, SEGUN APROBACION DEL CONSEIO DE ADMINISTRACION DEL SPECIALIDAD, SEGUN APROBACION DEL CONSEIO DE ADMINISTRACION DEL CONSEIO DEL CONSEIO DE ADMINISTRACION DEL CONSEIO DE ADMINISTRACION DEL CONSEIO DEL CO	Tipo de Contra	atista: REALIZADOR		Vigente:	
Fecha Categoría Observaciones 03/10/2012 3 CALIFICACION CON DOCUMENTACION REQUERIDA Tipo Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS Fecha Categoría Observaciones MODIFICACION DE ESPECIALIDAD, SEGUN APROBACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DL.514/08 DEL 30/04/2008, VIGENTE DESDE 02/06/2008 INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL Tipo Contratista: SUPERVISOR AUMENTO DE CATEGORIA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL Tipo Categoría Observaciones Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL Fecha Categoría Observaciones 29/04/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTOS REQUERIDOS 30/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 40/30/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 40/30/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 40/30/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 40/30/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 40/30/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 40/30/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 40/30/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 40/30/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 40/30/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 40/30/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 40/30/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 40/30/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 40/30/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 40/30/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 40/30/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUM	Area: Obras de	Saneamiento	Sub Especialidad: TRATAMIENTO Y DISPOSIC. FINAL DE DESECHO	•	V
Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: NFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS Fecha Categoría Observaciones 02/06/2008 4 MODIFICACION DE ESPECIALIDAD, SEGUN APROBACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DI-5/14/08 DEL 3/004/2008, VIGENTE DESDE 02/06/2008 16/05/2008 4 MODIFICACION DE ESPECIALIDAD, SEGUN APROBACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DI-5/14/08 DEL 3/004/2008, VIGENTE DESDE 02/06/2008 16/05/2008 4 MODIFICACION DE ESPECIALIDAD, SEGUN APROBACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DI-5/14/08 DEL 3/004/2008, VIGENTE DESDE 02/06/2008 16/05/2008 4 MODIFICACION DE ESPECIALIDAD, SEGUN APROBACION INFORMACION ADICIONAL Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL EDIFICACIONES EN GRAL AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTOS REQUERIDOS 3/10/20/12 3 AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTOS REQUERIDOS 3/10/20/12 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 4/16/20/10/20/12 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 4/16/20/20/12 3 AUMENTO DE CATEGORIA DO SA TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 4/16/20/20/12 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 4/16/20/20/12 3 AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTOS REQUERIDA 4/16/20/20/20/12 3 AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTOS REQUERIDA 4/16/20/20/20/12 3 AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTOS REQUERIDA 4/16/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/	Fecha	Categoría			
Area: NFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS Fecha Categoría Observaciones 02/06/2008	03/10/2012	3	CALIFICACION CON DOCUMENTACION REQUERIDA		12.11
Area: NFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS Fecha Categoría Observaciones 02/06/2008	Tipo de Contra	atista: SUPERVISOR		Vigentee	
Pecha	Area: INFRAES	STRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS	vigente:	
DL-514/08 DEL 30/04/2008, VIGENTE DESDE 02/06/2008 16/05/2008 4 INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL Tipo de Contratista: SUPERVISOR Vigente: Pecha Categoría Observaciones Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL Fecha Categoría Observaciones 29/06/2015 4 AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTOS REQUERIDOS 30/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTOS REQUERIDOS 40/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 40/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 40/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 40/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 40/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 40/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTOS REQUERIDOS 40/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTO S REQUERIDOS 40/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTO S REQUERIDOS 40/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTO S REQUERIDOS 40/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTO S REQUERIDOS 40/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUM	Fecha	Categoría		 -	
Incremento de Categoría Supervisor Sub Especialidad: Edificaciones Sub Especialidad: S	02/06/2008	4	MODIFICACION DE ESPECIALIDAD, SEGUN APROBACION DEL CONSEJO DE	ADMINISTRA	CION
Area: EDIFICACIONES Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL Fecha Categoría Observaciones 29/06/2015 4 AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTOS REQUERIDOS 03/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 29/04/2004 2 CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL Fecha Categoría Observaciones 28/09/2005 3 CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL EN GRAL Fecha Categoría Observaciones 29/04/2004 2 CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL EN GRAL Fecha Categoría Observaciones Calificado Nuevo Expediente - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES Fecha Categoría Observaciones	16/05/2008	4	DL-514/08 DEL 30/04/2008, VIGENTE DESDE 02/06/2008		
Area: EDIFICACIONES Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL Fecha Categoría Observaciones 29/06/2015	Tipo de Contra	tista: SUPERVISOR	2.00	Vigente:	
29/06/2015 4 AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTOS REQUERIDOS 03/10/2012 3 AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA 29/04/2004 2 CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL Categoría Observaciones CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL EN GRAL Fecha Categoría Observaciones CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Vigente: Tipo de Contratista: SUPERVISOR APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Vigente: Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES Fecha Categoría Observaciones	Area: EDIFICA	CIONES	Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL		
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL Vigente: Vigente: Vigente: Infraestructura VIAL Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL EN GRAL Vigente: Vigente: Infraestructura VIAL Sub Especialidad: Infraestructura VIAL En Gral Observaciones Calificado Nuevo expediente - Aprobacion Jefe aci s/Matriz delegacion Aprobada C.A. DL-295/2003 Vigente 29/08/2003 Vigente: V	Fecha	Categoría	Observaciones		
29/04/2004 2 CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL Categoría Observaciones CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL EN GRAL Fecha Categoría Observaciones 29/04/2004 2 CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL EN GRAL Vigente: Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES Fecha Categoría Observaciones	29/06/2015	4	AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTOS REQUERIDOS		
APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: NFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL Fecha Categoría Observaciones 28/09/2005 3 CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Vigente: Area: NFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL EN GRAL Fecha Categoría Observaciones 29/04/2004 2 CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Vigente: Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES Fecha Categoría Observaciones Observaciones			AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERID	Α	
Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL Categoría Observaciones 28/09/2005 3	29/04/2004	2	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEC APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003	GACION	
Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL Categoría Observaciones CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL EN GRAL Categoría Observaciones CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES Categoría Observaciones	Tipo de Contra	tista: SUPERVISOR	V 3	Vigente:	
CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL EN GRAL Categoría Observaciones CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES Gecha Categoría Observaciones		TRUCTURA HIDRAULICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL	Ü	
APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL EN GRAL Categoría Observaciones CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES Categoría Observaciones		Categoría	Observaciones		1.5
Area: NFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: NFRAESTRUCTURA VIAL EN GRAL Categoría CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Cipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES Categoría Observaciones	28/09/2005	3	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEC APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003	GACION	
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL EN GRAL Categoría Observaciones 29/04/2004 2 CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Tipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES Fecha Categoría Observaciones	Tipo de Contra	tista: SUPERVISOR		Vigente:	
Fecha Categoría Observaciones 29/04/2004 2 CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Fipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES Fecha Categoría Observaciones	Area: INFRAEST	TRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL EN GRAL		
APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003 Fipo de Contratista: SUPERVISOR Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES Fecha Categoría Observaciones	Fecha	Categoría	Observaciones		
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES Fecha Categoría Observaciones	29/04/2004	2	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEG APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003	ACION	
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES Fecha Categoría Observaciones	Tipo de Contrat	tista: SUPERVISOR		Vigenter	
Fecha Categoría Observaciones	Area: INFRAEST	RUCTURA VIAL	Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES	· igente.	Y
7/11/2012 3 CALIFICACION CON DOCUMENTACION REQUERIDA	Fecha	Categoría			
	07/11/2012	3	CALIFICACION CON DOCUMENTACION REQUERIDA		



Banco de Contratistas

Fecha:

Página: 3/3

14/10/2019 12:23:44 p.m.

CONCEDITOR A DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

Historico de Categorías al: 14/10/2019

NIT:

SUPERVISOR Tipo de Contratista:

Vigente:

V

Area:

Obras de Saneamiento

3

Sub Especialidad:

TRATAMIENTO Y DISPOSIC. FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS

Fecha 03/10/2012 Categoría

Observaciones

AUMENTO DE CATEGORIA DE DOS A TRES Y DOCUMENTACION REQUERIDA



Contratista: CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto Ins	Etapa	Contrato	and the second of the second of the second of the second of	ipo jecución
Tipo de	Contratista: REALIZADOR	er Lewis to the Service Service	000	g Rasilla Verrigia di	conductions and	10,24
163370	PERFORACION DE POZO	\$62,314.66 ASG	730	R/163370	\$62,314.66 D	ES IH
180470	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE A EL CANTON EL SOMBRERITO	\$57,676.19 ASG	730	R/18047.0-2005	\$57,676.19 C	EN IH
180810	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE AL BARRIO DE ARRIBA	\$100,000.00 CEMR	730	R/180810	\$100,000.00 D	ES IH
189100	MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL HACIA RIO PICHIGUAL Y CRIO PLATANARES	\$102,186.00 DAGF	730	R/18910.0-2006	\$102,186.00 C	EN IV
190670	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO LOS GUZMAN	\$43,287.82 JNOF	600	R/190670	\$0.00 D	ES IH
193680	INTRODUCCION DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA GUERRERO	\$70,666.55 EAGJ	730	R/193680	\$70,666.55 D	ES IH
194481	AGUA Y SANEAMIENTO EN COLONIA BUENA VISTA Y GIRASOLES	\$249,819.23 CIRDG	730	R/194481	\$249,819.23 D	ES IH
194541	AMPLIACION CENTRO ESCOLAR CASERIO LA LAGUNA	\$19,985.56 GBFV	730	R/194541	\$19,985.56 D	ES E
195230	CIERRE DE BOTADEROS DE LISLIQUE	\$53,516.80 JNOF	730	R/19523.0-2007	\$53,516.80 C	EN ISAN
195240	CIERRE DE BOTADEROS DE NUEVA ESPARTA Y POLOROS	\$24,444.16 JNOF	730	R/19524.0-2007	\$24,444.16 C	EN ISAN
195250	CIERRE DE BOTADERO DE BOLIVAR	\$18,539.04 GBFV	730	R/19525.0-2007	\$18,539.04 C	EN ISAN
198210	MEJORA CAMINO DESDE CERRO DE ARENA AL CRIO EL RETEN CTON SIRIGUAL	\$99,855.89 EAGJ	730	R/198210	\$99,855.89 D	ES IV
198920	INTRODUCCION AGUA Y SANEAMIENTO CASERIO LOS VASQUEZ, CTON EL RODEO	\$130,675.44 EAGJ	730	R/198920	\$130,675.44 D	ES IH
201621	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN EL COROZAL	\$184,585.50 BEGM	730	R/20162.1-2011	\$184,585.50 C	EN IH
201661	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CASERIO ALEJANDRIA	\$97,927.75 WOGR	730	R/20166.1-2010	\$97,927.75 C	EN IH
201681	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CANTON EL ZAPOTE, CASERIO L	\$285,736.64 BEGM	730	R/20168.1-2010	\$285,736.64 C	EN IH
201771	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CANTÓN EL TABLÓN, CASERÍO LOS ESPINALES	\$17,960.99 MMODE C	730	R/20177.1-2011	\$17,960.99 C	CEN IH
202452	CONST. INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CONCEPCIÓN	\$296,625.00 AFJ	730	R/202452-2010	\$296,625.00 C	EN IH
203972	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LAS QUEBRADAS, MUNICIPIO DE ARAMBALA	\$150,552.55 JMPC	730	R/203972-2011	\$150,552.55 C	EN IH
203982	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍOS LAS PILAS, MUNICIPIO DE ARAMBALA	\$65,683.72 JMPC	730	R/203982-2011	\$65,683.72 (EN IH
203992	AMPLIACIÓN DEL ISSTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO PINALITO	\$143,298.52 JMPC	730	R/203992-2011	\$143,298.52 C	EN IH
204062	CONST. DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN JOSÉ LAS TUNAS	\$315,726.32 RABC	730	R/204062-2010	\$315,726.32 (EN IH
205850	ECO-ESTACION DE CIUDAD BARRIOS	\$245,110.00 CEMR	730	R/20585.0-2008	\$245,110.00	CEN ISAN
206661	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LOS MORAGA, CANTÓN LA CRUZ	\$26,743.27 MMODE C	730	R/20666.1-2011	\$26,743.27	CEN IH
206711	AMPLIACION RED AGUA P. EN COLONIA AGUILA ROJA, CANTON JOBAL HORNOS	\$24,750.00 CIMB	730	R/20671.1-2009	\$24,750.00	CEN IH
	TOTAL PROYECTOS: 61	negresia negresia	and St.	MONTOS:	\$9292,107.34	



Contratista: CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto Ins	Etapa	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecu	ıción
210220	EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLES DE COLONIA SANTA FE, A CE CTON LOS HORNOS	\$216,621.90 CIMB	730	R/210220	\$216,621.90	DES	CR
213821	AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR EN CASERIO EL ZAPOTE	\$22,760.00 ASG	730	R/21382.1-2012-1	\$22,760.00	CEN	E
213831	AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR EN CANTON EL DERRUMBADO	\$43,533.25 ASG	730	R/21383.1-2012-1	\$43,533.25	CEN	Е
226891	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL TABLON, CANTON AZACUALPA	\$108,570.82 DAGF	730	R/226891	\$108,570.82	DES	E
236680	RECARPETEO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES URBANAS DEL MUNICIPIO DE POLOROS	\$187,464.69 LDSA	730	R/236680	\$187,464.69	DES	IV
237010	CONCRETEADO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN ANALCO	\$107,444.75 RMDE\	/ 730	R/237010	\$123,547.28	DES	IV
242610	CONCRETEADO HIDRÁULICO, CALLE A CANTÓN LOMA SANTA CRUZ Y CALLE A CANTÓN EL CHILAMATE	\$215,604.98 JABR	730	R/242610	\$215,604.98	DES	IV
243310	ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN GERARDO	\$127,968.78 EAGJ	730	R/243310	\$127,968.78	DES	IH
245270	RECAPETEO Y CORDÓN CUNETA EN CALLES: 1A CALLE PONIENTE Y 1A AV. NORTE, 3A CALLE PONIENTE, 3A CALLE ORIENTE Y AV CUSCATLÁN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER	\$119,856.87 BEGM	730	R/245270	\$1 19,856.87	DES	IV
246011	AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO	\$76,517.21 LDSA	735	R/24601.1-2013	\$76,517.21	CEN	E
246730	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN RÍO CORINTO PARA UNIR A LOS BARRIOS ALIANZA Y EL CALVARIO	\$263,972.33 GBFV	730	R/246730	\$263,972.33 I	DES	IV
246970	CONSTRUCCIÓN DE 82 OBRAS HIDROSANITARIAS EN LA PARCELACIÓN HABITACIONAL DOS QUEBRADAS	\$131,328.14 RAVM	730	R/246970	\$131,328.14 I	DES	E
247640	CORDÓN CUNETA, ADOQUINADO E INTRODUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA JUCUAPA,SAN MIGUEL.	\$242,408.26 EAGJ	730	R/247640	\$307,234.41	DES	IH
250000	CONCRETEADO DE CALLES DE LA ZONA SUR 1. CANTÓN LA PALMA CASERÍO LOS FUNES, LOS MIRANDA I Y LOS RIVAS.	\$90,996.48 RMDEV	7 730	R/250000	\$90,996.48 1	DES	IV
250071	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON TALPETATES	\$136,371.58 AFJ	730	R/25007.1-2014	\$136,371.58	CEN	Е
254960	CONCRETEADO DE CALLE EN CUESTA EN CANTÓN HUERTAS VIEJAS, SOBRE CALLE QUE CONDUCE AL CANTÓN EL CARBONAL.	\$199,246.00 GBFV	730	R/254960	\$239,958.37 1	DES	IV
255870	ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE DE CANTÓN AGUA ZARCA A CASERÍO LA LOMA.	\$152,529.75 GHHM	730	R/255870	\$175,409.22 1	DES	IV
261070	MEJORAMIENTO DE INSTALAC. DE BOMBEO Y OBRAS DE SANEAM. BÁSICO EN SISTEMA MÚLTIPLE DE A.P. DE VARIOS CANTONES DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA	\$350,000.00 JNPDL	635	R/261070	\$350,000.00 1	DES	Ш
265800	MEJORAMIENTO DE CALLES EN CASERÍOS: ALTO DEL CANTON EL PORTILLO, CASERÍO EL CORRALITO, CAÑALITO CANTÓN TALPETATE Y EN BARRIO EL CENTRO	\$108,345.81 LDSA	730	R/265800	\$108,345.81 1	DES	IV
265980	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO BARRIO EL CENTRO A BARRIO SAN PEDRO, CANTÓN	\$169,695.01 MACA	730	R/265980	\$169,695.01 1	DES	IV
	TOTAL PROYECTOS: 61		-	MONTOS:	\$9292,107.34		



Contratista: CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

NIT:

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	ns Etapa	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
	OLOMEGA MUNICIPIO DE EL CARMEN LA UNI	ÓN	1136	1. Sec. 10 5. 344	a na aceimpina	4 7 1-37
267940	ADOQUINADO COMPLETO DE 3 CALLE PONIE BARRIO EL CALVARIO.	NTE, \$127,000.00 J	TUMM 730	R/267940	\$154,437.03	DES IV
268050	ADOQUINADO EN DIFERENTES TRAMOS EN CANTÓN HUISQUIL	\$99,794.44 J	TUMM 730	R/268050	\$99,794.43	B DES IV
269740	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN PASAQUINA		MACA 730	R/269740	\$307,960.32	DES IV
289880	MEJORAMIENTO DE CALLES EN ZONA URBAN MUNICIPIO DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN	NA DEL \$193,931.61 A	AFJ 730	R/289880	\$193,931.61	DES IV
290770	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO, SOBRE AVENIDA QUE INTERCEPTA SOBRE LA 7A CAL ORIENTE, BARRIO GASPAR.	\$99,733.80 P LE	MACA 730	R/290770	\$99,733.80	DES IV
290780	ADOQUINADO EN TRAMOS DE CALLE DEL CA EL TABLÓN	ANTÓN \$68,810.41 1	LDSA 730	R/290780	\$68,810.4	DES IV
291060	ADOQUINADO DE CALLE PRINCIPAL EN CANT CAULOTILLO	TÓN \$66,252.46 J	IJAL 730	R/291060	\$66,252.46	6 DES IV
297180	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETEADO HIDRÁU FINAL 2A CALLE PONIENTE BARRIO SAN ANT		OMGB 730	R/297180	\$226,698.74	4 DES IV
299440	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDAD LA JOYA, CANTÓN LA JOYA	\$32,160.85 1	BGG 730	R/299440	\$32,160.08	8 DES IE
304870	REHABILITACIÓN DE PARVULARIA DEL CENT ESCOLAR CANTÓN SAN LUCAS	RO \$59,706.48 I	LDSA 730	R/30487.0-2015	\$59,706.4	8 CEN E
308340	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTA SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO LA CHAC EL NACIMIENTO Y CASCO URBANO.		ASG 635	R/308340	\$272,365.90) DES IH
312850	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTA SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN SAN GERÓNIMO: PRIMERA ETAPA	ABLE Y \$385,377.70 .	JABB 730	R/312850	\$385,377.70	O DES IH
341481	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CASER POTRERO, CANTÓN LA JOYA		LDSA 630	R/34148.1-2019	\$114,001.3	7 CEN E
342220	CONSTRUCCIÓN DE CALLE TIPO CONCRETO HIDRÁULICO EN CANTÓN COROZAL Y CANTÓ ISIDRO, MUNICIPIO DE BERLÍN, DEPARTAMEN USULUTÁN.		CEMR 730	R/342220	\$270,613.14	4 DES IV
342430	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILIN JUNQUILLO	DE	JCF 730	R/34243.0-2018	\$353,863.22	2 CEN IH
351630	INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTAI SANEAMIENTO BÁSICO EN VARIOS CASERÍOS LOS CANTONES BELÉN, TEPONAHUASTE Y SA CRISTÓBAL, II ETAPA	S. DE	JABB 630	R/35163.0-2019	\$526,263.7	4 CEN IH
	TOTAL PROYECTOS: 6	51	Maria de la companya	MONTOS:	\$9292,107.3	4
Tipo de	Contratista: SUPERVISOR					
215853	SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 215850	\$6,998.36	JNPDL 730	S/215853	\$6,998.3	6 DES

7.5	TOTAL PROYECTOS: 61	- 100		MONTOS:	\$9292,107.34
Tipo de	Contratista: SUPERVISOR				
215853	SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 215850 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASER	\$6,998.36 JNPDL	730	S/215853	\$6,998.36 DES
215871	OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJES EN PASAJE LOS LIRIOS COMUNIDAD LAS BRISAS DE CANDELARIA	\$11,019.02 MDRG	735	S/21587.1-2012	\$11,019.02 CEN IH
217893	SUPERVISIÒN DE PROYECTO 217890 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE	\$5,468.00 JNPDL	730	S/217893	\$5,468.00 DES
	TOTAL PROYECTOS: 4			MONTOS:	\$30,985.38

Usuario:



Fecha de Impresión: 14/10/2019 12:28 p.m.

Contratista: CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto Ins	Etapa	Contrato	Monto Tipo Contratado Ejecución
260163	SUPERVISIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL VOLCÁN, CANTÓN SAN LUCAS	\$7,500.00 GHHM	730	S/260163	\$7,500.00 DES
	TOTAL PROYECTOS: 4	40		MONTOS:	\$30,985.38
9					
	TOTALES PROYECTOS: 65			MONTOS:	\$9323,092.72

Código 351630

FORMULARIO 3

(6000) (000)


ASIGNACIÓN DE PERSONAL EN EL PROYECTO ETAPA DE REALIZACIÓN

NOMBRE DEL PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	CARGO EN EL PROYECTO			% DE TIEMPO ASIGNADO SEGÚN LO SOLICITADO EN IGO 10
	INGENIERO CIVIL	GERENTE DEL PROYECTO	САМРО	19 AÑOS	3 VISITAS A LA SEMANA 8 HORAS CADA UNA
	INGENIERO CIVIL	GERENTE DEL PROYECTO	САМРО	20 AÑOS	5.5 visitas semanales de 8 horas cada una
	INGENIERO CIVIL	GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD	САМРО	15 AÑOS	5.5 visitas semanales de 8 horas cada una



REPRESENTANTE LEGAL

0000045





FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (FISDL)

sistema de gestion de operaciones (sgo) consulta detallada de proyectos

Página: 1 de 2 Fecha: 31/10/2019 Hora: 11:09:34a.m.

proyecto

Proyecto:

341481

Etapa actual: [630] EN EJECUCION

SARAVIA ARAUJO

Estado contrato:

Plazo original:

Suspensiones:

Plazo actual:

Dias en multa:

Monto anticipo:

Saldo anticipo:

Dias en ejecución:

Dias no imputables:

Anticipo recuperado:

Anticipo en proceso:

Porc. avance físico:

Porc. avance financiero:

Prorrogas:

Nombre:

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CASERÍO EL POTRERO [13] MORAZAN [15] MEANGUERA [1] MEANGUERA

Modalidad: CENTRALIZADA

EN EJECUCIÓN

\$34,200.41 [30.00 %]

\$34,200.41 [100.00 %]

\$0.00 [0.00 %]

\$0.00 [0.00 %]

78.16 %

80.00 %

150

0 [0]

0 [0] 150

0

143

Ubicación: contrato

Numero contrato:

R/34148.1-2019

Contratista:

CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

LUIS DAVID

Fuente:

91-5 FONDOS FANTEL

Tipo contratista:

[R] REALIZADOR

Administrador contrato:

1761

Fecha de inicio: Fecha fin original: Fecha fin actual:

10/06/2019 07/11/2019

07/11/2019

Fecha acta recepción:

Monto contratado: Monto reasignaciones:

\$114,001.37 \$0.00 [0.00%] [0] \$114,001.37

Monto penalidades:

Monto actual:

Monto multas:

\$0.00 [0.00%]

Estimado a la fecha:

\$0.00 [0.00%]

Estimado en proceso: Estimado total:

\$89,098.65 [78.16%] \$0.00 [0.00 %] \$89,098.65 [78.16%]

Desembolsado a la fecha:

\$89,098.65 [78.16%]

Cuenta bancaria anticipo:

Cuenta bancaria desembolsos:

201222205

39510015060

Información Movimientos

I mioni	acion Movimentos					
No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envia a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	A-1	\$34,200.41	14/06/19 10:37 am	14/06/19 10:37 am	14/06/19 10:40 am	18/06/19 8:51 am
1	E-1	\$16,847.57	23/07/19 11:28 am	24/07/19 2:02 pm	25/07/19 7:59 am	26/07/19 11:35 am
2	E-2	\$23,490.68	16/08/19 8:57 am	19/08/19 3:22 pm	20/08/19 7:54 am	20/08/19 11:54 am
3	E-3	\$19,428.29	18/09/19 2:27 pm	19/09/19 8:58 am	20/09/19 9:53 am	20/09/19 12:31 pm
4	E-4	\$9,277.80	04/10/19 3:27 pm	08/10/19 1:45 pm	09/10/19 7:45 am	09/10/19 11:23 am
5	E-5	\$20,054.31	23/10/19 2:11 pm	24/10/19 12:32 pm	25/10/19 11:15 am	25/10/19 3:57 pm

Estimado a la Fecha:

\$89,098.65

Información Garantías				
Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$22,800.27	12/05/2020	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$34,200.41	12/05/2020	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[14] POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$114,001.37	22/11/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[6] POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS	[1] FIANZA MERCANTIL	\$12,800.00	10/06/2020	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (FISDL)

sistema de gestion de operaciones (sgo) consulta detallada de proyectos

Página: 2 de 2 Fecha: 31/10/2019 Hora: 11:09:34a.m.

Fecha Fin

proyecto

Proyecto:

341481

Etapa actual: [630] EN EJECUCION

Nombre: Ubicación: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CASERÍO EL POTRERO [13] MORAZAN [15] MEANGUERA [1] MEANGUERA

Modalidad: CENTRALIZADA

Historico de Administradores de Contrato

Codigo Nombre de Administrador 1761

Fecha Inicio

28/05/2019

News and the control of the control

0000303

FORMULARIO 3


ASIGNACIÓN DE PERSONAL EN EL PROYECTO ETAPA DE REALIZACIÓN

LP Nº 14/2019-FANTEL915-5-FISDL

NOMBRE DEL PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	CARGO EN EL PROYECTO			% DE TIEMPO ASIGNADO SEGÚN LO SOLICITADO EN IGO 10
	ARQUITECTO	GERENTE Y RESIDENTE DEL PROYECTO	САМРО	10 AÑOS	5.5 visitas semanales de 8 horas cada una
	INGENIERO CIVIL	GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD	САМРО	21 AÑOS	5.5 visitas semanales de 8 horas cada una



REPRESENTANTE LEGAL



De:

Enviado el:

viernes, 1 de noviembre de 2019 07:33

Para:

Asunto:

RE: CONSULTA SOBRE PERSONAL ASIGNADO PROYECTO CÓDIGO 341481

Muy buenos días, el personal asignado, se mantiene.

Atte.

Gerencia de Infraestructura, Zona Oriental

Correo:

Tels. 21331200, 26610587 / Cel. 78445948

Avenida Roosevelt, Centro de Gobierno Municipal, San Miguel

www.fisdl.gob.sv

De:

Enviado el: jueves, 31 de octubre de 2019 11:15

Para:

Asunto: CONSULTA SOBRE PERSONAL ASIGNADO PROYECTO CÓDIGO 341481

Importancia: Alta

Hago referencia a AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CASERÍO EL POTRERO CANTÓN LA JOYA", CÓDIGO 341481

Favor indicar si el siguiente personal asignado al proyecto del REALIZADOR se mantiene o si se ha realizado cambio de personal:

FORMULARIO 3

ASIGNACIÓN DE PERSONAL EN EL PROYECTO ETAPA DE REALIZACIÓN

LP Nº 14/2019-FANTEL915-5-FISDL

	NOMBRE DEL PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	CARGO EN EL PROYECTO	LUGAR DE TRABAJO	and the second
1		ARQUITECTO	GERENTE Y RESIDENTE DEL PROYECTO	CAMPO	10 AÑ
-		INGENIERO CIVIL	GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD	САМРО	21 AÑ

Atentamente,



Técnico ACI

Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional Tel: (503) 2133 - 1336

Dirección: Boulevard Orden de Malta #470, Urb. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (FISDL)

sistema de gestion de operaciones (sgo) consulta detallada de proyectos Página: 1 de 1 Fecha: 14/10/2019 Hora: 04:36:25p.m.

proyecto

Proyecto:

351630

Etapa actual: [630] EN EJECUCION

Nombre: INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN VARIOS CASERÍOS. DE LOS CANTO

Ubicación: [12] SAN MIGUEL [3] CIUDAD BARRIOS [99] VARIOS Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato:

R/35163.0-2019

Contratista:

CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

Fuente:

19-F FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010

Tipo contratista:

[R] REALIZADOR

Administrador contrato:

1143

JUAN ALBERTO

BEJAR BURUCA

Fecha de inicio:

19/08/2019

Estado contrato:

EN EJECUCIÓN

Fecha fin original:

15/02/2020 15/02/2020

Plazo original:

Suspensiones:

180

Fecha fin actual: Fecha acta recepción:

Prorrogas:

0 [0] 0 [0]

Monto contratado:

\$526,263.74 \$0.00 [0.00%] [0] Plazo actual: Dias en multa: 180 0

Monto reasignaciones: Monto actual:

\$0.00 [0.00%] [0] \$526,263.74 Dias en muita:
Dias en ejecución:
Dias no imputables:

56

Monto penalidades: Monto multas:

\$0.00 [0.00%] \$0.00 [0.00%]

Monto anticipo:

Saldo anticipo:

\$105,252.75 [20.00 %] \$11,982.33 [11.38 %]

Estimado a la fecha:

\$59,911.65 [11.38%]

Anticipo recuperado: Anticipo en proceso:

\$11,982.33 [11.38 %] \$0.00 [0.00 %]

Estimado en proceso:

\$0.00 [0.00 %] \$59,911.65 [11.38%]

\$93,270.42 [88.62 %]

Estimado total:

\$153,182.07 [29.11%]

Porc. avance financiero: Porc. avance físico:

11.38 % 12.00 %

Cuenta bancaria anticipo:

Desembolsado a la fecha:

Cuenta bancaria

desembolsos:

0

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envia a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	A-1	\$105,252.75	07/08/19 10:56 am	07/08/19 10:56 am	12/08/19 7:50 am	13/08/19 12:00 pm
1	E-1	\$59,911.65	04/10/19 3:39 pm	08/10/19 1:46 pm	09/10/19 7:45 am	09/10/19 4:17 pm

Estimado a la Fecha:

\$59,911.65

Información Garantías				
Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$105,252.75	14/07/2020	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$105,252.75	14/07/2020	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[14] POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$526,263.74	15/04/2020	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[6] POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS	[1] FIANZA MERCANTIL	\$12,800.00	19/08/2020	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A

	Historico d	le Administradores de Co	ontrato
--	-------------	--------------------------	---------

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin	
--------	-------------------------	--------------	-----------	--

De:

Enviado el:

Para:

viernes, 1 de noviembre de 2019 15:28

CC:

Asunto:

RE: CONSULTA SOBRE PERSONAL CÓDIGO 351630

Con todo gusto compañera, el profesional se llama

y es Ingeniero Civil.

Atte,

Asesor Municipal Gerencia de Infraestructura, Zona Oriental

Correo

Tels. 21331200, 26610587 / Cel. 78627089

Avenida Roosevelt, Centro de Gobierno Municipal, San Miguel

www.fisdl.gob.sv

FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

De:

Enviado el: viernes, 1 de noviembre de 2019 08:41

Para CC:

Asunto: RE: CONSULTA SOBRE PERSONAL CÓDIGO 351630

Importancia: Alta

Favor indicar el nombre del gerente de control de calidad que sustituyó al anterior,

Atentamente,

De:

Enviado el: viernes, 1 de noviembre de 2019 08:16

Para

Asunto: RE: CONSULTA SOBRE PERSONAL CÓDIGO 351630

Buenos días estimada compañera, únicamente se cambió al gerente de control de calidad.

Atte,

Asesor Municipal Gerencia de Infraestructura. Zona Oriental

Tels. 21331200, 26610587 / Cel. 78627089 Avenida Roosevelt, Centro de Gobierno Municipal, San Miguel <u>www.fisdl.gob.sv</u>

FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

De:

Enviado el: jueves. 31 de octubre de 2019 11:20

Para:

Asunto: CONSULTA SOBRE PERSONAL CÓDIGO 351630

Importancia: Alta

Hago referencia al proyecto de REALIZADOR: "INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES BELÉN, TEPONAHUASTE Y SAN CRISTÓBAL, II ETAPA, MUNICIPIO DE CACAOPERA, DEPARTAMENTO DE LA MORAZÁN", CÓDIGO 351630

Favor indicar si el siguiente personal asignado al proyecto del REALIZADOR se mantiene o si se ha realizado cambio de personal:

FORMULARIO 3

ASIGNACIÓN DE PERSONAL EN EL PROYECTO ETAPA DE REALIZACIÓN

NOMBRE DEL PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	CARGO EN EL PROYECTO			% DE TIEMPO ASIGNADO SEGÚN LO SOLICITADO EN IGO 10
	INGÉNIERO CIVIL	GERENTE DEL PROYECTO	САМРО	19 AÑOS	3 VISITAS A LA SEMANA 8 HORAS CADA UNA
	INGENIERO CIVIL	GERENTE DEL PROYECTO	САМРО	20 AÑOS	5.5 visitas semanales de l horas cada una
	INGENIERO CIVIL	GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD	САМРО	15 AÑOS	5.5 visitas semanales de 8 horas cada una

Atentamente,



Técnico ACI

Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional Tel: (503) 2133 - 1336

Dirección: Boulevard Orden de Malta #470, Urb. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.



sistema de gestion de operaciones (sgo) consulta detallada de proyectos

Página: 1 de 1 Fecha: 14/10/2019 Hora: 04:31:43p.m.

proyecto

Proyecto: 190670

Etapa actual: [600] PENDIENTE DE EJECUC

INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO LOS GUZMAN Nombre:

[14] LA UNION [11] NUEVA ESPARTA [7] TALPETATE Ubicación: **DESCENTRALIZADA** Modalidad:

contrato

Numero contrato:

R/190670

Contratista:

CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

Fuente:

08-D /FISDL-BID 1352/OC-ES

Tipo contratista:

R

Administrador contrato:

1225

JOSE NELSON ORELLANA FUENTES

Fecha de inicio:

24/07/2007

Estado contrato:

Fecha fin original:

21/11/2007

Plazo original:

120

Fecha fin actual:

21/11/2007

Prorrogas:

0 [0]

Fecha acta recepción:

Suspensiones:

0 [0]

Monto contratado:

\$43,287.82

Plazo actual:

120

Monto reasignaciones:

-\$43,287.82 [-100.00%] [2]

Dias en multa:

0

Monto actual:

\$0.00

Dias en ejecución:

4465

Monto penalidades:

Dias no imputables:

\$0.00 [0.00 %]

Monto multas:

\$0.00 [0.00%] \$0.00 [0.00%]

Monto anticipo: Anticipo recuperado: Anticipo en proceso:

\$0.00 [0.00 %]

Estimado a la fecha: Estimado en proceso:

\$0.00 [0.00%] \$0.00 [0.00 %]

Saldo anticipo:

\$0.00 [0.00 %] \$0.00 [0.00 %]

Estimado total:

\$0.00 [0.00%] \$0.00 [0.00%]

Porc. avance financiero:

Porc. avance físico:

0.00 % 20.00 %

Desembolsado a la fecha:

Cuenta bancaria anticipo:

Cuenta bancaria desembolsos:

0

Información Movimientos

Intorm	acion movimientos					
No.	Tipo Movimiento	Monto	Solicitado	Procesado	Pagado	Liquidado
25	L-25	\$169.50				05/07/07 10:54 am
26	L-26	\$169.50				17/07/07 10:54 am
1	D-1	\$14,080.71	24/07/07 11:18 am	27/07/07 3:22 pm	27/07/07 3:47 pm	
1	L-1	\$11,968.60				05/09/07 12:00 am
2	R-2	-\$14,080.71	02/04/08 12:00 am			
2	L-2	-\$11,968.60				13/05/08 12:00 am

Estimado a la Fecha:

\$0.00

Información Garantías

•	Гіро	Clase	Monto :	Vencimiento	Fiador	

Historico de Administradores de Contrato

Fecha Inicio Fecha Fin Codigo Nombre de Administrador



Banco de Contratistas

Historico de Niveles al: 14/10/2019

Fecha:

14/10/2019 12:27:25 p.m.

Página: 1/1

Contratista:

CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.

NIT:

Capacitado:

Tipo de Contratista:	REALIZADOR	
Nivel	Fecha	Observaciones
A	07/11/2018	NUVA CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
Α	12/03/2018	CAMBIO DE NIVEL DE "B" AL "A", CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
В	07/04/2017	PRESENTO DATOS DE ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE
В	03/05/2013	CALIFICACION CON DOCUMENTACION REQUERIDA
В	21/11/2012	ACTUALIZADO DE ACUERDO A DOCUMENTOS REQUERIDOS
В	10/08/2010	NIVEL DESEMPEÑO RESTABLECIDO POR ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009
Ĭ	01/06/2010	INHABILITADO P/INCUMPLIMIENTO ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009 S/MANUAL BANCO DE CONTRATISTAS VIGENTE MARZO/2010 DL-596/201
В	18/06/2008	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003



Banco de Contratistas

Página: 1/1

Fecha:

Historico de Categorías al: 14/10/2019

14/10/2019 12:24:37 p.m.

Contratista: CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente:	V
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS	
Fecha Categoría	Observaciones	
03/05/2013 4	CALIFICACION CON DOCUMENTACION REQUERIDA	
18/06/2008 3	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003	
Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente:	~
Area: EDIFICACIONES	Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL	
Fecha Categoría	Observaciones	
07/11/2018 3	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS	
Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente:	~
Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL	
Fecha Categoría	Observaciones	
03/05/2013 3	CALIFICACION CON DOCUMENTACION REQUERIDA	
Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente:	V
Area: FOMILENIO	Sub Especialidad: PROYECTOS CONTRATADOS POR FOMILENIO	
Fecha Categoría	Observaciones	
12/09/2011 F	CALIFICACION SOLICITADA POR ING. FIDIA CARINA DE CARRILLO (KFW)	
Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente:	V
Area: Obras de Saneamiento	Sub Especialidad: TRATAMIENTO Y DISPOSIC. FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS	
Fecha Categoría	Observaciones	
07/11/2018 4	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS	

Contratista: CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.

Codigo	Nombre de	Proyecto	, emiliar in the second	Mont. Ejec. Proyecto Ins	Etapa	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecu	
Tipo de (Contratista:	REALIZADOR	Marie A. Carrer		Saptice :	7 (49) 3 7	21 2 To 1/4 Te days		- Who
203672	MEJORAMI LOS MARTI		E DE ACCESO A CASERIO	\$233,794.52 JCC	730	R/203672-2011	\$233,794.52	CEN	IV
215090	MEJORAMI PLAZA DE O		E DE DESVIO EL ZAPOTE A	\$219,000.00 AEFA	730	R/215090	\$219,000.00	DES	IV
236070	CONCRETE	ADO DE CALLE	PRINCIPAL	\$77,405.78 AEFA	730	R/236070	\$77,405.78	DES	IV
236720		DE CALLE QUE	RETO HIDRÁULICO DE CONDUCE A CANTÓN	\$99,605.19 JCRM	730	R/236720	\$99,605.19	DES	IV
242560			DE ACCESO PRINCIPAL A DS UNIDOS DE AMERICA	\$48,840.23 VERM	730	R/242560	\$56,166.23	DES	IV
242850		NOS- EL PEPETÓ	OS DE CALLE CASERÍO N, CANTÓN	\$35,644.64 ALFDL	730	R/242850	\$35,644.64	DES	IV
244930	EMPEDRAD A CASERÍO AGUA	OO, FRAGUADO CONCEPCIÓN D	EN CALLE QUE CONDUCE DEL CANTÓN OJOS DE	E \$19,072.49 JCRM	730	R/244930	\$19,072.49	DES	IV
245350	EMPEDRAL) TERMINADO SOBRE EN CALLE QUE CONDUCE	\$54,153.15 JCRM	730	R/245350	\$54,153.15	DES	IV
245600	REMODELA AZACUALP		HA DE FUTBOL DE	\$40,239.75 FGCL	730	R/245600	\$40,239.75	DES	E
246130	CONCRETE	ADO DE CALLE	S URBANAS DE CITALÁ	\$118,167.81 JCC	730	R/246130	\$118,167.81	DES	IV
246650	ZONA NOR		S DE CASERÍOS DE LA ÓN SAN PEDRO MARTIR Y LOS AYALA)	\$34,090.29 RMDEV	/ 730	R/246650	\$34,090.29	DES	ΙV
247220		DO CALLE VIEJ , MUNICIPIO DE	A, CANTÓN SAN GUAZAPA.	\$85,746.12 JRMP	730	R/247220	\$85,746.12	DES	IV
250050	ALCALDÍA CALVARIO	MUNICIPAL ENT	CEPCIÓN, MUNICIPIO DE	\$40,660.57 KPADP	730	R/250050	\$40,660.57	DES	IV
256370	MUNICIPIO		DE ACCESO DEL A FLORES (A COLONIA LA VIEJA)	\$48,490.22 OMGB	730	R/256370	\$48,490.22	DES	IV
256400	ADOQUINA CALLE NUI		RINCIPAL EN CANTÓN	\$67,409.74 JRMP	730	R/256400	\$96,110.04	DES	IV
259610			N CUNETA EN CALLE AL FIO DEL ROSARIO.	\$90,162.34 DPT	730	R/259610	\$103,509.98	DES	IV
260190	MEJORAMI	ENTO DE CALL	ES RURALES.	\$79,901.71 CAGV	730	R/260190	\$79,901.71	DES	IV
293450		ENTO DE TRAM IÓN SAN ANTON	O DE CALLE LA RONDA, NO.	\$27,492.17 JCRM	730	R/293450	\$30,503.66	DES	IV
293490			PRINCIPAL DE BARRIO EI L DE MERCEDES	L \$30,124.75 AEFA	730	R/293490	\$37,130.48	DES	IV
293600	CONCRETE ENRIQUE A		D DE CALLE MANUEL	\$99,700.01 MLAD	730	R/293600	\$99,700.01	DES	IV
296170		JE ECOLÓGICO :	EN CANCHA DE FÚTBOL DE SAN MIGUEL DE	\$34,670.13 AEFA	730	R/296170	\$34,670.1 3	DES	E
297940	CANTÓN SA CANTÓN SA	AN FRANCISCO, ANTA LUCÍA, CA	E DE ENTRADA PRINCIPAI FINAL DE CALLE ALLE PRINCIPAL CASERÍO EL BARRIO EL NIÑO		730	R/297940	\$95,608.47	DES	IV
		TOTAL	PROYECTOS: 28			MONTOS:	\$2841,505.17	7	



Fecha de Impresión: 14/10/2019 12:28 p.m.

Contratista: CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto Ins	Etapa	Contrato	Monto Tipo Contratado Ejecución
318650	PAVIMENTACIÓN DE CALLE HACIA EL CANTÓN EL COYOLAR	\$220,155.25 AEFA	730	R/31865.0-2016	\$220,155.25 CEN IV
322451	REALIZADOR. MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE A CANTON LOS AMATES.	\$121,952.54 WSC	730	R/32245.1-2017	\$121,952.54 CEN IV
324020	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CANTÓN EL TABLÓN	\$184,924.83 AEFA	730	R/32402.0-2016	\$184,924.83 CEN IV
340200	MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DE CALLE DEL CASERÍO EL ZAPOTE A PLAZA PÚBLICA DEL CANTÓN CARASQUE	\$138,859.54 WSC	730	R/34020.0-2017	\$138,859.54 CEN IV
340690	CONCRETEADO DE CALLE EN COLONIA LA ESPERANZA, CANTÓN LOS ALPES	\$186,926.86 MRLM	730	R/34069.0-2017	\$186,926.86 CEN IV
346740	REMODELACIÓN DEL ESTADIO JOSÉ GREGORIO MARTÍNEZ DE CHALATENANGO.	\$249,314.91 DPT	640	R/34674.0-2018	\$249,314.91 CEN E
	TOTAL PROYECTOS: 28			MONTOS:	\$2841,505.17

TOTALES PROYECTOS: 2	MONTOS:	\$2841,505.17





Inicio Estadísticas **Noticias** Contáctenos Convocatorias Resultados Búsqueda Sanciones PAAC Marco normativo **Enlaces**

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas inhabilitados

Buscar

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que impuso la sanción de inhabilitación

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Período de Inhabilitación	Días para finalizar sanción
ADAN ENRIQUE RIVAS LARA	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	13/04/2018	12/04/2023	5 a±os	1253
AGDYSA, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	21/03/2018	20/03/2020	2 años	135
ALBA ALIMENTOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	19/07/2019	19/07/2021	2 años	621
QUASZ, S.A. DE C.V.	Policía Nacional Civil (PNC)	04/05/2018	03/05/2020	2 años	179
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA, LA ECONOMIA Y LA INFRAESTRUCTURA DE EL SALVADOR (ADECIFES)	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	14/04/2015	13/01/2021	5 a±os	434
WANCE & SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.A. DE	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	31/01/2018	30/01/2023	5 a±os	1181
CENTENO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	22/06/2019	22/06/2021	2 años	594
CIVIL-VIAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia CIVIL-VIAL, S.A. DE C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	20/08/2016	19/08/2021	5 a±os	652
ELEAVER CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA DE APITAL VARIABLE que puede abreviarse CLEAVER CONSULTORES, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	25/08/2017	24/08/2022	5 a±os	1022
COLON PERDOMO INVERSIONES S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	06/03/2019	06/03/2024	5 años	1582
CONSTRUCTORA ULLOA, SOCIEDAD ANONIMA DE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y				
APITAL VARIABLE que se abrevia CONSTRUCTORA ULLOA, S.A. DE C.V.	TECNOLOGIA (MINEDUCYT)	25/08/2016	24/08/2021	5 aÁ±os	657
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DIVERSOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. que se abrevia CONDISO, S.A. DE C.V.	Fondo de Conservación Vial (FOVIAL)	10/03/2015	09/03/2020	5 años	124
CONSULTORIA, DESARROLLO Y SERVICIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse CONSULTORIA, DESARROLLO Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	Asamblea Legislativa	21/12/2017	20/12/2020	3 a±os	410
OTO ESCOBAR ASOCIADOS, SOCIEDAD NONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede breviarse COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	28/08/2018	27/08/2023	5 a±os	1390

Contáctenos: unac.solicitudes@mh.gob.sv (mailto:unac.solicitudes@mh.gob.sv), , (503) 2244-3171 Horarios: 7:30am a 12:00m y 12:40pm a 3:30pm

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, El Salvador. Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados. Version:PR_V2.060_05112019

06/11/2019 07:37 AM

Inicio

Mapa del sitio





Resultados Sanciones Estadísticas Noticias Contáctenos Inicio Convocatorias Búsqueda **PAAC** Marco normativo **Enlaces**

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas inhabilitados

Buscar

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que impuso la sanción de inhabilitación

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Período de inhabilitación	Días para finalizar sanción
DIRENE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse DIRENE, S.A. DE C.V.	Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR)	16/12/2017	15/12/2020	3 a±os	405
DISTRIBUIDORA A&A, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse DISTRIBUIDORA A&A, S.A. DE C.V.	Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	08/09/2017	07/09/2022	5 a±os	1036
DORIAN ELISANDRO LINARES MORALES	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	25/08/2017	24/08/2022	5 aűos	1022
DROGUERIA FARMAVIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia FARMAVIDA, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	11/11/2016	10/11/2021	5 a±os	735
ELECTRONICA R.2.M., SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse ELECTRONICA R.2.M., S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	27/04/2016	26/04/2021	5 años	537
ELMER ALFONSO SALAZAR ARTIGA	Municipalidad de Santa Tecla	26/05/2018	25/05/2021	3 aÅtos	566
ENA LILIAN NUNEZ MANCIA	Secretaría Técnica de la Presidencia	29/03/2019	29/03/2024	5 a±os	1605
EQUIPRO, S.A. DE C.V.	Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)	25/05/2018	24/05/2020	2 a±os	200
ESMERALDA DEL CARMEN BONILLA DIAZ - DIRCONS	Escueta Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez" (ENA)	16/02/2019	16/02/2021	2 aűos	468
ESMERALDA SBETLANA MARROQUIN MARTINEZ	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	01/09/2017	31/08/2022	5 años	1029
FELIX RAMIREZ BAUTISTA ROQUE	Autoridad de Aviación Civil (AAC)	01/06/2019	01/06/2021	2 aűos	573
GRUPO EME SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia GRUPO EME, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	31/03/2017	30/03/2020	3 aűos	145
GRUPO MANTECH, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia GRUPO MANTECH, S.A. DE C.V.	Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN)	19/10/2018	18/10/2021	3 años	712
GRUPO VECTOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia GRUPO VECTOR, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	15/02/2019	14/02/2022	3 años	831
GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORELLANA	Oficina de Planificación del área metropolitana de San Salvador (OPAMSS)	25/05/2017	24/05/2020	3 a±os	200

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, El Salvador. Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados. Version:PR_V2.060_05112019

06/11/2019 08:00 AM





Inicio Convocatorias Resultados Búsqueda Sanciones PAAC Estadísticas Marco normativo Noticias Enlaces Contáctenos

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas inhabilitados

Buscar

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que impuso la sanción de inhabilitación

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Período de inhabilitación	Días para finalizar sanción
HUMBERTO ANTONIO CALDERÓN FAJARDO	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	07/04/2017	06/04/2022	5 aűos	882
INGLES CIENFUEGOS CORPORACION, S.A. DE.C.V.	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	13/07/2018	12/07/2023	5 a±os	1344
INSTRUMENTACIÓN Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL)	13/06/2019	13/06/2021	2 años	585
JOSE ALBERTO LOPEZ CASTILLO (FRIGERIA)	Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)	21/09/2018	20/09/2020	2 a±os	319
JOSE HERIBERTO RIVERA PANAMEÑO	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	23/01/2018	22/01/2021	3 aűos	443
JOSE MARIO MARTINEZ MARTINEZ	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	28/09/2018	27/09/2020	2 años	326
KARLA JAMILETT LOPEZ conocida por KARLA JAMILETT LOPEZ CARRANZA	Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA)	19/10/2018	18/10/2020	2 a±os	347
LAUREL, S.A. DE C.V.	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MINEDUCYT)	28/05/2019	28/05/2021	2 a±os	569
LEVIS STANLEY HURTADO AYALA	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	14/08/2018	13/08/2020	2 a±os	281
LIDIA MARTINEZ DE MARROQUIN	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	03/09/2016	02/09/2021	5 a±os	666
LUIS EDUARDO RIVAS MENDEZ (ARTE-PAPEL)	Dirección Nacional de Medicamentos (DNM)	04/05/2018	03/05/2020	2 aűos	179
M.T.M CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse M.T.M CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán	29/05/2018	28/05/2022	4 a±os	934
MANUFACTURA, SUMINISTRO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse MSD, S.A. DE C.V.	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil, Mejicanos, San Salvador	01/03/2017	28/02/2022	5 años	845
MARINELA ASTRID SOLANO DE LOPEZ	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	22/12/2018	22/12/2023	5 aűos	1507
MARIO ROBERTO CALIDONIO MANCIA (PROLACSA)	Hospital Nacional de Nueva Concepción, Chalatenango	19/04/2016	18/04/2021	5 a±os	529

(3 of 5)



Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda, Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.060_05112019





Búsqueda Contáctenos Inicio Convocatorias Resultados Sanciones PAAC Estadísticas Marco normativo **Noticias Enlaces**

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas inhabilitados

Buscar

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que impuso la sanción de inhabilitación

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Período de Inhabilitación	Días para finalizar sanción
MASTER CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia MASTER CONSULTORIA S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	06/09/2017	05/09/2021	4 a±os	669
MASTER CONSULTORIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse MASTER CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadorefio de Formación Profesional (INSAFORP)	06/09/2017	05/09/2022	5 años	1034
MECANICA.COM,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse MECANICA.COM, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integrat (ISRI)	16/02/2019	15/02/2021	2 a±os	467
MONICA GUADALUPE HENRIQUEZ DE HERNANDEZ	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	27/11/2018	26/11/2020	2 aıos	386
MULTIPECUARIOS, S.A. DE C.V.	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	10/09/2019	10/09/2021	2 años	674
OFICINA TECNICA DE AJUSTES Y PERITAJES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse AP DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	08/03/2017	07/03/2022	5 años	852
ORTHOSAL, S.A. DE C.V	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	03/12/2014	02/12/2019	5 a±os	26
OSCAR ERNESTO PATINO MELARA	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	28/03/2019	28/03/2024	5 aűos	1604
OVEL ANTONIO AGUILAR CRUZ (ELECTRO	Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez"	21/09/2018	20/09/2021	3 a±os	684
INGENIERIA)	(ENA)	21/03/2010	20/03/2021	3 artos	004
P Y G CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse P Y G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	09/03/2018	08/03/2023	5 a±os	1218
PROMOIMAGEN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse PROMOIMAGEN, S.A. DE C.V.	Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)	06/03/2019	06/03/2021	2 a±os	486
PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MINEDUCYT)	23/06/2018	22/06/2020	2 a±os	229
RODRIGO ERNESTO QUINTANILLA PORTILLO	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	10/08/2018	09/08/2020	4 aűos	277
SONIDO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	06/03/2018	05/03/2021	3 a±os	485
SUMINISTROS ABREGO, S.A. DE C.V.	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	03/07/2019	03/07/2021	2 años	605

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Goblerno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.060_05112019

06/11/2019 08:00 AM





Convocatorias

Resultados

Inicio

Búsqueda

Sanciones

PAAC

Como navegar (/comprasal_web/portal_como_navegar.html)

Estadísticas

Marco normativo

Noticias

Enlaces

Contáctenos

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas inhabilitados

Buscar

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que impuso la sanción de inhabilitación

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Período de inhabilitación	Días para finalizar sanción
SURIANO SIU, S.A DE C.V.	Policía Nacional Civil (PNC)	14/05/2019	14/05/2021	2 años	555
SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca, La Paz	20/02/2018	19/02/2020	2 a±os	105
TECHNOLOGY ADDED, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia TECHNOLOGY ADDED, S.A. DE C.V.	Ministerio de Salud (MINSAL)	23/11/2017	22/11/2020	3 años	382
TECNICA INTERNATIONAL S.A. DE C.V.	Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR)	09/12/2017	08/12/2020	3 a±os	398
TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	15/05/2019	15/05/2021	2 a±os	556
ULISES DAVID JACOBO MURGAS	Autoridad de Aviación Civil (AAC)	01/06/2019	01/06/2021	2 a±os	573
VERONICA GUADALUPE CASTILLO TRUJILLO (VF DISTRIBUIDORA)	Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)	20/09/2018	19/09/2020	2 a±os	318

(5 of 5)



Contáctenos: unac.solicitudes@mh.gob.sv (mailto:unac.solicitudes@mh.gob.sv), , (503) 2244-3171 Horarios: 7:30am a 12:00m y 12:40pm a 3:30pm

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, El Salvador. Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados. Version:PR_V2.060_05112019

06/11/2019 08:01 AM

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que extinguió el contrato por causas imputables al contratista

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Período de inhabilitación	Días para finalizar sanción
A&D INDUSTRIAS TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia A&D, INDUSTRIAS TEC	Ministerio de la Defensa Nacional (MDN)	07/04/2016	06/04/2021	5 a±os	517
ADVANCED LOGISTICS, GROUP, S.A.U.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	17/02/2018	16/02/2023	5 a±os	1198
AGUILAR LOPEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se Ibrevia ALCONSA, S.A. DE C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	30/03/2017	29/03/2022	5 aıos	874
AGUILAR LOPEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se Ibrevia ALCONSA, S.A. DE C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	01/04/2017	31/03/2022	5 a±os	876
ARCO INGENIEROS, S.A. DE C.V. 6 ARCO, S.A. DE C.V	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	08/09/2015	07/09/2020	5 aıos	306
AVANCE ARQUITECTOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia AVANCE ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	Ministerio de Salud (MINSAL)	22/06/2016	21/06/2021	5 a±os	593
BYRON FERNANDO LARIOS MARQUINA	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	18/03/2017	17/03/2022	5 aűos	862
CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE)	Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)	06/01/2016	05/01/2021	5 aűos	426
CIVIL-VIAL, S.A. DE C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	01/07/2015	30/06/2020	5 a±os	237
COMERCIAL FINANCIERA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia COMFI, S.A. DE C.V.	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	24/08/2016	23/08/2021	5 a±os	656
CONCRETOS Y ASFALTICOS DE COLOMBIA S.A. que puede abreviarse CONCRESCOL, S.A.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	21/09/2019	21/09/2024	5 aűos	1781
CONSORCIO ENEGOCIOS-SYSDE (Asocio-UDP, conformado por eNEGOCIOS.COM S.A. DE C.V. y SYSDE INTERNATIONAL INC.)	Banco de Fomento Agropecuario (BFA)	07/06/2017	06/06/2022	5 a±os	943
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS JC, SOCIEDAD NONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede obreviarse CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS JC, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	10/02/2018	09/02/2023	5 a±os	1191
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S. A. DE C. V. y CYSS, S. A. DE C. V.	Ministerio de Salud (MINSAL)	26/09/2015	25/09/2020	5 aűos	324
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CALVADOREÑOS, S.A DE C.V. o CONCONSA, S.A. DE C.V.	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	06/06/2015	05/06/2020	5 años	212

(1 of 5)



Contáctenos: unac.solicitudes@mh.gob.sv (mailto:unac.solicitudes@mh.gob.sv), , (503) 2244-3171 Horarios: 7:30am a 12:00m y 12:40pm a 3:30pm

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.060_05112019





Inicio Convocatorias Resultados Búsqueda Sanciones PAAC Estadísticas Marco normativo **Noticias** Enlaces Contáctenos

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas incapacitados

Buscar





Inicio Convocatorias Resultados Búsqueda Sanciones PAAC **Estadísticas** Marco normativo **Noticias Enlaces** Contáctenos

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas incapacitados

Buscar

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que extinguió el contrato por causas imputables al contratista

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Período de Inhabilitación	Días para finalizar sanción
CONTRATISTA LOEL ELÍAS, S.A. DE C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	25/03/2015	24/03/2020	5 a±os	139
DISTRIBUIDORA A & A SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse DISTRIBUIDORA A & A, S.A. DE C.V.	Ministerio de Salud (MINSAL)	02/06/2018	01/06/2023	5 a±os	1303
DISTRIBUIDORA A&A, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse DISTRIBUIDORA A&A,S.A. DE C.V.	Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)	25/08/2017	24/08/2022	5 años	1022
DOS M.G. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia DOS M.G., S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	22/02/2017	21/02/2022	5 a±os	838
EL LANCERO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL /ARIABLE que puede abreviarse EL LANCERO, S.A. DE C.V.	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	19/05/2016	18/05/2021	5 a±os	559
STUDIO QUINIENTOS TRES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse STUDIO QUINIENTOS TRES, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	10/07/2018	09/07/2023	5 a±os	1341
ELIPE ANTONIO CARRANZA FLORES	Ministerio de Salud (MINSAL)	20/04/2017	19/04/2022	5 años	895
RUPO BABEL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	23/07/2015	22/07/2020	5 a±os	259
ERBERT RENE CHAVEZ CENTENO	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	28/07/2017	27/07/2022	5 a±os	994
NFORMATICA, TECNOLOGIA Y OUTSOURCING, OCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se brevia IT OUTSOURCING, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	11/07/2018	10/07/2023	5 a±os	1342
NGENIERIA Y CONSTRUCCION EBEN-EZER, COCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se brevia INGENIERA Y CONSTRUCCION EBEN EZER, S.A. DE C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	21/09/2019	21/09/2024	5 a±os	1781
NTERNATIONAL TRADING S.A. DE C.V.	Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez" (ENA)	07/05/2015	06/05/2020	5 a±os	182
NTERNATIONAL TRADING, S.A. DE C.V.	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	25/08/2015	24/08/2020	5 a±os	292
ITERNATIONAL TRADING, S.A. DE C.V.	Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)	27/05/2015	26/05/2020	5 aűos	202
NTERNATIONAL TRADING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	22/08/2015	21/08/2020	5 años	289



Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.060_05112019

06/11/2019 08:02 AM







Inicio Convocatorias Resultados Búsqueda Sanciones PAAC Estadísticas Marco normativo Noticias **Enlaces** Contáctenos

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas incapacitados

Buscar

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que extinguió el contrato por causas imputables al contratista

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Período de Inhabilitación	Días para finalizar sanción
INVERSIONES HABV, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia HABV, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	18/01/2017	17/01/2022	5 años	803
INVERSIONES Y SERVICIOS QUINTEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse INSERQUID, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	20/09/2018	19/09/2023	5 años	1413
IRRIPOZOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia IRRIPOZOS, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	20/10/2016	19/10/2021	5 a±os	713
JM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia JM INVERSIONES S.A. DE C.V.	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	01/02/2017	31/01/2022	5 a±os	817
JOCELYN VERÓNICA COTO DÍAZ	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	03/06/2015	02/06/2020	5 años	209
JOCS, INGENIEROS Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse JOCS, S.A. DE C.V.	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	17/02/2018	16/02/2023	5 a±os	1198
JORGE ADALBERTO SALAZAR GRANDE	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	24/07/2015	23/07/2020	5 a±os	260
JORGE ANTONIO DE JESUS ALFARO PINEDA	Oficina de Planificación del área metropolitana de San Salvador (OPAMSS)	06/10/2017	05/10/2022	5 a±os	1064
JOSE EDUARDO GIL MAJANO conocido por JOSE EDUARDO GIL MAJANO MONTANO	Ministerio de Salud (MINSAL)	07/10/2016	06/10/2021	5 a±os	700
JOSE EDUARDO GIL MAJANO conocido por JOSE EDUARDO GIL MAJANO MONTANO	Ministerio de Salud (MINSAL)	15/09/2016	14/09/2021	5 años	678
JOSE HERIBERTO CARRANZA SILVA	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	25/08/2016	24/08/2021	5 aűos	657
JOSE OSWALDO ERAZO MEDINA	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	23/05/2017	22/05/2022	5 a±os	928
LUIS NAPOLEON GUARDADO VILLANUEVA	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	27/09/2015	26/09/2020	5 a±os	325
MALMEX, S.A. DE C.V.	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MINEDUCYT)	21/03/2015	20/03/2020	5 a±os	135
MAQCO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia MAQCO, S.A. DE C.V.	Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)	15/05/2018	14/05/2023	5 a±os	1285

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Goblerno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.060_05112019

06/11/2019 08:13 AM





Convocatorias

Resultados

Inicio

Búsqueda Sanciones

PAAC

Estadísticas

Marco normativo

Noticias

Enlaces

Contáctenos

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas incapacitados

Buscar

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que extinguió el contrato por causas imputables al contratista

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de	Fecha de	Período de	Días para
		Inicio	finalización	Inhabilitación	finalizar sanción
MARIELOS GUZMAN GUARDADO	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	23/06/2015	22/06/2020	5 aűos	229
MAURICIO ANTONIO SANCHEZ VELASQUEZ	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MINEDUCYT)	23/08/2015	22/08/2020	5 a±os	290
MERIDION TRADING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse MERIDION TRADING GROUP, S.A. DE C.V.	Oficina de Planificación del área metropolitana de San Salvador (OPAMSS)	10/02/2018	09/02/2023	5 a±os	1191
NICOLAS WILFREDO AGUILAR PINEDA	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	22/05/2018	21/05/2023	5 a±os	1292
NICOLÁS WILFREDO AGUILAR PINEDA	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	17/02/2015	16/02/2020	5 a±os	102
OBRAS CIVILES Y CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse OCCA, S.A. DE C.V.	Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio Saklaña", San Salvador	23/05/2017	22/05/2022	5 a±os	928
OFICINA TECNICA DE AJUSTES Y PERITAJES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	04/12/2015	03/12/2020	5 a±os	393
OFICINA TÉCNICA DE AJUSTES Y PERITAJES DE CENTROAMÉRICA, S.A. de C.V o AP DE	Fondo de inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	30/06/2015	29/06/2020	5 a±os	236
CENTROAMÉRICA, S.A. D					
OSCAR ALEJANDRO GUERRERO MEDRANO	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	25/08/2016	24/08/2021	5 a±os	657
OSCAR ANTONIO CLARA DIAZ	Ministerio de Salud (MINSAL)	22/11/2018	21/11/2023	5 años	1476
PERFORACIONES VILLATORO VASQUEZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia PERFORACIONES VIVAS, S.A. DE C.V.	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	07/02/2017	06/02/2022	5 a±os	823
PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse PRODIEL, S.A. DE C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	21/09/2016	20/09/2021	5 a±os	684
RAFAEL ERNESTO ARTIGA GUDIEL	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	16/04/2015	15/04/2020	5 aűos	161
SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V o SERVINTEGRA, S.A. DE C.V.	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	07/11/2015	06/11/2020	5 a±os	366
SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V o SERVINTEGRA, S.A. DE C.V.	Defensoría del Consumidor	22/12/2015	21/12/2020	5 aűos	411



Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, El Salvador. Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Goblerno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados. Version:PR_V2.060_05112019

06/11/2019 08:02 AM





Inicio Convocatorias

Resultados

Inicio

Búsqueda

Sanciones

PAAC

Estadísticas

Marco normativo

Noticias

Mapa del sitio

Enlaces

Contáctenos

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas incapacitados

Buscar

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que extinguió el contrato por causas imputables al contratista

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Período de inhabilitación	Días para finalizar sanción
SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia SERVINTEGRA, S.A. DE.C.V.	Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR)	09/12/2015	08/12/2020	5 años	398
SISTEMAS HIDRAULICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A.	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	02/02/2016	01/02/2021	5 a±os	453
SUPERVISION VIAL Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia SUVYCON, S.A. DE C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	14/07/2016	13/07/2021	5 a±os	615
SUPERVISIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V. que puede abreviarse SUVYCON, S.A. de C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	15/03/2016	14/03/2021	5 años	494
SYSDE INTERNATIONAL INC.	Banco de Fomento Agropecuario (BFA)	07/06/2017	06/06/2022	5 a±os	943
TRACTOMARQUEZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia TRACTOMARQUEZ, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	25/01/2017	24/01/2022	5 a±os	810
TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A. conocida comercialmente como TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	17/02/2018	16/02/2023	5 años	1198
UDP CONCRESCOL-EBEN EZER, constituído por las sociedades INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EBEN EZER, S.A. DE C.V. y CONCRESCOL, S.A.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	21/09/2019	21/09/2024	5 a±os	1781
YENSI CAROLINA AGUILAR PEREZ	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	14/12/2015	13/12/2020	5 aűos	403
ENEGOCIOS.COM SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia eNEGOCIOS.COM S.A. DE C.V.	Banco de Fomento Agropecuario (BFA)	07/06/2017	06/06/2022	5 a±os	943

(5 of 5)



Contáctenos: unac.solicitudes@mh.gob.sv (mailto:unac.solicitudes@mh.gob.sv), , (503) 2244-3171 Horarios: 7:30am a 12:00m y 12:40pm a 3:30pm

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, El Salvador. Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.



Documento en versión pública elaborada de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la LAIP: "En caso de que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original contengan información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada". Para el caso, documentos emitidos algunos por institución contienen datos personales relativos a números de Documento de Identidad, Número de Identificación Tributaria (NIT), firmas y otros datos que en aplicación del artículo 24 letra "a" de la LAIP es información que debe protegerse de difundirse pues pertenecen a su titular".

