EL SALVADOR

N° CEN-02/2018

CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA
EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA, OBRAS DE MITIGACION Y OBRAS DE DRENAJE.

SUSCRITO ENTRE

EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y
DESARROLLO URBANO

¥

EL. MUNICIPIO DE GUAZAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ELIUD ULISES AYALA ZAMORA, mayor de edad, arquitecto, del domicilio de San Salvador,
departamento de San Salvador. con Documento Unico de ldentidad niimero
y con Namero de ldentificacion Tributaria
actuando

en nombre y representacion del Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de Obras
Publicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, en calidad de Ministro de Obras Publicas
Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, en adelante denominado el MINISTERIO o
MOPTVDU, con Nimero de Identificacion Tributaria

; lo cual compruebo con lo siguiente: A) Diario Oficial nimero
doscientos veintidés, tomo ntimero cuatrocientos diecisiete del veintiocho de noviembre de dos
mil diecisiete, en el cual se publicd el acuerdo ejecutivo nimero seiscientos treinta de fecha
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual el sefior Presidente de la
Republica profesor Salvador Sanchez Cerén, en uso de sus facultades constitucionales
establecidas en los articulos ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta y dos de la Constitucion
de la Reptihblica de El Salvador y de conformidad al articulo veintiocho del Reglamento Interno del
Organo Ejecutivo, acordé a partir del uno de diciembre de dos mil diecisiete, mi nombramiento en
el cargo de MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE, Y DE VIVIENDA Y
DESARROLLO URBANO; B) Certificacion del acta asentada en el Libro de Actas de
Juramentacién de Funcionarios Plblicos que lleva la Presidencia de la Republica, extendida el
dia uno de diciembre de dos mil diecisiete por el licenciado Francisco Rubén Alvarado Fuentes,
Secretario para Asuntos Legislativos y Juridicos de la Presidencia de la Republica, de la cual
consta que el dia uno de diciembre de dos mil diecisiete, en calidad de ministro rendi la
correspondiente protesta constitucional ante el Presidente de la Repblica; y JOSE ARMANDO
BARRERA RIVERA, -
de San Salvador, con Documento Unico de Identidad nimero

v Nimero de

Identificacion Tributaria
actuando en nombre y representacion del municipio
de Guazapa, departamento de San Salvador, que en el curso del presente convenio se
denominard “el municipio”, conforme a la documentacién siguiente: a) Credencial
extendida por el Tribunal Supremo Electoral con fecha catorce de abril de dos mil quince,
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en cumplimiento de los articulos 63 letra d, 64 letra a romano vi, 219, 221 y 224 del
Cadigo Electoral, del que consta que de acuerdo al escrutinio final de las elecciones
celebradas el dia uno de marzo de dos mil quince, resulté electo Alcalde del concejo
municipal de Guazapa, departamento de San Salvador, para el periodo constitucional
que se inici6 el dia uno de mayo de dos mil quince y finaliza el dia treinta de abril de dos
mil dieciocho; y b) Certificacion del acuerdo ntimero dos, del acta ntimero treinta y dos
de la sesion del concejo municipal celebrada el dia veintidés de septiembre de dos mil
diecisiete, expedida el diez de octubre de dos mil diecisiete, por el sefior Basilio Antonio
Reyes, secretario municipal, mediante el cual se me autoriza para suscribir el presente
convenio y se autoriza asi mismo al tesorero municipal para erogar los fondos de
contrapartida correspondientes al municipio.

CONSIDERANDO:

I.Que el articulo 1 de la Constitucion de la Republica establece que E! Salvador
reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que
esta organizado para la consecucién de la justicia, de la seguridad juridica y del bien
comun. Asi mismo reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante
de la concepcion. En consecuencia, es obligacion del Estado asegurar a los habitantes
de la Republica, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar econémico y la
justicia social.

II. Que el articulo 86 de la Constitucion de la RepUblica, dispone que las atribuciones de
los érganos del gobierno son indelegables, pero que estos colaboraran entre si en el
gjercicio de sus funciones publicas.

lll. Que el articulo 58 del Reglamento Interno del Organo Ejecutivo dispone, que las
diversas secretarias de estado y las instituciones oficiales autonomas se coordinaran y
colahoraran en el estudio y ejecucion de los programas y proyectos sectoriales, que por
la naturaleza de sus atribuciones les corresponda conjuntamente desarrollar, para cuyo
efecto uniran esfuerzos y recursos fisicos y financieros.

IV. Que de conformidad al articulo 43 del Reglamento Interno del Organo Ejecutivo,
compete al ministerio segtn literal a) Area de Obras Publicas, numeral 2) “Efectuar la
contratacién, conservacion y control de toda obra plblica que le sea encomendada al
Ramo, por los otros de la Administracion Central, Instituciones Oficiales Auténomas y
Municipios”; y numeral 5) “Supervisar toda obra publica que emprenda el Gobierno
Central, las Instituciones Oficiales Auténomas y los Municipios”.

V. Que el articulo 6 del Cédigo Municipal establece que la administracion del Estado
podrd ejecutar obras o prestar servicios de caracter local o mejorarlos cuando el
municipio al cual competan, no las construya o preste, o la haga deficientemente. Sin
embargo, en todo caso, el Estado deberd actuar con el consentimiento de las
autoridades municipales y en concordancia y coordinacién con sus planes y programas.

AZNCA Y SISARIOLO LREAND

T T5Ea L T
, ¥ ZTAA SANTA TEC A CONTAGL0A

AT




L SAWADOR

— o

VI. Que el municipio de Guazapa, departamento de San Salvador, ha solicitado al
ministerio, la cooperaciéon para la ejecucion de diferentes proyectos de interés para el
municipio, segin consta en nota de fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete. En
consecuencia, se considera necesario la suscripcion de un convenio de cooperacion
entre el ministerio y el municipio para la ejecucion de las obras de interés pablico.

VIl. Que el ministerio cuenta con recursos técnicos, maquinaria, personal de campo,
disponibilidad que sera verificada oportunamente para la ejecucion de los proyectos que
seran objeto del convenio, tal y como consta en la nota de fecha veintisiete de octubre de
dos mil diecisiete, suscrita por el Director de Construccion y Mantenimiento de la Obra
Publica.

POR TANTO:

En el marco de nuestras atribuciones legales, institucionales y los considerandos que
anteceden acordamos suscribir el presente CONVENIO MARCO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA, OBRAS DE
MITIGACION Y OBRAS DE DRENAJE, el cual se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO

El convenio tiene como objeto establecer los lineamientos, obligaciones vy
responsabilidades, asi como regular las relaciones de cooperacion entre las partes, para
la ejecucion de proyectos destinados al mejoramiento de la infraestructura vial e
infraestructura comunitaria, obras de mitigacion y obras de drenaje, en el municipio de
Guazapa, departamento de San Salvador, cuyo alcance se especificara mediante el
cruce de notas en las cuales el municipio solicitard los proyectos a ejecutar, con base a
lo cual se emitiran anexos que seran suscritos entre las partes, quedando autorizado por
parte del ministerio para tal suscripcion el Director de Construccion y Mantenimiento de
la Obra Publica, en los que se detallara el presupuesto, disponibilidad de recursos,
acuerdo municipal y cualquier otra clausula que fuere pertinente; dichos documentos
formaran parte integrante del presente convenio.

SEGUNDA: COMPROMISOS INSTITUCIONALES.
A fin de alcanzar el objeto del presente convenio, las partes convenimos en asumir y dar
cumplimiento efectivo a los compromisos siguientes:

A. Del ministerio.
El ministerio se compromete a aportar lo siguiente:

1. Recursos para la ejecucion de proyectos: El ministerio aportara la mano de obra 'y
la maquinaria que los proyectos requieran, de acuerdo con disponibilidad de las mismas.
Asimismo, aportara los materiales necesarios que tenga en existencia suficiente, de
manera que su aporte al proyecto no afecte el cumplimiento de las metas institucionales.
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2. Mantenimiento de la maquinaria: El mantenimiento correctivo de la maquinaria
asignada al proyecto se realizara por cuenta del ministerio.

3. Administracion del convenio: El ministerio designa como administrador del
presente convenio marco al Director de Construccion y Mantenimiento de la Obra
Publica, quien de acuerdo con la naturaleza de los proyectos a ejecutar podra nombrar
hajo su direccion un/a técnico/a responsable de administrar y dirigir las actividades a
desarrollar, asi como la funcién de coordinar el suministro de materiales e insumos con
el/la técnico/a que para tal efecto sea nombrado/a por el municipio.

4. Costos de administracion: El ministerio asignara bajo su cargo el personal técnico
para la realizacion de las siguientes actividades: inspeccion, direccion técnica,
supervision del proyecto, supervision de maquinaria y traslado de maquinaria.

B. Del municipio.
El municipio se compromete para la ejecucion de los proyectos objeto del convenio con
lo siguiente:

1. Recursos: El municipio aportara la totalidad de los materiales que fueren requeridos
para la ejecucion de los proyectos en el marco del convenio, en caso necesario
cooperara con la maquinaria y la mano de obra complementaria al aporte del ministerio.

2. Alimentacidon y alojamiento: El municipio proporcionara alimentacion y alojamiento
apropiado al personal del ministerio que fueren designados a la ejecucion de los
proyectos.

3. Reparaciones menores de la maquinaria: A cargo del municipio seran las
reparaciones consideradas como menores respecto de la maquinaria del ministerio,
entre las cuales: reparaciones de llantas, cambio de fajas, regulacion de frenos, cambios
de mangueras, recarga de electrolito en baterias; las que seran supervisadas y avaladas
por el/la técnico/a responsable de ejecutar este proyecto por parte del ministerio.

4. Fortalecimiento institucional: EI municipio, sujeto a la disponibilidad de sus
recursos, podra colahorar en diferentes rubros que sean solicitados por el ministerio, a
fin de fortalecer la Direccion de Construccion y Mantenimiento de la Obra Publica y que
le permitan la ejecucion de otros proyectos de construccién de interés publico, conforme
al presupuesto, acordado por las partes, de cada proyecto a ejecutarse bajo este
convenio.

Dicho aporte municipal debera formalizarse mediante documentos de donacion y/o actas
de recepcion correspondientes y se registrara su ingreso en el Area de Activos Fijos de
la Gerencia Administrativa Institucional, cuando se trate de maquinaria y/o equipos, 6 en
las bodegas de la Direccion de Construccion y Mantenimiento de la Obra Publica,
cuando se trate de materiales y repuestos.
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5. Uso de la maquinaria: La maquinaria del ministerio sera destinada exclusivamente
para la ejecucion de los proyectos objeto de este convenio, por lo que el municipio
debera brindar todas las facilidades a los/las supervisores/as de la maquinaria, para que
puedan verificar el cumplimiento de lo anterior.

6. Resguardo de la maquinaria: El municipio proporcionara un lugar adecuado, con
vigilancia, para el cuido y resguardo de la maquinaria asignada a los proyectos. El costo
ocasionado por cualquier dafio o pérdida en los equipos asignados, sera responsabilidad
absoluta del municipio.

7. Control de gastos y suministros: El municipio nombrard a un/a técnico/a para
controlar los materiales e insumos a ser utilizados en el desarrollo de los proyectos en la
parte que le corresponde conforme al presente convenio. Dicho nombramiento debera de
notificarse por escrito allla técnico/a responsable de administrar los proyectos que
estuvieren ejecutandose, nombrado por el Director de Construccion y Mantenimiento de
la Obra Publica.

8. Entrega de informes: El municipio instruira al/la técnico/a encargado/a de controlar
los materiales e insumos utilizados en los proyectos, a fin de que proporcione allla
téenico/a nombrado/a por el ministerio informes periodicos sobre la ejecucion del
proyecto pertinente en lo referente a mano de obra, maquinaria, cantidades de obra
ejecutada, etc.

9. Dispositivos de control de trafico: El municipio se compromete a colocar los
dispositivos de control de trafico en la zona de los proyectos en ejecucion de acuerdo a
lo establecido en el articulo veintinueve de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales.

10.Publicaciones en sitios de los proyectos: El municipio se compromete a instalar y
elaborar una valla del proyecto con un disefio que sera entregado por el MOPTVDU el
cual se colocara en una lamina galvanizada calibre 26, de dimensiones: 2 m. de alto x 1

m. de hase, y estara sostenida por 3 tubos galvanizados estructurales calibre 14, 2" x 2.6
m.

Ademas, el municipio se compromete a trabajar conjuntamente con el MOPTVDU en las
asambleas y entregas del proyecto, lo que incluye que no podra hacer inauguraciones ni
entregas oficiales de la obra sin que esté coordinado con el ministerio, ni viceversa.

11.0btencion de permisos: Sera responsabilidad del municipio gestionar y obtener
todos los permisos que, de acuerdo a las leyes, sean exigibles para viabilizar la
ejecucion del proyecto, asimismo, a responder legalmente por dafos a terceros, o ante
autoridades competentes, por el incumplimiento de esta clausula.

12.Nombramiento de administrador/a: El Municipio se compromete a nombrar un/a
administrador/a del convenio, debiendo notificarlo a mas tardar tres dias antes de iniciar

las actividades constructivas del proyecto, mediante nota o por cualquier mediode
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comunicacion, incluso electronico. Dicho administrador serd responsable, conjuntamente
con elfla administrador/a nombrado por el ministerio, de coordinar y facilitar el buen
desarrollo y cumplimiento del convenio, para lo cual estableceran reuniones periddicas,
en lugares previamente acordados, para definir las estrategias que viabilicen el éxito del
presente convenio.

El costo de otros rubros no incluidos en el presente convenio que fueren necesarios para
la ejecucion del proyecto objeto del convenio correran a cargo del municipio.

TERCERA: IMPREVISTOS.

Para el caso que durante la ejecucion de los proyectos se presentaren imprevistos, en
atencion a su complejidad, cada una de las instituciones suscriptoras se comprometen
dentro del area de su competencia a encontrar en forma conjunta las soluciones
necesarias para la conclusién de la ejecucion satisfactoria del mismo.

CUARTA: PLAZO, PRORROGA Y MODIFICACIONES DEL. CONVENIO
El presente convenio es suscrito para que tenga efecto por un plazo de un afio contado a
partir de esta fecha.

Este convenio podra prorrogarse por acuerdo de las partes, previa solicitud de una de
ellas por escrito por lo menos con quince dias de anticipacion al vencimiento del plazo.

Atendiendo a las circunstancias, el ministerio y el municipio por mutuo acuerdo podran
realizar modificaciones al presente convenio.

Tanto las prorrogas como las modificaciones deberan ser autorizadas por las
autoridades competentes en cada una de las instituciones suscriptoras.

QUINTA: SUSPENSION DE EJECUCION DE PROYECTOS.

Las partes podran acordar la suspension temporal de cualquiera de los proyectos que
estuviere en ejecucion, en caso que se sucedieren circunstancias que impidieran cumplir
con algunas de las responsabilidades establecidas en este convenio, debiendo dejar
constancia de las causas que motivan la suspension. En este caso el plazo de ejecucion
también quedara suspendido y se reanudara hasta que fuere acordado por los/las
responsables de administrar las actividades de los proyectos mediante cruce de notas.

SEXTA: TERMINACION DEL CONVENIO

El presente convenio quedara sin efecto si no se cumplen los compromisos asumidos
por las partes, asi como al no atender las recomendaciones que surgieren a fin de
solucionar las divergencias o deficiencias que se presenten, sin perjuicio de otras
acciones que sean procedentes.

También podra terminarse de manera anticipada a solicitud de cualquiera de las partes,
manifestada a las otras por lo menos con quince dias de anticipacion a la fecha en que
tal decision entre en vigor, debiendo justificar las razones en que se fundamenta, salvo

e — )

TRETER

QF5AE BURLAD
AAN =,

I EVRIQUE AV

'.'Ei(.:\:C' CEARTISANAS

ASMNTATICACONTADA



ELSAADOR

que fuere por fuerza mayor o caso fortuito.

SEPTIMA: FRAUDE Y CORRUPCION

En la ejecucion del presente convenio se observaran los mas allos niveles éticos y de
transparencia y se denunciard ante las instancias correspondientes, todo acto o indicio
razonable de fraude o corrupcion del cual tengan conocimiento las partes.

OCTAVA: PUBLICIDAD Y ACCESO A LA INFORMACION

LLos documentos e informacion que resulten de la ejecucion del presente convenio, seran
publicos y los particulares tendran acceso a éstos de conformidad a las disposiciones
legales respectivas.

NOVENA: DISPOSICIONES GENERALES

El ministerio una vez ejecutados los proyectos objeto del presente convenio, no se
responsabiliza por el deterioro de las obras que fueren ejecutadas, por falta de
mantenimiento.

El municipio debera monitorear periddicamente las obras y realizar los trabajos de
mantenimiento que sean necesarios.

La ejecucion del presente convenio queda sujeta a la disponibilidad presupuestaria y/o
de recursos tales como técnicos, maquinaria y materia prima objeto del aporte de cada
una de las partes suscriptoras conforme al presupuesto general o especial de las
mismas durante los aiios de la vigencia del plazo.

Para el presente convenio se tendra en cuenta el enfoque de género, en razén de lo cual
para la contratacion y/o cualesquiera otras actividades que se realicen en el marco del
mismo, deberan tomarse las medidas que erradiquen la discriminacion en cualquiera de
sus formas, asi como también aquellas tendientes en lo aplicable a la igualdad y equidad
entre hombres y mujeres. -

DECIMA: SOLUCION DE DIVERGENCIAS

Si surgieren dudas, discrepancias o divergencias en la ejecucion del presente convenio,
las partes buscaran la solucién armoniosa y equitativa de las mismas, mediante
reuniones que para tal efecto las partes acordaren por medio de los/las
administradores/as o los/las responsables de su ejecucion.

DECIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES

Toda comunicacion entre las partes sera por escrito dirigida a los funcionarios y a las
direcciones fisicas siguientes:

« Al MOPTVDU: Al sefior ministro o a quien este designe, en Alameda Manuel Enrique
Araujo, kildbmetra 5 %, plantel conocido como La Lechuza, San Salvador;

+ Al sefior alcalde municipal de Guazapa o a quien este designe, en avenida catorce de
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diciembre, barrio EI Centro, municipio de Guazapa, departamento de San Salvador.

En caso que alguna de las partes cambie de direccion fisica dentro del plazo del
presente convenio, debera notificarlo de inmediato a la otra.

DECIMA SEGUNDA: EJEMPLARES .
Este convenio de cooperacion se suscribe en dos ejemplares, de igual contenido, valor y
efectos, debiendo quedar un ejemplar en poder de cada una de las partes que lo

suscriben.

Asi nos expresamos, en fe de lo cual firmamos el presente convenio, por estar redactado
de acuerdo a nuestras voluntades, en la ciudad de San Salvador, a los cinco dias del

mes de enero de ¢os mil dieciocho.

Ing. Emilio Gl Diaz
Viceministro 'dle Obras Pulblicas
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ora~ ~—8F. José Armando Barrera River
Ministro de Obras Publica$, Transporte Alcalde Municipal de Guazapa
(%‘ y de Vivienda y Desarigllo Urbano departamento de San Salvador

Direccion de Construccion y Mantenimiento de la Obra Pdblica
Elaborado por:Ing. Wilfredo Cardona
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