

## VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes.” (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento N°1 para la publicación de la información oficiosa).

# COPIA

Contrato No. CEL-6260-S



DANIEL ALEJANDRO ALVAREZ CAMPOS,

actuando en mi calidad de Presidente y Representante Legal de la **COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RIO LEMPA**, que puede denominarse "CEL", que en lo sucesivo será identificada indistintamente como "CEL" o "la Comisión", Institución Oficial Autónoma de Servicio Público,

debidamente facultado para comparecer al otorgamiento de todo tipo de instrumentos, contratos, convenios, escrituras y demás documentos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de los objetivos y facultades encomendados a la Comisión; por una parte y por la otra;

ANIBAL AUGUSTO ELÍAS REYES,

actuando en nombre y representación en mi carácter de Presidente y Representante Legal de la Sociedad que gira con la denominación de "**ELIAS & ASOCIADOS**",

, quien en lo sucesivo me denominaré "**LA CONTRATISTA**", convenimos en suscribir el presente Contrato, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, el cual se registrará por las siguientes estipulaciones:

## ARTÍCULO 1º- OBJETO DEL CONTRATO

La contratista se obliga a brindar a la CEL la consultoría que se refiere a los "**SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA Y FISCAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA, DEL EJERCICIO FINANCIERO 2021**". Todo de conformidad con lo establecido en los documentos contractuales, el Anexo I Programa de Ejecución de los Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal; y Anexo II Cuadro de Precios del presente Contrato.

## ARTÍCULO 2º- ALCANCE DE LOS SERVICIOS

El alcance de los servicios está orientado a lo descrito en la Cláusula TR- 4 del Documento de Solicitud de Oferta.

### ARTÍCULO 3º- DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Forman parte integrante de este contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes los documentos siguientes:

- a) El Documento de Solicitud de Oferta de la Libre Gestión No. CEL-LG 122-01/21;
- b) La oferta de la contratista de fecha 14 de mayo de 2021;
- c) La garantía de cumplimiento de contrato; y,
- d) El Acuerdo de Junta Directiva, No. III de fecha 18 de mayo de 2021, de la Sesión No. 3951, por medio del cual se adjudicó la Libre Gestión No. CEL-LG 122-01/21 "SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA Y FISCAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA, DEL EJERCICIO FINANCIERO 2021".

Este contrato y sus modificaciones si las hubiere, prevalecerán en caso de discrepancia con los documentos antes mencionados.

### ARTÍCULO 4º- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

La contratista se compromete a ejecutar la consultoría objeto del Contrato a partir de la fecha que se le designe en la orden de inicio que se le notifique; y a finalizarlos el 31 de mayo de 2022, de conformidad con los tiempos establecidos en el Anexo I Programa de Ejecución de los Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal.

### ARTÍCULO 5º- OBLIGACIÓN A PAGAR

El monto total del presente Contrato es por la cantidad de TREINTA Y DOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$32,000.00), de conformidad al Anexo II Cuadro de Precios.

Dicho monto no incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, el cual será pagado por la CEL.

### ARTÍCULO 6º- FINANCIAMIENTO

La adquisición de los bienes objeto de este Contrato, serán financiados con fondos propios de la CEL, del presupuesto aprobado para los ejercicios fiscales 2021 y 2022, Codenti 038 Gerencia Financiera y Específico de Gasto 54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría.



## ARTÍCULO 7º- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

### 7.1 Forma de pago

La CEL pagará a la contratista el monto total del Contrato, posterior a la presentación y aprobación de la garantía correspondiente, de conformidad a las condiciones siguientes:

- a. El monto del Contrato será pagado en Dólares de los Estados Unidos de América (US\$). Los pagos serán efectuados, mediante pago directo (abono a cuenta, cheque).
- b. La CEL efectuará dichos pagos en un plazo de quince (15) días hábiles, después de presentar la contratista la documentación completa y aprobada por el Administrador del Contrato, en el Departamento de Tesorería, ubicado en la Oficina Central de la CEL.
- c. El monto del Contrato será pagado en diecinueve (19) pagos mediante solicitudes acompañadas de los documentos respectivos. Los pagos serán efectuados, mediante pago directo (transferencia cablegráfica, abono a cuenta o cheque).

### 7.2 Condiciones de pago

Los pagos se realizarán de acuerdo a las condiciones siguientes y únicamente para el primer pago se deberá anexar la nota de revisión de la garantía de cumplimiento de Contrato:

#### Pagos de la Auditoría Financiera

Veinte por ciento (20.0%) del monto total del componente de la Auditoría Financiera, será pagado previa presentación de un (1) original y una (1) copia del Comprobante de Crédito Fiscal correspondiente, acompañado de la copia de la carta de aprobación de CEL, al Primer Informe de Avance de la Auditoría.

Veinte por ciento (20.0%) del monto total del componente de la Auditoría Financiera, será pagado previa presentación de un (1) original y una (1) copia del Comprobante de Crédito Fiscal correspondiente, acompañado de la copia de la carta de aprobación de CEL, al Segundo Informe de Avance de la Auditoría.

Veinticinco por ciento (25.0%) del monto total del componente de la Auditoría Financiera, será pagado previa presentación de un (1) original y una (1) copia del Comprobante de Crédito Fiscal correspondiente, acompañado de la copia de la carta de aprobación de CEL, al Informe Final Preliminar de la Auditoría.



Treinta y cinco por ciento (35.0%) del monto total del componente de la Auditoría Financiera, será pagado al Contratista previa presentación de un (1) original y una (1) copia del Comprobante de Crédito Fiscal correspondiente, acompañado de la copia de la carta de aprobación al Informe Final de la Auditoría.

### **Pagos de la Auditoría Fiscal**

Seis punto siete por ciento (6.7%) del monto total del componente de la Auditoría Fiscal, será pagado al Contratista previa presentación de un (1) original y una (1) copia del Comprobante de Crédito Fiscal correspondiente, acompañado de la copia de la carta de aprobación al Informe de Evaluación de los Procedimientos de Control Interno de la Auditoría.

Ochenta punto cuatro por ciento (80.4%) del monto total del componente de la Auditoría Fiscal, será pagado al Contratista previa presentación de un (1) original y una (1) copia del Comprobante de Crédito Fiscal correspondiente, acompañado de la copia de la carta de aprobación a los Informes correspondientes a las revisiones mensuales de las declaraciones de IVA y Retenciones de Renta. El pago será equivalente al seis punto siete por ciento (6.7%) para cada mes del período fiscal 2021.

Seis punto siete por ciento (6.7%) del monto total del componente de la Auditoría Fiscal, será pagado al Contratista previa presentación de un (1) original y una (1) copia del Comprobante de Crédito Fiscal correspondiente, acompañado de la copia de la carta de aprobación al Informe Borrador del Dictamen.

Seis punto dos por ciento (6.2%) del monto total del componente de la Auditoría Fiscal, será pagado al Contratista previa presentación de un (1) original y una (1) copia del Comprobante de Crédito Fiscal correspondiente, acompañado de la copia de la carta de la recepción y presentación a la Administración Tributaria del Dictamen e Informe Fiscal.

### **ARTÍCULO 8°- REQUISITOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA**

Previo al inicio de la auditoría, la Contratista deberá presentar el plan de trabajo a realizar, equipo de profesionales asignados en su oferta tanto ejecutivos, técnicos como operativos con los tiempos de cada uno y cronograma de actividades.

Durante el proceso de la auditoría, la Contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Efectuar conferencias de entrada y salida con funcionarios y personal de la CEL.

- b) Obtener suficiente entendimiento de la CEL, a través del análisis de la naturaleza de las actividades institucionales.
- c) Planear el trabajo de auditoría de manera tal que se efectúen revisiones preliminares durante el período bajo examen, e informar oportunamente sobre situaciones que ameriten su atención antes de la emisión de los estados financieros finales y la presentación del informe final de auditoría.
- d) Mantener y archivar adecuadamente los papeles de trabajo por un período mínimo de cinco años después de finalizada la auditoría. Durante este período, deberán proveer prontamente los papeles de trabajo que les sean solicitados por la CEL o por la Corte de Cuentas de la República de El Salvador.

La Contratista deberá designar como mínimo 1 Socio y el siguiente equipo de profesionales para cada una de las auditorías:

1. Para la Auditoría Financiera: 1 Gerente, 4 Auditores (Financieros), 1 Auditor para la evaluación de los Sistemas Informáticos, 1 Auditor para la evaluación física de propiedad, planta y equipo, y 1 Auditor para evaluar la parte eléctrica.
2. Para la Auditoría Fiscal: 1 Gerente y 1 Auditor (mínimo).

Si en el curso de la auditoría se detectare que existen indicios de incumplimiento a lo establecido en el alcance del servicio, la Contratista deberá asignar personal especializado en la materia para proponer su corrección, reportarlo en el informe y darle seguimiento.

La Contratista se compromete a mantener reuniones de discusión sobre la planeación, avance del trabajo, y borradores de los informes previo a su emisión; con la frecuencia que sea necesaria, y deberá suministrar las pruebas documentales que posea como evidencia de la observación de la normativa y del incumplimiento con los términos de referencia que fundamenten su dictamen profesional; así como, de los comentarios, conclusiones, recomendaciones e informes resultantes de los exámenes realizados.

## ARTÍCULO 9°- LOCALIZACIÓN Y TIEMPO DE LOS SERVICIOS

Los servicios de auditoría se desarrollarán en las Oficinas Centrales de la CEL, ubicadas en la 9ª Calle Poniente y 17 avenida Norte, Centro de Gobierno, No. 950, San Salvador y centros de trabajo detallados a continuación:

- a. Almacén Central San Ramón, ubicado en final 75 Avenida Norte y Calle al Volcán, Colonia Montebello Poniente, Mejicanos, San Salvador.



- b. Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre, ubicada en el Kilómetro 88, Cantón San Nicolás, Sensuntepeque, Departamento de Cabañas.
- c. Central Hidroeléctrica Guajoyo, ubicada en el Kilómetro 99, Cantón Belén Güijat, Metapán, Departamento de Santa Ana.
- d. Central Hidroeléctrica Cerrón Grande, ubicada en el Kilómetro 73, Cantón Monte Redondo, Potónico, Departamento de Chalatenango.
- e. Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre, ubicada en el Kilómetro 90, Carretera Panamericana, Cantón San Lorenzo, San Ildefonso, Departamento de San Vicente, y el Cantón Condadillo, Estanzuelas, Departamento de Usulután.
- f. Centro Social Costa CEL, ubicado en el Kilómetro 671/2, Bulevar Costa del Sol, Playa los Blancos, Departamento de la Paz.

Asimismo, la CEL proveerá las facilidades de transporte necesarias para el traslado del personal de la Contratista y que sean requeridas para la ejecución de los servicios en las Centrales Hidroeléctricas y en los diversos Proyectos en Ejecución y Almacén Central San Ramón.

#### ARTÍCULO 10°- CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

La Contratista deberá tener en cuenta las siguientes condiciones a las que debe sujetarse las labores de auditoría:

- a) Los servicios se efectuarán bajo su total responsabilidad sin sub-contratar ningún servicio o actividad. Se exceptúan de esta prohibición aquellos casos en que se requiera la opinión de profesionales especializados sobre alguna área de la auditoría. En estos casos, la Contratista deberá contratar esos servicios, siendo responsables de la selección del profesional y del pago de sus honorarios. La Contratista asume la responsabilidad por la opinión de dichos técnicos, la cual será parte integral de la opinión a ser emitida por la Contratista.
- b) Los informes de auditoría serán completados y entregados dentro de los plazos contractuales.

La CEL, se reserva el derecho de solicitar las pruebas documentarias que posea la Contratista como evidencia de la observación de las normas, procedimientos de auditoría y del alcance del trabajo efectuado, que fundamentan su dictamen profesional; así como, de los comentarios, conclusiones, recomendaciones e informes resultantes del examen realizado.



## ARTÍCULO 11°- PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES

### 11.1 Auditoría Financiera

La Contratista deberá entregar para revisión y aprobación los siguientes informes:

- El Primer Informe de Avance de la auditoría deberá entregarse a más tardar a los cuarenta y cinco (45) días, posteriores a la fecha de emisión de la orden de inicio;
- El Segundo Informe de Avance se entregará a más tardar a los treinta (30) días, posteriores a la entrega de los Estados Financieros del mes de junio de 2021;
- El Informe Final Preliminar de los Estados Financieros, deberá entregarse a más tardar treinta (30) días, después de la entrega de los Estados Financieros al mes de diciembre de 2021;
- El Informe Final de los Estados Financieros de la CEL, deberá presentarse a más tardar quince (15) días, después de la entrega del Informe Preliminar. Este Informe será presentado a la Junta Directiva de la Comisión, en el transcurso de la siguiente semana al de su presentación o en la fecha que lo designe la Comisión.

### 11.2 Auditoría Fiscal

La Contratista deberá entregar para revisión y aprobación los siguientes informes:

- Primer Informe de Avance de la Evaluación de los procedimientos de Control Interno a los treinta (30) días posteriores a la fecha de emisión de la orden de inicio;
- Doce (12) Informes por la revisión mensual de las obligaciones mensuales y sustantivas de las declaraciones de IVA e Impuesto Sobre la Renta Retenido. Dichas revisiones deberán efectuarse antes de la fecha establecida por la Administración Tributaria para la presentación de las declaraciones respectivas, y los informes mensuales deberán presentarse cinco (5) días posteriores a la finalización de la revisión.
- Emisión de Borrador de Dictamen e Informe Fiscal a más tardar el 31 de marzo de 2022.
- Presentación de Dictamen e Informe Fiscal a la Administración Tributaria a más tardar el 15 de mayo de 2022 y copia a la CEL de dicho informe el siguiente día hábil a su presentación.

## ARTÍCULO 12°- INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA Y DE LOS INFORMES

Durante la vigencia del Contrato hasta la aceptación final, la Contratista deberá presentar los Informes de Avance y el Informe Final, para que se establezca si los servicios han sido realizados de conformidad a las estipulaciones del Contrato y con los Términos de Referencia.

La CEL es responsable de revisar y aceptar los Informes de Auditoría Financiera y Fiscal. Si los informes no son aceptables o no son totalmente satisfactorios debido a deficiencias en el trabajo de auditoría o porque el informe no cumple con los requisitos indicados en los Términos de Referencia, el auditor hará el trabajo adicional necesario sin costo alguno. La Contratista deberá satisfacer tales solicitudes en forma oportuna y con la diligencia profesional requerida.

## ARTÍCULO 13°- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La Contratista proveerá a sus auditores que visiten las Centrales Hidroeléctricas, del equipo de protección personal (EPP) necesario y adecuado para dar cumplimiento a la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. El personal deberá contar con el siguiente equipo:

- i. Protectores auditivos (tapones de goma u orejeras) según sea necesario.
- ii. Gafas para protección ocular con resistencia a alto impacto y/o contra rayos UV, según aplique.
- iii. Mascarillas protectoras contra polvo.
- iv. Calzado adecuado.
- v. Casco, y
- vi. Cualquier otro equipo que se considere necesario y aplicable a la tarea a realizar.

Serán por cuenta de la contratista el pago de las cuotas del Seguro Social de sus empleados durante la ejecución de los servicios, las indemnizaciones en casos de accidente de trabajo, despido injustificado y demás prestaciones sociales establecidas por la Ley.

La contratista será responsable por cualquier reclamo por daños personales, incluso muerte, que puedan ocurrir con relación al contrato, así como, de cualquier reclamo de los empleados de la contratista.

## ARTÍCULO 14°- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La contratista rendirá por su cuenta y a favor de la CEL, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción formal de su ejemplar del Contrato, a través



de un banco, compañía aseguradora o afianzadora, con domicilio legal en El Salvador aceptable a la CEL, de acuerdo al listado del anexo AN-7.1 de la Sección VII- ANEXOS del Documento de Solicitud de Ofertas, la garantía de cumplimiento de Contrato, la cual será presentada por la Contratista en Dólares de los Estados Unidos de América, por un monto de TRES MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$3,200.00), el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato y permanecerá en vigencia por un plazo de **catorce (14) meses**, contado a partir de la firma del Contrato, con el objeto de garantizar que el contratista cumpla debidamente con todas las obligaciones contractuales.

La garantía se otorgará de acuerdo con los formularios correspondientes que se anexan a la SECCIÓN VI FORMULARIOS LEGALES, del Documento de Solicitud de Oferta, las que no sean otorgadas de acuerdo a los formularios, podrán ser rechazadas.

La garantía mencionada deberá ser presentada mediante nota de remisión en el Departamento de Control y Gestiones Contractuales de la UACI, 5a. planta del edificio de las oficinas centrales de la CEL, ubicada en la 9ª Calle Poniente y 17 Avenida Norte, No. 950, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A., para su revisión.

#### **ARTÍCULO 15º- EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA**

Cuando el contratista incurriere en incumplimiento en la prestación de los servicios objeto del presente Contrato, por causas imputables al mismo, la CEL, podrá declarar la caducidad del Contrato y hacer efectiva la garantía de cumplimiento de Contrato, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra por el incumplimiento.

La efectividad de la garantía será exigible en proporción directa a la cuantía y valor de las obligaciones contractuales que no se hubieren cumplido.

#### **ARTÍCULO 16º- MULTA POR MORA**

Cuando la contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables a la misma, podrá declararse la caducidad del Contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad a los siguientes porcentajes:

En los primeros treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del cero punto uno por ciento del valor total del Contrato.

En los siguientes treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del cero punto ciento veinticinco por ciento del valor total del Contrato.



Los siguientes días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del cero punto quince por ciento del valor total del Contrato.

Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el doce por ciento del valor total del Contrato, procederá la caducidad del mismo, debiendo hacer efectiva la garantía de cumplimiento de Contrato.

El porcentaje de la multa previamente establecido, será aplicable al monto total del Contrato incluyendo los incrementos y adiciones, si se hubieren hecho.

Las multas anteriores se determinarán con audiencia de la contratista, debiendo exigir el pago de las mismas, una vez sean declaradas en firme.

En el caso de la Libre Gestión la multa mínima a imponer será del diez por ciento del salario mínimo del sector comercio.

## ARTICULO 17°- INFORMES DE AUDITORÍA

### 17.1 TIPOS DE INFORMES PARA LA AUDITORÍA FINANCIERA

Los informes que la Contratista deberá presentar son:

- 1) Un Primer Informe de Avance. Deberá presentar los resultados de la evaluación del Control Interno de la CEL, detallando las deficiencias detectadas y/o desviaciones a los controles establecidos detectadas en el período examinado. En aquellos casos en que por circunstancias fuera de control el auditor no pueda identificar la causa, deberá reportar la condición, el criterio y el posible efecto, y así suministrar información a la Administración para que ésta pueda determinar el efecto y la causa con el fin de adoptar oportunas y adecuadas medidas correctivas; asimismo, incluirá el seguimiento a los hallazgos del informe final de la auditoría financiera externa del ejercicio 2020, si los hubiere.
- 2) Un Segundo Informe de Avance. Deberá presentar el resultado de la revisión financiera por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2021, y el seguimiento a los hallazgos del primer avance, si los hubiere.
- 3) El Informe Final Preliminar. Comprenderá del resultado de la revisión financiera del período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, y el seguimiento a los hallazgos de los informes de avance anteriores. La firma auditora deberá presentar, el Informe Final Preliminar en borrador con los resultados obtenidos y sus recomendaciones, treinta (30) días después de la entrega de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, sin incluir sus notas explicativas. La entrega de los estados financieros por parte de la CEL

estará sujeta a los períodos definidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, del Ministerio de Hacienda, que generalmente no exceden a los veinticinco días del mes de enero.

- 4) El Informe Final, será dirigido a la máxima autoridad de la CEL y deberá contener al menos lo siguiente:

#### **Aspectos Generales**

Antecedentes de la Institución  
Objetivos y alcances de la auditoría  
Metodología y limitaciones al alcance si los hubiere

- i. Resumen de los resultados del informe
  - Opinión
  - Sobre aspectos de Control Interno
  - Sobre aspectos de Cumplimiento Legal
- ii. Comentarios de la Administración
- iii. Comentario de los Auditores a los proporcionados por la Administración

#### **Aspectos Financieros**

- i. Dictamen de los auditores
- ii. Información financiera examinada

#### **Aspectos de Control Interno**

- i. Informe de los auditores
- ii. Hallazgos sobre aspectos de Control Interno

#### **Aspectos sobre el cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables**

- i. Informe de los auditores
- ii. Hallazgos sobre el cumplimiento de leyes, instructivos, reglamentos y otras normas aplicables

El informe y opinión del auditor con respecto a los Estados Financieros de la Comisión sus correspondientes notas explicativas e información financiera complementaria.

Como resultado de la auditoría, la firma auditora deberá presentar su Informe de Auditoría conteniendo el Dictamen y Opinión profesional. Éstos deben ser



elaborados de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República y las Normas Internacionales de Auditoría.

Los auditores deben reportar tanto las evidencias de incumplimiento de carácter material; así como, la posible existencia de actos ilegales, irregularidades y/o indicios de presunto fraude.

Deben dejar establecido con precisión la naturaleza y el alcance del examen, el grado de responsabilidad que el auditor asume; así como, su opinión sobre los Estados Financieros en su conjunto. Cuando el auditor emita su opinión con salvedad o se abstenga de opinar, deberá establecer de manera clara las razones para ello.

El informe del auditor con respecto a su comprensión de la estructura de control interno debe incluir como mínimo:

- a) El alcance del trabajo del auditor para obtener una comprensión clara de la estructura de control interno y evaluar el riesgo de control;
- b) Evaluación de los controles internos más importantes de la CEL, incluyendo los controles establecidos para asegurar el cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables que pudieran tener un impacto material en los Estados Financieros.
- c) Las condiciones reportables, incluyendo debilidades materiales en la estructura de Control Interno de la CEL.

Los hallazgos reportables (debilidades materiales) serán presentados de acuerdo con las siguientes pautas: (i) condición: situación encontrada; (ii) criterio: lo que debería ser; (iii) causa: lo que provocó la desviación del criterio; (iv) efecto: riesgo involucrado; (v) recomendación, en caso que fuera aplicable, y finalmente (vi) comentarios de la Administración.

Las condiciones no reportables deben ser comunicadas a la Administración de la CEL en una Carta de Gerencia.

El Informe Final deberá ser presentado en castellano, debidamente firmado y empastado, en original y 20 copias. Asimismo, en formato PDF y archivo de Word.

De forma separada deberán emitirse los informes relacionados a la revisión de los índices financieros establecidos por el BCIE y KfW.

## 17.2 TIPOS DE INFORMES PARA LA AUDITORÍA FISCAL

### Informes a Emitir



El detalle de los informes es el siguiente:

- Una Carta de Gerencia sobre la evaluación de los procedimientos de control interno y otras actividades especificadas en el alcance de los servicios, incluyendo el seguimiento a las observaciones determinadas en la auditoría del ejercicio anterior, si las hubiere;
- Doce Cartas de Gerencia sobre la revisión mensual de las obligaciones formales y sustantivas de los impuestos administrados.
- Borrador de Informe Final y Dictamen Fiscal.
- Informe Final y Dictamen Fiscal.

Como producto de las revisiones mensuales de todos los requisitos y obligaciones tributarias, deberá emitirse un Borrador de Carta de Gerencia en la que se detallaran las observaciones de incumplimiento detectadas, las infracciones y sanciones correspondientes, la dependencia responsable de la omisión o desviación, y las recomendaciones para solventar los incumplimientos.

Posteriormente a la emisión de los comentarios por parte de la Administración de la CEL a los hallazgos reportados, deberá emitirse la Carta de Gerencia definitiva, en un plazo no mayor a 3 días hábiles.

En caso de encontrarse incumplimientos a las obligaciones formales y sustantivas del Código Tributario, Reglamento y Leyes Tributarias, se presentará un Informe Borrador, que será ampliamente discutido previo a su emisión final, juntamente con las dependencias involucradas. Las condiciones encontradas, deberán ser estructuradas de la siguiente manera: título, condición, criterio, riesgo para la Institución, recomendación y comentario de la Administración.

#### **Informe y Dictamen Fiscal**

Estos documentos deberán emitirse con las formalidades requeridas por la Administración Tributaria, y presentarse a más tardar el 15 de mayo de 2022, excepto para el caso que existan reducciones en las fechas de presentación por parte de la Administración Tributaria, para tal caso, se acordará un nuevo plazo. Con el objeto de propiciar el efectivo cumplimiento de este requerimiento, se deberá presentar un Plan de Trabajo que detalle en forma cronológica las actividades a efectuar, situación que al mismo tiempo es aplicable para la entrega de las Cartas de Gerencia por las revisiones mensuales.

El Dictamen Fiscal comprenderá la opinión relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias a que está sujeta la Comisión. Una copia fiel del

documento presentado a la Administración Tributaria deberá ser entregada a la Comisión, a más tardar el siguiente día hábil posteriores a dicho evento.

#### **ARTÍCULO 18º- PROHIBICIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA**

Si durante la ejecución del Contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de la contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el Artículo 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no dentro de la ejecución del Contrato, de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el Artículo 158 romano V literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

#### **ARTÍCULO 19º - ATRASOS Y PRÓRROGAS DE PLAZO**

Si la contratista se atrasare en el plazo de entrega de los informes, por causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar oportunamente la extensión del plazo, y la CEL le concederá la prórroga equivalente al tiempo perdido.

La ampliación del plazo será establecida mediante una modificación y no dará derecho a la contratista a reclamar compensación económica adicional.

La ampliación del plazo no se dará por atrasos causados por negligencia de la contratista por no contar con el personal suficiente o por atrasos imputables a sus subcontratistas; si los hubiere.

#### **ARTÍCULO 20º- MODIFICACIÓN**

La CEL, podrá modificar el presente Contrato antes del vencimiento del plazo pactado, siempre que concurren circunstancias imprevistas y comprobadas. Para efectos de ejecución del presente Contrato se entenderá por circunstancias imprevistas, aquel hecho o acto que no pueda ser evitado, previsto o que corresponda a caso fortuito o fuerza mayor.

Cuando la contratista alegue caso fortuito o fuerza mayor, deberá solicitar por escrito a la CEL que verifique el acontecimiento que genera la fuerza mayor o



caso fortuito y la elaboración del acta correspondiente; dicha solicitud deberá realizarse a más tardar tres días hábiles posteriores de ocurrido el hecho que genera el retraso. Cuando sea necesario, deberán presentarse las pruebas respectivas.

Así también se podrá modificar el Contrato cuando existan nuevas necesidades, vinculadas al objeto contractual; siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en el artículo 83-B de la LACAP.

Cualquier modificación en exceso del veinte por ciento (20%) del monto del contrato, ya sea de una sola vez o por la suma de varias modificaciones, según lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se considerará como nueva contratación, por lo que deberá someterse a un nuevo proceso, siguiendo todo el procedimiento establecido en la Ley, so pena de nulidad de la modificación correspondiente.

Si la modificación correspondiera a incremento del monto del Contrato, la contratista se obliga a la ampliación de las garantías.

Este Contrato se ha originado de un proceso de Contratación por Libre Gestión, el cual de conformidad al límite establecido por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, no puede sobrepasar el monto de SETENTA Y TRES MIL 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$73,000.80), equivalente a doscientos cuarenta salarios mínimos mensuales para el sector comercio, incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y de SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS 48/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$64,602.48), sin incluir el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

## **ARTÍCULO 21- RETRASOS NO IMPUTABLES A LA CONTRATISTA**

Si el retraso de la contratista se debiera a causa no imputable a la misma debidamente comprobada, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, por lo que deberá exponer por escrito las razones que le impiden el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el plazo original y presentará las pruebas que correspondan; el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la entrega o ejecución correspondiente, todo de conformidad a lo establecido en el Artículo 86 de la LACAP.

La CEL mediante resolución razonada, acordará o denegará la prórroga solicitada.



## ARTÍCULO 22º- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El Administrador del Contrato designado por la CEL para velar por el cumplimiento del Contrato hasta su liquidación es

quien deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 82 Bis de la LACAP; así como de lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP).

## ARTÍCULO 23º- CESIONES

La contratista no podrá ceder el Contrato, ni dar a otra persona interés o participación en el mismo, ni ceder el derecho a cobrar cualquier cantidad de dinero que le corresponda o le correspondiere recibir de acuerdo con el Contrato, sin previa aprobación por escrito de la CEL. Dicha aprobación, si fuese dada, no relevará a la contratista de su completa responsabilidad para cumplir con todas las obligaciones del Contrato.

## ARTÍCULO 24º- SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA

La CEL podrá en cualquier momento suspender los servicios, ya fuere total o parcialmente, mediante aviso por escrito a la contratista con quince (15) días de anticipación y le reembolsará todos los gastos en que incurriere como resultado de tal suspensión, condicionados a una revisión previa de los costos de la contratista, a menos que dicha suspensión fuere ocasionada por actos imputables a la contratista. Si la contratista no recibiere la orden de reanudar los servicios dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de suspensión, éste tendrá el derecho de dar por terminado el Contrato, notificándolo por escrito a la CEL.

## ARTÍCULO 25º- EMPLEADOS DE LA CEL Y DE LA CONTRATISTA

Tanto la contratista como la CEL, se abstendrán de dar trabajo a toda persona, mientras ésta se encuentra empleada en una de las partes contratantes.

## ARTÍCULO 26º- SUSTITUCIÓN DE PERSONAL DE LA CONTRATISTA

La contratista se obliga a ejecutar los servicios objeto del Contrato, con el personal indicado en su oferta. En caso de que algún profesional requiera ser reemplazado, se contará previamente con la aprobación del Administrador del Contrato de la CEL, para lo cual deberá presentar una justificación que demuestre la imposibilidad de que el profesional en cuestión permanezca en el servicio.

El Administrador del Contrato de la CEL sólo aceptará lo anterior ante situaciones de fuerza mayor o que dicho profesional renunciará de la firma. Para que el profesional sustituido por la contratista, sea aceptado por éste, deberá obtener

una calificación igual o superior al evaluado en la oferta, para lo cual la contratista deberá presentar la documentación técnica requerida en este documento, previa a la sustitución y aprobación.

El Administrador del Contrato de la CEL, se reserva el derecho de objetar cualquier profesional propuesto por la contratista y podrá solicitar su retiro inmediato de la ejecución del servicio, cuando éste, demuestre una conducta indeseable, incompetencia o negligencia en el desempeño de sus labores, o por cualquier otra razón justificada.

La sustitución del profesional deberá hacerse tan pronto como sea posible y en la forma descrita en los párrafos anteriores. Los costos generados por dicha sustitución serán por cuenta de la contratista.

#### **ARTÍCULO 27º- CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA**

La contratista se compromete a mantener la confidencialidad sobre toda la información a la que haya tenido acceso en función de la ejecución de los servicios y a partir de la vigencia del Contrato, para los **"SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA Y FISCAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA, DEL EJERCICIO FINANCIERO 2021"**, por lo que no podrá divulgar dicha información, ni tomarla como idea creativa para la contratación de futuros servicios.

La anterior disposición es aplicable para toda información que llegue a su conocimiento o que se produzca en razón del desempeño de sus obligaciones, salvo que las mismas lo hagan necesario, previa autorización de la CEL. Esta cláusula surtirá efectos aun después de la finalización del Contrato; ello tomando en cuenta lo regulado en la LACAP y la LAIP.

En caso de incumplimiento de esta obligación, la CEL sancionará a la contratista de conformidad a la LACAP y la LAIP.

#### **ARTÍCULO 28º- DERECHOS DE PROPIEDAD**

Todos los informes y demás documentos auditados por la contratista en virtud del Contrato son propiedad exclusiva de la CEL, a quien la contratista los entregará a más tardar al término de expiración del Contrato o conforme el programa de ejecución del servicio, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos; sin tener ninguna facultad de publicarlos a entregarlos a terceras personas, son pena de las sanciones legales que correspondan.



## **ARTÍCULO 29º- DERECHO DE LA CEL DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTRATO**

En caso de incumplimiento de la contratista a cualesquiera de las estipulaciones del Contrato, o si fuere declarado en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes a sus acreedores y si en cualquier momento el Administrador de Contrato certifica por escrito a la contratista que el trabajo está siendo retrasado o la contratista ha violado cualesquiera de las condiciones contractuales; de igual forma, según lo establecido en el artículo 93 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), la CEL podrá comunicar a la contratista su intención de dar por terminado el Contrato sin responsabilidad para ella, mediante aviso escrito con expresión de motivos. Si dentro del plazo de **diez (10) días** contados a partir de la fecha en que la contratista haya recibido dicho aviso, continuare el incumplimiento o no hiciere arreglos satisfactorios a la CEL para corregir la situación irregular, al vencimiento del plazo señalado, la CEL podrá dar terminado el Contrato sin responsabilidad alguna de su parte. En estos casos, la CEL hará efectiva las garantías que tuviere en su poder.

## **ARTÍCULO 30º- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y/O PERJUICIOS**

La contratista deberá asumir la completa responsabilidad incurrida por cualesquiera daños y perjuicios derivados del Contrato o bajo acuerdos o documentos relacionados con sus obligaciones contractuales, indemnizando a la CEL por el daño emergente y el lucro cesante que provocare, inclusive los causados por sus empleados, abastecedores o subcontratistas, excepto aquellos que resulten completamente de la propia negligencia de la CEL; y para tales efectos bastará con la comunicación oficial de la CEL dada por escrito a la contratista.

## **ARTÍCULO 31º- INDEMNIZACIONES**

La contratista mantendrá indemne y liberará tanto a la CEL, como a sus representantes, funcionarios y demás empleados, de toda pérdida, reclamo, demanda, pago, litigio, acciones, juicio o sentencia de toda clase y naturaleza, que pudiera incoarse o dictarse contra la CEL, sus representantes, funcionarios y demás empleados, por cualquier acto u omisión de la contratista, sus agentes, subcontratistas o empleados en la ejecución del Contrato, siempre que estos reclamos se refieran al servicio objeto del Contrato.

## **ARTÍCULO 32º- OTRAS FORMAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO**

El presente Contrato, se extinguirá por las causales siguientes:

- a) Caducidad;
- b) Por mutuo acuerdo entre las partes;

- c) Por revocación;
- d) Por rescate; y;
- e) Por las demás causas que se determinen contractualmente.

#### **ARTÍCULO 33º- ARREGLO DIRECTO**

En caso que surgieran discrepancias originadas en la ejecución del presente Contrato, las partes deberán acudir al arreglo directo.

Cuando una de las partes solicitare arreglo directo, dirigirá nota escrita a la contraparte, puntualizando las diferencias y solicitará la fijación del lugar, día y hora para deliberar, asunto que deberá determinarse dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la solicitud.

Recibida la comunicación que solicite el arreglo directo, se convocará por escrito al solicitante para fijar el lugar, día y la hora a que se refiere el inciso anterior, la otra parte podrá introducir los puntos que estime convenientes.

Cuando la CEL fuere el solicitante del arreglo directo, en la misma solicitud se indicará el lugar, día y la hora en que deberán reunirse las partes para la negociación.

En caso que las partes no llegaren a ningún acuerdo, se procederá de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 34º- JURISDICCIÓN.

#### **ARTÍCULO 34º- JURISDICCIÓN**

Las partes señalan como domicilio especial la Ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales se someten en caso de acción judicial.

#### **ARTÍCULO 35º- ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**

Siempre que el contratista haya concluido los servicios objeto del Contrato, a satisfacción de la CEL, sin que se haya comprobado defecto o irregularidades en el servicio y siempre que no haya ningún reclamo pendiente y el informe final de la Auditoría Financiera y haya sido aprobado Junta Directiva de CEL y el informe Fiscal haya sido recibido por la Administración Tributaria, la CEL en un plazo no mayor de treinta (30) días procederá a la emisión del Acta de Recepción Final, se dará por liquidado el Contrato y se hará al contratista la devolución de la fianza de cumplimiento de Contrato.

#### **ARTÍCULO 36º- NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA**

La correspondencia relacionada con el Contrato, deberá dirigirse con atención



a la Dirección postal: COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA  
Sección de Correspondencia, edificio de Oficina Central de la CEL, 9ª Calle  
Poniente, No. 950, entre 15ª y 17ª Avenida Norte Centro de Gobierno, San  
Salvador, El Salvador C.A.

### ARTÍCULO 37º- VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente Contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de la firma del mismo  
hasta su liquidación.

En fe de lo cual firmamos dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los  
cuales será entregado a la contratista y el otro quedará en poder de la CEL.

En la ciudad de San Salvador, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil  
veintiuno.



Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del  
Río Lempa (CEL)

Presidente y Representante Legal

Elías & Asociados



Presidente y Representante Legal



Emv.

ANEXO I  
Contrato No. CEL-6260-S

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA Y FISCAL

ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA DE INFORMES
Emisión de Orden de Inicio al Contratista	0
Inicio de Actividades	1
Evaluación del Control Interno	30 (1)
<b>Revisión de las Declaraciones de IVA e Impuesto sobre la Renta Retenido, Ejercicio 2021</b>	
Enero	2 de julio de 2021
Febrero	2 de julio de 2021
Marzo	2 de julio de 2021
Abril	2 de julio de 2021
Mayo	5(2)
Junio	5(2)
Julio	5(2)
Agosto	5(2)
Septiembre	5(2)
Octubre	5(2)
Noviembre	5(2)
Diciembre	5(2)
Emisión Borrador de Dictamen e Informe Fiscal	31 de marzo de 2022
	<b>FECHA FINAL</b>
Presentación de Dictamen e Informe Fiscal	15 de mayo de 2022

(1) Días contados a partir de la fecha de emisión de la Orden de Inicio

(2) Días posteriores a la finalización de la revisión mensual

  
AUDITORES-ELIAS & ASOCIADOS  
INSCRIPCIÓN  
No. 859  
CVPCPA  
REPUBLICA DE  
EL SALVADOR







ANEXO I  
Contrato No. CEL-6260-S  
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA DEL EJERCICIO 2021

No.	EVENTO	PLAZO REQUERIDO
1	Emisión de Orden de Inicio al Contratista	0
2	Inicio de Actividades	1
3	Entrega de primer informe de avance (Resultados de la evaluación del Control Interno)	45 (1)
4	Entrega de segundo informe de avance - informe intermedio (Resultado de la revisión financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2021 y seguimiento a los hallazgos del primer informe de avance, si hubieren)	30 (2)
5	Entrega de Informe Preliminar (Resultado de la revisión financiera al 31 de diciembre de 2021 y seguimiento a los hallazgos de los informes de avance, si hubieren)	30 (3)
6	Entrega de Informe Final	15 (4)

- (1) Días contados a partir de la fecha de emisión de la orden de inicio.  
(2) Días contados a partir de la fecha de entrega de los Estados Financieros al 30 de junio de 2021  
(3) Días contados a partir de la fecha de entrega total de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.  
(4) Días contados a partir de la fecha de la entrega del Informe Preliminar.







ANEXO II  
Contrato No. CEL-6260-S

CUADRO DE PRECIOS AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA


Partida	Descripción	Cantidad	Precio total US\$
1	Estudio y Evaluación del Control Interno	S/G	4,800.00
2	Revisión financiera al 30 de junio de 2021	S/G	4,800.00
3	Emisión de Informe Preliminar	S/G	6,000.00
4	Emisión de Informe Final y Opinión	S/G	8,400.00
Monto sin IVA			24,000.00

CUADRO DE PRECIOS AUDITORÍA FISCAL EXTERNA

Partida	Descripción	Cantidad	Precio total US\$
1	Estudio y Evaluación del Control Interno	S/G	536.00
2	Revisión de las Declaraciones de IVA e Impuesto sobre la Renta Retenido del mes de enero de 2021	S/G	536.00
3	Revisión de las Declaraciones de IVA e Impuesto sobre la Renta Retenido del mes de febrero de 2021	S/G	536.00
4	Revisión de las Declaraciones de IVA e Impuesto sobre la Renta Retenido del mes de marzo de 2021	S/G	536.00
5	Revisión de las Declaraciones de IVA e Impuesto sobre la Renta Retenido del mes de abril de 2021	S/G	536.00
6	Revisión de las Declaraciones de IVA e Impuesto sobre la Renta Retenido del mes de mayo de 2021	S/G	536.00
7	Revisión de las Declaraciones de IVA e Impuesto sobre la Renta Retenido del mes de junio de 2021	S/G	536.00
8	Revisión de las Declaraciones de IVA e Impuesto sobre la Renta Retenido del mes de julio de 2021	S/G	536.00
9	Revisión de las Declaraciones de IVA e Impuesto sobre la Renta Retenido del mes de agosto de 2021	S/G	536.00
10	Revisión de las Declaraciones de IVA e Impuesto sobre la Renta Retenido del mes de septiembre de 2021	S/G	536.00
11	Revisión de las Declaraciones de IVA e Impuesto sobre la Renta Retenido del mes de octubre de 2021	S/G	536.00
12	Revisión de las Declaraciones de IVA e Impuesto sobre la Renta Retenido del mes de noviembre de 2021	S/G	536.00
13	Revisión de las Declaraciones de IVA e Impuesto sobre la Renta Retenido del mes de diciembre de 2021	S/G	536.00
14	Emisión Borrador de Dictamen e Informe Fiscal	S/G	536.00
15	Presentación de Dictamen e Informe Fiscal	S/G	496.00
Monto sin IVA			8,000.00










la ciudad de San Salvador, a las quince horas del día veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno. Ante mí, **FLOR DE MARÍA PORTILLO DE ESCALANTE**,

comparecen, por una parte **DANIEL ALEJANDRO ALVAREZ CAMPOS**,

quien actúa en su calidad de Presidente y Representante legal de la **COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RIO LEMPA**, que puede denominarse "CEL", que en lo sucesivo de este instrumento será identificada indistintamente "CEL" o "la Comisión", Institución Oficial Autónoma de Servicio Público,

cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: **a)** Ley de la Comisión, contenida en el Decreto Legislativo Número Ciento Treinta y Siete, publicado en el Diario Oficial número doscientos diez, Tomo ciento cuarenta y cinco, de fecha veintisiete de septiembre de mil novecientos cuarenta y ocho, y sus reformas posteriores; en cuyo artículo tercero, letra a) se estipula que un Director nombrado por el Órgano Ejecutivo en el Ramo del Interior, quien ejercerá el cargo de Presidente de la Comisión, y en el artículo séptimo de dicha Ley, confiere a la Comisión, personalidad jurídica, y su Representación Legal será ejercida por el Presidente; **b)** El Reglamento para la Aplicación de la Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, contenido en el Decreto Ejecutivo Número Trece, publicado en el Diario Oficial número Veinticuatro, Tomo doscientos cuarenta y seis, de fecha cinco de febrero de mil novecientos setenta y cinco, el artículo uno dispone, que la Comisión estará gobernada por una Junta Directiva integrada por los Directores de conformidad a lo establecido en el artículo tres de su Ley de Creación; **c)** Transcripción del Acuerdo Número **TREINTA** del Libro de Acuerdos Jurídicos del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, de fecha quince de julio de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial Número **CIENTO TREINTA Y UNO**, Tomo **CUATROCIENTOS VEINTICUATRO**, de fecha quince de julio de dos mil diecinueve, en el cual consta el nombramiento del señor **DANIEL**





**ALEJANDRO ALVAREZ CAMPOS**, como Director Presidente de la Comisión, a partir del quince de julio del dos mil diecinueve, para terminar el periodo legal de cuatro años que dio inicio el uno de junio de dos mil diecinueve y que concluye el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés; **d)** Punto de Acta número I, de la Sesión tres mil ochocientos sesenta y nueve del quince de julio de dos mil diecinueve, en el que consta que la Junta Directiva de la Comisión, acordó: nombrar a partir del quince de julio del año dos mil diecinueve como Director Presidente de la Comisión al señor **DANIEL ALEJANDRO ALVAREZ CAMPOS**, conforme lo establecido en el Acuerdo Número treinta del Libro de Acuerdos Jurídicos del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, de fecha quince de julio de dos mil diecinueve; por consiguiente el compareciente está plenamente facultado para otorgar el contrato que más adelante se relaciona; y por otra parte el señor **ANIBAL AUGUSTO ELÍAS REYES**,

quien actúa en nombre y representación en su carácter de Presidente y Representante Legal de la Sociedad que gira bajo la denominación de **ELÍAS & ASOCIADOS**

personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Escritura Pública de Modificación de la Sociedad, otorgada en esta ciudad, ante los oficios del licenciado Carlos Escalante hijo, a las diez horas del día diecisiete de febrero del dos mil diez; inscrita en el Registro de Comercio al número SETENTA Y SEIS del Libro DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO del Registro de Sociedades, con fecha tres de marzo de dos mil diez; en la que consta que con el fin de adecuar de una manera más clara y exacta las cláusulas del Pacto Social, a la Ley del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría de El Salvador, reúne en un solo cuerpo las disposiciones legales que contiene el mismo; en la que consta: i) que su denominación, naturaleza y domicilio son los expresados, ii) que su plazo es por tiempo indeterminado, iii) que tiene por objeto o finalidad única el ejercicio de la Contaduría Pública y materias conexas, de acuerdo con normas propias de la misma y bajo los lineamientos del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría de



El Salvador; y iv) que la representación legal, judicial, extrajudicial y uso de la razón social le corresponde al Presidente de la Junta Directiva, quien durará en sus funciones cinco años; y b) Certificación de punto número cuatro del acta veinticuatro/dos mil veinte, de la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, celebrada en esta ciudad, a las once horas del día catorce de febrero de dos mil veinte, extendida el nueve de marzo de dos mil veinte, por la licenciada Ana María Guadalupe Cárcamo Chávez, Secretaria de la Junta General Ordinaria de Socios de la referida sociedad, en la que consta la elección como Presidente y Representante Legal, del compareciente, señor Aníbal Augusto Elías Reyes, quien ejercerá sus funciones a partir del nueve de marzo de dos mil veinte hasta el ocho de marzo de dos mil veinticinco periodo que se encuentra vigente. Dicha credencial se encuentra inscrita en el Registro de Comercio al número OCHENTA Y UNO del Libro CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO del Registro de Sociedades, con fecha doce de marzo de dos mil veinte; por consiguiente puede comparecer al otorgamiento de actos como el presente, en adelante denominada **"LA CONTRATISTA"**, y en las calidades indicadas **ME DICEN:** Que con el objeto de darle valor de instrumento público me presentan el contrato número **CEL- SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA-S**, que consta de treinta y siete artículos y dos anexos, el cual ha sido suscrito en esta ciudad, este mismo día y que reconocen como suyas, por haber sido puestas de su puño y letra, las firmas que en el aparecen, el cual en sus partes principales establece que la contratista se obliga a proporcionar a la CEL los **"SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA Y FISCAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA, DEL EJERCICIO FINANCIERO DOS MIL VEINTIUNO**. La contratista se compromete a ejecutar la consultoría objeto del contrato a partir de la fecha que se le designe en la orden de inicio que se le notifique; y a **finalizarlos el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós**, de conformidad con los tiempos establecidos en el Anexo I Programa de Ejecución de los Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal. El monto total del contrato es por la cantidad de **TREINTA Y DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, de conformidad al Anexo II Cuadro de Precios. Dicho monto no incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), el cual será pagado por la CEL. Dicho monto será cancelado de conformidad al Artículo Séptimo –Forma y Condiciones de Pago. Adicionalmente los otorgantes me manifiestan que reconocen y ratifican las



demás estipulaciones contenidas en el mencionado contrato. Yo, la suscrita notario, DOY FE: Que las firmas que aparecen al calce del contrato en referencia, son autenticas por las razones expuestas y por haber sido puestas por los comparecientes de su puño y letra, a mi presencia, quienes además reconocieron el contenido de dicho contrato. Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de tres hojas útiles y leído que les hube todo lo escrito en un solo acto sin interrupción, ratifican su contenido, manifiestan su conformidad y para constancia firmamos. DOY FE.-

