Contrato No. CEL-6347-S ORIGINAL

DANIEL ALEJANDRO ALVAREZ CAMPOS,

actuando en mi calidad de Director
Presidente y representante Legal de la COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL
RIO LEMPA, Institucidn Auténoma de Servicio Publico,

a quien en
adelante se le denominara indistintamente “LA COMISION" o “CEL’, debidamente
facultado para suscribir el presente contrato; conforme a lo establecido en la Ley de la
Comision Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa, articulo tercero, letra a) en donde se
establece el nombramiento por el Organo Ejecutivo en el Ramo del Interior, de un
Director quien ejercera el cargo de Presidente de la Comision; y, articulo séptimo, en el
cual se confiere a la Comision, personalidad juridica, y la Representacion Legal al
Presidente; asimismo certificacion de Punto de Acta IV de la Sesion de Junta Directiva
No. 4008 de fecha treinta de septiembre de dos mil veintidds, por medio del cual se
acordo la adjudicacion de los capitulos numeros |, 11, H1, IV, V, VI, VII, VI, IX y Xl de la
Licitacion Publica No. CEL-LP QUINCE / VEINTIDOS a la sociedad AIR TECHNOLOGY,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse AIR
TECHNOLOQGY, S.A. DE C.V.; por una parte, y por la otra;

NORMA ELIZABETH MARTINEZ DE ESCOBAR,

actuando
en mi calidad de Administradora Unica y Representante Legal de AIR TECHNOLOGY,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse AIR
TECHNOLOGY, S.A.DEC.V,,

quien en lo sucesivo se le denominara “LA
CONTRATISTA", convenimos en suscribir el presente contrato que se regira por los
articulos siguientes

ARTICULO 12- OBJETO DEL CONTRATO

La contratista se obliga a proporcionar a la CEL el "SUMINISTRO E INSTALACION DE
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE OFICINA CENTRAL,
CENTRALES HIDROELECTRICAS GUAJOYO, CERRON GRANDE, 5 DE NOVIEMBRE Y 15
DE SEPTIEMBRE, CENTRO SOCIAL COSTA CEL Y CENTRO INFANTIL DE LA CEL". Todo
de conformidad con lo establecido en los capitulos |, I, lIl, IV, V, VI, VII, VI, IX y XI de la
Licitacion Publica No. CEL-LP QUINCE / VEINTIDOS, cuadro de precios y demas
documentos contractuales.




ARTICULO 2°- ALCANCE DEL SUMINISTRO

Capitulo | Descripcion Unidad | Cantidad
Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado en c/U 17
el edificio de Oficina Central de la CEL, primera parte

" Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado en c/U 7
el edificio de Oficina Central de la CEL, segunda parte
Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado en

I . e a) = Cc/U 24
la Central Hidroeléctrica Guajoyo

v Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado en c/u 22
la Central Hidroeléctrica Cerron Grande, primera parte

v Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado en c/U 3
la Central Hidroeléctrica Cerron Grande, segunda parte

V] Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado en c/U 13
la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre
Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado en

VII . i i . c/uU 28
la Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre, primera parte

Vil| Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado en c/U o8
la Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre, sequnda parte

IX Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado en c/U 10
el Centro Social Costa CEL

Xl Equipos de reserva Gy 9

Total de equipos requeridos 181

En la clausula ET-6 de las Bases de Licitacion se detalla las ubicaciones exactas destinadas
para el suministro e instalacion de equipos en cada dependencia, asi como los tipos,
capacidades y caracteristicas técnicas requeridas para cada uno.

En el caso particular de los equipos comprendidos en el Capitulo Xl "Equipos de Reserva”,
éstos no tienen una ubicacion definida a la fecha, sino que su inclusion responde a la
necesidad de anticiparse a las averias de equipos que se incrementan constantemente, y
solamente seran instalados y pagados en caso de ser requeridos por la CEL, en las
ubicaciones que sean definidas en su debido momento; para cotizar estos equipos en
especial, la contratista deberd asumir una distancia de 3 metros de tuberia entre
evaporador y condensador (si existiese diferencia en campo, los materiales adicionales
seran proporcionados por la CEL).
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Los equipos de aire acondicionado suministrados con todas sus partes deberan ser
nuevos, idénticos, de la misma marca y lugar de fabricacion, de buena calidad y alta
eficiencia energética. Todo en la forma, numero, disposicion y con las caracteristicas
descritas en las bases de licitacion,

En aquellos sitios donde la instalacion de los equipos requiera el desmontaje de otros
existentes (por ejemplo, para equipos Centrales y Split en Oficina Central y Centro Social
Costa CEL), debera contemplarse el desmontaje y traslado dentro de los costos de su
oferta.

Especificamente para estos casos, los equipos sustituidos seran almacenados en los
siguientes lugares:

1. Losequipos desmontados de Oficina Central de CEL y el Centro Social Costa CEL
se almacenaran en el Almacén Central San Ramoén (ACSR); ubicado en la 75
Avenida Norte, Calle El Volcan, Colonia Montebello Poniente, Mejicanos, San
Salvador, El Salvador.

2. Los equipos desmontados en cada central hidroeléctrica seran entregados al
Administrador de Bienes y Servicios de la central correspondiente.

Aquellos equipos cuya presencia no obstaculice la instalacion de los nuevos (por ejemplo,
la mayoria de los equipos de ventana en las Centrales Hidroeléctricas), no seran
desmontados.

ARTICULO 32- DOCUMENTOS CONTRACTUALES
El presente contrato prevalecera sobre los siguientes documentos, los cuales, a falta de
lo regido en el mencionado contrato, podran ser interpretados en el siguiente orden:

a) Las bases de Licitacion Publica No. CEL-LP 15/22;

b) Las adendas No. 1y 2 y aclaracion No. 1, emitidas por la CEL los dias 30 de junio
y 8 de julio de 2022 respectivamente, a las bases de Licitacion Publica No. CEL-
LP 15/22.

c) La oferta de la contratista de fecha 19 de julio de 2022;

d) Las garantias;

e) El Acuerdo de Junta Directiva IV de fecha 30 de septiembre de sesion No. 4008,
por medio de la cual se adjudicéd la Licitacion Publica No. CEL-LP 15/22
"SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL
EDIFICIO DE OFICINA CENTRAL, CENTRALES HIDROELECTRICAS GUAJOYO,
CERRON GRANDE, 5 DE NOVIEMBRE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CENTRO SOCIAL
COSTA CEL Y CENTRO INFANTIL DE LA CEL".

Este contrato y sus modificaciones si las hubiere, prevaleceran en caso de discrepancia
con los documentos antes mencionados.

ARTICULO 42- PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO Y EJECUCION DE LOS
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SERVICIOS.

La contratista se compromete al suministro de los bienes y servicios, objeto del contrato
dentro de los seis (6) meses calendario, contados a partir de la fecha que se estipule en
la orden de inicio.

Si en cualquier momento de la ejecucion del suministro de los bienes y servicios, la
contratista estd retrasada, la CEL puede ordenarle que incremente su personal,
(maquinaria, herramientas o equipo), que trabaje fuera de las horas normales, o que
acelere sus operaciones, para cumplir con el plazo final establecido. La contratista debera
establecer procedimientos definidos para recuperar el tiempo retrasado, los
procedimientos propuestos deberan estar sujetos a la aprobacion de la CEL y deberan
aplicarse de inmediato. Esta orden no implicara ningun costo adicional para la CEL.

ARTICULO 52- OBLIGACION A PAGAR

El monto total del presente contrato es por la cantidad de hasta DOSCIENTOS QUINCE
MIL TREINTA 11/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(USS$215,030.11), de conformidad al anexo 1 cuadro de precios.

Dicho monto no incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestacion de Servicios, el cual sera pagado por la CEL.

ARTICULO 62- FINANCIAMIENTO
La adquisicion de los bienes objeto de este contrato, seran financiados con fondos
propios de la CEL, del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022,

, asi mismo, con fondos del presupuesto que se aprobara para
el gjercicio fiscal 2023,

Estos ultimos recursos se utilizaran toda vez que el presupuesto de CEL sea aprobado
por la Asamblea Legislativa, o prorrogado por el Ministerio de Hacienda.

ARTICULO 72- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El monto total del contrato sera pagado en dolares de los Estados Unidos de América
(USS), mediante pagos parciales, en un plazo de 30 dias, posteriores a que el
Departamento de Tesoreria haya verificado que la documentacion presentada por la
contratista cumple con los requisitos establecidos en el contrato, y en las normativas
aplicadas, para lo cual contara con 5 dias habiles, dicha documentacion debera estar a
su vez debidamente aprobada y avalada por el Administrador del Contrato.

El administrador de contrato revisara la documentacion presentada para cobro y si la
encontrare correcta, la aprobara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha
de haberlos recibido para su pago; caso contrario la devolvera a la contratista dentro del
mismo periodo para su correccion, debiendo presentarla nuevamente al administrador
del contrato para su revision y aprobacion, disponiendo de un maximo de (5) dias habiles.

Debido a la cantidad de equipos a instalar, la CEL pagara el monto del contrato mediante
pagos parciales con frecuencia mensual, por aquellos equipos que se hayan recibido,
instalado y puestos en funcionamiento con éxito, aprobados por la CEL.
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Los pagos se realizaran, después que la contratista presente un original y una copia del
comprobante de crédito fiscal correspondiente en el Departamento de Tesoreria de la
CEL, acompafiado del acta de recepcion parcial firmada por el Administrador de Contrato
por parte de la CEL y copia de la nota de revision de la garantia de cumplimiento de
contrato, la cual sera requisito Unicamente para el primer pago y para el ultimo pago la
nota de revision de la garantia de buen servicio, funcionamiento y calidad de los bienes.

ARTICULO 8°- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

La contratista se compromete a cumplir con todos los requerimientos, procedimientos y
actividades establecidas en las especificaciones técnicas del documento de licitacion y
de los demas documentos contractuales, a efecto de cumplir a satisfaccion con la
entrega de los bienes y servicios en el sitio requerido.

ARTICULO 9°. - CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON LA
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La CEL se reserva el derecho de restringir el acceso a sus instalaciones por
incumplimiento a los requisitos aqui detallados.

e |a contratista debera dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de
Prevencion de Riesgos en los Lugares de Trabajo y sus reglamentos, asi como
cualquier otra legislacion nacional vigente en materia de seguridad ocupacional.

e La contratista debera presentar su programa de gestion de riesgos laborales, con su
evaluacion de riesgos por puesto de trabajo segun lo establecido en la ley antes
mencionada.

e La contratista debera proveer a todos sus trabajadores con el Equipo de Proteccién
Personal (EPP) necesario, adecuado y bajo estandares internacionales de fabricacion.
El equipo basico a considerar, sin limitarse a ellos, es el siguiente:

v" Casco de proteccion. Se suministrara con barbiquejo para trabajos en altura.

v' Camiseta de uniforme. Deberan proveerse las necesarias para que el personal de

la contratista (incluidos los de nuevo ingreso) las porte en todo momento.

v' Chaleco reflectivo.

v" Protectores auditivos (orejeras y/o tapones) para quienes puedan realizar trabajos
con pulidoras, rotomartillos o equipos similares (incluyendo ayudantes) que
requieran su uso.

Gafas para proteccion ocular (con resistencia a alto impacto).

Calzado con cubo de proteccion.

Arnés y cuerda de vida para desarrollar trabajos en altura. Si realiza trabajos de

soldadura, el arnés y cuerda de vida deberan ser adecuados para la actividad

(ignifugos).

v' Se deberan adoptar medidas de proteccioén colectivas cuando sea necesario, tales
como el uso de andamios, plataformas elevadoras, guindolas, escaleras (no se
permiten de madera), barandales, rodapiés etc., entre otros que se requieran para
el desarrollo seguro de los trabajos a ejecutar, los cuales deberan ser
suministrados y colocados por la contratista, previa evaluacion de la USO antes
del inicio de los trabajos en cada instalacion.

L

Si las actividades lo ameritan, se debera contemplar el EPP necesario que no este
descrito en este listado.
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La contratista debe proveer oportunamente a sus trabajadores el equipo necesario y
sustituirlo todas las veces que sea requerido. De no proporcionarlo o hacerlo de forma
incompleta, la CEL podra suspender la ejecucion de la actividad en cualquier
momento, hasta que este requisito sea superado.

La contratista deberd completar y cumplir con lo establecido en los permisos de
trabajo establecidos por la CEL siempre que se desarrollen: trabajos en altura mayores
a 2 metros, trabajos de corte y soldadura, y trabajos en espacios confinados. En caso
de que se necesite realizar trabajos a mas de 6 metros de altura, la contratista debera
presentar un informe por un médico ocupacional, tal cual lo establece la ley, en el cual
se demuestre que los empleados cuentan con las condiciones para poder desarrollar
trabajos en altura.

Cuando un trabajador sufriere un accidente o se enfermare de gravedad en el
desempefio de sus labores y por tal motivo amerite ser trasladado a un centro
asistencial, la contratista tendra la obligacion de trasladarlo en el transporte de su
propiedad o del que disponga de manera inmediata. En caso de accidente se debera
notificar al Administrador de Contrato.

La contratista es responsable de la sefializacion y delimitacion de los lugares en donde
se realicen trabajos.

Al momento de utilizar quimicos, se debera contar con la hoja de seguridad en el sitio
de trabajo.

Si se realizan trabajos de soldadura, se deberd mantener al menos un extintor PQS, el
cual debera tener vigente su fecha de recarga y ser de la capacidad adecuada segun
el trabajo a desarrollar.

Con respecto a las medidas de seguridad complementarias para la prevencion de la
enfermedad por coronavirus COVID 19:

El personal de la contratista debera ser evaluado por los filtros sanitarios, al momento
de ingresar a las dependencias de la CEL.

No se permiten mascarillas de tela o con valvulas de exhalacion; el personal debera
utilizar mascarillas N95, KN95 u otro tipo expresamente aprobado por la CEL. Debera
existir un registro el cual permita evidenciar la entrega de éstas.

La contratista debera proporcionar solucion a base de alcohol a sus trabajadores, para
la constante limpieza de manos. Al iniciar y finalizar la jornada, los trabajadores
deberan desinfectar sus herramientas de trabajo.

En la medida de lo posible, se debera mantener el distanciamiento social y a la hora
del almuerzo o refrigerios, los empleados de la contratista deberan realizarlo por
grupos.

La CEL se reserva el derecho de no permitir el acceso al personal de la contratista en caso
de que no porte mascarilla o presente algun sintoma relacionado con la enfermedad por
coronavirus COVID-19. En este caso la contratista estard obligada a sustituir a dicho
personal y dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.

ARTICULO 10°. - CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL MEDIO
AMBIENTE
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El personal de la contratista que permanezca dentro de las instalaciones de la CEL mas
de cinco (5) dias consecutivos, deberd recibir una inducciéon sobre Seguridad
Ocupacional y Medio Ambiente, lo cual deberd ser coordinado con el Administrador del
Contrato por parte de la CEL.

La contratista debera dar cumplimiento a la legislacion ambiental aplicable y a la
normativa ambiental interna de la CEL.

e Condiciones generales

Abastecimiento de agua para consumo humano: La contratista deberd proveer de agua
potable a sus trabajadores, la cual deberd cumplir los requerimientos del Reglamento
Técnico Salvadorefio, RTS 13.02.01:14 AGUA DE CONSUMO HUMANO. REQUISITOS DE
CALIDAD E INOCUIDAD o bien los requisitos de la Norma Salvadorefia, NSO 13.07.02:08
AGUA ENVASADA, en caso de suministrar agua embotellada. No se debera consumir el
agua de la red de abastecimiento de las instalaciones de la CEL como agua de consumo
humano. Cada empleado debera disponer de un vaso u otro recipiente de uso personal,
no se aceptara el uso de vasos compartidos por parte del personal de la Contratista.

Servicios sanitarios: Se permitira el uso de los servicios sanitarios en las instalaciones de
la CEL, para los trabajadores de la Contratista. Los empleados deberan hacer buen uso
de los mismos, manteniéndolos en buenas condiciones de infraestructura y limpieza. No
deberan manchar ni marcar las puertas, paredes u otras instalaciones del mismo. En caso
de dafio, la Contratista sera responsable de repararlo.

Areas de almacenamiento de insumos y materiales: No se permitira el almacenamiento
temporal de insumos ni materiales dentro de las instalaciones de la CEL, para el ingreso
de sustancias quimicas debera presentar las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) de los
mismos a CEL, incluido el gas refrigerante 410A de los equipos de aire acondicionado.

Disposicién de desechos sélidos y material reciclable: La contratista sera responsable
del desalojo periddico de los desechos solidos industriales y material reciclable resultante
de embalajes y otros, informando al Administrador de Contrato dicha periodicidad.

Los desechos solidos domésticos podran disponerse en los depdsitos clasificados por
tipo de desecho, ubicados en las instalaciones de la CEL.

Manejo de residuos y desechos peligrosos: No se permitira el almacenamiento
temporal de residuos y desechos peligrosos en las instalaciones de la CEL. La contratista
sera responsable del desalojo diario de los residuos y desechos peligrosos informando al
Administrador de Contrato. La Contratista debera dar disposicidn final adecuada de estos
residuos y desechos mediante empresas autorizadas conforme lo establecido en el
Articulo 60 de la Ley del Medio Ambiente.

Ingestion de alimentos: El personal podra hacer uso de los comedores, cafetines y
comisariatos en las instalaciones de la CEL para la ingestion de alimentos. En la medida
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de lo posible, se deberd mantener el distanciamiento social y a la hora del almuerzo o
refrigerios, los empleados de la contratista deberan realizarlo de preferencia por grupos.

e Areas de trabajo
Las areas de trabajo deberan estar completamente limpias y libres de desechos. No se
permite la ingesta de alimentos en los sitios de trabajo.

e Desmontaje de equipos de Aire Acondicionado

Antes de desmontar los equipos de aire acondicionado, la contratista debera el remover
el gas refrigerante y colocarlo en cilindros, evitando que su escape al medio ambiente.
La contratista sera responsable del manejo y disposicion del gas retirado. Esta actividad
debera ser realizada por personal capacitado por lo que la contratista debera demostrar
que dicho personal se encuentra en la “Lista de técnicos de servicio en refrigeracion y
aire acondicionado capacitados en el manejo ambientalmente adecuado de
refrigerantes” del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) o bien
presentar sus credenciales de capacitacion.

e Restriccion de plasticos de un solo uso
El personal de la contratista que ingrese a las instalaciones de la CEL debera acatar la
restriccion de la utilizacion de plasticos de un solo uso tales como paijillas, bolsas plasticas
para alimentos, removedores de café, vasos platos y cubiertos de plastico desechable y
depdsitos de durapax.

e Incidentes y accidentes ambientales

En caso de incidentes o accidentes ambientales debera reportarlo al Administrador de
Contrato quien informara a la Unidad Ambiental. Es responsabilidad de la Contratista
realizar las medidas de prevencioén, mitigacion y/o compensaciéon segun sea el caso. En
caso de sanciones e indemnizaciones impuestas por parte del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales u otro ente por infracciones ambientales cometidas por
la Contratista, ésta asumira la responsabilidad completa, exonerando a la CEL de las
imputaciones establecidas en el Articulo 85 de la Ley del Medio Ambiente.

ARTICULO 112- GARANTIAS

La contratista rendira por su cuenta y a favor de la CEL, a través de un banco, compafiia
aseguradora o afianzadora, con domicilio legal en El Salvador aceptable a la CEL, de
acuerdo al listado de la SECCION VII- ANEXOS, anexo AN-7.1 de estas bases de licitacion,
las garantias en dolares de los Estados Unidos de América, siguientes:

a) La garantia de cumplimiento de contrato sera presentada por la cantidad de
CUARENTA Y TRES MIL SEIS 02/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, (US$43,006.02) equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total
del contrato y permanecera en vigencia por un plazo de ocho (8) meses, contados
a partir de la firma del contrato, con el objeto de garantizar que la contratista cumpla
debidamente con todas las obligaciones contractuales.

La garantia anterior serad presentada dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a
la recepcion formal de su ejemplar del contrato. En caso existan situaciones fuera
del control de la contratista, que le imposibiliten presentar la garantia en el plazo
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antes citado, éste debera solicitar a la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones
Institucional, antes del vencimiento de dicho plazo, prorroga del mismo, debiendo
justificar y comprobar los dias adicionales requeridos.

b) La garantia de buen servicio, funcionamiento y calidad de los bienes sera del diez
por ciento (10%) del valor del monto final del contrato, y servira para asegurar que la
contratista respondera por el buen servicio, funcionamiento y calidad de los bienes.
Esta garantia permanecera en vigencia por un periodo de doce (12) meses, contado
a partir de la fecha de la emision del Acta de Recepcion respectiva de los bienes y
servicios; y sera presentada previo a la devolucion de la garantia de cumplimiento de
contrato.

Las garantias consistiran en fianzas, que se otorgaran de acuerdo con los formularios
correspondientes de la SECCION VI- FORMULARIOS LEGALES, de las bases de licitacion,
las que no sean otorgadas de acuerdo a los formularios podran ser rechazadas.

Las garantias mencionadas deberan ser presentadas para su revision mediante nota de
remision en el Unidad de Control y Gestiones Contractuales de la GACI de la CEL, 5a.
planta del edificio de oficinas administrativas de la CEL, ubicada en la 92 Calle Poniente
No.950, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A.

ARTICULO 12°- EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS
Las garantias requeridas, se haran efectivas con los motivos sefialados a continuacion:

1. Garantia de Cumplimiento de Contrato

La CEL hara efectiva la garantia de cumplimiento de contrato a la contratista, si ésta
incumpliere alguna de las especificaciones consignadas en el presente contrato sin
causa justificada; sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra por el
incumplimiento.

La efectividad de la garantia sera exigible en proporcion directa a la cuantia y valor de
las obligaciones contractuales que no se hubieren cumplido.

2. Garantia de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de los Bienes

Cuando la contratista no respondiere, ante los llamados de la CEL, por la garantia de
doce (12) meses otorgada, ante fallas o desperfectos de los bienes y servicios
suministrados, se procederd a hacer efectiva la garantia de buen servicio,
funcionamiento y calidad de los bienes.

ARTICULO 132- MULTA POR MORA

Cuando la contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales por causas imputables al mismo, podrd declararse la caducidad del
contrato o imponer el pago de una multa por cada dia de retraso, de conformidad a la
siguiente tabla:
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En los primeros treinta dias de retraso, la cuantia de la multa diaria sera del cero punto
uno por ciento del valor total del contrato.

En los siguientes treinta dias de retraso, la cuantia de la multa diaria sera del cero punto
ciento veinticinco por ciento del valor total del contrato.

Los siguientes dias de retraso, la cuantia de la multa diaria sera del cero punto quince por
ciento del valor total del contrato.

Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el doce por
ciento del valor total del contrato, procedera la caducidad del mismo, debiendo hacer
efectiva la garantia de cumplimiento de contrato.

El porcentaje de la multa previamente establecido, sera aplicable al monto total del
contrato incluyendo los incrementos y adiciones, si se hubieren hecho.

La multa establecida en los incisos anteriores, sera fijada proporcionalmente de acuerdo
al valor total del avance correspondiente dentro de la respectiva programacion de la
ejecucion de las obligaciones contractuales, siempre que éstas puedan programarse en
diversas etapas.

En el contrato de suministro, los porcentajes previamente fijados para la multa, sera
aplicable unicamente sobre el valor de los suministros que se hubieren dejado de
entregar por el incumplimiento parcial del contrato.

Las multas anteriores se determinaran con audiencia de la contratista, debiendo exigir el
pago de las mismas, una vez sean declaradas en firme.

En todo caso, la multa minima a imponer en incumplimientos relacionados con la
contratacion de bienes adquiridos bajo esta licitacion sera por el equivalente de un salario
minimo del sector comercio.

Si durante la ejecucion de las diferentes actividades a desarrollar, existieren retrasos de
plazos intermedios, la contratista se obliga a cumplir con el plazo final establecido en el
ARTICULO 4°. PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO Y EJECUCION DE LOS SERVICIOS,
por lo que la multa se aplicara tomando en cuenta el plazo final del contrato.

Las multas anteriores se determinaran con audiencia de la contratista.

ARTICULO 142 - ATRASOS Y PRORROGAS DE PLAZO

Si la contratista se atrasare en el plazo de entrega del suministro, por causas no
imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendréd derecho a solicitar
oportunamente la extension del plazo, y la CEL le concedera la prorroga equivalente al
tiempo perdido.

La ampliacion del plazo sera establecida mediante una modificacion y no dara derecho a
la contratista a reclamar compensacion econdmica adicional.
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La ampliacion del plazo no se dara por atrasos causados por negligencia de la contratista
al solicitar pedidos de los suministros, sin la suficiente anticipacion para asegurar su
entrega a tiempo o por atrasos imputables a sus subcontratistas.

ARTICULO 152- PRORROGA DEL CONTRATO

De comun acuerdo el presente contrato podra prorrogarse de conformidad al articulo
83 de la LACAP, una sola vez, por un periodo igual o menor al pactado inicialmente,
siempre que las condiciones del mismo se mantengan favorables a CEL y que no hubiese
una mejor opcion. La contratista debera dar su conformidad a dicha prorroga.

ARTICULO 162- MODIFICACION

La CEL, podré modificar el presente contrato antes del vencimiento del plazo pactado,
siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas. Para efectos de
ejecucion del presente contrato se entendera por circunstancias imprevistas, aquel
hecho o acto que no puede ser evitado, previsto o que corresponda a caso fortuito o
fuerza mayor.

Cuando la contratista alegue caso fortuito o fuerza mayor, debera solicitar por escrito a
la CEL que verifique el acontecimiento que genera la fuerza mayor o caso fortuito y la
elaboracion del acta correspondiente; dicha solicitud debera realizarse a mas tardar tres
dias habiles posteriores de ocurrido el hecho que genera el retraso. Cuando sea
necesario, deberan presentarse las pruebas respectivas.

Asi también se podra modificar el contrato cuando existan nuevas necesidades,
vinculadas al objeto contractual; siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en el
articulo 83-B de la LACAP.

Cualquier modificacion en exceso del veinte por ciento (20%) del monto del contrato, ya
sea de una sola vez o por la suma de varias modificaciones, segun lo establecido en la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Publica, se considerara como
nueva contratacion, por lo que debera someterse a un nuevo proceso, siguiendo todo el
procedimiento establecido en la Ley, so pena de nulidad de la modificacion
correspondiente.

Si la modificacion correspondiera a incremento del monto del contrato, la contratista se
obliga a la ampliacion de la garantia de cumplimiento de contrato.

ARTICULO 172- RETRASOS NO IMPUTABLES A LA CONTRATISTA

Si el retraso de la contratista se debiera a causa no imputable a la misma debidamente
comprobada, tendra derecho a solicitar y a que se le conceda una prorroga equivalente
al tiempo perdido, por lo que debera exponer por escrito las razones que le impiden el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el plazo original y presentara las
pruebas que correspondan; el mero retraso no dara derecho a la contratista a reclamar
una compensacion econdmica adicional. La solicitud de prorroga debera hacerse dentro
del plazo contractual pactado para la entrega o ejecucion correspondiente.

La ampliacién del plazo no se dara por atrasos causados por negligencia de la contratista
al solicitar pedidos de los suministros, sin la suficiente anticipacion para asegurar su
entrega a tiempo o por atrasos imputables a sus subcontratistas.
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La CEL mediante resolucién razonada, acordara o denegara la prorroga solicitada.

ARTICULO 18°- CESIONES

La contratista no podra ceder el contrato, ni dar a otra persona interés o participacién en
el mismo, ni ceder el derecho a cobrar cualquier cantidad de dinero que le corresponda
o le correspondiere recibir de acuerdo con el contrato, sin previa aprobacion por escrito
de la CEL. Dicha aprobacion, si fuese dada, no relevara a la contratista de su completa
responsabilidad para cumplir con todas las obligaciones del contrato.

La transgresion de esta disposicion dara lugar a la caducidad del contrato, procediéndose
ademas a hacer efectiva la garantia de cumplimiento de contrato.

ARTICULO 19°- INDEMNIZACIONES

La contratista mantendra indemne y liberara tanto a la CEL, como a sus representantes,
funcionarios y demas empleados, de toda pérdida, reclamo, demanda, pago, litigio,
acciones, juicio o sentencia de toda clase y naturaleza, que pudiera incoarse o dictarse
contra la CEL, sus representantes, funcionarios y demas empleados, por cualquier acto u
omisién de la contratista, sus agentes o empleados en la ejecucion del contrato, siempre
gue estos reclamos se refieran al suministro de los bienes objeto del contrato.

ARTICULO 202.- SUBCONTRATISTAS

La CEL permitird que la contratista proponga subcontratistas unicamente para la
prestacion de los servicios de instalacion de equipos de aire acondicionado, y su
desmontaje donde éste aplique.

Si durante la ejecucion de los servicios, se encuentra que cualquier subcontratista no es
aceptable para la CEL, se le notificard a la contratista, quien inmediatamente tomara las
medidas para la cancelacion del subcontrato. Los subcontratos que a su vez celebren los
subcontratistas estaran sujetos a las mismas reglas.

La contratista sélo podra subcontratar, a personas naturales y/o juridicas, cuando éstas
no estén impedidas e inhabilitadas para contratar, de conformidad a lo establecido en la
LACAP.

Ninguna de las disposiciones del contrato dara origen a relacion contractual entre
subcontratistas y la CEL. La contratista sera legalmente la responsable de los danos y
perjuicios causados por los subcontratistas.

Las inhabilidades e incapacidades contenidas en las clausulas IL-6 IMPEDIDOS PARA
OFERTAR e IL-7 CAPACIDAD PARA CONTRATAR, seran aplicables a los subcontratistas.

Si la contratista pretendiera sustituir al o los subcontratistas propuestos en su oferta
durante la ejecucion del contrato, debera someterlo a aprobacion de la CEL, solicitandolo
al Administrador del Contrato, con cinco (5) dias de anticipacion, indicando las razones
por las cuales se ve obligado a realizar dicho cambio. El Administrador del Contrato
resolvera y notificara al oferente ganador si procede o no su solicitud.

ARTICULO 212- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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El administrador del contrato designado por la CEL para velar por el cumplimiento del
contrato hasta su liquidacion es el ingeniero José Héctor Gomez Cuenca, Técnico del
Area de Mantenimiento del Departamento de Servicios Generales.

El administrador del contrato, estd autorizado a tomar las acciones necesarias con
respecto a lo siguiente:

a. En caso de cualquier reclamo de la contratista en asuntos relacionados con la
interpretacion de las Especificaciones Técnicas, el administrador del contrato
dentro de un plazo maximo de siete (7) dias notificara las decisiones respectivas
por escrito a la contratista;

b. Analizar las modificaciones o propuestas requeridas por la contratista,
recomendando las soluciones que no tengan un efecto adverso en la ejecucion
del contrato;

c. Cualquier otra atribucion que la CEL le encomiende, de lo cual informara a la
contratista; vy,

d. Recomendar la liquidacion del contrato y la devolucidn de las garantias
correspondientes.

El administrador del contrato, sera responsable de las obligaciones reguladas en el
articulo 82 Bis de la LACAP, y articulos pertinentes del RELACAP.

ARTICULO 22°- CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA

La contratista se compromete a mantener la confidencialidad sobre toda la informacion
a la que haya tenido acceso en funcion del suministro de los bienes y servicios, a partir
de la vigencia del contrato, para el "SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE OFICINA CENTRAL, CENTRALES
HIDROELECTRICAS GUAJOYO, CERRON GRANDE, 5 DE NOVIEMBRE Y 15 DE
SEPTIEMBRE, CENTRO SOCIAL COSTA CEL Y CENTRO INFANTIL DE LA CEL", por lo que
no podra divulgar dicha informacion, ni tomarla como idea creativa para futuros
suministros.

Lo anterior es aplicable para toda informacion que llegue a su conocimiento o que se
produzca en razon del desemperfio de sus obligaciones, salvo que las mismas lo hagan
necesario, previa autorizacion de la CEL. Esta clausula surtird efectos aun después de la
finalizacion del contrato; ello tomando en cuenta lo regulado en la LACAP y la LAIP.

En caso de incumplimiento de esta obligacion, la CEL sancionara al ofertante y/o
contratista, de conformidad a la LACAP y la LAIP.

ARTICULO 232- RESPONSABILIDAD POR DANOS Y/O PERJUICIOS

La contratista debera asumir la completa responsabilidad incurrida por cualesquiera
dafios y perjuicios derivados del contrato o bajo acuerdos o documentos relacionados
con sus obligaciones contractuales, indemnizando a la CEL por el dafio emergente y el
lucro cesante que provocare, inclusive los causados por sus empleados o abastecedores,
excepto aquellos que resulten completamente de la propia negligencia de la CEL; y para
tales efectos bastard con la comunicacion oficial de la CEL dada por escrito a la
contratista.
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ARTICULO 242- GARANTIA POR BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE
LOS BIENES

La contratista debera garantizar que los bienes y servicios seran proveidos de acuerdo
con las estipulaciones contractuales y se compromete a corregir, modificar o cambiar sin
costo para la CEL, todo o parte de los bienes y servicios, siempre que la CEL le haya dado
aviso por escrito del defecto, dentro del periodo de garantia de buen servicio,
funcionamiento y calidad de los bienes. El periodo por el cual la contratista garantizara el
buen servicio, funcionamiento y calidad los bienes serad de doce (12) meses contados a
partir de la fecha en que se emita el Acta de Recepcion respectiva, para lo cual la
contratista presentara a la CEL, una garantia de buen servicio, funcionamiento y calidad
de los bienes, la cual sera aprobada por la CEL.

La contratista correrd con todos los gastos de transporte desde el sitio de entrega al lugar
donde se efectuara la correccion, modificacion o cambio y otros gastos en los que
incurriera por la correccion, modificacion o cambio de los bienes y servicios o parte de
los mismos, incluyendo el IVA.

Si durante el plazo de la garantia de buen servicio, funcionamiento y calidad de los bienes
se observaré algun vicio o deficiencia, la CEL, lo comunicara a la contratista por escrito,
quien debera reponer los bienes, realizar los servicios y dejar en buen funcionamiento el
o los bienes, si dicho suministro no puede ser reparado o repuesto, la CEL lo rechazaray
hara efectiva la garantia de buen servicio, funcionamiento y calidad de los bienes,
quedando la CEL exenta de cualquier pago pendiente.

ARTICULO 252- ACEPTACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Cuando los bienes y servicios especificados en el contrato hayan sido recibidos e
instalados a satisfaccion de la CEL en cada uno de los sitios requeridos, la CEL procedera
a la inspeccion de los mismos y se hara la recepcion correspondiente.

La inspeccion mencionada se verificara en presencia de la contratista o de un delegado
que éste nombre para tal efecto, levantandose y firmandose el Acta de Recepcion
correspondiente a entera satisfaccion de la CEL o con sefialamiento de los defectos que
se comprobaren.

Si los bienes y servicios recibidos cumplen satisfactoriamente con los requisitos
establecidos en el contrato, la CEL en un plazo no mayor de treinta (30) dias después de
recibidos procedera a la emision del Acta de Recepcion respectiva.

En caso de que se comprueben defectos en la entrega, la contratista y la CEL acordaran
el plazo dentro de cual se subsanen los defectos o mal funcionamiento encontrados y se
cumplan a satisfaccion.

Si la contratista no subsanare los defectos comprobados, se tendra por incumplido el
contrato y procedera la imposicion de sanciones o en su caso la extincion del contrato.

ARTICULO 26°- LIQUIDACION DEL CONTRATO

Después de transcurrido el periodo de garantia de buen servicio, funcionamiento vy
calidad de los bienes y siempre que la contratista haya cumplido con lo dispuesto en el
ARTICULO 24°- GARANTIA POR BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE
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LOS BIENES y si no hubiese ningun reclamo pendiente, la CEL en un plazo no mayor de
treinta (30) dias dara por liquidado el contrato y le hara la devolucion de las garantias
correspondientes.

ARTICULO 272- OTRAS FORMAS DE EXTINCION DEL CONTRATO
El presente contrato se extinguira por las causales siguientes:

a) Caducidad;

b) Por mutuo acuerdo entre las partes;

c) Por revocacion;

d) Porrescate;y,

e) Por las demas causas que se determinen contractualmente.

ARTICULO 282- DERECHO DE CEL DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE
EL CONTRATO

En caso de incumplimiento de la contratista a cualesquiera de las estipulaciones del
contrato, o si fuere declarado en quiebra o hiciere cesion general de sus bienes a sus
acreedores, o si la entrega de los bienes estuviere siendo retrasada, o la contratista ha
violado cualesquiera de las condiciones contractuales; la CEL podra notificar a la
contratista su intencion de dar por terminado el contrato sin responsabilidad para ella,
mediante aviso escrito con expresion de motivos. Si dentro del plazo de diez (10) dias
contados a partir de la fecha en que la contratista haya recibido dicho aviso, continuare
el incumplimiento o no hiciere arreglos satisfactorios a la CEL para corregir la situacion
irregular, al vencimiento del plazo sefialado, la CEL podra dar terminado el contrato sin
responsabilidad alguna de su parte. En estos casos, la CEL hara efectiva las garantias que
tuviere en su poder.

ARTICULO 292- ARREGLO DIRECTO

En caso de que surgieran controversias en la ejecucion del presente contrato, las partes
acudiran al arreglo directo. '

Cuando una de las partes solicitare arreglo directo, dirigird nota escrita a la contraparte,
puntualizando las diferencias y solicitara la fijacion del lugar, dia y hora para deliberar, .
asunto que deberd determinarse dentro de los quince (15) dias siguientes a la recepcion
de la solicitud.

I 1 {Reécibida’ la' comunicacion que solicite el arreglo directo, se convocard por escrito al
solicitante para fijar el lugar, dia y la hora a que se refiere el inciso anterior, la otra parte
podra introducir los puntos que estime convenientes.

Cuando la CEL fuere el solicitante del arreglo directo, en la misma solicitud se indicara el
lugar, dia y la hora en que deberan reunirse las partes para la negociacion

En caso que las partes no llegaren a ningun acuerdo, se procedera de conformidad con
lo establecido en el ARTICULO 30 JURISDICCION.

ARTICULO 302- JURISDICCION
Las partes sefialan como domicilio especial la ciudad y departamento de San Salvador, a

cuyos tribunales se someten en caso de accion judicial.
® CEL
PRESIDENCIA
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ARTICULO 31°- NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA
La correspondencia relacionada con el contrato, deberd dirigirse con atencion

COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIiO LEMPA.
Seccion de Correspondencia, Oficina Central de CEL, 92 Calle Poniente No.950, Centro
de Gobierno, San Salvador, El Salvador C.A.

ARTICULO 32 - VIGENCIA DEL CONTRATO
El presente contrato entrara en vigencia a partir de la suscripcion del mismo hasta su
liquidacion.

En fe de lo cual firmamos dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales
sera entregado a la contratista y el otro quedara en poder de la CEL.

San Salvador, a los dieciocho dias del mes de octubre de dos mil veintidods.

COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL AIR TECHNOLOGY. S.A. DE C.V.
RIO LEMPA B e

PRESIDENTE

ADIAVS

fboyouypa | Jry
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CONTRATO No. CEL-6347-S

"SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL
EDIFICIO DE OFICINA CENTRAL, CENTRALES HIDROELECTRICAS GUAJOYO, CERRON
GRANDE, 5 DE NOVIEMBRE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CENTRO SOCIAL COSTA CELY

CENTRO INFANTIL DE LA CEL"

CUADRO DE PRECIOS - AIR TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

- CUADRO RESUMEN e
- - 'MONTO TOTAL
CAPfTULO __ ' DESCRIPCFON PORCAP[TULO

| Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado en 30123.59
el edificio de Oficina Central de la CEL, primera parte e

I Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado en 21 06317
el edificio de Oficina Central de la CEL, segunda parte ' '
Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado en

1] . . L . 21,243.55
la Central Hidroeléctrica Guajoyo

I Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado en 18 334 47
la Central Hidroeléctrica Cerron Grande, primera parte ' '

v Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado en 2116138
la Central Hidroeléctrica Cerron Grande, segunda parte i
Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado en

L la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre L8072

VIi Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado en 59920 24
la Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre, primera parte ' ‘

VIl Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado en 58510.02
la Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre, segunda parte ’ ‘
Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado en

o el Centro Social Costa CEL el

Xl Suministro de equipos de aire acondicionado de Reserva 7:.222.80

MONTO TOTAL (USS. SIN IVA) 215,030.11
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veintidds. Ante mi, NANCY CAROLINA GARCIA BONILLA,

comparece por una parte, el sefior DANIEL

ALEJANDRO ALVAREZ CAMPOS,

quien actua en su calidad de Presidente y Representante legal de la COMISION
EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA, que puede denominarse "CEL", que
en lo sucesivo de este instrumento sera identificada indistintamente "CEL" o "la

Comision”, Institucion Oficial Autdnoma de Servicio Publico,

cuya personeria doy fe de ser legitima
y suficiente por haber tenido a la vista: a) Ley de la Comisién, contenida en el Decreto
Legislativo Numero Ciento Treinta y Siete, publicado en el Diario Oficial numero
doscientos diez, Tomo ciento cuarenta y cinco, de fecha veintisiete de septiembre de
mil novecientos cuarenta y ocho, y sus reformas posteriores; en cuyo articulo tercero,
letra a) se estipula que un Director nombrado por el Organo Ejecutivo en el Ramo del
Interior, quien ejercera el cargo de Presidente de la Comisidn, y en el articulo séptimo
de dicha Ley, confiere a la Comision, personalidad juridica, y su Representacion Legal
serd ejercida por el Presidente; b) El Reglamento para la Aplicacion de la Ley de la
Comision Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa, contenido en el Decreto Ejecutivo
Numero Trece, publicado en el Diario Oficial niumero Veinticuatro, Tomo doscientos
cuarenta y seis, de fecha cinco de febrero de mil novecientos setenta y cinco, el
articulo uno dispone, que la Comision estara gobernada por una Junta Directiva
integrada por los Directores de conformidad a lo establecido en el articulo tres de su

Ley de Creacion; c) Transcripcion del Acuerdo Numero TREINTA del Libro de

® CEL
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Acuerdos Juridicos del Ministerio de Gobernacion y Desarrollo Territorial, de fecha
quince de julio de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial Numero CIENTO
TREINTA Y UNO, Tomo CUATROCIENTOS VEINTICUATRO, de fecha quince de julio
de dos mil diecinueve, en el cual consta el nombramiento del sefior DANIEL
ALEJANDRO ALVAREZ CAMPOS, como Director Presidente de la Comision, a partir
del quince de julio del dos mil diecinueve, para terminar el periodo legal de cuatro
afios que dio inicio el uno de junio de dos mil diecinueve y que concluye el treinta y
uno de mayo de dos mil veintitrés; y, d) Certificacion de Punto de Acta IV de la Sesion
de Junta Directiva numero cuatro mil ocho de fecha treinta de septiembre de dos mil
veintidos, por medio del cual se acordo la adjudicacion de los capitulos numeros |, I,
1, IV, V, VI, VI, VI, IX y XI de la Licitacion Publica No. CEL-LP QUINCE / VEINTIDOS
a la sociedad AIR TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
que puede abreviarse AIR TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.; y por otra parte comparece

la sefiora NORMA ELIZABETH MARTINEZ ESCOBAR,

quien actua en su calidad de
Administradora Unica y Representante Legal de AIR TECHNOLOGY, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse AIR TECHNOLOGY, S.A.

DE C.V.,

en adelante denominada “La contratista”, personeria que doy fe
de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de Escritura
Publica de Constitucién de la Sociedad, otorgada las nueve horas del dia once de
marzo de dos mil dieciséis, en la ciudad y departamento de San Salvador, ante los
oficios notariales de la licenciada Norma Elizabeth Martinez Martinez, la cual se
encuentra debidamente inscrita en el Registro de Documento Mercantiles del

®C
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Registro de Comercio, al nUmero sesenta y seis del Libro tres mil quinientos cincuenta
y cinco del Registro de Sociedades del folio trescientos sesenta y nueve al folio
trescientos setenta y ocho, el dia quince de marzo de dos dieciséis, en tal documento
consta que la naturaleza, denominacion y domicilio son los antes expresados, vy, b)
Certificacion de la Credencial de Eleccion del Administrador Unico de la Sociedad,
extendida por la secretaria de Junta General de Accionistas Elia Margot Moreno de
Escobar, a las diez horas del dia seis de noviembre de dos mil veinte, en la cual consta
que la compareciente es la Administradora Unica Propietaria por el periodo de siete
afios, a partir de la fecha de su inscripcion en el Departamento de Documentos
Mercantiles del Registro de Comercio, al numero veintinueve del Libro del Registro de
Sociedad numero cuatro mil doscientos ochenta y tres del Folio ciento veintiuno al
Folio ciento veintitrés, el dia diecinueve de noviembre de dos mil veinte, personeria
que se encuentra vigente, y ME DICEN: Que con el objeto de darle valor de
instrumento publico me presentan el contrato numero CEL - SEIS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE - S, que consta de treinta y dos articulos y un
anexo, el cual suscriben en esta ciudad y fecha, y por este acto reconocen como suyas
las firmas que calzan el anterior documento, asi como los conceptos vertidos en el
mismo, y como propias de sus respectivas representadas las obligaciones correlativas
aqui consignadas, por medio de las cuales la contratista se obliga a brindar a la CEL el
“SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL
EDIFICIO DE OFICINA CENTRAL, CENTRALES HIDROELECTRICAS GUAJOYO,
CERRON GRANDE, CINCO DE NOVIEMBRE Y QUINCE DE SEPTIEMBRE, CENTRO
SOCIAL COSTA CEL Y CENTRO INFANTIL DE LA CEL". Todo de conformidad con
lo establecido en los capitulos I, II, IlI, 1V, V, VI, VII, VIII, IXy Xl de la Licitacion Publica
No. CEL-LP QUINCE / VEINTIDOS y demas documentos contractuales. La CEL, por
su parte pagara a la contratista por el suministro de los bienes y servicios

mencionados, la cantidad de DOSCIENTOS QUINCE MIL TREINTA DOLARES CON

® CEL
PRESIDENCIA




ONCE CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de
conformidad al articulo cinco “Obligacion a Pagar” y anexo uno “Cuadro de precios”
del contrato. Dicho monto no incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestacion de Servicios (IVA), el cual serd pagado por la CEL.La
contratista se compromete a entregar los bienes, objeto del contrato dentro de los
seis meses calendario, contados a partir de la fecha que se estipule en la orden de
inicio. Me continuan diciendo los comparecientes que reconocen y ratifican todas las
demas clausulas contenidas en el mencionado contrato. Yo, la suscrita Notario, doy
fe que las firmas que calzan el anterior contra£o son AUTENTICAS, por haber sido
puestas a mi presencia de su pufio y letra por los comparecientes, asi como de ser
auténticos los conceptos vertidos en el documento que antecede por haber sido
manifestados y ratificados a mi presencia por los otorgantes. Asi se expresaron los
comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que
consta de tres hojas utiles y leido que les hube integramente todo lo escrito en un
solo acto sin interrupcion, ratifican su contenido, manifiestan su conformidad y para

constancia firmamos. DOY FE. -
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