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CONTRATO DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
No. 143/2023 ACP-UGPPI

Nosotros, FRANCISCO ]OSf'Z ALABI MONTOYA, mayor de edad, Doctor en Medicina, del
domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de mi Documento Unico de
Identidad nimero: cero tres millones seiscientos nueve mil ciento cincuenta y dos - seis,
actuando en nombre y representacién del Ministerio de Salud, con Nimero de Identificacion
Tributaria cero seiscientos catorce - cero diez mil ciento veintidés - cero cero tres - dos,
personeria que compruebo con la siguiente documentacién: 1) Certificacion del Acuerdo
Ejecutivo de la Presidencia de la Reptblica nimero DOSCIENTOS CINCO, de fecha veintisiete
de marzo de dos mil veinte, extendida en la misma fecha, por el licenciado Conan Tonathiu
Castro, Secretario Juridico de la Presidencia de la Republica de El Salvador, en donde
aparece el nombramiento del Ministro de Salud, Ad-honorem a partir del dia veintisiete de
marzo de dos mil veinte, debiendo rendir su protesta constitucional; II} Certificacién
extendida en esta ciudad en fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, por el licenciado
Conan Tonathiu Castro, Secretario Juridico de la Presidencia de la Repiblica de El Salvador,
de la que consta Acta de Juramentacién a través de la cual el doctor FRANCISCO JOSE ALABI
MONTOYA, rindi6 la protesta constitucional como Ministro de Salud, el dia veintisiete de
marzo de dos mil veinte y III} Diario Oficial nimero SESENTA Y CUATRO, Tomo niimero
CUATROCIENTOS VEINTISEIS, correspondiente al veintisiete de marzo de dos mil veinte; en
el cual aparece publicado el Acuerdo Ejecutivo nimero DOSCIENTOS CINCO, mediante el
cual se nombré al DOCTOR FRANCISCO JOSE ALABI MONTOYA como Ministro de Salud Ad-
Honorem; documentos en los que consta la calidad en la que actda el compareciente; y
sobre la base del numeral dos punto dos del Manual de Operaciones aprobado por el BID,
los cuales le conceden facultades para firmar Contratos como el presente y que para los
efectos de este Contrato me denominaré MINISTERIO DE SALUD, o simplemente EL
MINSAL, o EL “CONTRATANTE”, con domicilio legal en Calle Arce No. 827, San Salvador, y
por otra parte ROCIO ELIZABETH ZALDIVAR DERAS, mayor de edad, Estudiante, del

domicilio de Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador, portadora de mi Documento
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Unico de Identidad Ntmero cero cinco cero cero uno seis cuatro cinco guion nueve,
actuando como Apoderada Especial Administrativo de la Sociedad CORPORACION NOBLE,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse CORPORACION NOBLE,
S.A DE C.V,, con Numero de Identificacién Tributaria cero seis uno cuatro guién cero cuatro
cero cinco cero siete guién uno cero tres guién cinco, y Numero de Registro de
Contribuyente uno siete nueve seis siete siete guién cinco, calidad que es acreditada
mediante: Testimonio de Escritura Pablica de Poder Especial Administrativo, otorgado en la
ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas y treinta minutos del diecinueve de septiembre
de dos mil veintitrés, ante los oficios de la Notario Alba Lorena Garcia Rivas, por parte de la
sefiora MARfA AGUSTINA MAGANA DE OYARBIDE, actuando en su caracter de
Administrador Unico Propietario y Representante Legal de la Sociedad CORPORACION
NOBLE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse CORPORACION
NOBLE, S.A de C.V, otorgé Poder Especial Administrativo amplio y suficiente a favor de
ROCIO ELIZABETH ZALDIVAR DERAS, para que en nombre de CORPORACION NOBLE, S.A
de C.V,, pueda celebrar contratos como el presente, estando en dicha Escritura plenamente
establecida y comprobada la existencia legal de la sociedad, 1o mismo que la personeria de
la sefiora Magafia de Oyarbide, por dar fe de ello el Notario autorizante; dicho Instrumento
se encuentra debidamente inscrito en el Registro de Comercio al niimero DOS, del libro DOS
MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE, del Registro de Otros Contratos Mercantiles, el dia
veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés . En consecuencia, los comparecientes se
encuentran facultados para suscribir actos como el presente; que en lo sucesivo del
presente instrumento se denominara “EL PROVEEDOR”; por lo que en el caricter con que
comparecemos convenimos en celebrar el presente Contrato de acuerdo a las siguientes

clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL. El presente Contrato se suscribe con base al
CONTRATO DE PRESTAMO No. OPEP-14611P PROYECTO DE RESPUESTA DE EL SALVADOR
ANTE EL COVID-19, a ser ejecutado por EL MINSAL.
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO. EL PROVEEDOR se obliga a proveer “SERVICIO DE
DESMONTAJE TRASLADO E INSTALACION DE CALDERA 100 HP DEL HOSPITAL
NACIONAL DE NUEVA CONCEPCION A HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL".

CLAUSULA TERCERA: DESCRIPCION DE LOS BIENES. EL presente contrato consiste en
“SERVICIO DE DESMONTAJE TRASLADO E INSTALACION DE CALDERA 100 HP DEL
HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCION A HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL", de
acuerdo a la forma, especificaciones anexas a este contrato y cantidades acordadas para la

presente contratacion, de la siguiente forma:

PRECIO
ECIO TOTAL
A UNIDAD | UNITARIO BRECIO
ITEM DESCRIPCION CANT.| DE
MINSAL
MEDIDA| . (VA (IVA incluido)
incluido)
SERVICIO DE DESMONTAJE,
1 | 81208420 | TRASLADO E INSTALACION DE 1 c/u $45,500.00 $45,500.00
CALDERA
TOTAL $45,500.00

Es claramente entendido, que los precios unitarios establecidos en la oferta del
PROVEEDOR son inalterables y se mantienen firmes hasta el cumplimiento de las

obligaciones contractuales.

CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integrante de este
Contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) El
Documento de Seleccién Directa No. OPEP-51-DIR-SNC, y las enmiendas y aclaraciones si
hubiere; b) La Oferta del Proveedor; c) La Resolucion de Adjudicacién No157/2023 ACP-
UGP; d) Las Resoluciones Modificativas si las hubiere; e) La Garantia. En caso de alguna
discrepancia o inconsistencia entre los documentos contractuales y el Contrato, prevalecera

el Contrato.
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CLAUSULA QUINTA: PRECIO DEL CONTRATO. El monto total para el pago del suministro
de bienes objeto del citado contrato, serd por CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$45,500.00) con
impuestos incluidos. Incluyendo todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y todas las actividades incluidas en las especificaciones técnicas,

como cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia en el valor del servicio

CLAUSULA SEXTA: PLAZO. EL PROVEEDOR se obliga a suministrar el servicio objeto del
presente contrato por el plazo de TREINTA (30) dias calendarios a partir de la

distribucion del contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: LUGAR DE DESMONTAJE TRASLADO E INSTALACION. EL
PROVEEDOR se obliga a realizar el desmontaje en el Hospital Nacional de Nueva Concepcién
ubicado en 92 calle Oriente, Barrio El Rosario, Nueva Concepcién, Chalatenango y se
trasladara e instalara al Hospital Nacional Zacamil Dr. Juan José Fernandez, ubicado en Calle
la Ermita y Avenida Castro Moran, Urbanizacién José Simeén Cafias, Colonia Zacamil
Mejicanos, San Salvador. RECEPCION DE LOS SERVICIOS. Una vez realizado el desmontaje
traslado e instalacion a satisfaccién por parte del Comprador, se firmara por ambas partes el
Acta de Recepcién de los mismos, posteriormente EL PROVEEDOR presentara la factura

correspondiente, con ésta se procedera a Ia realizacion del pago.

CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRACION DE CONTRATO. La administracién y Seguimiento
del Contrato, sera designado de conformidad a lo establecido en el Manual de Operaciones,
la cual corresponde a la Unidad Solicitante o a la persona que esta delegue, en este sentido a
la Direccién Nacional de Hospitales a designado a: DOLORES GUADALUPE CRUZ
PALACIOS, con cargo de Encargada de Mantenimiento, Hospital Nacional Zacamil, correo

electrénico: gepalacios2019@gmail.com y teléfono: 7923-2880 como responsable de la

Administracién del Contrato.
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CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO. El proveedor adjudicado presentara a la Tesoreria
de la Unidad Financiera Institucional, factura de consumidor final en duplicado cliente a
nombre del MINSAL/ PROYECTO DE RESPUESTA DE EL SALVADOR ANTE EL COVID-19,
Contrato de Préstamo N°OPEP-14611P, adjuntando acta de recepcién a satisfacciéon por
parte de la Unidad solicitante o a la que esta delegue y copia del contrato. En la factura
correspondiente, en el apartado de la descripcion de las especificaciones, deberd hacer
referencia al nimero y concepto del Contrato suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado
presupuestario, Categoria de Inversién, detalle del pago menos las retenciones
correspondientes segun la ley y liquido a pagar.

El pago se hard mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta establecida por el
proveedor segin la declaracién jurada firmada por el mismo, adjunta al contrato.

Los pagos en virtud del Contrato seran efectuados en un periodo no mayor a 30 dias
posterior a la fecha determinada para cada pago.

Si el contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor una vez vencido los 30
dias establecidos en el contrato, contara con 30 dias adicionales para resolver dicho impase,
de lo contrario si en el plazo adicional no resolviere tal situacion el contratante pagara al
proveedor un interés de 0.016% del monto del pago atrasado por dia de atraso.

Impuestos: El precio debera incluir todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc.
y cualquier gravamen que pueda recaer sobre el servicio a proveer o la actividad del
PROVEEDOR, incluido el IVA; En consecuencia, el PROVEEDOR sera el tinico responsable de

los mismos.

CLAUSULA DECIMA: PAGO DEL SUMINISTRO. El pago del Suministro bajo el presente
Contrato sera cargado a la siguiente fuente de financiamiento: PRESTAMOS EXTERNOS:
CONTRATO DE PRESTAMO OPEP-14611P, COMPONENTE 1: RESPUESTA DE EMERGENCIA
ANTE EL COVID-19 PARA LA PREVENCION, DETECCION Y EL TRATAMIENTO. PROYECTO
7500. Cifrado presupuestario: 2023-3200-3-13-01-22-3-54399.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El
PROVEEDOR rendira por su cuenta y a favor del MINSAL, la GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO para garantizar el cumplimiento estricto del Contrato, por un valor
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato, la cual deber4 ser
entregada dentro de los 15 dias siguientes a la fecha de distribucién de contrato. La vigencia
de esta garantia sera de 135 DIAS CALENDARIO, contados a partir de la distribucién del
Contrato. Posterior a dicha fecha sera devuelta al Proveedor. Dicha garantia se emitira
utilizando el formato anexo al documento de Seleccién Directa, por entidad autorizada por
la Superintendencia del Sistema Financiero. Para el caso de Garantias emitidas por
entidades en el extranjero estas deberan tener un corresponsal con domicilio legal en El
Salvador y autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. La Garantia debera
presentarse en el Area de Adquisiciones y Contrataciones del Programa del Ministerio de
Salud, ubicada en Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida Repiiblica de Ecuador,

numero 33, San Salvador.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RETRASO EN LA ENTREGA. El Ministerio de Salud por
medio de la autoridad competente, podra conceder prérroga para la entrega de lo pactado,
mediante Resoluciéon Razonada firmada por el titular o su delegado, Ginicamente si el retraso
del PROVEEDOR se debiera a causas no imputables al mismo, debidamente comprobado,
para lo cual tendra derecho a solicitar y a que se le conceda una prérroga equivalente al
tiempo perdido y el mero retraso no dard derecho al PROVEEDOR a reclamar una

compensacion econémica adicional.

La solicitud por parte del Contratista deber4 ser dirigida por escrito a la persona encargada
de la Administracién del Contrato, dicha solicitud debe efectuarse quince (15) dias antes
expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su
peticién; en caso de proceder el Administrador del Contrato debera remitir su solicitud a la
Coordinadora del area de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestién de

Programa en adelante ACP-UGPPI ubicada en el Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de

6



*

* *

> l\ -
- 'l/.-".!' . .
; «f-’:w."-‘ « | MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD

m »*
* o DE SALUD SAN SALVADOR, }E:L SALVADOR, C.A.
GOBIERNO DE CONTRATO DE PRESTAMO OPEP-14611P,

St SRR “PROYECTO DE RESPUESTA DE EL SALVADOR ANTE EL COVID-19”

OPEP-51-DIR-SNC

la Salud, Urbanizacién Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida Republica de
Ecuador N° 33, San Salvador, Teléfono: 2591-8293; dicha solicitud debera presentarse diez

(10) antes expirar el plazo de la entrega contratada.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: INCUMPLIMIENTOS. En caso de mora en el cumplimiento
por parte del proveedor de las obligaciones emanadas del Contrato/Orden de Compra,
seglin sea el caso, se aplicara de la siguiente manera:

0.1% al dfa 30, 0.125% al dia 60 y 0.15% mas de 60 dias, dicha penalidad sera aplicable
sobre el valor total de la obligacion entregada en forma tardia, incluyendo los incrementos y
adiciones a dicho monto que existieran en funcién de modificaciones contractuales
realizadas. La multa minima a imponer en incumplimiento en los contratos u érdenes de
compra cuyo monto exceda los US$10,000.00, sera por el equivalente de un salario minimo
del sector comercio vigente, cuando el monto del contrato o la orden de compra sea inferior
al antes mencionado, la multa minima a imponer en caso de incumplimientos por mora sera
por el equivalente del 50% de un salario minimo del sector comercio vigente.

Alcanzado el porcentaje maximo de la multa a imponer correspondiente al 15% del valor

del contrato, se procedera a la caducidad del contrato u orden de compra.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Se deja establecido que
cualquier controversia que surja de la contratacién propiciada, asi como también sobre la
interpretacién de cldusulas contractuales y/o del presente documento, serdn dirimidas
conforme al siguiente procedimiento: En el caso de alguna disputa, controversia,
discrepancia o reclamo entre el Contratante y el Proveedor que en la ejecucién del contrato
surgiere, se resolvera intentando primero el Resolucién amigable de conflictos y si por esta

forma no se llegare a una solucidn, se recurrira a los Tribunales comunes.

Resolucién Amigable de Conflictos: Si alguna de las Partes objeta alguna accién o inaccion
de la otra Parte, la Parte que objeta podra radicar una Notificacion de Conflicto escrita a la
otra Parte donde suministre en detalle la base de la discrepancia. La Parte que reciba la

7
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Notificacién del Conflicto la considerara y la respondera dentro de siete (7) dias habiles
siguientes a su recibo. Si esa Parte no responde dentro de siete (7) dias habiles o si la
discrepancia no puede resolverse de manera amigable dentro de siete (7) dias habiles
siguientes a la respuesta de esa Parte, dicha disputa podra ser presentada a la jurisdiccién

establecida en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: TERMINACION DEL CONTRATO. EL. CONTRATANTE tendra
derecho a rescindir el Contrato, mediante comunicacién enviada al PROVEEDOR por

cualquiera de las siguientes razones:
Actue con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

A juicio del CONTRATANTE haya empleado practicas corruptas, fraudulentas, colusivas,

coercitivas u obstructivas de acuerdo a lo establecido en el presente contrato.

c. La mora del PROVEEDOR en el cumplimiento del plazo de entrega del suministro o de
cualquier otra obligacién contractual, no obstante encontrarse dentro del plazo de

imposicién de multa.

d. EL PROVEEDOR entregue el suministro en inferior calidad a lo ofertado o no cumpla con

las condiciones pactadas en este Contrato.
e. Por mutuo acuerdo entre ambas partes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MODIFICACIONES. Si en la ejecucion del presente Contrato
hubiere necesidad de introducir modificaciones al mismo, que no afecten el objeto del
Contrato, éstas se llevaran a cabo mediante Resolucién Ministerial firmada por EL Titular
del MINSAL o su delegado; y las que afecten el objeto del Contrato como incremento y
disminucién del mismo, unicamente podran llevarse a cabo a través de Resolucién

Modificativa de Contrato, firmada por ambas partes.
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La solicitud de modificacién por parte del Contratista debera ser dirigida por escrito a la
persona encargada de la Administracién del Contrato, dicha solicitud debe efectuarse
quince (15) dias antes expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las
pruebas que motiven su peticion; en caso de proceder el Administrador del Contrato debera
remitir su solicitud a la Coordinadora del drea de Adquisiciones y Contrataciones de la
Unidad de Gestién de Programa en adelante ACP-UGP, ubicada en el Nivel tres, Edificio del
Instituto Nacional de la Salud, Urbanizacién Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y
Avenida Republica de Ecuador N° 33, San Salvador, Teléfono: 2591-8293; dicha solicitud

debera presentarse diez (10) antes expirar el plazo de la entrega contratada.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: FRAUDE Y CORRUPCION

1. Propésito.
1.1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupcién de este anexo se aplicaran a las
adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de

Inversion de la OPEP.

1.2. Requisitos.

1.2.1 La OPEP exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento de
la OPEP), licitantes (postulantes / proponentes) , consultores, contratistas y proveedores,
todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente
(haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las mas elevadas
normas éticas durante el proceso de adquisicidn, la seleccién y la ejecucion de contratos

financiados por la OPEP, y se abstengan de practicas fraudulentas y corruptas.

1.2.2 Conese fin:
a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicidn, las expresiones que

se indican a continuacion:
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i. Por “préctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacién o solicitud
directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el
accionar de otra parte.

ii. Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisién, incluida la
tergiversacion de informacién, con el que se engafie o se intente engafiar en forma
deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra
indole, o para evadir una obligacidn.

iii. Por “préctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado
con la intencion de alcanzar un propésito ilicito, como el de influir de forma indebida en el
accionar de otra parte.

iv. Por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar
perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para
influir de forma indebida en su accionar.

A Por “practica obstructiva” se entiende:

(a) la destruccion, falsificacion, alteracién u ocultamiento deliberado de pruebas
materiales referidas a una investigacién o el acto de dar falsos testimonios a los
investigadores para impedir materialmente que la OPEP investigue denuncias de practicas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecucién o intimidacién
de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una
investigacion o lleve a cabo la investigacién, o

) los actos destinados a impedir materialmente que la OPEP ejerza sus derechos de
inspeccién y auditoria establecidos en el parrafo 2.2 e, que figura a continuacién.

b. Rechazara toda propuesta de adjudicaci6n si determina que la empresa o persona
recomendada para la adjudicacién, los miembros de su personal, sus agentes,
subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han
participado, directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias,

coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestion.

10
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C. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente,
podra adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones estan
viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un
receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en practicas corruptas,
fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicion, o la
seleccién o ejecucién del contrato en cuestién, y que el prestatario no tomé medidas
oportunas y adecuadas, satisfactorias para la OPEP, para abordar dichas préacticas cuando
estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este tltimo al tomar conocimiento de
los hechos.

d. Podra sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la
corrupcidn y a sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o
persona en forma indefinida o durante un periodo determinado, lo que incluye declarar a
dicha empresa o persona inelegibles piblicamente para: (i) obtener la adjudicacion o recibir
cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra indole, de un contrato financiado por la
OPEP; (ii) ser nominada como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador
de servicios de una firma que de lo contrario seria elegible a la cual se le haya adjudicado un
contrato financiado por la OPEP , y (iii) recibir los fondos de un préstamo la OPEP o
participar mdas activamente en la preparacién o la ejecucién de cualquier proyecto
financiado por la OPEP.

e. Exigira que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos
financiados con préstamos la OPEP se incluya una clausula en la que se exija que los
licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, asi como
sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores,
agentes y personal, permitan a la OPEP inspeccionar todas las cuentas, registros y otros
documentos referidos a la presentacién de ofertas y la ejecucién de contratos, y someterlos

a la auditoria de profesionales nombrados por este.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: VIGENCIA. La vigencia de este Contrato sera a partir de la
distribucién del mismo y finalizara treinta (30) dias adicionales, después de que la Unidad
Solicitante o la persona que esta delegue, hayan firmado el Acta de Recepcién de haber

recibido los bienes a entera satisfaccién del MINSAL.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: JURISDICCION. Para los efectos jurisdiccionales de este
Contrato, las partes sefialamos como domicilio especial el de esta ciudad, a la jurisdiccién de

cuyos tribunales competentes nos sometemos.

VIGESIMA: NOTIFICACIONES. Las notificaciones entre las partes deberan hacerse por
escrito y dirigidas a la direccién indicada. El término “por escrito” significa comunicacién en

forma escrita con prueba de recibo.

Para notificaciones, las direcciones seran:

del Comprador

Atencidn: Ministro de Salud Ad Honérem

Direccién: oficinas de la UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSION, nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de Salud, Urbanizacién Lomas de

Altamira, Boulevard Altamira y Avenida Republica de Ecuador n° 33, San Salvador

Teléfono: 2591-8293
Direccién de correo electrénico: acp_ugp@salud.gob.sv

El correo electrénico es solamente el medio para enviar las consultas, pero las mismas
deben presentarse en nota adjunta en el correo, debidamente firmadas por la persona

responsable.

del Proveedor
Atenci6n: ROCIO ELIZABETH ZALDIVAR DERAS, Apoderada Especial Administrativa.

12
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Direccién: 31 Avenida Sur, No 632, Colonia Flor Blanca San Salvador.
Pais: El Salvador
Teléfono: 2500-7100/2500-7106

Direccién electroénica: roxana.orellana@corporacionnoble.com,

licitaciones@corporacion.com

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de San Salvador, a los ocho dias

del mes de noviembre de dos mil veintitrés.

ROCIO ELIZABETH ZALDIVAR DERAS
APODERADA ESPECIAL ADMINISTRATIVO
CORPORACION NOBLE, S.A DE C.V.

13
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- CODIGO MINSAL: 81208420
CODIGO ONU: 72151002
1 SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO E INSTALACION DE CALDERA

1. DESCRIPCION: El servicio a prestar se conformara por las siguientes actividades:

1.1. Desconexion de todos los acoplamientos estructurales, mecanicos, hidraulicos, eléctricos, de vapor
y de productos de combustién de la caldera actualmente instalada en el Hospital Nacional de Nueva
Concepcidn.

1.2. Desmontaje de todas las lineas y acoplamientos detallados en el punto anterior, en la longitud
minima practicable que permita realizar actividades y maniobras de remocién y desplazamiento de la
caldera desconectada de manera practica y eficiente.

1.3. Instalacién y/o construccién de todas las provisiones que permitan el sellado, aislamiento, y
proteccion de todas las lineas y acoplamientos mencionados, asegurando la completa funcionalidad de
las dreas y equipos adyacentes en la Sala de Maquinas del Hospital Nacional de Nueva Concepcién y la
seguridad del personal operativo de dicha 4rea, a la vez que se facilita la reconstruccién de las lineas y
acoplamientos, y la conexién de una nueva caldera, a adquirir en procesos futuros, en las mismas lineas
y suministros utilizados originalmente por la caldera que fue desconectada.

1.4. Traslado del equipo removido desde las instalaciones del Hospital Nacional de Nueva Concepcidn
hacia las instalaciones de Hospital Nacional Zacamil

1.5. Ejecucion de obras de adecuacién para asegurar las correctas condiciones de instalacién y
funcionamiento usando los equipos, instalaciones y facilidades actualmente existentes en la Sala de
Maquinas del Hospital Nacional Zacamil, para la conexién y puesta en marcha bajo recomendaciones del
fabricante, de la caldera trasladada desde el Hospital Nacional de Nueva Concepcién, en el punto de
instalacion final de la caldera desplazada, ubicado en la Casa de Maquinas del Hospital Nacional Zacamil.

1.6. Desplazamiento y ubicacién final de la caldera en la Casa de Maquinas del Hospital Nacional
Zacamil.

1.7. Construccién de lineas y acoplamientos de todos los suministros y conexiones necesarias para la
instalacién y puesta en marcha de la caldera en su ubicacién final.

1.8. Conexiones finales de todos los suministros de la caldera

1.9. Puesta en marcha de la caldera, en su ubicacién final en el Hospital Nacional Zacamil.

14
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1.10.  Capacitacién técnica del personal operativo del drea de calderas del Hospital Nacional Zacamil
en el uso, manejo, mantenimiento, diagnéstico de fallas y reparaciones de la caldera (1 jornada de 8
horas).

2. OBRAELECTRICA

2.1. Corporacién Noble construird y suministrara todas las lineas, alimentadores electicos, conexiones
de sefial y protecciones eléctricas necesarias para la instalacién, puesta en marcha y correcto
funcionamiento de la caldera, en la Casa de Maquinas del Hospital Nacional Zacamil

2.2. En la Casa de Maquinas del Hospital Nacional Zacamil se dispone de alimentacion eléctrica a
208V/3 fases/60Hz, con polarizacion a tierra

2.3. Los materiales y componentes que se utilizaran en la construccion de la red eléctrica a instalar en el
Hopital Nacional Zacamil se seleccionaran y suministraran de conformidad a las regulaciones vigentes y
alos estandares y practicas detalladas en los términos de referencia del presente proceso.

2.4. Corporacién Noble sera responsable de la desconexidn eléctrica de la caldera a retirar del Hospital
Nacional de Nueva Concepcidn, encargidndose también de tomar las medidas para resguardo, proteccion
y seguridad de las lineas eléctricas desconectadas y las areas circundante, de forma de no entorpecer las
operaciones en dichas areas y facilitando futuras conexiones de un equipo de las mismas capacidades
que el removido.

2.5. Corporacion Noble sera responsable por la remocién completa de las lineas de conexién eléctrica
de las calderas de 80 de bhp a desalojar de la Sala de Calderas del Hopital Nacional Zacamil.

3. OBRA MECANICA

3.1. Corporacion Noble se encargara de la desconexién y sellado no definitivo de las lineas de
alimentacion de agua, las lineas de purgado, las lineas de entrega de vapor, las lineas de alimentacion de
combustible y cualquier otro tipo de conexién de la caldera a remover de las instalaciones del Hospital
Nacional de Nueva Concepcidn, asegurando condiciones operativas seguras y practicas en la Sala de
Maquinas del Hospital Nueva Concepcién, en ausencia de la caldera a remover, y asegurando no
impactar el correcto funcionamiento del resto de equipos alojado en dicho ambiente.

3.2. Corporacion Noble realizara todas las obras de adecuacién para asegurar las dptimas condiciones
de funcionamiento, en la casa de maquinas del Hospital Nacional Zacamil, para la caldera a desplazar
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3.3. Corporacion Noble utilizara los equipos periféricos existentes en la casa de calderas del Hopital
Nacional Zacamil, para alimentar la caldera a instalar. Los periféricos existentes corresponden a una
caldera de igual capacidad a la de la caldera que se trasladara desde el Hospital Nacional de Nueva
Concepcion, por lo que las capacidades y dimensionamiento de los equipos periféricos a utilizar son
apropiadas para cubrir lo demandado por la caldera objeto del presente servicio, sin embargo, la
contratista tendra la responsabilidad de evaluar el funcionamiento de los equipos periféricos y de tomar
todas las medidas necesarias para asegurar que dichos periféricos realicen su funcién de conformidad a
lo requerido por el fabricante de la caldera. Esto puede incluir, pero no esti limitado a, reemplazo de
sellos, medios filtrantes, resinas de intercambio de iones, valvuleria, aditamentos de seguridad
mecanica, instumentacién, sellado y reparacién de fugas, aislamientos térmicos, envolventes de
proteccién y cualquier otra actividad necesaria para la operacién segura y eficiente de la casa de
maquinas durante la generacién de vapor para el hospital.

3.4. Corporacion Noble acondicionara las areas de tal forma que los espacios fisicos ocupados por la
caldera y sus periféricos, los claros de mantenimiento, los puntos y orientaciones de las conexiones de
suministro de la caldera y la interconexién de los equipos periféricos cumplan con lo requerido por el
fabricante para el correcto y prolongado funcionamiento de la caldera. Esto incluye, pero no esti
limitado a, estructuras de soporte mecéanico de la caldera, canalizaciones de tipo trinchera para
alojamiento de lineas de interconexion del sistema, incluyendo alimentacién de agua, alimentacién de
combustible, manejo de purgas y condensados, manejo de agua tratada y cualquier linea de suministro
requerida por el equipo.

3.5. Corporacion Noble construirad la fundacién mecanica de la caldera de forma monolitica,
asegurando su integridad estructural, imposibilitando la existencia de desplazamientos relativos de los
puntos de apoyo de la caldera y asegurando de esa forma que no pueda existir ningdn tipo de
deformacién mecanica que pueda arriesgar la integridad estructural de la caldera como recipiente a
presion. Esta fundacion se construird en el area actualmente ocupada por las dos calderas de 80 bhp a
remover, una vez se hayan realizado los trabajos de desalojo correspondientes.

3.6. Corporacion Noble removerd los siguientes equipos, actualmente fuera de uso, y que se
encuentran alojados dentro de la casa de Calderas del Hospital Nacional Zacamil:

3.6.1. Dos calderas de 80 BHP

3.6.2. Un tanque de condensados

3.6.3. Un separador ciclénico para corrientes de purga

3.7.  Corporacion Noble adecuard el sistema de canalizaciones para alojamiento de lineas de
interconexion del sistema de generacion de vapor, debiendo construir canalizaciones adicionales parala
correcta y completa accesibilidad para el ruteo de trayectorias de tuberfa hacia y desde la caldera a
instalar, asi como rellenando y nivelando canalizaciones innecesarias o que interfieran con el arreglo y
los espacios requeridos por la caldera a instalar, en concordancia con la necesidad y bajo respaldo de
planos, claros para operaciones de mantenimiento y recomendaciones del fabricante.
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3.8. Corporacion Noble desmontard las lineas de interconexién de las calderas y equipos conexos
removidos, desensamblando dichas lineas en tramos rectos, de longitud manejable, entregando estos
materiales, de forma ordenada y en una ubicacién localizada en las instalaciones del Plantel El Matazano
del Ministerio de Salud, a ser definida por el Administrador de Contrato. Se desmontaran:

3.8.1. Lineas principales de entrega de vapor, comprendidas entre el puerto de salida de vapor de las
calderas de 80 bhp y los correspondientes puertos de conexion del manifold de entrega de vapor a red
de distribucién

3.8.2. Lineas de alimentacién de agua de las calderas de 80 bhp, comprendidas entre los puertos de
alimentacién de agua de la caldera y sus correspondientes puntos de conexién al sistema de manejo de
condensados a remover

3.8.3. Lineas de purga de las calderas de 80 bhp, comprendidas entre los puertos de purga de la caldera
y los puntos de conexién al sistema de separacion ciclonica de condensados existente en la casa de
maquinas

3.9. La contratista entregara los equipos removidos al Administrador de Contrato en una ubicacién
definida por dicha persona y localizada en las instalaciones del Plantel El Matazano del Ministerio de
Salud.

3.10. La contratista desmontara las chimeneas para evacuacién de productos de combustion
correspondientes a las calderas de 80 bhp a remover, asegurandose de restaurar la integridad y
hermeticidad de la cubierta de techo de la casa de maquinas del Hospital Nacional Zacamil, y entregando
el material a remover en concordancia con los apartados establecidos anteriormente.

3.11. La contratista construira en la Sala de Maquinas del Hospital Nacional Zacamil, todas las lineas
de conexién de suministros necesarias para acoplar, instalar y poner en marcha bajo condiciones de
6ptimo funcionamiento la caldera a trasladar a dicho Hospital. Estas lineas incluiran:

3.11.1. Linea principal de entrega de vapor, desde el puerto de entrega de vapor de la caldera de 100
bhp, hasta el puerto de conexién al manifold de entrega de vapor correspondiente. De ser factible, la
contratista podré utilizar directamente uno de los puertos liberados por la remocién de las calderas de
80 bhp y sellara el puerto restante usando bridas ciegas de acuerdo a la clasificacién de presién y
seccién de tuberia existente. De no ser esto factible directamente, la Contratista construira el puerto
apropiado en el manifold de entrega de vapor, utilizando materiales, secciones de tuberia y accesorios
para juntas mecanicas segun la clasificacién de presién y los materiales existentes, estando obligada a
restaurar el aislamiento térmico de la tuberia y su correspondiente envolvente metdlica para
proteccién, a condiciones iguales o superiores a las existentes antes de realizar la conexién mencionada.
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3.11.2.  Linea de alimentacién de agua de la caldera, comprendida entre el puerto de alimentacién yel
puerto de conexién al sistema de manejo de condensados existente, usando materiales, secciones y
accesorios de acuerdo a lo requerido por la caldera a instalar y de iguales o superiores caracteristicas a
las de la tuberia en la que se realizara esta conexién.

3.11.3. Linea de dosificacion de quimicos a la caldera, comprendida entre la linea de alimentacién de
agua de la caldera y el puerto de conexién del sistema dosificador existente, usando materiales,
secciones y accesorios de acuerdo a lo requerido por la caldera a instalar y de iguales o superiores
caracteristicas a las de la tuberia en la que se realizara esta conexién.

3.11.4.  Linea de purgado de la caldera, comprendida entre los puertos de descarga de purgas de la
calderay el puerto de conexi6n del separador ciclénico correspondiente, usando materiales, secciones y
accesorios de acuerdo a lo requerido por la caldera a instalar y de iguales o superiores caracteristicas a
las de la tuberia en la que se realizara esta conexién.

3.11.5. Linea de alimentacién de combustible de la caldera

3.12. Todas las lineas a construir deberan incluir valvulerfa, accesorios, elementos de seguridad,
aislamiento térmico, bajo criterios de disefio y conformidad con estindares y mejores practicas
detallados en los lineamientos de instalacién del presente documento.

3.13.  La contratista construird una chimenea para la evacuacién de los productos de combustién,
segun los requerimientos de la caldera a trasladar, y de conformidad con los criterios de instalacién
detallados en los apartados correspondientes en este documento.

4. TRASLADO Y MANIOBRA DE EQUIPOS

4.1.  Corporacion Noble sera responsable por la maniobra de carga, transporte y descarga de la
caldera, iniciando con la maniobra de extraccién de la caldera de su ubicacién actual en la Casa de
Maquinas del Hospital Nacional de Nueva Concepcién y finalizando con la caldera ubicada y apoyada
correctamente en su localizacién final en la Sala de Calderas del Hospital Nacional Zacamil

4.2. Una vez la caldera esté desconectada de manera segura, y todas las lineas y conexiones hayan
sido correctamente aisladas y resguardadas y habiendo evacuado por completo todos los fluidos del
equipo, Corporacion Noble se encargara de extraer la caldera a trasladar de su ubicacién actual en la
Sala de maquinas del Hospital Nacional de Nueva Concepcién, empleando personal calificado,
maquinaria y equipo para manejo de cargas de capacidad apropiada y en buen estado y todos los
implementos y medidas de seguridad para este tipo de maniobras.
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4.3. Corporacion Noble se asegurard que la maniobra de carga de la caldera en el medio de
transporte a utilizar para el traslado de la misma, se realice de forma segura, utilizando equipo y
magquinaria apropiado, personal calificado y tomando todas las precauciones para asegurar que no se
origine ningun tipo de dafio en la caldera mientras estas actividades tengan lugar. Consideraciones
semejantes aplican para el periodo de transito del equipo entre los hospitales, para la maniobra de
descarga desde el medio de transporte y para la maniobra de colocacién de la caldera en su ubicacién
final, siendo la Contratista responsable por la integridad fisica de la caldera durante el proceso completo
de transporte.

5. INSTALACION

5.1. La caldera sera instalada por personal debidamente calificado, en la ubicacion especificada en
planos. Dicha ubicacién podrad aceptar variaciones menores, en funcién de los requerimientos de
instalacién especificados por el fabricante, incluyendo dimensiones, peso, claros para operaciones de
servicio, ubicacién de puertos de conexién y demas criterios

5.2.  Toda variacion, modificacién, mejora o cambio a lo especificado, aun cuando sea para apegarse a
las recomendaciones del fabricante sera comunicado por escrito y anexando plano taller, para ser
evaluado y aprobado por parte del Administrador de contrato y de la Supervision. Cualquier obra o
actividad que sea ejecutada sin aprobacién formal por parte del Administrador de Contrato y la
Supervision y que requiera de cualquier tipo de cambios correra por cuenta tinicamente de Corporacion
Noble, estando libre el Hospital de otorgar compensacién alguna por cualquier costo asociado.

5.3. Corporacion Noble incluye en su oferta econdmica el costo de la desconexidn de las calderas
existentes en la ubicacion especificada en planos para el equipo a suministrar y su traslado a un espacio
a indicar por el Hospital y que estara dentro de las instalaciones del Plantel el Matasano del Ministerio
de Salud. Asi mismo, se deberan desconectar y desplazar todos los equipos periféricos asociados a las
calderas a remover, correspondientemente y segin se detalla en planos y términos de referencia.

54. Se requerira una base de concreto armado como método de soporte y fijacién mecanica para la
caldera a trasladar, esto en concordancia con los requerimientos de instalacién del fabricante del
equipo.

5.5.  Se instalara una chimenea independiente y dedicada para la caldera a suministrar. La chimenea
se construird en lamina de hierro de 1/8” de espesor y tendrd una longitud tal que sobrepase en 3
metros en altura al edificio més cercano que la circunde, como minimo. El didmetro interno de la
chimenea correspondera al recomendado por el fabricante del equipo. Exteriormente la lamina de la
chimenea se protegera de la intemperie con tres manos de pintura de aluminio capaz de resistir una
temperatura maxima de 900°F. Se debera instalar un termémetro de 0 a 700°F en la chimenea. Se
incluyen todas las actividades y provisiones necesarias para asegurar la hermeticidad de las juntas entre
la cubierta de techo y la chimenea, asi como restaurar la hermeticidad de la cubierta de techo en las
ubicaciones anteriores de la chimenea y el tubo de venteo de los equipos a remover.
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5.6. Todas las lineas de tuberia en las cercanias inmediatas de los equipos a suministrar seguirdn
trayectorias alojadas en las canaletas bajo nivel del piso y protegidas en su superficie superior con
parrillas metalicas. El drea de casa de maquinas correspondiente a las calderas del hospital ya cuenta
con canaletas para el alojamiento de tuberfa, las cuales estin actualmente ocupadas por las tuberias de
la instalacién de los equipos fuera de uso y a remover. La remocién de dichas tuberias sera
responsabilidad de Corporacion Noble, por lo que todos los costos asociados a esta actividad deberan
ser considerados dentro del monto de la oferta. Las secciones de tuberfa removidas seran
desensambladas en tramos rectos de longitud manejable y seran depositados de forma ordenada en una
ubicacién a definir por el administrador de contrato.

5.7. Sera responsabilidad de la contratista el realizar las modificaciones necesarias en el sistema de
canaletas para alojamiento de tuberias de interconexién de la instalacién de calderas, ya sea eliminar
canaletas, construir tramos adicionales, o adecuar canaletas existentes; para asegurar las mejores
condiciones de instalacion de la caldera a trasladar, segin requerimientos del fabricante, a la vez que se
hace uso eficiente de las 4reas y se interfiere en la menor medida posible con las instalaciones
circundantes que no sean intervenidas. También serd responsabilidad del contratista el proveer
parrillas metdlicas de proteccién en cantidad suficiente para reemplazar parrillas existentes dafiadas,
que requieran reemplazo, segin inspeccién fisica de las instalaciones y sujeto a aprobacién del
Administrador de contrato.

58. La alimentacion de combustible de la caldera a trasladar se realizara conecténdola al tanque de
uso diario existente en la casa de calderas

5.9. INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VAPOR Y ELEMENTOS
ASOCIADOS. Todos los componentes de tuberia, valvulas, accesorios, aislamiento térmico, soporteria,
anclaje y sefializacién de las redes de tuberia de vapor, retorno de condensado, agua suavizada, aire
comprimido industrial y combustible diesel seran probados y puestos en marcha de conformidad a las
siguientes especificaciones:

5.9.1. REDES DE VAPOR, CONDENSADOS, VENTEO, Y PURGA DE CALDERA, PARA INTERCONEXION DE
EQUIPOS EN CASA DE MAQUINAS Y RED DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE DIESEL

(a) Tuberia:

(a.1) Todas las tuberias serdn de acero al carbono calidad ASTM A-53, cédula 40, con costura.

(a.2) Se usaran juntas roscadas para las lineas de hasta 2 pulgadas, inclusive.

(a.3) Para lineas de 2 1/2 pulgadas de didmetro, y mayores, se utilizaran juntas soldadas.

(a.4) Todos los accesorios a utilizar con las tuberias de cedula 40 deberan ser de hierro maleable clase
150, roscadas, norma ASTM A-197 y de acero a soldar para didmetros de 2-1/2” y mayores.

(a.5) Toda la superficie de la tuberia debera ser pintada con dos manos de pintura de aluminio para
temperatura de 185°C (365 °F), atin en los casos en los que la tuberia sea aislada y la pintura no sea
directamente visible.
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(a.6) Todas las tuberfas serdn identificadas de forma claramente visible, utilizando métodos y
materiales de alta duracién y especificando el fluido que transporta y la direccién en la que se desplaza.
Se identificaran las tuberias en su punto inicial, su punto final y en cualquier punto de su trayectoria en
el que se pueda prestar a confusién con otras lineas, como minimo. Esto aplica tanto para lineas con
aislamiento térmico como sin él.

(b) Acoplamientos de tuberia.

(b.1) Juntas roscadas

(i) Los acoplamientos entre rosca macho y rosca hembra de tuberia de acero al carbono de hasta 1” de
diametro deberan efectuarse usando para su sellado, Unica y exclusivamente cinta teflon de alta
densidad de 0.1mm de espesor y %" de ancho

(ii) Para tuberias de 1-1/4” a 2" @, debera usarse cinta teflén de alta densidad de 0.1mm de espesor y
3/4” de ancho

(iii) Para toda junta roscada se tendra especial cuidado en que el sentido de colocacién de la cinta,
coincida con el de la cuerda, para evitar que sea rechazado al ensamblar la junta.

(b.2) Juntas soldadas

(i) Todas las juntas soldadas deberan realizarse bajo criterios AWS, preparando la junta con limpieza,
biselado, holgura, precalentamiento, y seleccién de material de aporte para punteo y cordones finales
acorde a materiales, dimensiones, espesores, secciones y orientaciones de cada junta, y utilizando
herramientas, equipos, métodos y equipo de seguridad completo y correcto. El cumplimiento de estos
criterios podra ser verificado in situ por el Administrador de contrato y la Supervision, reservandose el
derecho de detener la obra hasta que se cumplan los pardmetros de calidad y seguridad necesarios, sin
que esto justifique en manera alguna ningtn tipo de extensién de plazos de entrega del equipo y sus
servicios conexos.

(b.3) Las valvulas y componentes a instalar en tramos especificados para construir con juntas roscadas
se seleccionaran con terminales a roscar y se acoplaran directamente a la tuberia con juntas roscadas.

(b.4) Las valvulas y componentes a instalar en tramos especificados para construir con juntas soldadas
se seleccionaran con terminales bridadas y se acoplaran a la tuberia utilizando flanges a soldar,
preferencialmente de tipo weld neck de clasificacién de presién acorde a la tuberia base. Solamente se
aceptaran flanges de otro tipo donde existan restricciones de espacio, orientacion o funcionalidad que
los hagan necesarios.

(b.5) Para los acoplamientos bridados se usaran empaques de hule reforzado EPDM para un rango de
temperatura de -45° a 140°C o juntas espirometdlicas para rango equivalente de temperatura. No se
aceptara el uso de asbesto bajo ninguna circunstancia.
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(b.6) Para los acoplamientos bridados se seleccionar la tornillerfa respetando secciones, longitudes,
materiales, cantidades y tipo de componente de acorde a clasificacién de presion de los flanges segin
practicas y lineamientos API.

(b.7) Valvulas.

(i) Vélvulas de compuerta: Para didmetros de %” hasta 2” inclusive, seran de cuerpo, asiento y
compuerta de bronce ASTM B-62, vastago saliente, roscadas, disefiadas para soportar 125 psi S.W.P.
(200 psi W.0.G.) como presién de trabajo. Para didmetros de 2-1/2” en adelante seran de cuerpo,
asiento y compuerta de hierro fundido ASTM A-126 Clase B, bridadas, vastago saliente, disefiadas para
soportar 125 psi S.W.P. (200 psi W.0.G.) como presién de trabajo.

(if) Valvulas Globo: Para didmetros de %” hasta 2” inclusive, seran de cuerpo de bronce ASTM B-62,
asiento de teflon, vastago saliente, roscadas, disefiadas para soportar 125 psi S.W.P. (200 psi W.0.G)
como presion de trabajo. Para didmetros de 2-1/2" en adelante seran de cuerpo de hierro fundido ASTM
A-126 Clase B, asiento de bronce ASTM B 584 Aleacién 84400 (B), bridadas, vastago saliente,
disefiadas para soportar 125 psi S.W.P. (200 psi W.0.G.) como presién de trabajo.

(iii) Valvulas de Bola: Seran de bronce con asientos de teflén, roscadas, de tres cuerpos, disefiadas para
soportar 125 psi S.W.P. (200 psi W.0.G.) como presién de trabajo.

(iv) Valvulas tipo Check: Para didmetros de %” hasta 2” g inclusive seran valvulas de retencién
horizontal tipo columpio con cuerpo de bronce y asiento intercambiable de teflén, roscadas clase 125
psi SW.P. (200 psi W.0.G.). Para didmetros de 2-1/2” en adelante seran de hierro fundido ASTM A-126
Clase B, asiento de bronce ASTM B 584 Aleacién C84400(B), bridadas, disefiadas para soportar 125-
2001b/plg2 como presién de trabajo.

(v) Valvula eliminadora de aire: La valvula eliminadora de aire, sera de cuerpo de hierro fundido e
interiores de acero inoxidable de 34" @.

(b.8) Juntas de Expansién.

(i) Para didmetros hasta de 1-1/2" deberan ser tipo manguera flexible reforzada en acero, seleccionada
para compatibilidad quimica y tolerancia a la temperatura acorde al fluido a transportar, con longitud
de acuerdo al radio minimo permitido por el fabricante, fabricadas con terminales acoplados con
ferrules ajustados hidraulicamente e incluyendo con dos vélvulas compuerta y dos uniones universales

(ii) Para didmetros de 2” en adelante deberan ser de tipo Bellows de acero al carbono galvanizado,
bridadas, de acuerdo a la presién y temperatura del fluido a transportar.

(b.9) Aislamiento térmico de Tuberfas.

(i) Deberan ser tipo fibra de vidrio preformada tipo caiiuela

(ii) Maxima temperatura de operacién 500°F o superior

(iii) Conductividad térmica de 0.0333 BTU/pie-hr-°F.
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(iv) Fabricados bajo norma ASTM-C547 clase 2 o equivalente
(v) Espesor radial de 1-1/2” para tuberias de 2 a 1-1/2"

(vi) Espesor radial de 2” para tuberias de vapor de 2”

(vii) Espesor radial de 1” para tuberias de condensados

(viii) El aislamiento instalado a la intemperie, asi como el interior que se encuentre sujeto a dafios, se
protegera con una envolvente de lamina de aluminio.

(b.10) Estaciones de Trampa de Vapor

(i) Las trampas de vapor a instalar en la red serdn de cubeta o balde invertido y en casos especiales
seran termodin&micas de acuerdo a lo recomendado por el fabricante.

5.9.2. REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA SUAVIZADA Y AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL.
5.9.2.1. Tuberia.

(a) Todas las tuberias que se instalen serdn de acero ASTM A-53, cédula 40, a roscar, con costuray
galvanizado por inmersién en caliente bajo la norma ASTM A-153.

(b) Todos los accesorios a utilizar en tuberias de hierro galvanizado hasta 4” ¢ deberan ser de
hierro maleable, clase 150, galvanizadas por inmersion, roscadas, norma ASTM A-197 y las dimensiones
que cumplan con ASME B-16.3, B-16.39 y B-16.14.

5.9.2.2. Acoplamientos de tuberia.

(a) Juntas roscadas

(a.1) Los acoplamientos entre rosca macho y rosca hembra de tuberia de hierro galvanizado de hasta 1"
de diametro deberan efectuarse usando para su sellado, Gnica y exclusivamente cinta teflén de alta
densidad de 0.1mm de espesor y %" de ancho

(a.2) Para tuberias de 1-1/4” a 2"de didmetro, deberd usarse cinta teflén de alta densidad de 0.1mm de
espesor y 3/4” de ancho

(a.3) Para toda junta roscada se tendra especial cuidado en que el sentido de colocacién de la cinta,
coincida con la de la cuerda, para evitar que sea rechazado al ensamblar la junta.

5.9.2.3. Valvulas.

(a) Valvulas de compuerta: Para diametros de %" hasta 2” inclusive, seran de cuerpo, asiento y
compuerta de bronce ASTM B-62, vastago saliente, roscadas, disefiadas para soportar 125 psi S.W.P.
(200 psi W.0.G.) como presién de trabajo. Para didmetros de 2-1/2” en adelante seran de cuerpo,
asiento y compuerta de hierro fundido ASTM A-126 Clase B, bridadas, vastago saliente, disefiadas para
soportar 125 psi S.W.P. (200 psi W.0.G.) como presién de trabajo.
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(b) Valvulas de Globo: Para didmetros de %" hasta 2" inclusive, seran de cuerpo de bronce ASTM B-
62, asiento de teflon, vastago saliente, roscadas, disefiadas para soportar 125 psi S.W.P. (200 psi W.0.G.)
como presion de trabajo. Para didmetros de 2-1/2” en adelante seran de cuerpo de hierro fundido ASTM
A-126 Clase B, asiento de bronce ASTM B 584 Aleacién C84400 (B), bridadas, vastago saliente,
disenadas para soportar 125 psi S.W.P. (200 psi W.0.G.) como presién de trabajo.

(c) Valvulas de Bola: Seran de bronce, roscadas, disefiadas para soportar 125 psi S.W.P. (200 psi
W.0.G.) como presion de trabajo con asientos de tefldn.

(d) Vélvulas tipo Check: Para diametros de %" hasta 2” ¢ inclusive seran valvulas de retencién
horizontal tipo columpio con cuerpo de bronce y asiento intercambiable de teflén, roscadas clase 125
psi S.W.P. (200 psi W.0.G.). Para didmetros de 2-1/2" en adelante, seran de hierro fundido ASTM A-126
Clase B, asiento de bronce ASTM B 584 Aleacién €84400(B), bridadas, disefiadas para soportar 125-
2001b/plg2 como presién de trabajo.

55.24. Juntas de Expansidn.

(a) Para didmetros hasta de 1-1/2” deberan ser tipo manguera flexible reforzada en acero, con
longitud de acuerdo al radio minimo permitido por el fabricante, fabricadas con terminales acoplados
con ferrules ajustados hidraulicamente e incluyendo dos vélvulas compuerta y dos uniones universales.

(b) Para diametros de 2” en adelante deberan ser de tipo Bellows de acero al carbono galvanizado,
bridadas, de acuerdo a la presién y temperatura del fluido a transportar.

5.9.3. SOPORTERIA.

5.9.3.1. Soportes Colgantes

(a) Las tuberias aéreas de acero al carbono negro o hierro galvanizado, para los tramos en los que
esto sea practicable, deberan fijarse con soportes colgantes ajustables de acero al carbén electro
galvanizado tipo CLEVIS con abrazadera de cierre empernada, siempre que cumplan con las
especificaciones ANSI B-31.1.

(b) Para los tramos de tuberia en los que se utilicen soportes colgantes, estos se fijaran
suspendiéndolos con varillas toda rosca galvanizadas enroscadas en ancla metalica de expansidn,
cuando la estructura de soporte lo permita. Como alternativa se podra utilizar un ensamble de
sujetadores mecanicos y segmentos de perfilerfa. No se permitirdn perforaciones que puedan debilitar
elementos estructurales de ningiin tipo.
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© Las tuberias aéreas de acero al carbono o hierro galvanizado que compartan trayectoria y
puedan soportarse en los mismos puntos deberan ir en soportes colgantes hechos de perfil de acero
galvanizado de 1-5/8" x 1-5/8" y apoyadas con abrazaderas galvanizadas fabricadas especialmente para
este tipo de soporte. Los soportes quedaran colgados con dos varillas galvanizadas todo rosca de 3/8"
para un ancho de soporte de 0.80 m y dos de %" para soportes de 0.8 a 1.2 m, para mayores de 1.2 m
seran tres varillas de ¥2” enroscadas a ancla metalica de acero al carbono galvanizado que cumpla con la
norma ASTM B633, SC1, tipo III.

(d) La distancia entre soportes serd como maximo de acuerdo a lo siguiente:

(d.1) Para tuberias hasta 34”: 1.5 m

(d.2) Para tuberias de 1” hasta 1-1/2": 2.0 m
(d.3) Para tuberias de 2" en adelante: 2.5 m
5.9.3.2. Soportes con apoyo a pared

(a) Para los tramos de tuberia que no puedan suspenderse de una estructura superior podran
construirse soportes angulares para montaje a pared y con refuerzo diagonal, utilizando el mismo tipo
de perfileria y accesorios de fijacién de tuberia que el descritos en puntos anteriores, y acoplandose
mecéanicamente a la pared mediante pernos y anclas expansivas metalicas, respetando los mismos
parametros mencionados

5.10. PRUEBA DE LAS INSTALACIONES.

5.10.1. Para la recepcidn de todos los equipos mecénicos instalados en la sala de calderas, el
contratista debera elaborar un protocolo de las pruebas a seguir, de acuerdo a lo indicado por el
fabricante y sujeto a aprobacién, por parte del Administrador de contrato, previo a proceder con la
ejecucion de dicho protocolo. Durante la prueba y puesta en marcha, se verificara individualmente cada
uno de los requerimientos indicados en dicho protocolo y se dara por superado el protocolo de pruebas
solamente si se da cumplimiento con el 100% de los requisitos segtin el mismo. Sera responsabilidad de
Corporacion Noble en facilitar todos los instrumentos necesarios para realizar mediciones, debiendo
estos encontrarse en buen estado y bajo calibracién certificada. El Hospital se reservara el derecho de
validar mediciones con instrumentacion independiente.

5.10.2. PRUEBA DE TUBERIAS.

5.10.2.1. Toda la tuberia serd probada en presencia del administrador de contrato o de la
supervision. Se verificard que no existen juntas o accesorios defectuosos. De encontrar algin accesorio
dafiado o defectuoso, o de encontrar juntas no herméticas, el Suministrante procedera a realizar las
correcciones pertinentes de manera inmediata, reemplazando componentes, tramos de tuberia,
accesorios o juntas completas, segln sea el caso, y usara materiales nuevos y restaurara los acabados a
condiciones de entrega.

5.10.2.2. Se hara una prueba de presion total a todas las partes del sistema antes de conectar a
los equipos.
5.10.2.3. AGUA SUAVIZADA, AGUA CALIENTE, RETORNO DE AGUA CALIENTE, AIRE

COMPRIMIDO INDUSTRIAL, VAPOR 'Y CONDENSADOS.
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(@ Todas las tuberias deberan ser probadas a presién, a dicha prueba asistira el administrador de
contrato o supervision y el contratista y se levantara un acta dando fe de que la prueba ha sido realizada
y recibida a satisfaccion.

(b) La prueba podra realizarse con agua a una presion de 150 psi durante seis horas permitiéndose
una disminuci6n de presién no mayor del 5%. Se colocard dos manémetros en dos puntos extremos de
lared donde indique el supervisor, ademas del ubicado en la bomba instalada para tal fin.

© Para evitar lecturas erréneas en los manémetros, se deberan colocar puntos de purga de aire en
los extremos de las columnas y en los puntos mas altos de la red en cada nivel, luego de llenar
totalmente la red y verificar que se encuentra sin cdmaras o burbujas de aire, se procedera a elevar la
presién hasta la presién indicada anteriormente.

(d) Después de recibida la prueba hidrostatica, la tuberia quedara con una presién de 50 psi y no se
bajara hasta que se proceda a conectar los equipos que requieran estos fluidos, si la presion llegara a
bajar antes de esto, se deberd revisar hasta encontrar el lugar donde se encuentra la fuga.

(e) Para la tuberia de vapor y condensados después de recibida la prueba se debera pintar con dos
manos de pintura de aluminio para alta temperatura.

(f) El contratista solicitar4 al administrador de contrato o supervisién la recepcién de la prueba
solamente después de que esté completamente seguro de que no existen fugas.

5.10.2.4. Combustible Diesel.

@ Todas las tuberias deberan ser probadas a presién, a dicha prueba asistira el administrador de
contrato o la supervisién y el contratista y se levantard un acta dando fe de que la prueba ha sido
realizada y recibida a satisfaccién.

(b) La prueba de presion se hara con aire comprimido industrial a una presién de 150 psig., la cual
debera mantenerse durante 6 horas y las variaciones permitidas se deberan tinicamente a las causadas
por variaciones de temperatura. Se recomienda realizar las pruebas entre las 10:00 am y las 4:00 pm.

(c) Las posibles fugas se localizaran aplicando agua jabonosa a todas las uniones.

(d) En los lugares en que las tuberias queden empotradas, la prueba debera hacerse antes de sellar
las canalizaciones. La prueba podra hacerse por secciones. Los manémetros que puedan ser dafiados
por la presion de prueba, deberin desmontarse.

(e) Después de recibida la prueba hidrostatica, la tuberia quedara con una presién de 50 psi y no se
bajara hasta que se proceda a conectar los equipos que requieran estos fluidos, si la presién llegara a
bajar antes de esto, se debera revisar hasta encontrar el lugar donde se encuentra la fuga.
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5.10.2.5. El contratista solicitara la recepciéon de la prueba al Administrador de contrato o
Supervisién tinicamente después de que haberse asegurado por completo de que no existen fugas en
ninguna parte del sistema.

5.10.3. PRUEBA DE EQUIPOS.

5.10.3.1. Para la prueba de los equipos mecdanicos, Corporacion Noble elaborara un protocolo
de las pruebas y puesta en marcha a realizar de acuerdo a lo indicado por el fabricante, durante la
prueba se iran verificando cada uno de los requerimientos indicados en dicho protocolo, se dara la
recepcién solamente si se da cumplimiento con el 100% de las pruebas segtn el protocolo.

5.11. NORMAS Y CODIGOS APLICABLES.

5.11.1. Todos los materiales y equipos cumplirdn los requisitos de la tltima edicién de los
reglamentos, normas y cédigos aplicables de las siguientes Instituciones:

5.11.1.1. ANSI: AMERICAN NATIONAL STANDARS INSTITUTE.
5.11.1.2. ASA: AMERICAN STANDARS ASSOCIATION.

5.11.1.3. ASME: AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS
5.11.1.4. ASTM: AMERICAN SOCIETY FOR TESTING OF MATERIALS.
5.11.1.5. AWG: AMERICAN WIRE GAUGE.

5.11.1.6. CSA: CANADIAN STANDARD ASSOCIATION.

511.1.7. ECRI: EMERGENCY CARE RESEARCH INSTITUTE.

5.11.1.8. NFPA: NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION.
5.11.1.9. NPC: NATIONAL PLUMBING CODE.

5.11.1.10. OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL EL SALVADOR.

6. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

6.1. Para la capacitacién de calderas y equipos periféricos Corporacion Noble desarrollara un
programa que involucre al personal técnico del Hospital que en un futuro operara la sala de calderas, el
cual debera ser impartido por personal técnico certificado por la empresa fabricante de los equipos.
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6.2. Para tal efecto, siete (7) dias antes de concluir los trabajos, Corporacion Noble entregar a la
supervision o administrador de contrato un plan de capacitacién, detallando la metodologia por
emplear, los contenidos a cubrir, los tiempos asignados y una programacién de fechas y horas
propuestas para realizar las actividades. Este plan estard sujeto a aprobacién por parte del
Administrador de Contrato y la Supervisién, y podra ponerse en marcha una vez se hayan superado
exitosamente todas las pruebas de funcionamiento del sistema completo. Las capacitaciones tendran un
componente teérico, de ocho (8) horas clase y un componente practico que se realizard en la sala de
calderas del Hospital, mediante la observacién directa del funcionamiento de los equipos y la operacién,
por parte de los capacitandos, con supervisién por parte de los capacitadores de la operacién de los
equipos. La capacitacion se proyectard para ser calendarizada una semana después de haberse recibido
formalmente la obra, bajo coordinacién con el Administrador del contrato y sujeto a disponibilidad del
personal al capacitar.

7. TIEMPO DE ENTREGA: 30 dias calendario.

1. Condiciones generales del suministro

El presente proceso tiene como proposito el traslado, instalacién y puesta en marcha de una caldera de
100 bhp, para generacién de vapor saturado, actualmente instalada en el Hospital Nacional de Nueva
Concepcidn, para ser puesta en funcionamiento en el Hospital Nacional Zacamil.

Corporacion Noble sera el responsable de ejecutar toda adecuacién necesaria para crear la condicién
técnica mas adecuada y eficiente para el 6ptimo funcionamiento de la caldera y sus conexos.
Corporacién Noble también tendrd la responsabilidad de asegurar que la instalacién y funcionamiento
de la caldera, en el Hospital Nacional Zacamil, asi como los servicios y actividades prestadas en ambos
Hospitales, en lo que concierne a la infraestructura de los mismos, se realicen a entera satisfaccién del
Propietario, en términos de funcionalidad de los equipos e instalaciones conexas en s{ mismos, asi como
su impacto en términos arquitecturales y de acabados de los ambientes a intervenir, en términos de
integridad estructural de las edificaciones donde seran alojados y en términos de higiene y salud
ocupacional para la operacidn de las instalaciones.

A lo largo del presente documento se especifican las condiciones minimas que deben considerarse e
incluirse indispensablemente en los servicios a prestar y que seran cubiertos por el monto de la oferta
econdmica. Cualquier condicién no prevista, modificacién o mejora a lo detallado en este documento, asi
como cualquier comunicacién relativa a la ejecucién y seguimiento de las actividades previstas se
canalizara a través del Administrador de Contrato de forma escrita, incluyendo los planos taller que el
Administrador de Contrato considere oportuno. El Administrador de contrato se encargard de evaluar y
otorgar visto bueno segiin corresponda.

2.1. De las redes de tuberia a construir.
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Los diametros de tuberfa a instalar deberan ser dimensionados de acuerdo a lineamientos y mejores
practicas respecto a magnitudes de pérdida de presién en tuberfas, segiin las longitudes de la red
determinada por las localizaciones establecidas en planos para los equipos, los valores de velocidad del
flujo transportado por las tuberias y las propiedades fisicas del fluido a manejar. La linea de vapor vivo
se dimensionara para las propiedades de vapor saturado a las condiciones de funcionamiento. La linea
de retorno de condensados se dimensionara para flujo bifasico de vapor flash y condensado a presion
atmosférica. El dimensionamiento de las secciones de tuberia debera ser respaldado con memoria de
calculo a presentar, por parte de la contratista, al Administrador de contrato y la Supervision, para su
revisién y, de corresponderlo, su aprobacidn escrita, antes de iniciar con las actividades de construccion
de la red.

Las tuberias seran aisladas térmicamente de conformidad con lo detallado en las especificaciones
técnicas. Todos los accesorios y componentes para manejo de vapor instalados en la red seran aislados
bajo los mismos criterios. No se permitiran superficies metalicas expuestas y sin aislamiento. Para los
puntos que requieran facilidad de acceso para operaciones de servicio, el aislamiento se instalara
utilizando sujetadores desmontables. Siempre que sea practicable la trayectoria de tuberias sera tal que
evite la exposicién a ingreso de humedad y dafios mecanicos, siempre que esto no interfiera con
criterios de seguridad y que se mantenga la trayectoria total con la longitud minima posible. Todas las
tuberias ubicadas en exteriores, en puntos de potencial exposicién al agua y la humedad y en puntos con
propensién a dafios mecanicos, se instalard una proteccién mecanica sobre el aislamiento, construida
como una envolvente de ldmina de aluminio, aplicando material de sellado resistente a altas
temperaturas y a la intemperie en cada junta de dicha envolvente.

Las tuberias se construiran con el desnivel apropiado para poder evacuar todo el condensado generado,
tanto durante la operacién en estado estable como durante el funcionamiento de puesta en marcha para
condiciones de arranque en frio. Siempre que sea posible, la tuberia se construira con una pendiente tal
que el nivel baje en la direccién del flujo. Cuando esto no sea posible, sera necesario construir la linea
con el desnivel en sentido contrario, aumentando la pendiente de modo que se asegure la correcta
evacuacion de condensados. En la linea de vapor vivo se instalaran trampas de vapor por lo menos cada
30 metros de tuberia y en cada punto bajo o de cambio de direccién que sea propenso a la acumulacién
de condensados. Todo lo anterior se detallara en planos constructivos y se respaldara con memorias de
calculo y documentacién técnica de los componentes a instalar, entregando esa documentacién al
Administrador de Contrato y a la Supervisién, para su revisién y aprobacién, antes de iniciar con los
trabajos de construccién de la red.

Los tramos de tuberia a alojar en canaletas no podrin ser simplemente apoyados en el fondo de la
misma, debiendo construirse apoyos metalicos en perfileria para montaje de abrazaderas, de modo que
no se permita que los tubos se encuentren en contacto directo con la humedad acumulada al fondo.
Ademas, sera responsabilidad de la contratista asegurar que las canaletas dispongan de los medios
necesarios para evacuar cualquier derrame de agua recogido por dichas canaletas. Bajo ningin
concepto se permitird que se realice ninguna descarga intencional directamente a las canaletas como
parte de las instalaciones o servicios conexos a suministrar.
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Una vez finalizadas las labores de construccién de la red, se procedera con las pruebas de la misma, en
presencia y bajo supervision del Administrador de Contrato y la Supervisién, segiin se detalla en las
especificaciones técnicas del presente documento.

2.2. Alimentacién eléctrica

Corporacion Noble serd el responsable de la construccién de todas las instalaciones eléctricas
requeridas para la puesta en marcha y correcto funcionamiento de la caldera. Dichas instalaciones
deberan realizarse de conformidad a la normativa existente y deberd contener como minimo:
protecciones eléctricas para conductores y equipos, canalizaciones al interior y exterior, cableado de
control y fuerza segiin lo requiera cada equipo a instalar.

Corporacién Noble suministrara circuito alimentador comprendido entre el tablero general de la Casa
de Maquinas y la localizacién final de la caldera. Este alimentador se protegera térmicamente con un
interruptor termomagnético localizado en el tablero general mencionado, y sera de las caracteristicas y
marca apropiada para ser instalado en dicha localizacién.

Cuando asi lo detalle la especificacién técnica o bajo los criterios del mejor funcionamiento, se
suministraran subtableros o gabinetes de potencia y control dedicados al manejo de equipos que asi lo
requieran, en las cercanias de los mismos, debiendo ser claramente identificados y etiquetados.

2.2.1. Canalizaciones eléctricas

Las canalizaciones eléctricas se construiran en tuberia metdlica liviana (EMT) pudiendo utilizarse
coraza metdlica flexible a prueba de intemperie, tipo LT para los tramos de conexién final de los
equipos. Todas las instalaciones se realizaran utilizando todos los conectores y accesorios necesarios
para mantener la integridad de las canalizaciones y de los conductores a alojar, en concordancia del tipo
y material seleccionado para la construccién de cada canalizacién. La soporteria se construira utilizando
canales tipo strut, con apoyos cada 1.5 metros como maximo y anclando cada linea independientemente,
pudiendo agruparse canalizaciones con trayectorias paralelas en el mismo soporte, siempre que se
respeten los criterios de soporte de peso y organizacién y claridad de identificacién de las lineas
eléctricas a construir. Todas las lineas e interruptores térmicos deberan ser oportuna e individualmente
identificados y etiquetados.

No se permitira forzar la tuberia a codos mayores de 90 grados, o bien dobleces que sumen 180° en un
mismo tramo, si este fuera el caso deberan intercalarse en dicha canalizacién cajas de conexiones
apropiadas que faciliten el manejo de conductores en caso de remocién de los mismos; y en el caso de
angulos rectos, el radio de curvatura no serd menor a seis veces el didmetro exterior de la tuberia.
Cuando se deformase la seccién de una tuberfa, debera ser reemplazada por otro tramo en buen estado.
La limpieza de las canalizaciones se efectuara inmediatamente antes de alambrar y estando las paredes
donde se alojan dichas canalizaciones completamente terminadas y secas. Toda la canalizacién desde el
momento de su instalacién debera quedar con su respectiva guia, la cual serd de alambre de acero
galvanizado No. 12.

30



PR

*

- ’!rf\' -o . -
o iﬁ% « | ‘MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD

*

L)

e DE SALUD SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
%I(\l\J[\FLI\{k]()\(I){E CONTRATO DE PRESTAMO OPEP-14611P,
<Ak “PROYECTO DE RESPUESTA DE EL SALVADOR ANTE EL COVID-19”
OPEP-51-DIR-SNC

2.2.2. Conductores:

Todos los conductores para instalar en tuberfas, para el alambrado de los servicios en baja tension,
circuitos alimentadores a paneles de distribucién de alumbrado y fuerza, asf como circuitos derivados
seran de cobre sélido o cableado con forro de PVC, Nylon y aislamiento termoeléctrico para 600 Voltios,
tipo THHN y 90 °C. Todos los conductores a instalar, deberan cumplir las normas internacionales ASTM
B3, B8 y B787, que definen las caracteristicas del conductor. La norma UL 83, regula los espesores
minimos y las caracteristicas del aislamiento y la cubierta protectora de Nylon, asi como las pruebas y
ensayos al producto final.

Se usara cable con chaqueta aislante de color para todo alambrado hasta el calibre AWG 2, de tal forma
que se conserve el cédigo de colores estandar o el de la instalacién eléctrica existente en El Hospital,
segun corresponda.

2.2.3. Empalmes y cajas de registro

Todos los empalmes de conductores del calibre AWG 10 o menos, deberdn ser con conectores del tipo
scotchlock de 3M. Cuando en algtin empalme se utilice un conductor de calibre igual o mayor al AWG 8,
deberan utilizarse conectores de cobre del tipo perno partido, los que al ser instalados deberan ser
recubierto con cinta de hule No. 23 y ésta a su vez cubierta con cinta 3M No.33. No se permitiran
empalmes fuera de las cajas de conexiones.

Todas las cajas de salida para trabajo oculto seran de hierro galvanizado tipo pesado de una sola pieza,
con los pasa tubos (knockouts) incluidos en el troquelado de conformacién de las cajas, del tamaiio
especificado por el cédigo. Cada caja de salida serd del tamafio, tipo y forma adaptados a su sitio
particular para la clase de accesorios a usarse y sera sujetada firmemente en donde se requiera. Las
cajas octogonales de cielo, asi como las cuadradas y las de empalme deberan estar provistas de tapadera
atornillada. Las cajas rectangulares, octogonales y cuadradas pueden ser de fabricacién local siempre
que cumplan las normas de calidad y medidas con cajas de normas americanas.

2.3. Soporte de tuberias.

Se usaran perfiles de canal abierto para acople directo de abrazaderas para tuberia, tipo strut,
laminados y galvanizados, formando estructuras de apoyo, debidamente arriostrados y sujetados
conforme a los requisitos de la Norma para Disefio y Construccién de Hospitales y Establecimientos de
Salud de El Salvador. Los soportes se suspenderan de los perfiles que conforman la estructura de carga
de la cubierta de techo, donde esto sea practicable. Donde esto no sea posible, se utilizaran formas de
soporte alternativas, de conformidad con lo detallado en las especificaciones técnicas Si existe la
necesidad de realizar perforaciones en la estructura de techo para efectos de acoplar la soporteria, sera
indispensable que la Contratista se asegure de practicar dichas perforaciones en la superficie media de
los perfiles, de modo que no se impacte la capacidad de carga de los elementos de dicha estructura. Las
tuberias se sujetaran al perfil de soporte por medio de abrazaderas de dos piezas atornilladas en la
parte superior, para presionar la tuberia se deberd utilizar material apropiado para evitar dafos por
aplastamiento del aislamiento o su envolvente, segiin corresponda. No serd aceptable en ningun caso
utilizar el mismo soporte para apoyar canalizaciones eléctricas y tuberias mecanicas.
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Los materiales a utilizar seran de primera calidad y cumplir con todo lo indicado en estas
especificaciones. Antes de iniciar cualquier trabajo, el contratista presentara a la Supervisién para su
aprobacion, las muestras de los materiales a utilizar, anexando la informacién técnica y catalogos en
donde se pueda comprobar que cumplen con las especificaciones solicitadas.

3.  Servicios Conexos

Las especificaciones técnicas del presente documento detallan el conjunto de servicios conexos a
suministrar en conjunto con las calderas que son el objeto del proceso en cuestién. Adicionalmente a lo
que alli se detalla, Corporacion Noble tendra la responsabilidad de asegurar el correcto funcionamiento
del sistema de desagiie de la Casa de Calderas del Hospital, tomando todas las medidas necesarias para
garantizar la correcta evacuacion de todas las corrientes, a una temperatura aceptable para la descarga
al desagiie convencional final y que no exista ninguna posibilidad de acumulacién y estancamiento de
agua y descargas durante el funcionamiento de los equipos y la operacién del sistema de calderas del
Hospital.

Finalmente, como parte de los Servicios Conexos se incluirdn todos los trabajos de resanado y
restauracion de los acabados de las areas a intervenir, lo que incluye, pero no se limita a resanado de
paredes, pintura, sellado, reinstalacién y/o reposicién de losetas de cielo falso, pintura, etc.

4.  Condiciones de ejecucion de los trabajos:

Todos los trabajos incluidos serin ejecutados de acuerdo con los documentos del Contrato y las Normas
Técnicas de Disefio, Seguridad y Operacién de las Instalaciones de Distribucién Eléctrica de la Ley
General de Electricidad de la Reptblica de El Salvador y su Reglamento, asi como con la Norma para
Disefio y Construccién de Hospitales y Establecimientos de Salud de El Salvador

Los Planos, detalles, Plan de Oferta, Especificaciones Técnicas, y los documentos regulatorios
mencionados formara parte de la documentacién contractual derivada del presente proceso.

4.1. Métodos de trabajo:

Todas las actividades y procedimientos de instalacién deberdn ser llevados a cabo con personal
calificado y competente, con equipo y herramienta de trabajo completas, de buena calidad y en cantidad
suficiente, todo esto debera reflejarse en acabado y presentacién impecable.

La ejecucion de los trabajos de la parte mecanica deber4 estar dirigida por un Ingeniero Mecanico, quien
debera contar con la experiencia necesaria para dirigir este tipo de trabajo, y con la capacidad y
autoridad para decidir, dirigir e inspeccionar las instalaciones y el avance de las actividades a ejecutar.

Durante la ejecucién del trabajo, y antes de la aceptacién final se haran pruebas preliminares en
presencia del administrados de contrato, para asegurarse que materiales e instaladores cumplan las
especificaciones. Todo defecto encontrado sera corregido inmediatamente, sin costo extra para el
Propietario.
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Durante la ejecucién de las actividades de instalacién serd indispensable mantener una apropiada
coordinacién para asegurar tanto la calidad de los trabajos de instalacién y conexos requeridos como
para maximizar la disponibilidad de las 4reas a intervenir para el personal usuario de la misma para
ejecutar sus actividades.

Todo material de desecho, que se vaya generando conforme avance las instalaciones, debera ser
desalojado del sitio con tanta frecuencia como sea requerido para no entorpecer ningin proceso
constructivo de parte de la Contratista, ni tampoco las actividades normales del personal del Hospital. Al
finalizar los trabajos, se deberd desalojar del sitio todos los desechos producto de los trabajos
realizados, asi también, cualquier equipo, herramienta o material sobrante. Todos los materiales a
desalojar deberén ser trasladados a un botadero autorizado.

5. Reglamentos, Cddigos y Normas:

Todos los equipos, los materiales y las Instalaciones a ejecutar deberan ajustarse a lo establecido en la
ultima edicién de los siguientes documentos segun aplique:

Normas Técnicas de Disefio, Seguridad y Operacién de las Instalaciones de Distribucion Eléctrica de la
Ley General de Electricidad de la Republica de El Salvador y su Reglamento.

Cédigo Nacional Eléctrico de los Estados Unidos (NEC)

Laboratorios Under Writer (U. L.) de los EE. UU.

Asociacién Americana para la Prueba de Materiales (ASTM) de los EE.UU.

National Electrical Manufacturer Association (NEMA)

International Electrical Code (IEC).

National Fire Protection Association (NFPA).

ANSI: American National Standards Institute.

ASA: American Standards Association.

ASME: American Society Of Mechanical Engineers

AWG: American Wire Gauge.

CSA: Canadian Standard Association.

ECRI: Emergency Care Research Institute.

NPC: National Plumbing Code.

OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EL
SALVADOR

6. Pruebasy puesta en marcha.

33



* b { - )
3 -;.;.:.A-E # | MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD
* DE SALUD SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
GOUIERNO DE: CONTRATO DE PRESTAMO OPEP-14611P,

FEARADOR “PROYECTO DE RESPUESTA DE EL SALVADOR ANTE EL COVID-19"

OPEP-51-DIR-SNC

Una vez finalizada la instalacion de los sistemas, conectados todos los suministros e interconectados
todos elementos y los circuitos de monitoreo y control, Corporacién Noble en presencia del
Administrador de contrato procedera a efectuar las pruebas iniciales de operacién de todos los
sistemas, las cuales deberan ser reportadas por escrito y efectuar los ajustes necesarios para que todo el
conjunto opere a entera satisfaccién del Hospital, en concordancia y conformidad a lo detallado en las
especificaciones técnicas.

7.  Capacitaciones.

Corporacion Noble debera capacitar técnicamente a las personas designadas por el Hospital, sobre
operacion, diagndstico, reparacién y actividades de mantenimiento de la caldera y todos sus sistemas
asociados. Estas capacitaciones se llevardn a cabo bajo los criterios establecidos en el apartado
correspondiente de las especificaciones técnicas, siendo responsabilidad de la contratista la
coordinacion, logistica, provisionamiento y disponibilidad de recursos necesarios para que sean
celebradas.

8.  Recepcion de las instalaciones

Una vez finalizadas las instalaciones y efectuados los ajustes y calibraciones necesarias para la
operacion de los equipos de acuerdo a los planos y especificaciones, Corporacién Noble comunicara por
escrito al administrador del contrato que el trabajo ha sido concluido en su totalidad y est4 listo para
poner los equipos en operacién. El Administrador de contrato procedera a la recepcién y de comin
acuerdo con Corporacién Noble elaborara un programa de pruebas y mantenimiento para iniciar la
operacion del sistema. Concluida la revisién se levantard un acta en la cual se indicara si el trabajo
ejecutado se recibe de conformidad o si bien serd necesario efectuar ajustes a los equipos para que
funcionen adecuadamente. En este tiltimo caso, se dard plazo al contratista para que proceda a efectuar
las reparaciones necesarias y cumplida la fecha propuesta, se hara un nuevo recorrido para comprobar
si todo esta de acuerdo a lo dispuesto en planos y especificaciones.

Cuando el Administrador del contrato, conceda el visto bueno a las instalaciones ejecutadas, se
levantard un acta, para liberar al contratista del compromiso contraido, lo cual se hara del conocimiento
del Propietario, para los efectos que éste estime conveniente.
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