



Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 188/2024				Contratista CONSTRUMARKET, S. A. DE C. V.				sadfi 441		
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ				CONTRATACION DIRECTA: CEPA-CD 49/2024 - "Remodelación de Cielo Falso del Punto de Inspección 1 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez"						
				REQ. Asociadas: 405/2024/03						
DETALLE DE LA CONTRATACION										
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción					Precio Unitario US\$	Total US\$
1	2.11212	1.00		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO					149,396.45000	149,396.45000

El monto de la orden de compra es de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 99 /100 DOLARES

Total sin IVA US\$	149,396.45
IVA US\$	19,421.54
Total US\$	168,817.99

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA	
Lugar de Entrega AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	Forma de Entrega PARCIAL
Plazo contractual: 170 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio. PLAZO DE ENTREGA SERÁ DE 155 DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA COMO ORDEN DE INICIO	
FORMA DE PAGO	
Forma de Pago Aplica Pagos Parciales	Pago al Crédito
Garantías GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, GARANTÍA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO, GARANTÍA DE BUENA CALIDAD	
Datos del Contratista	Administrador

Los siguientes documentos se consideraran parte integrante de la orden de compra:
A) Documento de Solicitud de Oferta, B) Aclaraciones, Adendas y/o Enmiendas, si las hubiere, C) Oferta presentada por el oferente adjudicado, D) Acuerdo de adjudicación de Junta Directiva y/o Comité de Gestión de Compras, E) Notificación de adjudicación, F) Garantías presentadas por el proveedor, si las hubiere, G) Las resoluciones modificativas emitidas por la CEPA, en caso que las haya. En caso de controversia o discrepancia en las especificaciones de la orden de compra y la Solicitud de Oferta, prevalecerá las de este último.

AUTORIZACIÓN DE ADJUDICACIÓN EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DE CEPA

Autorizado por: Junta Directiva
Fecha de Autorización: 15/11/2024
Punto de Acta: CUARTO/ 0069

Fecha de emisión: 21/11/2024