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Impulsando el progreso 
de El Sllvador 

UNÁMONOS PARA CRECER 

COM/S/ON (JECUT/VA PORTUARIA AUTONOMA 

PUERTO DE ACA/UTLA 

Ingeniero Mario René Iglesias Tablas 
Apoderado Especial 
fNFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 
San Salvador 

Estimado ingeniero Iglesias: 

26 de mayo de 2017 
Ref.: ARE-4/2017 

Con relación al Contrato suscrito con fecha 19 de mayo de 2017, entre esta Comisión y su 
representada, derivado del proceso de la LICITACIÓN ABIERTA CEPA LA-07/2017, "Suministro 
de dos (2) Almejas de quince Yardas cúbicas como mínimo, para el Puerto de Acajutla", le 
notificamos lo siguiente: 

1) Que de confonnidad a la Cláusula Séptima, la Orden de Inicio será emitida y notificada por el 
Administrador del Contrato; por Jo que la misma se considerará efectiva a partir del lunes 29 de 
mayo de 2017. 

2) Que tal como se establece en la Cláusula Décima Sexta, se ha designado al Administrador para el 
seguimiento de la ejecución del mismo, con quien podrá comunicarse a través de los medios que se 
le proporcionan, así: 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
Ing. José Vladimiro Rugamas 

Jefe de la Sección Alto Rendimiento 
Puerto de Acajutla 

E-Mail: Vladimiro.rugarnas@cepa.gob.sv 
Teléfono.: 2405-3325 

3) Se requiere la presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, para la cual la contratista 
contará con 5 días hábiles posteriores ~r.,del Contrato y a la notificación de la Ord) de 
Inicio, de acuerdo a los términos de la~éíáusula Dé · a Primer:d~-Contrato Suscrito. ~ 

"I''" Pne 1 '2 -3 / I 
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA Atenta ente '"c." . ' 1e '.7() 7 

UACI/CEPA ~' ~"·"':::, -r< '. --- - . 
CORRE_ SPONOENCIA ,,, , _ !:fe' . ,· i:, ~--~D- 'e _.f_,J, ,., 

R ¡bid , (~ 'AL Y - ¿Y.t..l!?L" : , • • :·, .IUl\)"U¡;/. ?: ([! 0 ,,,_1F1,:,<'.,; /~'/ ~ . º""-==' . ,, . o ¡,,, 

ec . a por,~· .Je:.. --,·y~~ In emero Jose Vlad1m1ro u~amasAuo ~~~ ~- <' 

roJe9 MAl'.Q WU_ Horn,~-:¡{)ar '1 Jéfe de.Sección Alto Rendhli~n\~T~'~10
,, '' \,,_,, i''';~r.µ,'\ .-. 

Adm1mstrador del Contrato '~, r'h ,1,¡'-,·11i"1v·',,,, 'º-L .. :1 t~ iJ t-au 

Zona Industrial Acajutla 
Acajutla, Sonsonate, El Salvador 

Tel. (503) 2405-3200, Fax: 2405-3392 
www.cepa.gob.sv 
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CONTRATO DE "FABRICACIÓN DE DOS 2 TOLVAS DE 40 TONELADAS MÉTRICAS PARA EL PUERTO DE ACAJU '0" ·'" ·:·,, · é/t>1, 
SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA Y CONSTRUCTORA U MAÑA S.A. DE ~. \\\9,.. /\ .'.'.::. J~r 
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Nosotros, EMÉRITO DE JESUS VELÁSQUEZ MONTERROZA, conocido por EMERITO DE JESUS VELÁSQUEZ MONTERROSA,-·--· 1 

mayor de edad, Ingeniero Agrícola, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de Colón, departamento de La 

Libertad, con Documento Único de Identidad número cero cero cuatro tres ocho cinco seis dos - dos, y Número de 

Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - dos cinco uno dos cinco cinco - cero cero cinco - cero, actuando en 

nombre y en representación en mi calidad de Gerente General y Apoderado General Administrativo de la COMISIÓN 

EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, Institución de Derecho Público, Personalidad Jurídica propia y con carácter 

autónomo de nacionalidad salvadoreña, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno 

cuatro - uno cuatro cero dos tres siete - cero cero siete - ocho, que en el transcurso de este instrumento podrá 

denominarse "la CEPA" o "la Comisión"; y, JOSE DOLORES UMAÑA ESCOBAR, mayor de edad, Empresario, del 

domicilio de Acajutla, departamento de Sonsonate, con Documento Único de Identidad número cero cero nueve tres 

ocho cinco tres cero - cero, y con Número de Identificación Tributarla cero cinco cero seis - uno seis cero cuatro 

cuatro seis - cero cero uno - cuatro, actuando en nombre y representación en mi calidad de Administrador Único 

Propietario de la sociedad que gira bajo la denominación "CONSTRUCTORA U MAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE", que puede abreviarse "CONSTRUCTORA U MAÑA, S. A. DE C. V.", del domicilio de Acajutla, Departamento 

de Sonsonate, de nacionalidad salvadoreña, con Número de Identificación Tributaria cero tres uno cinco- uno nueve 

cero tres cero dos - uno cero uno - uno, que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse "la 

Contratista", por medio de este instrumento convenimos en celebrar el CONTRATO DE "FABRICACIÓN DE DOS {2) 

TOLVAS DE 40 TONELADAS MÉTRICAS PARA EL PUERTO DE ACAJUTLA", que en adelante podrá denominarse "el 

Contrato", adjudicado en virtud del proceso de Licitación Publica CEPA LP-20/2017, el cual se regirá de conformidad 

a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante podrá denominarse 

"LACAP", y en especial a las obligaciones, condiciones y pactos siguientes: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. El 

objeto del presente contrato es que la Contratista lleve a cabo la fabricación de dos tolvas de 40 toneladas métricas 

para el Puerto de Acajutla, de acuerdo a los Términos de Referencia contenidas en la Sección IV de las Bases de 

Licitación Pública CEPA LP-20/2017, y a los demás documentos contractuales. SEGUNDA: DOCUMENTOS 

CONTMCTUALES. Los siguientes documentos se consideran parte integrante del contrato: 1) Bases de Licitación 

Publica CEPA LP-20/2017, emitidas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) en el mes 

de marzo de 2017, en adelante "las Bases", la aclaración número uno de fecha 22 de marzo de 2017 y la numero dos 

de fecha 24 de marzo de 2017, así como las adendas y/o enmiendas si las hubiesen; 11) Oferta presentada por la 

Contratista el 29 de marzo de 2017; 111) Punto quinto del acta número dos mil ochocientos cincuenta y dos, 

! 



correspondiente a la sesión de Junta Directiva de CEPA de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, por medio del 

cual se adjudicó a la Contratista la Licitación Publica LP-20/2017; IV) Notificación de Adjudicación Ref.: UACl-

532/2017, emitida por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) el día 5 de mayo de 2017 y 

recibida por la contratista el 8 de mayo del referido año; V) Garantías que presente la Contratista; y, VI) Modificativas 

al contrato, en caso aplique. TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO. 1) PRECIO: La CEPA pagará a la Contratista en 

moneda de curso legal, a través de la Unidad Financiera Institucional (UFI), hasta el monto total de CIENTO TRES MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$103,735.00), más el Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). 11) FORMA DE PAGO: a) Se efectuara un solo 

pago por el servicio contratado, debiendo la Contratista presentar los documentos necesarios al Administrador del 

Contrato para que éste gestione en la UFI dicho pago; los documentos a presentar son los siguientes: i) El 

,1 ) correspondiente documento de cobro; ii) Copia del Contrato suscrito entre la CEPA y la Contratista, y sus 

modificaciones si hubiesen; iii) Solicitud de pago en original y una copia; iv) Acta de Recepción Definitiva; vi) Copia 

de Garantía de Buena Obra. Los documentos de los literales i) y iii), deberán estar firmados y sellados por el 

Administrador de Contrato y la Contratista. b) Si la Contratista al presentar el documento de pago correspondiente, 

deberá asegurarse de que dichos documentos cumplan con lo establecido en el artículo 114, literales a) y b) del 

ordinal 6º del Código Tributario. Para tal efecto, se proporciona la información que la CEPA tiene registrada en la 

Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda: b.1 Nombre: Comisión Ejecutiva Portuaria 

Autónoma. b.2 Dirección: Edificio Torre Roble, Metrocentro, San Salvador. b.3 NIT: 0614-14023 7-007-8. b.4 NRC: 243-

7. b.5 Giro: Servicios para el Transporte NCP. b.5 Contribuyente: Grande. Nota: No se recibirán documentos que no 

cuenten con la información antes descrita. e) En caso de solicitar anticipo, la Contratista deberá presentar a más 

tardar SEIS (6) DÍAS HÁBILES posteriores a la notificación de la Orden de Inicio, la siguiente documentación: i) Garantía 

de Buena Inversión de Anticipo; ii) Solicitud y Plan de Inversión del Anticipo. iii) Crédito fiscal correspondiente, si es 

persona domiciliada; y, iv) Si es persona natural o jurídica no domiciliada en la República de El Salvador, el respectivo 

Recibo Simple, además de los romanos i) y ii) anteriores. La documentación detallada en los romanos anteriores, 

deberá presentarse de la siguiente manera: a) El original de la Garantía de Buena Inversión de Anticipo y copia de los 

documentos del romano ii) y los documentos de los romanos iii) o iv), donde aplique, a la UACJ; y b) Originales de los 

documentos del romano ii) y los documentos iii) o iv) donde aplique, junto con la copia de la Garantía de Buena 

Inversión de Anticipo, al administrador de contrato. Cumplido los requerimientos de la presente cláusula, la CEPA 

otorgará el anticipo solicitado, en un plazo de hasta DIEZ días hábiles, posterior a la fecha de recepción de 

documentos. El anticipo será descontado en su totalidad del único pago a la contratista. d) La CEPA no aceptará 

contra propuestas en relación a la forma de pago diferente a las antes expuestas. CUARTA: ANTICIPO. A solicitud de 

la Contratista, la CEPA podrá conceder un anticipo para la ejecución inicial de este proyecto hasta por el veinte por 
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ciento (20%) del valor del contrato, el cual deberá cumplir con los requerimientos de la Garantía de Buena r~' v~r~~~~-1 Ji~~~ /;~ 
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de Anticipo y del literal c) de la cláusula Tercera de este instrumento, asimismo, la Contratista presentará un i~d" .·,,e· .,1~. ~, :11:1~ '·f,t;>I) 

Inversión de Anticipo, el cual deberá ser verificado por el Administrador del Contrato, quien si fuese procede'ñte~'c't\cc::, 

firmará y sellará de visto bueno, así como la Garantía de Buena Inversión de Anticipo. QUINTA: MODIFICATIVAS DEL 

CONTRATO. 1) MODIFICACIÓN DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES: El Contrato podrá ser modificado de 

conformidad con lo establecido en el artículo 83-A de la LACAP; pudiendo incrementarse hasta en un veinte por 

ciento del monto del objeto contractual. En tal caso, la CEPA emitirá la correspondiente resolución modificativa, la 

cual se relacionará en el instrumento modificativo que será firmado por ambas partes. En el caso de partidas nuevas, 

los costos unitarios a considerar serán acordados por el Contratista, el Administrador del Contrato y el Supervisor y 

posteriormente serán sometidas a autorización de la Junta Directiva de CEPA, para lo cual CEPA tendrá que disponer 

,, ) de los fondos necesarios, para la reasignación presupuestaria correspondiente. 11} MODIFICACIÓN UNILATERAL: 

Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, 

causas imprevistas u otras circunstancias, la CEPA podrá modificar de forma unilateral el contrato, emitiendo al 

efecto la resolución correspondiente, la que formará parte integrante del contrato; siempre que dichas 

modificaciones no contravengan los preceptos establecidos en los artículos 83-A y 83-B de la LACAP. SEXTA: LUGAR, 

PLAZOS Y PRÓRROGA. 1) LUGAR DE ENTREGA: El lugar donde se ejecutará la construcción de las tolvas será el Taller 

de Obra del Puerto de Acajutla. 11) PLAZO CONTRACTUAL: El plazo Contractual será de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS 

CALENDARIO, contados a partir de la Orden de Inicio. 111) PLAZO PARA LA RECEPCIÓN Y PRUEBAS: El Plazo para la 

Recepción y pruebas de las tolvas será de CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha establecida 

como Orden de Inicio. IV) PRÓRROGA EN EL TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO: Si durante la ejecución de la entrega 

del servicio existen demoras por cualquier acto, cambios ordenados en el mismo, demoras en las autorizaciones de 

trabajos o cualquier otra causa que no sea imputable a la Contratista y que esté debidamente comprobada y 

· documentada, la Contratista tendrá derecho a que se le conceda una prórroga de acuerdo a lo indicado en el artículo 

86 de la LACAP. En todo caso, la Contratista deberá documentar las causas que han generado los retrasos en la 

ejecución del suministro, las cuales deberán ser confirmadas por el Supervisor (si hubiese) y autorizadas por el 

Administrador del Contrato. La solicitud de prórroga deberá ser dirigida al Administrador del Contrato, previo al plazo 

establecido para la entrega del suministro. La solicitud deberá hacerla la Contratista inmediatamente tenga 

conocimiento del retraso. La garantía de Cumplimiento de Contrato, deberá prorrogarse antes de su vencimiento, la 

que será requerida por la UACI a la Contratista, a solicitud del Administrador del Contrato. SÉPTIMA: HORARIO DE 

TRABAJO. El horario será diurno y nocturno, incluyendo fines de semana, debiendo gestionar con el Administrador 

de Contrato para el ingreso a las instalaciones del Puerto de Acajutla. OCTAVA: ORDEN DE INICIO. 1) La Orden de Inicio 

será emitida y notificada por el Administrador del Contrato, quien ,-emitirá copia a la UACI. NOVENA: RECEPCIÓN DE 



LAS OBRAS. 1) RECEPCIÓN PROVISIONAL: Una vez finalizada la obra y comprobado el cumplimiento de las 

especificaciones contenidas en el contrato, CEPA procederá a la Recepción Provisional, en un plazo no mayor de 

CINCO (5) DÍAS CALENDARIO, mediante acta de recepción, El administrador de contrato deberá remitir copia del acta 

a la UACI, para el respectivo expediente. 11) PLAZO DE REVISIÓN Y SUBSANACIÓN: A partir de la fecha del Acta de la 

recepción provisional, CEPA dispondrá de un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para revisar la obra y 

hacer las observaciones correspondientes. En el caso de que el Administrador de Contrato comprobase defectos e 

irregularidades en los trabajos, éste procederá a efectuar el reclamo al Contratista en forma escrita y remitir copia 

del mismo a la UACI; de acuerdo a las atribuciones conferidas en el numeral 6,10,1,8 del "Manual de Procedimientos 

para el ciclo de gestión de adquisiciones y contrataciones de las instituciones de la Administración Pública", debiendo 

el contratista subsanarlas en un plazo no mayor de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO. Si la contratista no subsanare los 

) defectos e irregularidades comprobados en el plazo para la entrega del suministro, éste se tendrá por incumplido; 

pudiendo CEPA corregir los defectos o irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el 

costo de ello al contratista, el cual será deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectiva las garantías 

respectivas, sin perjuicio de la caducidad del contrato con responsabilidad de la Contratista. Lo anterior no impedirá 

la imposición de las multas correspondientes, 111) RECEPCIÓN DEFINITIVA: Una vez levantada el Acta de Recepción 

Provisional y Transcurridos el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para la revisión, sin que se hayan 

comprobado defectos o irregularidades en la obra, o subsanados que fueren estos por el contratista dentro del plazo 

establecido para tal efecto, se procederá a la recepción definitiva mediante acta de recepción, adjuntando el cuadro 

de control correspondiente, que deberá reflejar la cantidad total suministrada a entera satisfacción de CEPA. El 

administrador de contrato deberá remitir copia del acta de recepción definitiva a la UACI, para el respectivo 

expediente. DÉCIMA: MULTAS. En caso que la Contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales por causas imputables a la misma, la CEPA podrá imponer el pago de una multa por cada día de retraso 

o declarar la caducidad del contrato, según la gravedad del incumplimiento, de conformidad con el artículo 85 de la 

LACAP y aplicando el procedimiento establecido en el artículo 160 de la LACAP y artículo 80 de su Reglamento, Si la 

Contratista no efectuase el pago de las multas impuestas, el valor de éstas será deducido de los pagos pendientes 

de realizar o de las Garantías, en los casos que aplique, DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍAS A PRESENTAR POR LA 

CONTRATISTA. La CEPA requerirá las garantías que deberán ser presentadas en cada una de las etapas de la ejecución 

del contrato, siendo éstas las siguientes: 1) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: a) Esta Garantía la otorgará 

la Contratista a entera satisfacción de CEPA, para asegurar que cumplirá con todas las cláusulas establecidas en el 

contrato, la que se incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegare a aumentar, según sea 

el caso. b) La Contratista contará hasta con diez días hábiles, posteriores a la fecha en la que se le entregue el contrato 

debidamente legalizado y la notificación de la Orden de Inicio, para presentar la mencionada garantía, la que será 
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calendario al plazo contractual o de sus prórrogas, si las hubiere. Dicha Garantía tendrá su vigencia a partir tl<(I\L5,s:i :?J;, ¡ 

fecha establecida como Orden de Inicio, c) La referida Garantía será analizada para confirmar que no existan falta;, ... -·. ¡¡' 

deficiencias, contradicciones o inconsistencias en la misma; en caso de detectarse éstas, la CEPA podrá requerir a la 

contratista que subsane dichas situaciones en el plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

de la fecha de recepción de la notificación enviada por la CEPA; d) La Garantía de Cumplimiento de Contrato se hará 

efectiva en los siguientes casos: i) Por incumplimiento injustificado del plazo contractual; ii) Cuando la Contratista no 

cumpla con lo establecido en el presente contrato, las Bases de Contratación y en los demás documentos 

contractuales; iii) Cuando la Contratista no cumpla con las penalizaciones establecidas en el contrato por 

incumpl'lmiento de los trabajos ofrecidos; y, iv) En cualquier otro caso de incumplimiento de la Contratista. e) Será 

devuelta la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuando la Contratista haya obtenido la correspondiente Acta de 

Recepción Final y presentada la Garantía de Buena Calidad a entera satisfacción de la CEPA, b) GARANTÍA DE BUENA 

INVERSIÓN DE ANTICIPO: En caso de concederle un anticipo para la ejecución del suministro, la Contratista, con el 

objeto de garantizar la correcta utilización de los fondos, deberá presentar una Garantía de Buena Inversión del 

Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto otorgado en concepto de anticipo, cuya vigencia será efectiva a 

partir de la fecha de la Orden de Inicio y durará hasta quedar totalmente pagado o compensado, de conformidad a 

la forma de pago establecida en el contrato. Esta Garantía se hará efectiva si CEPA comprueba que los recursos 

recibidos por la Contratista en calidad de anticipo, han sido orientados a otros destinos diferentes a los establecidos 

en los documentos contractuales, c) GARANTÍA DE BUENA OBRA: La Contratista rendirá una Garantía de Buena Obra, 

equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto final del contrato, con una vigencia de UN (1) año a partir de la 

Recepción Definitiva de los trabajos objeto de la presente licitación y deberá presentarla a entera satisfacción de la 

CEPA, previo a la cancelación del pago final de la obra. De no haber reclamos pendientes, una vez vencido el plazo 

de vigencia de esta Garantía, será devuelta al Contratista. DÉCIMA SEGUNDA: EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 1) La 

Contratista no podrá ceder, subarrendar, vender o traspasar a ningún título los derechos y obligaciones que emanen 

del contrato, salvo con el previo consentimiento escrito de la CEPA Ningún subcontrato o traspaso de derecho, 

relevará a la Contratista, ni a su fiador de las responsabilidades adquiridas en el contrato y en las garantías. 11) La 

CEPA no concederá ningún ajuste de precios durante el desarrollo del contrato. 111) Será responsabilidad de la 

Contratista el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad social, para quienes presten servicios 

subcontratados directamente por ésta; además, será la responsable de pagar el Impuesto a la Transferencia de 

Bienes Muebles y la Prestación de Servicios (!VA) por dichos suministros. IV) Asimismo, deberá aplicar lo dispuesto 

en el Instructivo UNAC N'02-2015, que literalmente dice: "Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la 

Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte 
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de la Contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolecente trabajadora; 

se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo 160 de la LACAP para determinar el 

cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el 

artículo 158 Romano V literal b} de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación 

de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General 

de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación pro haber 

cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso 

deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final." V) La CEPA se reserva el derecho a modificar la 

programación de los pedidos del suministro contratado, así como aumentar o disminuir las cantidades establecidas, 

de acuerdo a sus necesidades. DÉCIMA TERCERA: LUGAR DE NOTIFICACIONES. Toda correspondencia, comunicación, 

) o asunto relacionado con la ejecución y efectos del contrato, se efectuará por escrito a las siguientes direcciones: 1) 

El Administrador de Contrato por parte de CEPA: a) En Acajutla: En la Sección de Alto Rendimiento del Puerto de 

Acajutla, Acajutla, Sonsonate. Teléfono: Al Teléfono: 2405-3225; y al correo electrónico: 

vladimiro.rugamas@cepa.gob.sv. 11) A la Contratista: En Avenida Sesunapan y 7° Calle Poniente Colonia los Laureles 

#1, Acajutla Sonsonate; Teléfonos: 24523949 y 24524527. Correo Electrónico: 

constructoraumana@navegante.com.sv. Direcciones que se considerarán oficiales para efectos de notificaciones. 

Cualquier cambio de dirección, teléfono, fax, correo electrónico deberá ser comunicado inmediatamente por escrito 

a la otra parte. DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren 

durante la ejecución de este contrato, se observarán los procedimientos establecidos en el Título VIII, Capítulo I, 

"Solución de Conflictos", artículo ciento sesenta y uno y siguientes de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública. DÉCIMA QUINTA: JURISDICCIÓN. Para los efectos de este contrato las partes se someten a la 

legislación vigente de la República de El Salvador, cuya aplicación se realizará de conformidad a lo establecido en el 

artículo cinco de la LACAP. Asimismo, señalan como domicilio especial el de esta ciudad, a la competencia de cuyos 

tribunales se someten; será depositaria de los bienes que se embarguen la persona que la CEPA designe, a quien la 

Contratista releva de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, 

inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas. DÉCIMA SEXTA: ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO. El Administrador de Contrato será el ingeniero José Vladimiro Rugamas, Jefe de la Sección de Alto 

Rendimiento del Puerto de Acajutla, quien será el responsable de verificar la ejecución y cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, derivadas del contrato y de los demás documentos contractuales; así como de las 

responsabilidades enunciadas en el artículo 82 Bis de la LACAP, Manual de Procedimientos de la UNAC, numeral 6.10 

"Administración de Contrato u Orden de Compra" emitido el 22 de enero de 2014 y normativa aplicable. En caso de 

ser necesario, el Administrador de Contrato designara un Supervisor para que se encargue de coordinar y controlar 
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la recepción del suministro. DÉCIMA SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. Este Contrato entrará en vigencia a partir 

del día en que sea firmado por las partes y permanecerá en plena vigencia y efectos hasta que todas las obligaciones 

de ambas partes hayan siclo cumplidas y realizadas; podrá ser prorrogado conforme lo establecen las leyes. DÉCIMA 

OCTAVA: TÉRMINOS DE REFERENCIA. La Contratista se obliga a dar cumplimiento a todos y cada una de los Términos 

de Referencias contenidos en la Sección IV "Términos de Referencia" de las Bases de Libre Gestión CEPA LG-33/2016, 

caso contrario se considerará como incumplimiento contractual. DÉCIMA NOVENA: CESACIÓN Y EXTINCIÓN DEL 

CONTRATO. Las causales de cesación y extinción del contrato estarán reguladas conforme lo establecido en el Artículo 

92 y siguientes de la LACAP. VIGÉSIMA: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE CEPA. La Comisión 

se reserva el derecho de dar por terminado el contrato de forma unilateral y anticipada a la finalización del plazo, sin 

responsabilidad alguna para la CEPA y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: 1) Por 

incumplimiento de la Contratista de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato; 11) Si la 

Contratista fuere declarada en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes; 111) Por embargo o cualquier otra clase 

de resolución judicial, en que resulten afectados todos o parte de los equipos y demás bienes propiedad de la 

Contratista afectos a los servicios prestados conforme lo estipulado en el contrato; IV) En el caso de disolución y 

liquidación de la sociedad, por cualesquiera de las causales que señala el Código de Comercio; y, V) Si para cumplir 

con el contrato, la Contratista violare o desobedeciere las leyes, reglamentos u ordenanzas de la República de El 

Salvador. Así nos expresamos, conscientes y sabedores de los Derechos y Obligaciones recíprocas que por este Acto 

surgen entre cada una de nuestras Representadas, en fe de lo cual, leemos, ratificamos y firmamos dos ejemplares 

del contrato, por estar redactado a nuestra entera satisfacción, en la ciudad de San Salvador, a los veintidós días del 

mes de mayo de dos mil diecisiete. 

COMISIÓN EJECUTIVA 
PORTUARIA AUTÓNOMA 

CONSTRUCTORA UMA¡;jA S.A. DE C. V. 

istrador Únic Propietario y 

presentan e Legal 

,. ...... ----t-------
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cero tres cero dos - uno cero uno - uno, que en el transcurso del anterior instrumento se denominó "la Contratista"; 

y cuya personerla doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de Escritura Matriz de 

Modificación y Aumento de Capital de la Sociedad "Constructora Umaña, S.A. de C.V.", en el cual se incorpora el 

texto íntegro de su pacto social; otorgada en la ciudad y departamento de Sonsonate, a las nueve horas del día 

veinte de mayo de dos mil diez, ante los oficios notariales del licenciado Joaquín Rodrigo García Alvarado, inscrita 

en el Registro de Comercio al Número SETENTA Y CINCO, del Libro DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIÉIS, del Registro de 

Sociedades, el día veinticuatro de septiembre de dos mil diez, de la cual consta que su naturaleza, nacionalidad 

denominación y domicilio son los antes relacionados; que dentro de sus finalidades se encuentra el ejercicio del 

comercio, la industria y servicios en general y específicamente al trabajo de obra civil; que su plazo es indeterminado; 

que el gobierno de la sociedad estará a cargo de: a) las juntas generales de accionistas; b) el Administrador Único; 

que las juntas generales constituyen el órgano supremo de la sociedad; que la sociedad será administrada por un 

Administrador Único Propietario y en ausencia por un Administrador Único Suplente que serán electos por la Junta 

General Ordinaria de Accionistas para un período de funciones de cinco años pudiendo ser reelectos; y que la 

Representación Legal, Judicial y Extrajudicial y el uso de la firma social corresponde al Administrador Único 

Propietario; y b) Credencial de Elección de Administrador Único Propietario y Suplente de la sociedad 

"CONSTRUCTORA UMAÑA, S. A. DE C. V." inscrita en el Registro de Comercio al Número DOS del libro DOS MIL 

NOVECIENTOS SESENTA del Registro de Sociedades en la cual consta que mediante el acuerdo tomado del Romano 

V, del Acta Trece de Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada en la ciudad de Acajutla, el día 

veinticuatro de mayo de dos mil doce, por unanimidad se nombró como Administrador Único para un periodo de 

cinco años comprendidos de abril de dos mil doce a abril de dos mil diecisiete a José Dolores U maña Escobar, y a la 

señora Blanca Noemi Reyes Umaña como Administrador Único Suplente de igual forma para un periodo para un 

periodo de cinco años; nombramiento que aún continúa vigente; por tanto, el compareciente se encuentra en sus 

más amplias facultades para otorgar el presente acto; y en tal carácter ME DICEN: Que reconocen como suyas las 

firmas puestas al pie del documento anterior, las cuales son ilegibles, por haber sido puestas de su puño y letra; que 

asimismo, reconocen los derechos y obligaciones contenidos en dicho instrumento, el cual lo he tenido a la vista y, . . 

por tanto doy fe que el mism·o consta de cuatro hojas'.útiles, que ha sido otorgado én esta ciudad en esta misma 
~ 1 .. , ,. ' • • 

fecha, y a mi presencia, y que se refiere al contrato de "FABRICACIÓN DE DOS TOLVAS DE CUARENTA TONELADAS 

MÉTRICAS PARA EL PUERTO DE ACAJUTLA" el objeto del anterior contrato es que la Contratista lleve a cabo la 

fabricación de dos tolvas de cuarenta toneladas métricas para el Puerto de Acajutla, de acuerdo a los Términos de 

Referencia contenidas en la Sección cuarta de las Bas~s de Licitación Pública CEPA LP-VEINTE/DOS MIL DIECISIETE. 

El plazo Contractual será de CIENTO OCHENTA DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la Orden de Inicio; la CEPA 

pagará a la Contratista en moneda de curso legal hasta el monto total de CIENTO TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
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SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

Prestación de Servicios (IVA); comprometiéndose la Contratista a presentar la correspondiente Garantía de 

Cumplimiento de Contrato, la que será por un monto equivalente al diez por ciento del valor del mismo y cuya 

vigencia será a partir de la fecha establecida como orden de inicio y excederá en sesenta días calendario al plazo 

contractual o de sus prórrogas, si las hubiere; en caso que la Contratista solicite un anticipo para la ejecución de la 

obra, deberá presentar una Garantía de Buena Inversión del Anticipo por el cien por ciento del monto otorgado, 

cuya vigencia será efectiva a partir de la fecha de la Orden de Inicio y durará hasta quedar totalmente pagado o 

compensado el anticipo; adicionalmente, previo a la cancelación del pago final de la obra, la Contratista rendirá una 

Garantía de Buena de Calidad del Servicio equivalente al diez por ciento del monto total final del contrato, con 

vigencia de un año a partir de la Recepción Definitiva del servicio; el anterior contrato contiene las cláusulas de 

multas, administrador del contrato, y otras cláusulas que se acostumbran en ese tipo de instrumentos, las cuales los 

comparecientes me manifiestan conocer y comprender y por ello las otorgan. Así se expresaron los comparecientes, 

a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos folios útiles, y leído que les 

hube íntegramente todo lo escrito, en un sólo acto sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su 

contenido y para constancia firmamos en duplicado. DOY FE. 

JM 


