
CONTRATO DE "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULOS LUMINOSOS PARA NOMBRAMIENTO DE LA TERMINAL 

Y SISTEMAS PUBLICITARIOS, S. A. DE C. V. 

Nosotros, EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTERROZA, conocido por EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ 

MONTERROSA, mayor de edad, Ingeniero Agrícola, del domicilio del 1 con 

Documento Único de Identidad número' 

y Número de Identificación Tributaria I 	 1 

1, actuando en nombre y en representación en mi calidad de gerente 

general y apoderado general administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, Institución de 

Derecho Público, personalidad jurídica propia y con carácter autónomo, de este domicilio, con Número de 

Identificación Tributaria1  

I 	I  que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse "la CEPA" o "la Comisión"; y, GUILLERMO 

ALEJANDRO NASSER ESCOBAR, mayor de edad, Empleado, del domicilio de 1 

1 	1, con Documento Único de Identidad número' 	 Y 

Número de Identificación Tributaria 1 

1 	 1, actuando en mi calidad de Apoderado General Administrativo y Judicial de la sociedad que 

gira bajo la denominación "SISTEMAS PUBLICITARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede 

abreviarse "SISTEMAS PUBLICITARIOS, S. A. DE C. V.", de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con Número 

de Identificación Tributaria I 1, 

que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse "la Contratista", por medio de este instrumento 

convenimos en celebrar el CONTRATO DE "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULOS LUMINOSOS PARA 

NOMBRAMIENTO DE LA TERMINAL AÉREA COMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR 

ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ",  que en adelante podrá denominarse "el contrato", adjudicado en virtud 

del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA CEPA LP-QUINCE/DOS MIL QUINCE, el cual se regirá de conformidad a la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante podrá denominarse "LACAP", y 

en especial a las obligaciones, condiciones y pactos siguientes: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO Y ALCANCE DE 

LA OBRA. I) OBJETO:  El objeto del presente contrato es que la Contratista ejecute las actividades de Instalación de 

dos rótulos luminosos en la Terminal Aérea, uno en la entrada principal para que sea visible desde la parte pública 

y el otro en la terraza del Edificio Terminal de Pasajeros (ETP) para que sea visto desde la párte aeronáutica. 

Ambos rótulos tendrán la inscripción "AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR áSCAR 

ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ", de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de las Bases cle_licitzión P41blica 
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CEPA LP-15/2015. II) ALCANCE DE LA OBRA:  El rótulo de la entrada principal del ETP tendrá letras de 0.50 y 0.80 

metros de altura y el rótulo de la terraza del ETP tendrá letras de 1,00 y 1.60 metros de altura. Se realizará como 

parte de estos trabajos, la construcción de la estructura metálica de soporte para el nuevo rótulo de la terraza del 

ETP, los soportes para el rótulo de la entrada principal, la instalación de la acometida eléctrica para la iluminación 

de ambos rótulos y la limpieza del lugar, Las Bases de Licitación correspondientes, definen la calidad y tipo de los 

materiales constructivos, mano de obra, equipos y herramientas, y de todos los recursos necesarios para efectuar 

cada uno de los procesos implícitos que se requieren para la ejecución del proyecto. SEGUNDA: DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES.  Los siguientes documentos se consideran parte integrante del contrato: I) Bases de la Licitación 

Pública CEPA LP-15/2015, emitidas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) en el mes 

de marzo de 2015, en adelante "las Bases" y sus aclaraciones, adendas o enmiendas si las hubiesen; II) Oferta 

presentada por la Contratista el 19 de marzo de 2015; III) Punto segundo del acta número dos mil setecientos 

quince, correspondiente a la sesión de Junta Directiva de CEPA de fecha veinte de marzo de dos mil quince, por 

medio del cual se adjudicó la Licitación Pública CEPA 1P-15/2015 a la Contratista; IV) Notificación de Adjudicación 

Ref.: UACI-206/2015, emitida por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), el día 21 de 

marzo de 2015; V) Garantías que presente la Contratista; VI) Orden de Inicio; VII) Resoluciones Modificativas; VIII) 

Planos del proyecto; IX) Modificaciones de contrato (órdenes de cambio); y X) Modificativas al contrato, en caso 

hubiesen. TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.  I) PRECIO:  La CEPA pagará a la Contratista en moneda de curso 

legal, a través de la Unidad Financiera Institucional (UF!), hasta por el monto de CIENTO NOVENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 191,861.00), más el Impuesto 

a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). II) FORMA DE PAGO:  a) Al pago de cada 

estimación se descontará el cinco por ciento (5%) como retención contractual, sobre el valor de la estimación 

correspondiente, en concepto de amortización del mismo. b) Se efectuará un solo pago y los detalles de los 

trabajos serán presentados por la Contratista para la revisión y aprobación del administrador del contrato y/o 

supervisor si lo hubiere. El detalle de los trabajos será presentado junto con un informe sobre la calidad y 

cantidad de obra realmente ejecutada, respaldando los volúmenes de obra solicitada para pago. La solicitud de 

aprobación se hará a través de la bitácora del proyecto. Si el administrador del contrato y/o el supervisor (si lo 

hubiere) hacen observaciones al informe, la Contratista deberá presentar las correcciones dentro de los dos (2) 

días siguientes a la remisión de la misma. Si los tiempos de entrega del informe no son respetados, CEPA se 

reserva el derecho de efectuar el pago correspondiente, de acuerdo a la actualización de la programación de 

pagos, realizada por la UFI. Una vez aprobado el informe por la Supervisión (si hubiere), la Contratista presentará 

al administrador del contrato de CEPA, para su revisión, aprobación y posterior remisión a la UFI, la 

documentación que respalde el monto a cobrar, detallada a continuación: b.1. El correspondiente documento de 
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cobro (Comprobante de Crédito Fiscal). b.2. Copia del Contrato suscrito entre la CEPA y la Contratista, y sus 

modificaciones si hubiesen, b.3. Documentos de la Estimación de pago en original y 3 copias, b.4. Acta de 

Recepción Definitiva (cuando aplique), c) El pago se efectuará con base a los precios unitarios según el Plan de 

Oferta presentado por la Contratista, y la sumatoria global de éste equivale al monto contractual, o sus 

modificaciones, conforme a las Órdenes de Cambio autorizadas por Junta Directiva de CEPA. d) El pago por el 

proyecto objeto del contrato, incluye en su totalidad todos los requerimientos y componentes de los rótulos, 

como también todas las labores de mano de obra, materiales, equipo, herramientas, transporte, accesorios, 

realización de pruebas, trámites para obtención de permisos para desalojos y todos los recursos necesarios para 

efectuar cada uno de ellos, de acuerdo a lo descrito a continuación: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD Y CRITERIO 

DE MEDIDA 
CONDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

1.0 ESTRUCTURAS 
1.1 Construcción 	e 	instalación 	de 

estructura metálica de soporte para 
rótulo en la terraza del ETP 

Metros 	lineales, 	de 
estructura de soporte 
medidas en campo y 
verificados por el 
Supervisor 

Se pagará por la construcción de la estructura de soporte para 
el rótulo de terraza de observación, Incluyendo materiales, 
mano de obra, herramientas, protección anticorrosiva, placas, 
anclajes a losa de edificio, epóxico de anclaje, pernos, 
tensores y todo lo necesario para la ejecución correcta del 
trabajo. 

1.2 Impermeabilización de base en zona de 
instalación de placas de apoyo de 
estructura de soporte de rótulos 

Se pagará por suma 
global, de trabajos 
verificados en campo 
y recibidos por el 
Supervisor 

Se pagará por la colocación del impermeabilizante para cubrir 
la totalidad de las bases de apoyo de la estructura que será 
construida sobre la losa de concreto. Incluye el corte del 
impermeabilizante existente hasta llegar a la losa, la 
construcción de recubrimiento de concreto de placa, la 
preparación de la superficie, los equipos, la mano de obra y 
todo lo necesario para completar a satisfacción los trabajos. 

2.0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

2.1 Acometida eléctrica para suministro de 
energía de rótulo entrada principal ETP 

Se pagará por unidad 
verificada en campo y 
aprobada por la 
supervisión 

Incluye la instalación de los conductores desde la subestación 
indicada en los planos, los tableros secundarios y térmicos, 
pruebas, ductos, anclajes y todo lo necesario para dejar 
terminados los trabajos a satisfacción. 

2.2 Acometida eléctrica para suministro de 
energía de rótulo terraza ETP 

Se pagará por unidad 
verificada en campo y 
aprobada por la 
supervisión 

Incluye la instalación de los conductores desde la subestación 
Indicada en los planos, los tableros secundarios y térmicos, 
pruebas, dudas, anclajes y todo lo necesario para dejar 
terminados los trabajos a satisfacción. 

3.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
RÓTULOS 

3.1 Suministro 	e 	Instalación 	de 	rótulo 
entrada principal ETP; linea superior 
alto 0.50 m (35 letras) y linea Inferior 
alto 0.80m (35 letras), luz LEO interna, 

Se 	pagará 	por 	la 
suma global 
verificada en campo y 
aprobada por la 
supervisión 

Se pagará la Instalación de las 70 letras del rótulo, de acuerdo 
a la distribución definida en los planos. Incluye el suministro 
de materiales, la construcción, el transporte, la movilización, 
el montaje, andamios, los acabados, la mano de obra, las 
herramientas, equipos y todo 	lo necesario para 	dejarlo 
correctamente instalado. 	Incluye el arreglo de 	luces LED 
internas. 

3.2 Suministro 	e 	Instalación 	de 	rótulo 
terraza ETP; linea superior alto 1.00 m 

(35 letras) y linea Inferior alto 1.60 m 
(35 letras), luz LED interna, 

Se 	pagará 	por 	la 
suma global 
verificada en campo y 
aprobada por la 
supervisión 

Se pagará la instalación de las 70 letras del rótulo, de acuerdo 
a la distribución definida en los planos. Incluye el suministro 
de materiales, la construcción, el transporte, la movilización, 
el montaje, andamios, los acabados, la mano de obra, las 
herramientas, equipos y todo 	lo 	necesario para 	dejarlo 
correctamente Instalado. 	Incluye el arreglo de luces LEO 
Internas. 	 ....-...-17---7■—.----. 



ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD Y CRITERIO 

DE MEDIDA 
CONDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

4.0 LIMPIEZA Y DESALOJO 
4.1 Limpieza y desalojo del lugar Se 	pagará 	por 	la 

suma global 

verificada en campo y 

aprobada por la 

supervisión 

Se 	pagará por la limpieza total de las áreas de trabajo, 

incluyendo el desalojo de 	materiales 	no 	utilizados en 	el 

proyecto, 

EL costo de los trabajos especificados y que no se indican en las partidas antes presentadas, deberan incluirse en 

las partidas que la Contratista considere necesario, ya que no se considerarán reajustes de precios ni obras en los 

trabajos antes descritos, e) Si el monto final del proyecto, calculado una vez concluidos los trabajos constructivos 

resultare diferente al monto contractual vigente, se pagará la obra realizada con base en los precios unitarios 

contratados, previa solicitud ante la Junta Directiva de la Comisión, la cual podrá presentarse desde la fecha de la 

Recepción Provisional hasta un día antes de la Recepción Definitiva, para autorizar la correspondiente Orden de 

Cambio final, siempre que dicho monto sea menor o igual al contratado. f) Toda obra adicional que su ejecución 

sea necesaria para la conclusión de los trabajos de construcción, será sujeta a una "Orden de Cambio" y el precio 

unitario respectivo, será previamente negociado por el Contratista, administrador del contrato y supervisor (si 

hubiere), tal como está expresado en la cláusula cuarta "Modificativas al Contrato". g) El pago se realizará 

posterior a la aprobación del trámite mencionado en el literal d) precedente (si aplica) y a la presentación de los 

documentos de pagos correspondientes, debidamente aprobados por el Supervisor (si hubiere) y el 

administrador del contrato. Dicho pago se hará efectivo siempre que se haya presentado la Garantía de Buena 

Obra y los planos "Así fue construido" en versión digital y física (original y tres copias), debidamente revisados y 

autorizados por la supervisión (si hubiere) y el administrador del contrato. h) El pago de obra será realizado a la 

Contratista, hasta un máximo diez (10) días calendario posterior a la recepción definitiva de la obra según fecha 

del acta de recepción definitiva, siendo esto la liquidación de la obra. I) La devolución del 5% de la retención 

contractual será realizado a la Contratista, hasta un máximo de quince (15) días hábiles posterior a la recepción 

definitiva de la obra, de acuerdo al Art. 112 de la LACAP. Las retenciones no devengarán ningún interés. j) En 

caso de solicitar anticipo, la Contratista deberá presentar a más tardar seis (6) días hábiles posteriores a la 

notificación de la Orden de Inicio, la siguiente documentación: j.1. Garantía de Buena Inversión de Anticipo, 

según se señala en la cláusula décima del contrato. j,2. Solicitud y Plan de Inversión del Anticipo. j,3. 

Comprobante de Crédito fiscal correspondiente, si es persona domiciliada. j.4. Si es persona natural o jurídica no 

domiciliada en la República de El Salvador, el respectivo Recibo Simple, además de los literales j.1 y j.2 anteriores. 

La documentación detallada en los literales anteriores, deberá presentarse de la siguiente manera: (i) El original 

de la Garantía de Buena Inversión de Anticipo y copia de los documentos del literal j.2 y los documentos de los 

literales j.3 o j.4, donde aplique, a la UACI. (ji) Originales de los documentos del literal j.2 y los documentos j.3 o 

j.4 donde aplique, junto con la copia de la Garantía de Buena Inversión de Anticipo, al administrador del 
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contrato. Cumplidos los requerimientos de este literal, la CEPA otorgará el anticipo solicitado, en un plazo de 

hasta diez (10) días hábiles, posterior a la fecha de recepción de documentos. k) El anticipo será descontado en 

su totalidad del pago que se haga a la Contratista por la obra finalizada. I) La Contratista deberá presentar el 

documento de pago correspondiente (Comprobante de Crédito Fiscal), deberá asegurarse de que dichos 

documentos cumplan con lo establecido en el Art. 114, literales a) y b) del ordinal 6 del Código Tributario. Para 

tal efecto, se proporciona la información que la CEPA tiene registrada en la Dirección General de Impuestos 

Internos del Ministerio de Hacienda: Nombre: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Dirección: Edificio Torre 

Roble, Metrocentro, San Salvador. NIT; 0614-140237-007-8. NRC: 243-7. Giro: Servicios Portuarios y 

Aeroportuarios. CUARTA: MODIFICATIVAS DEL CONTRATO. I) MODIFICACIÓN DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS 

PARTES: El Contrato podrá ser modificado de conformidad con lo establecido en el Articulo 83-A de la LACAP; 

pudiendo incrementarse hasta en un veinte por ciento del monto del objeto contractual. En tal caso, la CEPA 

emitirá la correspondiente resolución modificativa, la cual se relacionará en el instrumento modificativo que será 

firmado por ambas partes. En el caso de partidas nuevas, los costos unitarios a considerar serán acordados por la 

Contratista, el administrador del contrato y el supervisor, y posteriormente serán sometidas a autorización de la 

Junta Directiva de CEPA, para lo cual tendrá que disponer de los fondos necesarios para la reasignación 

presupuestaria correspondiente, II) MODIFICACIÓN UNILATERAL: Queda convenido por ambas partes que 

cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras 

circunstancias, la CEPA podrá modificar de forma unilateral el contrato, emitiendo al efecto la resolución 

correspondiente, la que formará parte integrante del contrato; siempre que dichas modificaciones no 

contravengan los preceptos establecidos en los Artículos 83-A y 83-B de la LACAP. QUINTA: LUGAR Y PLAZOS DE 

LA OBRA. I) PLAZO CONTRACTUAL: El plazo contractual será de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a 

partir de la orden de inicio. II) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: El plazo para la ejecución de la obra será de 

veintiún (21) días calendario, contados a partir de la orden de inicio. III) LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: El 

lugar donde se ejecutará la obra será en: a) Azotea del cuarto nivel del Edificio Terminal de Pasajeros del 

Aeropuerto Internacional de El Salvador, monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, b) Fachada Principal 

costado Norte del Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, monseñor Oscar 

Arnulfo Romero y Galdámez. SEXTA: ORDEN DE INICIO. La Orden de Inicio será emitida y notificada por el 

Administrador del Contrato, quien remitirá copia a la UACI, SÉPTIMA: RECEPCIÓN DE LA OBRA. I) RECEPCIÓN POR 

AVANCE: Para la recepción del avance de la obra, el administrador del contrato levantará un acta la cual deberá 

ser firmada junto a la Contratista, mediante la cual indicará el avance de la obra y el monto a que asciende dicho 

avance, esto se efectuará en un plazo establecido por el administrador del contrato. II) VENCIMIENTO DEL PLAZO 

DE EJECUCIÓN: En caso de que la Contratista no finalice las obras dentro del plazo de veintiún 



(21) días calendario a partir de la Orden de Inicio, el administrador del contrato en conjunto con el supervisor (si 

hubiere) y la Contratista, efectuará una inspección de la obra realizada, a partir de lo cual elaborará un acta de 

finalización del plazo de ejecución física de las obras, en la cual se asentará el inventario de la obra finalizada 

hasta dicha fecha. El Administrador de Contrato deberá remitir a la UACI copia del acta de finalización del plazo 

de ejecución física de las obras, la cual será la base para determinar la multa respectiva que se le debe acreditar 

a la Contratista, de acuerdo a lo indicado en el Art. 85 de la LACAP, hasta la recepción definitiva de las obras. III) 

RECEPCIÓN PROVISIONAL:  Terminada la ejecución física de la obra, la CEPA procederá a la recepción provisional, 

en un plazo no mayor de nueve (9) días calendario, mediante acta de recepción provisional. Al acto concurrirán 

el administrador del contrato, los supervisores y funcionarios designados por la CEPA y la Contratista, de 

conformidad a las bases de licitación y cláusulas contractuales, quienes firmarán de conformidad. El 

administrador del contrato deberá remitir copia del acta a la UACI, para el respectivo expediente. IV) PLAZO DE  

REVISIÓN Y CORRECCIÓN:  A partir de la recepción provisional (fecha de la firma del acta), la CEPA dispondrá de 

un plazo máximo de cinco (5) días calendario para revisar la obra y hacer las observaciones correspondientes 

(Art. 115 de la LACAP), mediante un acta de revisión de las obras. En el caso de que se comprobare defectos o 

Irregularidades, la CEPA requerirá a la Contratista, mediante el acta de revisión de las obras, para que las subsane 

en un máximo de diez (10) días calendario. Si la Contratista no subsanare los defectos o irregularidades 

comprobadas dentro del plazo antes estipulado, CEPA podrá corregir los defectos o irregularidades a través de 

un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello a la Contratista, el cual será deducido de 

cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantías respectivas, sin perjuicio de la caducidad del 

contrato con responsabilidad para la Contratista. Lo anterior no impedirá la imposición de las multas que 

correspondan. V) RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA:  Transcurrido el plazo máximo de cinco (5) días calendario 

para la revisión, sin que se hayan comprobado defectos o irregularidades en la obra, o subsanados que fueren 

éstos por la Contratista dentro del plazo definido para tal efecto, se procederá a la recepción definitiva mediante 

el acta correspondiente y en la misma deberán participar el administrador del contrato en conjunto con el 

supervisor, y otros funcionarios designados por la CEPA y la Contratista, quienes firmarán de conformidad. Para 

la elaboración del acta de recepción definitiva deberán haberse aprobado previamente todas las órdenes de 

Cambio requeridas. El administrador del contrato deberá remitir copia del acta de recepción definitiva a la UACI, 

para el respectivo expediente. OCTAVA: MULTAS.  En caso que la Contratista incurra en mora en el cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales por causas imputables a la misma, la CEPA podrá imponer el pago de una 

multa por cada día de retraso o declarar la caducidad del contrato, según la gravedad del incumplimiento, de 

conformidad con el Art. 85 de la LACAP y aplicando el procedimiento establecido en el Art. 160 de la LACAP y Art. 

80 de su Reglamento, Si la Contratista no efectuase el pago de las multas impuestas, el valor de éstas será 
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deducido de los pagos pendientes de realizar o de la Garantía, en los casos que aplique. NOVENA: GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. I) Esta Garantía la otorgará la Contratista a entera satisfacción de CEPA, para 

asegurar que cumplirá con todas las cláusulas establecidas en el Contrato, la que se incrementará en la misma 

proporción en que el valor del contrato llegare a aumentar por solicitud de la Comisión, según sea el caso. II) La 

Contratista contará hasta con cinco (5) días hábiles, posteriores a la fecha en la que se le entregue el contrato 

debidamente legalizado y la notificación de la orden de inicio, para presentar la mencionada garantía, la que será 

por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del mismo y cuya vigencia excederá en sesenta (60) 

días calendario al plazo contractual o de sus prórrogas, si las hubiere. Dicha Garantía tendrá su vigencia a partir 

de la fecha de la orden de inicio. III) La referida Garantía será analizada para confirmar que no existan faltas, 

deficiencias, contradicciones o inconsistencias en la misma; en caso de detectarse éstas, la CEPA podrá requerir a 

la Contratista que subsane dichas situaciones, en el plazo máximo de dos días hábiles a partir del día siguiente de 

la fecha de recepción de la notificación enviada por la CEPA; de no hacerlo se hará efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de Oferta. IV) La Garantía de Cumplimiento de Contrato se hará efectiva en los siguientes casos: 

a) Por incumplimiento injustificado del plazo contractual; b) Cuando la Contratista no cumpla con lo establecido 

en las Bases; c) Cuando la Contratista no cumpla con las penalizaciones establecidas en el contrato por 

incumplimiento del suministro ofrecido; y d) En cualquier otro caso de incumplimiento de la Contratista. V) Será 

devuelta la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuando la Contratista haya obtenido la correspondiente acta 

de recepción final y presentada la Garantía de Buena Obra a entera satisfacción de la CEPA. DÉCIMA: GARANTÍA 

DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO. I) A solicitud de la Contratista, la CEPA podrá conceder un anticipo para la 

ejecución inicial de este proyecto hasta por un monto del 20% del valor total del contrato, el cual deberá cumplir 

con los requerimientos de esta cláusula y del literal j) del romano II) de la cláusula Tercera de este contrato; 

asimismo la Contratista presentará un Plan de Inversión de Anticipo, el cual deberá ser verificado por el 

administrador del contrato, quien si fuese procedente firmará y sellará de visto bueno. Además, deberá 

presentar la Garantía de Inversión de Anticipo, según el romano siguiente. II) En caso de concederle un anticipo 

para la ejecución de la obra, la Contratista con el objeto de garantizar la correcta utilización de fondos, deberá 

presentar a CEPA, una Garantía de Buena Inversión del Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto 

adelantado, cuya vigencia será efectiva a partir de la fecha de la orden de Inicio y durará hasta quedar 

totalmente pagado o compensado, de conformidad a la forma de pago establecida en el contrato. III) Esta 

Garantía se hará efectiva si CEPA comprueba que los recursos recibidos por la Contratista en calidad de anticipo, 

han sido orientados a otros destinos diferentes a los establecidos en los documentos contractuales. DÉCIMA 

PRIMERA: GARANTÍA DE BUENA OBRA.  La Contratista rendirá una Garantía de Buena Obra, equivalente al diez por 

ciento (10%) del monto final del contrato, con una vigencia de dos (2) años a partir de la Re.ce 	n Definitiva de 
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los trabajos objeto del contrato y deberá presentarla a entera satisfacción de la CEPA, previo a la cancelación del 

pago final de la obra. De no haber reclamos pendientes, una vez vencido el plazo de vigencia de esta Garantía, 

será devuelta a la Contratista. DÉCIMA SEGUNDA: EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  I) La Contratista no podrá ceder, 

subarrendar, vender o traspasar a ningún título los derechos y obligaciones que emanen del contrato, salvo con 

el previo consentimiento escrito de CEPA. Ningún subcontrato o traspaso de derecho relevará a la Contratista, ni 

a su fiador de las responsabilidades adquiridas en el contrato y en las garantías. II) La CEPA no concederá ningún 

ajuste de precios durante el desarrollo del contrato. III) Será responsabilidad de la Contratista el cumplimiento de 

las leyes laborales y de seguridad social, para quienes presten servicios subcontratados directamente por ésta; 

además, será la responsable de pagar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de 

Servicios (IVA) por dichos servicios, si el servicio fuese sujeto de IVA; caso contrario, como cuando se trata de 

factura de exportación tasa cero, no tendría que pagar el mencionado impuesto, DÉCIMA TERCERA: LUGAR DE  

NOTIFICACIONES.  Toda correspondencia, comunicación, o asunto relacionado con la ejecución y efectos del 

contrato, se efectuará por escrito a las siguientes direcciones: I) Al administrador del contrato por parte de CEPA: 

1  II) A la Contratista:  I 

I Dirección que se considerará oficial para efectos de notificaciones, Cualquier cambio de 

dirección, teléfono, fax, correo electrónico deberá ser comunicado Inmediatamente por escrito a la otra parte. 

DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.  Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la 

ejecución de este contrato, se observarán los procedimientos establecidos en el Título VIII, Capítulo I, "Solución 

de Conflictos", artículo ciento sesenta y uno y siguientes de la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública. DÉCIMA QUINTA: JURISDICCIÓN.  Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las 

partes se someten a la legislación vigente de la República de El Salvador, cuya aplicación se realizará de 

conformidad a lo establecido en el artículo cinco de la LACAR Asimismo, señalan como domicilio especial el de 

esta ciudad, a la competencia de cuyos tribunales se someten; será depositaria de los bienes que se embarguen 

la persona que la CEPA designe, a quién la Contratista releva de la obligación de rendir fianza y cuentas, 

comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en 

costas. DÉCIMA SEXTA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.  El Administrador del Contrato será 

I, quien será el responsable de verificar 

la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales, derivadas del contrato y de los demás 

documentos contractuales; así como de las responsabilidades enunciadas en el Articulo 82 Bls de la LACAP, 

Manual de Procedimientos de la UNAC, numeral 6.10 "Administración de Contrato u Orden de Compra" emitido 



el 22 de enero de 2014 y normativa aplicable. En caso de ser necesario el administrador del contrato designará 

un supervisor o administrador del proyecto para que se encargue de coordinar y controlar la recepción los 

trabajos entre la Contratista y la supervisión externa contratada por CEPA, DÉCIMA SÉPTIMA: VIGENCIA DEL 

CONTRATO:  Este Contrato entrará en vigencia a partir del día en que sea firmado por las partes y permanecerá 

en plena vigencia y efectos hasta que todas las obligaciones de ambas partes hayan sido cumplidas y realizadas; 

. podrá ser prorrogado conforme lo establecen las leyes. DÉCIMA OCTAVA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  La 

Contratista se obliga a dar cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones técnicas contenidas en la 

Sección IV "Especificaciones Técnicas" de las Bases de Licitación Pública CEPA LP-15/2015, caso contrario se 

' considerará como incumplimiento contractual. DÉCIMA NOVENA: CESACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.  Las 

causales de cesación y extinción del contrato estarán reguladas conforme lo establecido en el Artículo 92 y 

siguientes de la LACAP. VIGÉSIMA: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE CEPA,  La Comisión 

se reserva el derecho de dar por terminado el contrato de forma unilateral y anticipada a la finalización del plazo, 

sin responsabilidad alguna para la CEPA y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: I) Por 

incumplimiento de la Contratista de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato, y en los demás 

documentos contractuales; II) SI la Contratista fuere declarada en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes; 

III) Por embargo o cualquier otra clase de resolución judicial, en que resulten afectados todos o parte de los 

equipos y demás bienes propiedad de la Contratista -afectos a los servicios prestados conforme lo estipulado en 

el contrato; IV) En el caso de disolución y liquidación de la sociedad contratante, por cualesquiera de las causales 

que señala el Código de Comercio; y, V) Si para cumplir con el contrato, la Contratista violare o desobedeciere las 

leyes, reglamentos u ordenanzas de la República de El Salvador. VIGÉSIMA PRIMERA: PRÓRROGA EN EL TIEMPO 

DE ENTREGA DE LA OBRA.  I) Si durante la ejecución de la entrega de la obra existen demoras por cualquier acto, 

cambios ordenados en el mismo, demoras en las autorizaciones de trabajos o cualquier otra causa que no sea 

imputable a la Contratista y que esté debidamente comprobada y documentada, la Contratista tendrá derecho a 

que se le conceda una prórroga de acuerdo a lo indicado en el Artículo 86 de la LACAP. II) En todo caso, la 

Contratista deberá documentar las causas que han generado los retrasos en la ejecución de la obra, las cuales 

deberán ser confirmadas por el supervisor (si hubiese) y autorizadas por el administrador del contrato. III) La 

solicitud de prórroga deberá ser dirigida al administrador del contrato, con un mínimo de cinco (S) días 

calendario previo al plazo establecido para la entrega de la obra. Se exceptúan los casos fortuito o de fuerza 

mayor. IV) La Garantía de Cumplimiento de Contrato, deberá prorrogarse antes de su vencimiento, la que será 

requerida por la UACI a la Contratista, a solicitud del administrador del contrato. Así nos expresamos, 

conscientes y sabedores de los Derechos y Obligaciones recíprocas que por este Acto surgen entre cada una de 

nuestras Representadas, en fe de lo cual, leemos, ratificamos y firmamos dos ejemplares del presente contrato, 
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por estar redactado a nuestra entera satisfacción, en la ciudad de San Salvador, a los veinticuatro días del mes de 

marzo de dos mil quince. 

COMISIÓN EJECUTIVA 
PORTUARIA AUTÓNOMA 
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Guillermo Alejandro Nasser Escobar 
Apoderado General Administrativo y Judicial 

En la ciudad de San Olvador, a las quince horas cuarenta minutos del día veinticuatro de marzo de dos mil 

quince. Ante mi, CRISTÓBAL CUÉLLAR ALAS, Notario, de este domicilio, comparece el señor EMÉRITO DE JESÚS 

VELÁSQUEZ MONTERROZA, conocido por EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTERROSA, de cincuenta y nueve 

anos de edad, Ingeniero Agrícola, del domicilio de 1 II, a quien doy fe de 

conocer, portador de su Documento Único de Identidad número 1 	  

1 	 1, y Número de Identificación Tributarla 

 1 actuando en su calidad de Gerente 

General y Apoderado General Administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, Institución de 

Derecho Público, Personalidad Jurídica propia y con carácter autónomo, con Número de Identificación Tributaria 

1 1 que en el 

transcurso del anterior instrumento se denominó "la CEPA", o "la Comisión", y cuya personería doy fe de ser 

legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Punto segundo del Acta dos mil setecientos quince, 

correspondiente a la sesión de Junta Directiva de CEPA de fecha veinte de marzo de dos mil quince, mediante el 

cual se adjudicó la Licitación Pública CEPA LP- QUINCE/DOS MIL QUINCE, a la sociedad Sistemas Publicitarios, S.A. 

de C.V.; asimismo, autorizó al Gerente General de CEPA, para suscribir el contrato correspondiente; y, b) 

Testimonio de Escritura Matriz de Poder General Administrativo, otorgado en esta ciudad, a las once horas del día 

veintinueve de agosto del año dos mil catorce, ante los oficios notariales de José Rafael Larromana Escobar, en el 

cual consta que el ingeniero Nelson Edgardo Vanegas Rodríguez, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva 

y Representante Legal de la Comisión, confirió Poder General Administrativo, amplio y suficiente en cuanto a 

derecho corre de, a favor del Gerente General el ingeniero Emérito de Jesús Velásquez Monterroza, para que 
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en nombre y representación de CEPA administre todos los bienes de ésta como si el propio otorgante lo hiciere, y 

por medio del cual tiene dentro de sus facultades suscribir documentos como el presente. Asimismo, el Notario 

autorizante dio fe de la existencia legal de CEPA, y de las facultades con que actuó el ingeniero Vanegas 

Rodríguez, como otorgante de dicho Poder; por lo tanto, el compareciente se encuentra ampliamente facultado 

para otorgar el presente acto; y por otra parte, comparece el señor GUILLERMO ALEJANDRO NASSER ESCOBAR, de 

treinta y cuatro años de edad, Empleado, del domicilio del a quien hoy 

conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número' 

Número de Identificación Tributarial 

lo, actuando en su calidad de Apoderado General Administrativo y Judicial 

de la sociedad que gira bajo la denominación "SISTEMAS PUBLICITARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE", que puede abreviarse "SISTEMAS PUBLICITARIOS, S. A. DE C. V.", de este domicilio, de nacionalidad 

salvadoreña, con Número de Identificación Tributaria I 

1, que en el transcurso del anterior instrumento se denominó "la Contratista"; y 

cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: Testimonio de Escritura Matriz de 

Poder General Administrativo y Judicial otorgado en esta ciudad, a las diez horas del día veinticuatro de abril de 

dos mil catorce, ante los oficios notariales de Danilo Rodríguez Villamil, inscrito en el Registro de Comercio el día 

diecinueve de junio de dos mil catorce, al Número CINCUENTA Y OCHO del Libro UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA 

Y TRES del Registro de Otros Contratos Mercantiles, del cual consta que el ingeniero Guillermo Eduardo Nasser 

Segura, en su calidad de Director Presidente y Representante Legal de la sociedad Sistemas Publicitarios, S. A. de 

C. V. otorgó Poder General Administrativo y Judicial a favor del señor Guillermo Alejandro Nasser Escobar, 

facultándolo para que represente a la referida sociedad en actos como el presente. Asimismo, el notario 

autorizante dio fe de la existencia legal de la sociedad Sistemas Publicitarios, 5. A. de C. V., y de las facultades con 

que actuó el señor Nasser Segura como otorgante de dicho Poder; por tanto, el compareciente se encuentra en 

sus más amplias facultades para suscribir actos como el presente; y en tal carácter ME DICEN: Que reconocen 

como suyas las firmas puestas al pie del documento anterior, la primera es ilegible y la segunda se lee "Guillermo 

Nasser", por haber sido puestas de su puño y letra; que asimismo, reconocen los derechos y obligaciones 

contenidos en dicho instrumento, el cual lo he tenido a la vista y, por tanto doy fe que el mismo consta de cinco 

hojas útiles, que ha sido otorgado en esta ciudad, en esta misma fecha, y a mi presencia, y que se refiere al 

CONTRATO DE "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULOS LUMINOSOS PARA NOMBRAMIENTO DE LA TERMINAL 

AÉREA COMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR óSCAR ARNULFO ROMERO Y 

GALDÁMEZ", y tiene por objeto que la Contratista ejecute las actividades de instalación dos rótulos luminosos en 

la Terminal Aérea, uno en la entrada principal para que sea visible desde la parte pública y el otro en la terraza del 
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Edificio Terminal de Pasajeros (ETP) para que sea visto desde la parte aeronáutica. Ambos rótulos tendrán la 

inscripción "AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR óSCAR ARNULFO ROMERO Y 

GALDÁMEZ"; para lo cual la CEPA pagará a la Contratista en moneda de curso legal, a través de la Unidad 

Financiera Institucional hasta el monto total de CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

Prestación de Servicios (IVA); el plazo contractual será de cuarenta y cinco días calendario contados a partir de la 

orden de inicio; el plazo para la ejecución de la obra será de veintiún días calendario contados a partir de la orden 

de inicio; comprometiéndose la Contratista a presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato 

correspondiente al diez por ciento del monto total contratado, cuya vigencia excederá en sesenta días calendario 

al plazo contractual; así como la Garantía de Buena Inversión del Anticipo que deberá cubrir el cien por ciento del 

monto adelantado en concepto de anticipo, en caso aplique; y la Garantía de Buena Obra, la que será por el valor 

equivalente al diez por ciento del monto final del contrato, con vigencia de dos años a partir de la recepción 

definitiva de los trabajos requeridos en el referido contrato; el anterior contrato contiene las cláusulas de multas, 

administrador del contrato, y otras cláusulas que se acostumbran en ese tipo de instrumentos, las cuales los 

comparecientes me manifiestan conocer y comprender y por ello las otorgan; y yo el Notario DOY FE: Que las 

firmas antes relacionadas son AUTÉNTICAS por haber sido puestas por los otorgantes a mi presencia. Así se 

expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta de 

dos folios útiles, y leído que les hube íntegramente todo lo escrito, en un sólo acto sin interrupción, manifiestan 

su conformidad, ratifican su contenido y para constancia firmamos en duplicado. DOY FE. 
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MODIFICACIÓN NÚMERO UNO AL CONTRATO DE "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULOS 
LUMINOSOS PARA NOMBRAMIENTO DE LA TERMINAL AÉREA COMO AEROPUERTO  

INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULF0 ROMERO Y GALDÁMEZ", 
SUSCRITO ENTRE LA CEPA Y SISTEMAS PUBLICITARIOS, S. A. DE C. V. 

Nosotros, EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTERROZA, conocido por EMÉRITO DE JESÚS 

VELÁSQUEZ MONTERROSA, mayor de edad, Ingeniero Agrícola, del domicilio de 1 
I, con Documento Único de Identidad número 1 	  

„ y Número de Identificación Tributaria1 

	 „ actuando en nombre y en representación en mi calidad de 

Gerente General y Apoderado General Administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA 

AUTÓNOMA, Institución de Derecho Público, Personalidad Jurídica propia y con carácter autónomo, 

de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria1 

	  que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse "la 

CEPA" o "la Comisión"; y, GUILLERMO ALEJANDRO NASSER ESCOBAR, mayor de edad, Empleado, 

del domicilio de 	 , con Documento Único de Identidad 

número 1 	y Número de Identificación Tributaria 1-1 

1 	 1, actuando en mi calidad de 

Apoderado General Administrativo y Judicial de la sociedad que gira bajo la denominación 

"SISTEMAS PUBLICITARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede 

abreviarse "SISTEMAS PUBLICITARIOS, S. A. DE C. V.", de este domicilio, de nacionalidad 

salvadoreña, con Número de Identificación Tributaria 1 

1 	 que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse "la 

Contratista", por medio de este instrumento convenimos en celebrar la modificación número UNO al 

contrato de "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULOS LUMINOSOS PARA NOMBRAMIENTO DE LA 

TERMINAL AÉREA COMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR 

ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ", derivado del proceso de Licitación Pública CEPA LP-15/2015, 

celebrado entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y la sociedad "SISTEMAS PUBLICITARIOS, 

S. A. DE C. V.", que se regirá por las siguientes cláusulas y modalidades: PRIMERA: ANTECEDENTES. 

En esta ciudad, el día veinticuatro de marzo de dos mil quince, por medio de documento privado 

autenticado, ambas partes suscribimos el contrato de "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULOS 
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LUMINOSOS PARA NOMBRAMIENTO DE LA TERMINAL AÉREA COMO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ", con un 

plazo contractual de cuarenta y cinco días calendario contados a partir de la Orden de Inicio; el 

precio que la CEPA cancelará a la Contratista por la ejecución de las obras será de CIENTO NOVENTA 

Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 

191,861.00), más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 

(IVA); para lo cual la Contratista se obligó a presentar las garantías de cumplimiento de contrato, de 

buena inversión de anticipo y de buena obra; de común acuerdo entre las partes, el contrato podrá 

ser modificado mediante órdenes de cambio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 83-A 

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; de conformidad a lo 

establecido en el contrato y demás documentos contractuales. SEGUNDA: MODIFICACIÓN.  Con 

base al punto séptimo del acta número dos mil setecientos veinte, correspondiente a la sesión de 

Junta Directiva de CEPA de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, ambas partes acordamos 

modificar las cláusulas Tercera "Precio y Forma de pago" y Quinta "Lugar y Plazos de la obra" del 

contrato relacionado en la cláusula primera de este instrumento, en' el sentido de ampliar en diez 

días calendario el plazo de ejecución de la obra, estableciendo el nuevo plazo contractual en 

cincuenta y cinco días calendario, dentro de los cuales treinta y un días corresponden a la ejecución 

de la obra y veinticuatro días para la revisión y recepción de la obra; asimismo, acordamos. . 

incrementar el monto contractual en QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 15,750.00), más IVA, lo que representa un aumento del OCHO 

PUNTO VEINTIÚN POR CIENTO (8.21%) del monto contractual, con el objeto de elevar el rótulo en un 

metro adicional; por lo que el precio total que la CEPA deberá cancelar a la Contratista por la 

ejecución de las obras será de DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 207,611.00) más el Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA); debiendo la Contratista presentar la ampliación de la 

Garantía de Cumplimiento de Contrato correspondiente, de acuerdo al nuevo plazo y monto 

contractual. TERCERA: RATIFICACIÓN.  La presente modificación no constituye novación, por lo que 

siguen vigentes todas las demás estipulaciones y condiciones del contrato celebrado entre la CEPA y 

la Contratista el veinticuatro de marzo de dos mil quince, que no hubieran sido modificadas por el 
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presente instrumento. Así nos expresamos, conscientes y sabedores de los Derechos y Obligaciones 

recíprocas que por este acto surgen entre cada una de nuestras Representadas, en fe de lo cual, 

leemos, ratificamos y firmamos dos ejemplares de la presente modificación de contrato, por estar 

redactada a nuestra entera satisfacción, en la ciudad de San Salvador, a los treinta días del mes de 

abril de dos mil quince. 

COMISIÓN EJECUTIVA 
	

SISTEMAS PUBLICITARIOS, S. A. DE C. V. 
PORTUARIA AUTÓNOMA 
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_ 	o , 
Guillermo Alejandro Nasser Esc•bár 

Apoderado General Administrativo y Judicial 

id de San Salvador, a las once horas cuarenta y cinco minutos del día treinta de abril de 

dos mil quince. Ante mí, GABRIELA EMILIA MÉNDEZ TORRES, Notario del domicilio de 1-1 
1 1, comparece el señor EMÉRITO DE JESÚS 

VELÁSQUEZ MONTERROZA, conocido por EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTERROSA, de 

cincuenta y nueve años de edad, Ingeniero Agrícola, del domicilio de 

11, a quien doy fe de conocer, portador de su Documento Único de Identidad número' 	1 

1, y Número de Identificación Tributaria 1 	 1 

1, actuando en su calidad de Gerente 

General y Apoderado General Administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA 

AUTÓNOMA, Institución de Derecho Público, Personalidad Jurídica propia y con carácter autónomo, 

de este domicilio, que en el transcurso del anterior instrumento se denominó "la CEPA", o "la 

Comisión", y cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) 
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Testimonio de Escritura Matriz de Poder General Administrativo, otorgado en esta ciudad, a las once 

horas del día veintinueve de agosto del año dos mil catorce, ante los oficios notariales de José Rafael 

Larromana Escobar, en el cual consta que el Ingeniero Nelson Edgardo Vanegas Rodríguez, en su 

calidad de Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Comisión, confirió Poder 

General Administrativo, amplio y suficiente en cuanto a derecho corresponde a favor del ingeniero 

Emérito de Jesús Velásquez Monterroza, para que en nombre y representación de CEPA administre 

todos los bienes de ésta como si el propio otorgante lo hiciere, y por medio del cual tiene dentro de 

sus facultades suscribir documentos como el presente. Asimismo, el notario autorizante dio fe de la 

existencia legal de CEPA, y de las facultades con que actuó el ingeniero Vanegas Rodríguez, como 

otorgante de dicho Poder; por lo que, el compareciente se encuentra ampliamente facultado para 

otorgar el presente acto; y, b) Punto séptimo del Acta número dos mil setecientos veinte, 

correspondiente a la sesión de Junta Directiva de CEPA de fecha veintiuno de abril de dos mil 

quince, mediante el cual se autorizó la Orden de Cambio número UNO al contrato suscrito entre 

CEPA y la sociedad "SISTEMAS PUBLICITARIOS, S. A. DE C. V.", en el sentido de ampliar el plazo de 

ejecución de la obra y modificar el monto contractual; asimismo, se autorizó al Gerente General de . 1/;  . 

CEPA para suscribir la documentación correspondiente; y por otra parte, comparece el ,l'éñor, ' „ 	Úl 
) ! ' 	' 	í 

GUILLERMO ALEJANDRO NASSER ESCOBAR, de treinta y cuatro años de edad, Empleado, del ' .:., f #zy 

.,,,  

domicilio de l 	 . 	 I, a quien hoy conozco e identifico por medio, •, 	1;,..:1 
.  

de su Documento Único de Identidad número 1 	 1 y 	. 

Número de Identificación Tributaria 11 	 1 

1, actuando en su calidad de Apoderado General Administrativo y Judicial de la sociedad 

que gira bajo la denominación "SISTEMAS PUBLICITARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE", que puede abreviarse "SISTEMAS PUBLICITARIOS, S. A. DE C. V.", de este domicilio, 

de nacionalidad salvadoreña, con Número de Identificación Tributaria 1 1 

1 I, que en el transcurso del anterior instrumento se denominó 

"la Contratista", y cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: 

Testimonio de Escritura Matriz de Poder General Administrativo y . Judicial otorgado en esta ciudad, a 

las diez horas del día veinticuatro de abril de dos mil catorce, ante los oficios notariales de Danilo 

Rodríguez Villamil, inscrito en el Registro de Comercio al Número CINCUENTA Y OCHO, del Libro 
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número UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES del Registro de Otros Contratos Mercantiles, el día 

diecinueve de junio de dos mil catorce, del cual consta que el ingeniero Guillermo Eduardo Nasser 

Segura, en su calidad de Director Presidente y Representante Legal de la sociedad Sistemas 

Publicitarios, S. A. de C. V. otorgó Poder General Administrativo y Judicial a favor del señor Guillermo 

Alejandro Nasser Escobar, facultándolo para que represente a la referida sociedad en actos como el 

presente. Asimismo, el notario autorizante dio fe de la existencia legal de la sociedad Sistemas 

Publicitarios, S. A. de C. V., y de las facultades con que actuó el señor Guillermo Eduardo Nasser 

Segura como otorgante de dicho Poder; por tanto el compareciente se encuentra en sus más 

amplias facultades para suscribir actos como el presente; y en tal carácter, ME DICEN: Que 

reconocen como suyas las firmas puestas al pie del documento anterior, las cuales son ilegibles, por 

haber sido puestas de su puño y letra; que asimismo, reconocen los derechos y obligaciones 

contenidos en dicho instrumento, el cual lo he tenido a la vista y, por tanto DOY FE que el mismo 

consta de dos hojas útiles, que ha sido otorgado en esta ciudad en esta misma fecha, y a mi 

presencia, y por medio del cual ambos comparecientes han otorgado la modificación número UNO 

al contrato de "SUMINISTR41`.¡USTA. LACIÓN DE RÓTULOS LUMINOSOS PARA NOMBRAMIENTO DE 

LA TERMINAL AÉREA COMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR 

ARNULFO ROMERO lAbiÁMEZ",, :suscrito el día veinticuatro de marzo de dos mil quince, y por 
• \s, 	, 

medio de la cual ambas parfOloacordaron modificar las cláusulas Tercera "Precio y Forma de pago" y 

Quinta "Lugar y Plazos de la obra" del referido contrato, en el sentido de ampliar en diez días 

calendario el plazo de ejecución de la obra, estableciendo el nuevo plazo contractual en cincuenta y 

cinco días calendario, dentro de los cuales treinta y un días corresponden a la ejecución de la obra y 

veinticuatro días para la revisión y recepción de la obra; asimismo, acordaron incrementar el monto 

contractual en QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), 

lo que representa un aumento del OCHO PUNTO VEINTIÚN POR CIENTO del monto contractual, 

por lo que el precio total que la CEPA deberá cancelar a la Contratista por la ejecución de las obras 

será de DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles ya la Prestación de Servicios (IVA); 

comprometiéndose la Contratista a presentar la ampliación correspondiente de la Garantía de 
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Cumplimiento de Contrato, de acuerdo al nuevo plazo y monto contractual; la referida modificación 

no constituye novación, por lo que siguen invariables y vigentes todas las demás estipulaciones y 

condiciones del contrato celebrado el día veinticuatro de Marzo de dos mil quince entre la Comisión 

Ejecutiva Portuaria Autónoma y la sociedad Sistemas Publicitarios, S. A. de C. V., que no hubieran 

sido modificadas por dicho instrumento; y yo la Notario DOY FE que las firmas antes relacionadas 

son auténticas por haber sido puestas por los otorgantes a mi presencia. Así se expresaron los 

comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta de 

dos hojas de papel simple, y leído que les hube íntegramente todo lo escrito en un sólo acto sin 

interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y para constancia firmamos en 

duplicado. DOY FE. - 

Fin 

/ , )\ 
■01,1--  

1 
07111.1"- 
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NOTARIO 
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SUSCRITA ENTRE LA CEPA Y SISTEMAS PUBLICITARIOS, S. A. DE C. V. 

Nosotros, EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTERROZA, conocido por EMÉRITO DE JESÚS VELASQUEZ 

MONTERROSA, mayor de edad, Ingeniero Agrícola, del domicilio de 	 1 con 

Documento Único de Identidad número 1 	 1, y Número de 

Identificación Tributaria 1 	 1. 
actuando en nombre y en representación en mi calidad de Gerente General y Apoderado General 

Administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, Institución de Derecho Público, 

Personalidad Jurídica propia y con carácter autónomo, de este domicilio, con Número de identificación 

Tributaria 1 S, que en el transcurso 

de este instrumento podrá denominarse "la CEPA" o "la Comisión"; y, GUILLERMO ALEJANDRO NASSER 

ESCOBAR, mayor de edad, Empleado, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con 

Documento Único de Identidad número I 	 1, y Número de 

Identificación Tributaria! 	 1, actuando 

en mi calidad de Apoderado General Administrativo y Judicial de la sociedad que gira bajo la denominación 

"SISTEMAS PUBLICITARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse "SISTEMAS 

PUBLICITARIOS, S. A. DE C. V.", de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con Número de Identificación 

Tributaria cero seis uno cuatro - uno uno cero seis nueve tres - uno cero tres - dos, que en el transcurso de este 

instrumento podrá denominarse "la Contratista", por medio de este instrumento convenimos en celebrar la 

modificación número DOS al contrato de "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULOS LUMINOSOS PARA 

NOMBRAMIENTO DE LA TERMINAL AÉREA COMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, 

MONSEÑOR óSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ", derivado del proceso de Licitación Pública CEPA LP-

15/2015, celebrado entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y la sociedad "SISTEMAS PUBLICITARIOS, 

S, A, DE C. V.", que se regirá por las siguientes cláusulas y modalidades: PRIMERA: ANTECEDENTES. I) En esta 

ciudad, el día veinticuatro de marzo de dos mil quince, por medio de documento privado autenticado, ambas 

partes suscribimos el contrato de "Suministro e Instalación de Rótulos Luminosos para nombramiento de la 

Terminal Aérea como Aeropuerto Internacional de El Salvador, monseñor óscar Arnulfo Romero y Galdámez", 

con un plazo contractual de cuarenta y cinco días calendario contados a partir de la Orden de Inicio; el precio 

que la CEPA cancelará a la Contratista por la ejecución de las obras será de CIENTO NOVENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 191,861.00), más el 
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Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA); para lo cual la Contratista 

se obligó a presentar las garantías de cumplimiento de contrato, de buena inversión de anticipo y de buena 

obra; de común acuerdo entre las partes, el contrato podrá ser modificado mediante órdenes de cambio, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública; de conformidad a lo establecido en el contrato y demás documentos contractuales. II) 

En esta ciudad, el día treinta de abril de dos mil quince, mediante documento privado autenticado, ambas 

partes suscribimos la modificación número uno al contrato de "Suministro e Instalación de Rótulos Luminosos 

para nombramiento de la Terminal Aérea como Aeropuerto Internacional de El Salvador, monseñor óscar 

Arnulfo Romero y Galdámez", por medio de la cual se amplió en diez días calendario el plazo de ejecución de la 

obra, estableciendo el nuevo plazo contractual en cincuenta y cinco días calendario, dentro de los cuales 

treinta y un días corresponden a la ejecución de la obra y veinticuatro días para la revisión y recepción de la 

obra; asimismo, se incrementó el monto contractual en QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 15,750.00), más IVA, lo que representa un aumento del OCHO PUNTO 

VEINTIÚN POR CIENTO (8.21%) del monto contractual, con el objeto de elevar el rótulo en un metro adicional; 

por lo que el precio total que la CEPA deberá cancelar a la Contratista por la ejecución de las obras será de 

DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 207,611.00) 

más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA); debiendo la 

Contratista presentar la ampliación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato correspondiente, de acuerdo 

al nuevo plazo y monto contractual. SEGUNDA: MODIFICACIÓN.  Con base al punto décimo del acta número dos 

mil setecientos veintitrés, correspondiente a la sesión de Junta Directiva de CEPA de fecha cinco de mayo de 

dos mil quince, y a las cláusulas Cuarta "Modificativas del Contrato" y Vigésima Primera "Prórroga en el tiempo 

de entrega de la obra" del contrato relacionado en la cláusula Primera de este instrumento, ambas partes 

acordamos modificar la cláusula Quinta "Lugar y Plazos de la obra", en el sentido de ampliar el plazo de 

ejecución en ocho (8) días calendario, quedando el nuevo plazo contractual de sesenta y tres (63) días 

calendario, dentro de los cuales treinta y nueve (39) días calendario corresponden a la ejecución de la obra y 

veinticuatro (24) días calendario para la revisión y recepción de la obra, sin modificar el monto de contrato 

vigente a la fecha; debiendo la Contratista presentar la ampliación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato 

correspondiente, de acuerdo al nuevo plazo contractual. TERCERA: RATIFICACIÓN. La presente modificación no 

constituye novación, por lo que siguen vigentes todas las demás estipulaciones y condiciones del contrato 

celebrado entre la CEPA y la Contratista el veinticuatro de marzo de dos mil quince, y de la modificación 

número uno al contrato suscrito por ambas partes el treinta de abril de dos mil quince, que no hubieran sido 

modificadas por el presente instrumento. Así nos expresamos, conscientes y sabedores de los Derechos y 
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Obligaciones recíprocas que por este acto surgen entre cada una de nuestras Representadas, en fe de lo cual, 

leemos, ratificamos y firmamos dos ejemplares de la presente modificación de contrato, por estar redactada a 

nuestra entera satisfacción, en la ciudad de San Salvador, a los siete días del mes de mayo de dos mil quince. 

COMISIÓN EJECUTIVA 	 SISTEMAS PUBLICITARIOS, S. A. DE C. V. 
PORTUARIA AUTÓNOMA 

.— 

,1 
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Guillermo Alejandro Nasse 	"1912.L." 

Apoderado General Administrativo y Judicial 

lapluez Monterrd 
eneral y 
ral Administrativo 

En la 'ciudad de San Salvador, a las quince horas treinta minutos del día siete de mayo de dos mil quince. Ante 

mí, GABRIELA EMILIA MÉNDEZ TORRES, Notario del domicilio de J 	
	 1, comparece el señor EMÉRITO DE JESÚS VEL4SQUEZ MONTERROZA, conocido por 

EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTERROSA, de cincuenta y nueve años de edad, Ingeniero Agrícola, del 

domicilio del 	 1, a quien doy fe de conocer, portador de su Documento Único 

de Identidad número, 	 1 y Número de Identificación Tributaria 

1, actuando en su calidad de 

Gerente General y Apoderado General Administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, 

Institución de Derecho Público, Personalidad Jurídica propia y con carácter autónomo, de este domicilio, que 

en el transcurso del anterior instrumento se denominó "la CEPA", o "la Comisión", y cuya personería doy fe de 

ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de Escritura Matriz de Poder General 

Administrativo, otorgado en esta ciudad, a las once horas del día veintinueve de agosto del año dos mil 

catorce, ante los oficios notariales de José Rafael Larromana Escobar, en el cual consta que el Ingeniero Nelson 

Edgardo Vanegas Rodríguez, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva y Representante legal de la 

Comisión, confirió Poder General Administrativo, amplio y suficiente en cuanto a derecho corresponde a favor 

del ingeniero Emérito de Jesús Velásquez Monterroza, para que en nombre y representación de CEPA 

administre todos los bienes de ésta como sí el propio otorgante lo hiciere, y por medio del cual tiene dentro 
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de sus facultades suscribir documentos como el presente. Asimismo, el notario autorizante dio fe de la 

existencia legal de CEPA, y de las facultades con que actuó el ingeniero Vanegas Rodríguez, como otorgante de 

dicho Poder; y, b) Punto décimo del Acta número dos mil setecientos veintitrés, correspondiente a la sesión de 

Junta Directiva de CEPA de fecha cinco de mayo de dos mil quince, mediante el cual se autorizó la Orden de 

Cambio número dos al contrato suscrito entre CEPA y la sociedad 'SISTEMAS PUBLICITARIOS, S. A. DE C. V.", 

en el sentido de ampliar el plazo de ejecución de la obra; asimismo, se autorizó al Gerente General de CEPA 

para suscribir la documentación correspondiente; por lo que, el compareciente se encuentra ampliamente 

facultado para otorgar el presente acto; y por otra parte, comparece el señor GUILLERMO ALEJANDRO NASSER 

-, ' 'Tl'IzN 
V 
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ESCOBAR, de treinta y cuatro años de edad, Empleado, del domicilio de 	 I 

1 	11 quien hoy conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad númeroi 	I 

I 	 y Número de Identificación Tributaria! 	 1 

i 	 I actuando en su calidad de Apoderado General Administrativo y  

Judicial de la sociedad que gira bajo la denominación "SISTEMAS PUBLICITARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
,: 

CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse "SISTEMAS PUBLICITARIOS, S. A. DE C. V.", de este domicilio ilde 

nacionalidad salvadoreña, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - uno uno cero  

nueve tres - uno cero tres - dos, que en el transcurso del anterior instrumento se denominó "la Contratista", y 

cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: Testimonio de Escritura Matriz 

de Poder General Administrativo y Judicial otorgado en esta ciudad, a las diez horas del día veinticuatro de 

abril de dos mil catorce, ante los oficios notariales de Danilo Rodríguez Villamil, inscrito en el Registro de 

Comercio al Número CINCUENTA Y OCHO, del Libro número UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES del 

Registro de Otros Contratos Mercantiles, el día diecinueve de junio de dos mil catorce, del cual consta que el 

ingeniero Guillermo Eduardo Nasser Segura, en su calidad de Director Presidente y Representante Legal de la 

sociedad Sistemas Publicitarios, S. A. de C. V. otorgó Poder General Administrativo y Judicial a favor del señor 

Guillermo Alejandro Nasser Escobar, facultándolo para que represente a la referida sociedad en actos como el 

presente. Asimismo, el notario autorizante dio fe de la existencia legal de la sociedad Sistemas Publicitarios, S. 

A. de C. V., y de las facultades con que actuó el señor Guillermo Eduardo Nasser Segura como otorgante de 

dicho Poder; por tanto el compareciente se encuentra en sus más amplias facultades para suscribir actos 

como el presente; y en tal carácter, ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas puestas al pie del 

documento anterior, las cuales son ilegibles, por haber sido puestas de su puño y letra; que asimismo, 

reconocen los derechos y obligaciones contenidos en dicho instrumento, el cual lo he tenido a la vista y, por 

tanto DOY FE que el mismo consta de dos hojas útiles, que ha sido otorgado en esta ciudad en esta misma 

fecha, y a mi presencia, y por medio del cual ambos comparecientes han otorgado la modificación número 
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Dos al contrato de "Suministro e Instalación de Rótulos Luminosos para nombramiento de la Terminal Aérea 

como Aeropuerto Internacional de El Salvador, monseñor óscar Arnulfo Romero y Galdámez", suscrito el día 

veinticuatro de marzo de dos mil quince, y por medio de la cual ambas partes acordaron modificar la cláusula 

Quinta "Lugar y Plazos de la obra" del referido contrato, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución en ocho 

días calendario, quedando el nuevo plazo contractual de sesenta y tres días calendario, dentro de los cuales 

treinta y nueve días calendario corresponden a la ejecución de la obra y veinticuatro días calendario para la 

revisión y recepción de la obra, sin modificar el monto de contrato vigente a la fecha; debiendo la Contratista 

presentar la ampliación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato correspondiente, de acuerdo al nuevo 

plazo contractual; la referida modificación no constituye novación, por lo que siguen invariables y vigentes 

todas las demás estipulaciones y condiciones del contrato celebrado el día veinticuatro de marzo de dos mil 

quince entre la CEPA y la sociedad Sistemas Publicitarios, S. A. de C. V., y de la modificación número uno al 

contrato suscrita entre ambas partes el treinta de abril de dos mil quince, que no hubieran sido modificadas 

por dicho instrumento; y yo la Notario DOY FE que las firmas antes relacionadas son auténticas por haber sido 

puestas por los otorgantes a mi presencia. Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los 

efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas de papel simple, y leído que les hube 

íntegramente todo lo escrito en un sólo acto sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su 

contenido y para constancia firmamos en duplicado. DOY FE.- 

ing  
11k. -I- . I 

-Etalo 

M/Ct 

5 





SUSCRITA ENTRE LA CEPA Y SISTEMAS PUBLICITARIOS, S. A. DE C. V.  

Nosotros, EMÉRITO DE JESÚS VEIÁSQUEZ MONTERROZA, conocido por EMÉRITO DE JESÚS VEIÁSQUEZ 

MONTERROSA, mayor de edad, Ingeniero Agrícola, del domicilio de 1 	 I, con 

Documento Único de Identidad número I 	 I, y Número de 

Identificación Tributaria 1 

actuando en nombre y en representación en mi calidad de Gerente General y Apoderado General 

Administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, Institución de Derecho Público, 

Personalidad Jurídica propia y con carácter autónomo, de este domicilio, con Número de Identificación 

Tributaria 1, que en el transcurso 

de este instrumento podrá denominarse "la CEPA" o "la Comisión"; y, GUILLERMO ALEJANDRO NASSER 

ESCOBAR, mayor de edad, Empleado, del domicilio de I 	 I, con 

Documento Único de Identidad número I 	 I, y Número de 

Identificación Tributaria! 	 I, actuando 

en mi calidad de Apoderado General Administrativo y Judicial de la sociedad que gira bajo la denominación 

"SISTEMAS PUBLICITARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse "SISTEMAS 

PUBLICITARIOS, S. A. DE C. V.", de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con Número de Identificación 

Tributaria cero seis uno cuatro - uno uno cero seis nueve tres - uno cero tres - dos, que en el transcurso de este 

instrumento podrá denominarse "la Contratista", por medio de este instrumento convenimos en celebrar la 

modificación número TRES al contrato de "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULOS LUMINOSOS PARA 

NOMBRAMIENTO DE LA TERMINAL AÉREA COMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, 

MONSEÑOR 1:5SCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ", derivado del proceso de Licitación Pública CEPA LP-

15/2015, celebrado entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y la sociedad "SISTEMAS PUBLICITARIOS, 

S. A. DE C. V.", que se regirá por las siguientes cláusulas y modalidades: PRIMERA: ANTECEDENTES.  I) En esta 

ciudad, el día veinticuatro de marzo de dos mil quince, por medio de documento privado autenticado, ambas 

partes suscribimos el contrato de "Suministro e Instalación de Rótulos Luminosos para nombramiento de la 

Terminal Aérea como Aeropuerto Internacional de El Salvador, monseñor óscar Arnulfo Romero y Galdámez", 

con un plazo contractual de cuarenta y cinco días calendario contados a partir de la Orden de Inicio; el precio 

que la CEPA cancelará a la Contratista por la ejecución de las obras será de CIENTO NOVENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 191,861.00), más el 
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Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA); para lo cual la Contratista 

se obligó a presentar las garantías de cumplimiento de contrato, de buena inversión de anticipo y de buena 

obra; de común acuerdo entre las partes, el contrato podrá ser modificado mediante órdenes de cambio, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública; de conformidad a lo establecido en el contrato y demás documentos contractuales. II) 

En esta ciudad, el día treinta de abril de dos mil quince, mediante documento privado autenticado, ambas 

partes suscribimos la modificación número uno al contrato de "Suministro e Instalación de Rótulos Luminosos 

para nombramiento de la Terminal Aérea como Aeropuerto Internacional de El Salvador, monseñor óscar 

Arnulfo Romero y Galdámez", por medio de la cual se amplió en diez días calendario el plazo de ejecución de la 

obra, estableciendo el nuevo plazo contractual en cincuenta y cinco días calendario, dentro de los cuales 

treinta y un días corresponden a la ejecución de la obra y veinticuatro días para la revisión y recepción de la 

obra; asimismo, se incrementó el monto contractual en QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 15,750.00), más IVA, lo que representa un aumento del OCHO PUNTO 

VEINTIÚN POR CIENTO (821%) del monto contractual, con el objeto de elevar el rótulo en un metro adicional; 

por lo que el precio total que la CEPA deberá cancelar a la Contratista por la ejecución de las obras será de 

DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 207,611.00) 

más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA); debiendo la 

Contratista presentar la ampliación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato correspondiente, de acuerdo 

al nuevo plazo y monto contractual. III) En esta ciudad, el día siete de mayo de dos mil quince, mediante 

documento privado autenticado, ambas partes suscribimos la modificación número dos al contrato de 

"Suministro e Instalación de Rótulos Luminosos para nombramiento de la Terminal Aérea como Aeropuerto 

Internacional de El Salvador, monseñor óscar Arnulfo Romero y Galdámez", por medio de la cual se amplió el 

plazo de ejecución en ocho (8) días calendario, quedando el nuevo plazo contractual de sesenta y tres (63) días 

calendario, dentro de los cuales treinta y nueve (39) días calendario corresponden a la ejecución de la obra y 

veinticuatro (24) días calendario para la revisión y recepción de la obra, sin modificar el monto de contrato 

vigente a la fecha; debiendo la Contratista presentar la ampliación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato 

correspondiente, de acuerdo al nuevo plazo contractual. SEGUNDA: MODIFICACIÓN.  Con base al punto tercero 

del acta número dos mil setecientos veinticuatro, correspondiente a la sesión de Junta Directiva de CEPA de 

fecha ocho de mayo de dos mil quince, y a la cláusula Cuarta "Modificativas del Contrato" del contrato 

relacionado en la cláusula Primera de este instrumento, ambas partes acordarnos modificar la cláusula Tercera 

"Precio y Forma de Pago", en el sentido de modificar los literales a) y b) del romano II de dicha cláusula, sin 

modificar el monto y plazo del contrato vigente a la fecha, de la siguiente manera: "a) De cada pago se 
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descontará el cinco por ciento (5%) como retención contractual, sobre el valor del pago correspondiente, en 

atención a lo establecido en el Artículo 112 de la LACAP. b) Se efectuarán dos pagos según se indica a 

continuación: Primer pago: 35% del monto total del contrato contra el 50% de avance de la obra. Segundo 

pago: 65% del monto total del contrato contra la liquidación final de la obra. Los detalles de los trabajos serán 

presentados por la Contratista para la revisión y aprobación del administrador del contrato y/o supervisor si lo 

hubiere. El detalle de los trabajos será presentado junto con un informe sobre la calidad y cantidad de obra 

realmente ejecutada, respaldando los volúmenes de obra solicitada para pago. La solicitud de aprobación se 

hará a través de la bitácora del proyecto. Si el administrador del contrato y/o el supervisor (si lo hubiere) hacen 

observaciones al informe, la Contratista deberá presentar las correcciones dentro de los dos (2) días siguientes 

a la remisión de la misma. Si los tiempos de entrega del informe no son respetados, CEPA se reserva el derecho 

de efectuar el pago correspondiente, de acuerdo a la actualización de la programación de pagos, realizada por 

la UF!...". TERCERA: RATIFICACIÓN.  La presente modificación no constituye novación, por lo que siguen vigentes 

todas las demás estipulaciones y condiciones del contrato y modificaciones suscritas por ambas partes, que no 

hubieran sido modificadas por el presente instrumento. Así nos expresamos, conscientes y sabedores de los 

Derechos y Obligaciones recíprocas que por este acto surgen entre cada una de nuestras Representadas, en fe 

de lo cual, leemos, ratificamos y firmamos dos ejemplares de la presente modificación de contrato, por estar 

redactada a nuestra entera satisfacción, en la ciudad de San Salvador, a los ocho días del mes de mayo de dos 

mil quince. 

COMISIÓN EJECUTIVA 
	

SISTEMAS PUBLICITARIOS, S. A. DE C. V. 
PORTUARIA AUTÓNOMA 
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Guillermo Alejandro Nasser Esc. ;Ir  
Apoderado General Administrativo y Judicial 

En la ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas del día ocho de mayo de dos mil quince. Ante mí, GABRIELA 

EMILIA MÉNDEZ TORRES, Notario del domicilio de 1 
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I 	I, comparece el señor EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTERROZA, conocido por EMÉRITO DE JESÚS 

VELÁSQUEZ MONTERROSA, de cincuenta y nueve años de edad, Ingeniero Agrícola, del domicilio del 	l 

I 	 I, a quien doy fe de conocer, portador de su Documento Único de Identidad 

númerol 	 , y Número de Identificación Tributaria! 	 I 

I actuando en su calidad de Gerente General y 

Apoderado General Administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, Institución de 

Derecho Público, Personalidad Jurídica propia y con carácter autónomo, de este domicilio, que en el 

transcurso del anterior Instrumento se denominó "la CEPA", o "la Comisión", y cuya personería doy fe de ser 

legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de Escritura Matriz de Poder General 

Administrativo, otorgado en esta ciudad, a las once horas del día veintinueve de agosto del año dos mil 

catorce, ante los oficios notariales de José Rafael Larromana Escobar, en el cual consta que el Ingeniero Nelson 

Edgardo Vanegas Rodríguez, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la 

Comisión, confirió Poder General Administrativo, amplio y suficiente en cuanto a derecho corresponde a favor 

del ingeniero Emérito de Jesús Velásquez Monterroza, para que en nombre y representación de CEPA 

administre todos los bienes de ésta como si el propio otorgante lo hiciere, y por medio del cual tiene dentro 

de sus facultades suscribir documentos como el presente. Asimismo, el notario autorizante dio fe de la 

existencia legal de CEPA, y de las facultades con que actuó el ingeniero Vanegas Rodríguez, como otorgante de 

dicho Poder; y, b) Punto Tercero del Acta número dos mil setecientos veinticuatro, correspondiente a la sesión 

de Junta Directiva de CEPA de fecha ocho de mayo de dos mil quince, mediante el cual se autorizó la Orden de 

Cambio número tres al contrato suscrito entre CEPA y la sociedad "SISTEMAS PUBLICITARIOS, S. A. DE C. V.", 

en el sentido de modificar los literales a) y b) del Romano II de la cláusula Tercera del Contrato suscrito; 

asimismo, se autorizó al Gerente General de CEPA para suscribir la documentación correspondiente; por lo 

que, el compareciente se encuentra ampliamente facultado para otorgar el presente acto; y por otra parte, 

comparece el señor GUILLERMO ALEJANDRO NASSER ESCOBAR, de treinta y cuatro años de edad, Empleado, 

del domicilio del 1 a quien hoy conozco e identifico por medio de su 

Documento Único de Identidad número 1 	 I y Número  

Identificación Tributaria 1 	 1 actuando ...,/::, •„, 

en su calidad de Apoderado General Administrativo y Judicial de la sociedad que gira bajo la denominaddn ' •., '•",-/ - 
1 

.4/ 
"SISTEMAS PUBLICITARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse "SISTEMAS' , .1  - 	.-;' 

PUBLICITARIOS, S. A. DE C. V.", de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con Número de Identificación 

Tributaria 1 	, que en el transcurso del 

anterior instrumento se denominó "la Contratista", y cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por 
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haber tenido a la vista: Testimonio de Escritura Matriz de Poder General Administrativo y Judicial otorgado en 

esta ciudad, a las diez horas del día veinticuatro de abril de dos mll catorce, ante los oficios notariales de 

Danilo Rodríguez Villamil, inscrito en el Registro de Comercio al Número CINCUENTA Y OCHO, del Libro 

número UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES del Registro de Otros Contratos Mercantiles, el día diecinueve 

de junio de dos mil catorce, del cual consta que el ingeniero Guillermo Eduardo Nasser Segura, en su calidad 

de Director Presidente y Representante Legal de la sociedad Sistemas Publicitarios, S. A. de C. V. otorgó Poder 

General Administrativo y Judicial a favor del señor Guillermo Alejandro Nasser Escobar, facultándolo para que 

represente a la referida sociedad en actos como el presente. Asimismo, el notario autorizante dio fe de la 

existencia legal de la sociedad Sistemas Publicitarios, S. A. de C. V., y de las facultades con que actuó el señor 

Guillermo Eduardo Nasser Segura como otorgante de dicho Poder; por tanto el compareciente se encuentra 

en sus más amplias facultades Para suscribir actos como el presente; y en tal carácter, ME DICEN: Que 

reconocen como suyas las firmas pues/as al pie del documento anterior, las cuales son ilegibles, por haber sido 

puestas de su puñj letra;'qUé 'a'lli;hismo, reconocen los derechos y obligaciones contenidos en dicho 

instrumento, el cual loihe tenido' a lá.vista y, por tanto DOY FE que el mismo consta de dos hojas útiles, que ha 

sido otorgado en esta ciudad' en esta misma fecha, y a mi presencia, y por medio del cual ambos 

comparecientes han otorgado la modificación número Tres al contrato de "Suministro e Instalación de Rótulos 

- Luminosos para nombramiento de la Terminal Aérea como Aeropuerto Internacional de El Salvador, monseñor 

óscar Arnulfo Romero y Galdámez", suscrito el día veinticuatro de marzo de dos mil quince, y por medio de la 

cual ambas partes acordaron modificar los literales a) y b) del romano II de la cláusula Tercera "Precio y Forma 

de Pago", sin modificar el monto y plazo del contrato vigente a la fecha, de la siguiente manera: "a) De cada 

pago se descontará el cinco por ciento como retención contractual, sobre el valor del pago correspondiente, en 

atención a lo establecido en el Artículo ciento doce de la LACAR b) Se efectuarán dos pagos según se indica a 

continuación: Primer pago: treinta y cinco por ciento del monto total del contrato contra el cincuenta por 

ciento de avance de la obra. Segundo pago: sesenta y cinco por ciento del monto total del contrato contra la 

liquidación final de la obra. Los detalles de los trabajos serán presentados por la Contratista para la revisión y 

aprobación del administrador del contrato y/o supervisor si lo hubiere. El detalle de los trabajos será 

presentado junto con un informe sobre la calidad y cantidad de obra realmente ejecutada, respaldando los 

volúmenes de obra solicitada para pago. La solicitud de aprobación se hará a través de la bitácora del 

proyecto. Si el administrador del contrato y/o el supervisor (si lo hubiere) hacen observaciones al informe, la 

Contratista deberá presentar las correcciones dentro de los dos días siguientes a la remisión de la misma. Si los 

tiempos de entrega del informe no son respetados, CEPA se reserva el derecho de efectuar el pago 

correspondiente, de acuerdo a la actualización de la programación de pagos, realizada por la UF!.."; la referida 
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modificación no constituye novación, por lo que siguen invariables y vigentes todas las demás estipulaciones y 

condiciones del contrato y modificaciones suscritas por ambas partes, que no hubieran sido modificadas por 

dicho instrumento; y yo la Notario DOY FE que las firmas antes relacionadas son auténticas por haber sido 

puestas por los otorgantes a mi presencia. Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los 

efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas de papel simple, y leído que les hube 

íntegramente todo lo escrito en un sólo acto sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su 

contenido y para constancia firmamos en duplicado. DOY FE.- 

_ 
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