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CONTRATO DERIVADO DE LA LIBRE GESTIÓN No. FSV-545/2017 "GESTIÓN DE COBRO 
POR LA VIA JUDICI AL DE PRESTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL". 

CONTRATO No. 1 

Nosotros, JULIO CESAR MERINO ESCOBAR, 

que me identifico con número 

de Documento Único de Identidad número 

y Número de Identificación Tributaria 

 cero nueve- ocho, actuando en calidad de Gerente Legal, del FONDO SOCIAL PARA LA 

VIVIENDA, por delegación del Presidente y Director Ejecutivo, Institución de Crédito, Autónoma de 

Derecho Público, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria: cero seis uno 

cuatrocero siete cero cinco siete cinco-cero cero dos-seis, personería que compruebo con la 

siguiente documentación: a) Ley de Creación del Fondo Social para la Vivienda, contenida en el 

Decreto Legislativo número trescientos veintiocho del diecisiete de mayo de mil novecientos setenta 

y tres, publicado en el Diario Oficial número Ciento Cuatro del Tomo Doscientos Treinta y Nueve del 

seis de junio del mismo año, en vigencia desde el quince del mismo mes y año, en cuyos 

artículos veintisiete y treinta se confiere al Director Ejecutivo del Fondo Social para la 

Vivienda la Representación Legal del mismo y se le faculta para otorgar actos como el presente; 

b) Acuerdo Ejecutivo Número cuatrocientos veinticinco emitido por el señor Presidente de la

República el día quince de agosto de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial número

Ciento Cuarenta y Ocho del Tomo número Cuatrocientos doce de fecha quince de agosto de dos

mil dieciséis, por el cual se nombró a partir del día dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, para

un período legal de funciones de tres años, Director Presidente de la Junta Directiva y Director

Ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda, al Licenciado José Tomás Chévez Ruíz; c)

Certificación extendida el día dieciséis del mes de agosto de dos mil dieciséis, por el

Licenciado Francisco Rubén Alvarado Fuentes, Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos

de la Presidencia de la República, de la que consta que el Licenciado José Tomás Chévez Ruíz,

a las nueve horas del día dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, rindió la Protesta

Constitucional ante el Presidente de la República Señor Salvador Sánchez Cerén; y d)

Certificación extendida por el Gerente General del Fondo Socia! para !a Vivienda de

conformidad con el artículo Setenta y Dos de !a Ley del Fondo Social para la Vivienda, del

punto VII) del Acta de Sesión de Junta Directiva Número JD-CERO CINCUENTIDOS/DOS

MIL DIECIOCHO, de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, la cual contiene los acuerdos

de Junta Directiva que por Unanimidad Resuelve entre otros: Literal A)



Adjudicar el servicio objeto de la LIBRE GESTIÓN No. FSV-545/2017 "GESTION DE COBRO 

POR LA VIA JUDICIAL DE PRÉSTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL", cuyo plazo 

para la prestación de los servicios será de UN (1) AÑO, contado a partir de la fecha establecida en 

la "Orden de Inicio". Dicha orden será emitida por el Administrador del Contrato, posterior a la firma 

del Contrato. De común acuerdo, el Contrato podrá ser modificado y ampliado conforme al 

artículo 83-A de la LACAP; o prorrogado en su plazo atendiendo lo regulado en el artículo 83 de la 

precitada Ley; a las quince Personas que obtuvieron las mayores ponderaciones porcentuales y 

son las siguientes: 

No. Ofertantes recomendados Ponderación Porcentual Total 

obtenida 

1 LICDA. MARIA DEL CARMEN MENENDEZ 97.50 % 

B) Autorizar al Presidente y Director Ejecutivo para que delegue en el Lic. Julio César Merino

Escobar, Gerente Legal, para que en nombre y representación del Fondo Social para la Vivienda,

firme los contratos respectivos. C) Tener por nombrado como Administrador de los contratos en el

presente proceso, al Lic. Gregario René Torres Gonzalez, Jefe del Área de Recuperación Judicial.

Quien en este instrumento me denominaré el CONTRATANTE por una parte, y por la otra,

MARIA DEL CARMEN MENENDEZ,

 con número de Documento Único de Identidad número

 y Número de Identificación Tributaria: 

actuando en mi carácter personal, por lo cual estoy 

plenamente facultada para otorgar actos como el presente; quien en este instrumento me 

denominaré la CONTRATISTA, y en las calidades antes expresadas MANIFESTAMOS: Que 

hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente contrato proveniente del proceso 

de Libre Gestión número FSV-545/2017 denominado "GESTIÓN DE COBRO POR LA VÍA 

JUDICIAL DE PRESTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL", de conformidad a la 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se 

denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará RELACAP, y a las 

cláusulas que se detallan a continuación: 1) OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente 

contrato es recuperar los adeudos de sus créditos y gestionar el desalojo por la vía Judicial de 

las viviendas propiedad del FSV. 11) OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: Los Abogados a 

quienes se les adjudique tendrán las siguientes obligaciones: a) Formalizar el Contrato 

conforme la presente libre gestión; b) Gestionar con profesionalismo los procesos judiciales, en 

el menor tiempo posible; c) Guardar confidencialidad de la información, documentación e 

instrucciones giradas por el Administrador o su delegado del Contrato; d) Cumplir con los 

requerimientos e instrucciones que el Administrador del Contrato requiera a efecto de conseguir



el nivel de efectividad deseado por el FSV; e) Mantener informado al FSV en la forma que el 

Administrador del Contrato indique mediante instrucciones giradas, acerca del avance de los 

juicios o desalojos que se le asignen; f) Presentar la demanda de cobro judicial o desalojo 

dentro de los 5 días hábiles siguientes a la asignación de casos; o en 10 días hábiles cuando 

se trate de procesos judiciales ya iniciados en los que el profesional tenga que mostrarse parte 

como nuevo procurador, en este último caso deberá comunicar en el mismo plazo el 

impedimento que haya tenido en sede judicial para no mostrarse parte, siempre y cuando no 

justifique su incumplimiento en el término de la distancia u otra situación que debiere haber sido 

prevista por el abogado, de lo contrario no le serán asignados casos en la siguiente asignación. 

La demanda del cobro judicial deberá contener en forma ciara el reclamo de todos los adeudos 

a favor del FSV, nombres, direcciones, garantías y petitorios con toda precisión; en caso se 

identifique alguna omisión o error en la presentación de la demanda deberá documentarse que 

fue solventada, de lo contrario no le serán asignados casos en la siguiente asignación o 

siguientes asignaciones, hasta que presente evidencia que la omisión ha sido solventada, y se 

harán en caso proceda, las gestiones legales correspondiente evaluando el perjuicio a ésta 

Institución de las omisiones identificadas. g) Entregar mensualmente copia de los escritos que 

se detallan a continuación mediante los cuales se agilizan los juicios, siempre y cuando sean 

pertinentes, en los primeros 1 O días hábiles de cada mes, a efecto de cumplir con el control de 

efectividad requerido por el Administrador del Contrato, éstos son: Demanda Presentada. 

Solicitud de emplazamiento, acta de emplazamiento o resolución judicial que ordena el 

emplazamiento. Solicitud de Ausencia o emplazamiento por edicto. (en caso proceda). Solicitud 

de ejecución de la sentencia definitiva. Solicitud de Sobreseimiento. Solicitud de Ejecución 

Forzosa. Otras resoluciones y escritos como prevenciones, presentación de recursos, decretos 

de sustanciación u otros. lnadmibilidades, improponibilidades o caducidades notificadas. Si el 

FSV requiere información de resoluciones o copias que el contratista no puede obtener en el 

respectivo tribunal, debe presentar nota al Administrador del Contrato proporcionando la 

justificación del porque el tribunal no accedió a facilitarla, pero a la vez debe proveer la 

información procesal requerida. La entrega de documentos citados deberá realizarse mediante 

nota dirigida al Administrador del Contrato con un extracto de todos los documentos que anexa, 

el préstamo y nombre del demandado. h) Entregar debidamente confrontados, cerciorándose 

previamente que los datos consignados sean los correctos, de los siguientes documentos: 

Copia de la Admisión de la Demanda. Carteles de Ausencia o Edictos de Emplazamiento (en 

caso proceda). Copia de la Sentencia Definitiva de Nombramiento de Curador Ad-Litem. (en 

caso proceda). Copia del nombramiento, discernimiento y/o aceptación del cargo del Curador 

Ad-Litem nombrado. (en caso proceda). Copia de Sentencia Definitiva. Copia de Ejecutoria de 

Sentencia Definitiva o resolución que declara firme de la causa principal. Copia de la solicitud o 

resolución de Ejecución Forzosa. Carteles de Subasta. Oficios dirigidos al Centro Nacional de 

Registros. En los casos que el tribunal requiera diligencias ante dicho centro. Certificación del 



Acta de Remate, Auto de Adjudicación o aprobación de remate (en caso proceda). Órdenes de 

pago a favor del FSV, cuando el inmueble sea rematado en pública subasta. (en caso proceda). 

Oficios de cancelación de gravámenes. Certificación de resolución judicial de comprobación de 

desalojos. Acta Notarial de comprobación del desalojo (en caso proceda). Copia del acta de 

Audiencia, (en caso proceda). Copia de declaratoria de incompetencia, inadmisibilidades, 

improponibilidades o caducidades (en caso proceda). Copia de solicitud de adjudicación por el 

justiprecio (en caso proceda). Cualquier otra resolución dictada que indique el estado procesal. 

i) Recurrir de todas las resoluciones que causen perjuicio a los intereses del FSV, 

solicitando oportunamente en caso proceda, la debida documentación al Administrador de 

Contrato, e intervenir en todos los recursos y tercerías que se promuevan en los juicios 

ejecutivos asignados. Además, deberá en los casos de desalojo cuando la acción incoada no 

prospere, promover una nueva a la mayor brevedad conforme su conocimiento y experiencia. 

En los casos que presenten recursos, prevenciones o incidentes para proseguir en cualquier 

etapa del proceso, y el contratista delegue la solución o consulte la forma en la que debe 

solucionar el caso y que esta solución se encuentre en los insumos ya administrados, la 

diligente aplicación de la ley, experiencia y conocimiento con la que debe contar el contratista; 

el Administrador del Contrato mediante nota le solicitará que devuelva el caso en la etapa en la 

que se encuentre, reconociéndole los honorarios devengados hasta antes de la etapa aún no 

resuelta, y el caso será asignado a otro profesional. j) En el caso que un juicio presente 

problemas para proseguir con su trámite por resolución del tribunal, el contratista deberá 

presentar una solución jurídica a efecto de llevarlo hasta su finalización, no pretendiendo 

delegar su procuración en el Área de Recuperación Judicial, sino en atención a su experiencia 

y conocimiento en la materia. k) Seguir los juicios en todas las instancias. 1) Pedir lo que 

legalmente corresponda en audiencia así como la aprobación del trámite de los bienes sacados 

en primera o ulteriores subastas, adjudicaciones en pago, adjudicación por justiprecio, éste 

último previa consulta al Jefe del Área de Recuperación Judicial del FSV o a quien éste delegue 

y cuando se le requiere solicitar sobreseimiento o extinción de la obligación según el caso, 

debe presentar el escrito a más tardar 3 días hábiles después que le sea requerido por parte 

del FSV independientemente de la distancia donde se encuentre el tribunal respectivo. En caso 

de incumplir el plazo, aunque compruebe que el escrito fue presentado, el caso será 

desasignado, perdiendo el contratista que incumplió el plazo para presentar el escrito pidiendo 

el sobreseimiento o extinción de la obligación, los honorarios correspondientes al arreglo 

extrajudicial correspondiente. m) Proporcionar en caso sea necesario y requerido por el 

Administrador del Contrato, ei nombre y lugar de ubicación de los Ejecutores de Embargos, 

Peritos y Curadores Ad-litem que por disposición de Ley debe nombrar cada Juez en los 

procesos judiciales; y a gestionar por su cuenta la celeridad de las diligencias judiciales 

encomendadas a los antes mencionados, porque influirán en la evaluación de su efectividad. El 

contratista que propusiere en los procesos judiciales a Ejecutores de Embargos, Peritos y 



Curadores será responsable de los gastos innecesarios generados por falta de diligencia en los 

embargos, peritajes y escritos de los profesionales propuestos por ellos. n) Informar con al 

menos 3 días hábiles a su ejecución el día y hora señalados para las Audiencias y 

Liquidaciones; y con al menos 15 días hábiles el día y hora señalados para la Realización de 

los bienes mediante Subasta Judicial. En caso una subasta: i) sea suspendida por segunda 

oportunidad por falta de fijación de cartel en el lugar del inmueble, siempre que dicha 

suspensión sea porque el contratista no retiró en tiempo la provisión del tribunal que la ordena, 

ii) no sea informada con 15 días de anteriorioridad a la fecha señalada; y iii) sea informada el 

mismo día o día posterior a la fecha de realización de la subasta, no se le asignarán casos para 

cobro judicial en la siguiente asignación, y en caso no proceda conforme a contrato siguiente 

asignación perderá los honorarios correspondientes a la etapa final del proceso judicial 

conforme al Instructivo de pago de honorarios del Anexo No. 6 de los presentes términos de 

referencia. o) Todo contratista debe asistir a las subastas señaladas y promovidas por su 

persona; caso contrario debe justificar su ausencia al administrador del contrato. Si se verificaré 

la ausencia no justificada del contratista se enviará nota haciendo el llamado de cumplimiento 

de obligación, y si hubiese evidencia de una 2º subasta con ausencia del contratista no se les 

asignarán casos en la siguiente asignación posterior a la 2º subasta sin su asistencia, y si no 

hubiesen asignaciones posteriores, perderá los honorarios correspondientes a la etapa final del 

proceso judicial conforme al Instructivo de pago de honorarios del Anexo No. 6 de los presentes 

términos de referencia. p) Verificar que toda documentación como carteles, oficios, 

adjudicaciones, sobreseimientos, extinción de la obligación u otro documento que sea 

presentado al Área de Recuperación Judicial sea la correcta y asumir por su cuenta los gastos 

de derechos regístrales generados innecesariamente por errores u omisiones en la información 

consignada en los mismos inciuyendo los generados en embargos, peritajes y escritos de 

curadores; si alguno de estos documentos tuvieran error, el contratista queda en la obligación 

de pedir su corrección dentro de los 2 días hábiles posteriores de habérsele solicitado, si 

incumpliere este plazo de presentar el escrito para corrección no se le asignarán casos hasta 

que entregue al FSV el documento corregido; q) Solicitar autorización al Jefe de Área de 

Recuperación Judicial para iniciar trámite de Diligencias de Ausencia o publicación de 

emplazamientos por edicto para poder solicitar oportunamente el reintegro de los gastos de 

publicaciones, así como solicitar de manera excepcional y por motivo justificado siempre que no 

afecte los intereses del FSV que el Administrador del contrato proceda a realizar las 

publicaciones de edictos en el Diario Oficial y Diarios de Circulación Diaria y Nacional, debiendo 

respaldar en todo caso las resoluciones, notificaciones, oficios o notas firmadas por el 

contratista que aseguren que el demandando no se ha podido emplazar en la dirección del 

inmueble o en otra dirección proporcionada por el FSV. En caso que el contratista hiciere 

incurrir al FSV en gastos de nombramiento de curador ad-litem sin agotar las instancias para 

ubicar al demandado, deberá reintegrar dichos gastos; r) Cuando un iuicio le sea Caducado 



inadmisible o improponible. el abogado responsable está obligado a informar a más tardar 1 día 

hábil después de haber sido notificado de la resolución donde se le informa la caducidad. 

inadmisibilidad o improponibilidad. independientemente corresponda o no recurrir de dicha 

resolución. mediante carta al Jefe del Área de Recuperación Judicial los motivos de la 

caducidad. inadmisibilidad o improponibilidad y a depositar en tesorería del FSV todos los 

gastos y pagos que se hayan generado en concepto de Costas Procesales a más tardar 15 

días hábiles después de la solicitud realizada por parte del FSV. asimismo deberá devolver el 

documento base de la acción.Mientras el documento base de la acción no sea devuelto al 

administrador del Contrato. no se le asignarán casos en la siguiente asignación. Si a Juicio del 

Jefe del Área de Recuperación Judicial. tomando en cuenta el informe del contratista proceda 

realizar un informe por el Área de Recuperación Judicial del expediente Judicial. y si se 

determinare que la caducidad. inadmisibilidad o improponibilidad fue por motivos ajenos a la 

buena diligencia del contratista y no por descuido y abandono del impulso procesal respectivo. 

tales como: falta de notificación al contratista de las resoluciones. extravío del expediente por 

parte del tribunal: y el abogado presente escrito solicitando impulso o gestión al respecto en el 

tribunal y justificare acciones que determinen la vigilancia constante al proceso judicial. sin 

embargo siempre deberá depositar en el FSV las costas procesales generadas. Si el contratista 

no reintegrare las costas procesales, e incluso reintegrándolas se estableciere que la 

caducidad, inadmisibilidad o improponibilidad es imputable a su gestión por falta de buen 

planteamiento de la demanda, incongruencia en sus escritos para subsanar prevenciones, 

incumplimiento de plazos establecidos por el Juez, por descuido y abandono del impulso 

procesal respectivo, u otra acción evidente de falta de buena diligencia y procuración, no se 

asignarán casos para cobro judicial en la siguiente asignación a partir de la cual se tuviere la 

noticia de la caducidad, inadmisibilidad o improponibilidad, y si conforme a contrato no hubiese 

siguiente asignación, se desasignará el caso concreto y todos los asignados a dicho abogado 

en la misma fecha de asignación del caso caducado, inadmisible o improponible si todavía 

estuviesen activos. En caso el contratista no informare al Administrador del Contrato lo 

requerido en el presente literal en el tiempo establecido, sino que esperare que la 

administración del contrato requiera la información, no se le asignará en las siguientes 2 

asignaciones y si conforme a contrato no hubiese siguiente asignación se desasignará todos 

los casos pendientes de finalización. s) Presentar al Administrador del Contrato un informe del 

estado de los juicios asignados: en los formularios entregados por el Área de Recuperación 

Judicial, un mes antes de finalizar el contrato. Presentar al Administrador del Contrato los 

primeros días hábiles de cada mes un cuadro resumen que contenga Préstamo, Referencia, 

Juzgado y Etapa. t) Elaborar previo a la presentación de la demanda un estudio minucioso del 

documento base de la acción y los demás datos del préstamo, ya que cuando el contratista sea 

prevenido en sede judicial en 2 oportunidades por falta del buen planteamiento de la demanda, 

por falta de claridad en la misma, ya sea en los nombres, plazos, montos, etc.: y si mediare una 



tercera prevención el caso se tomará como deficiente y no se le hará nueva asignación hasta 

que presente evidencia que ha evacuado conforme corresponde la prevención. El contratista 

debe conforme a su experiencia, conocimiento y capacidad ser el responsable de subsanar las 

prevenciones correctamente, apoyándose en el Administrador del Contrato para que le 

proporcione insumos para su procuración y no para que se le instruya las omisiones que 

conforme a derecho o por falta de interpretación del estado de cuenta entregado correspondan. 

u) Cuando el Administrador del Contrato requiera mediante carta gestión, informe o avance 

específico sobre determinado caso, deberá presentar copia del escrito o carta de respuesta 

sobre lo requerido justificando las razones del incumplimiento a lo solicitado a más tardar 5 días 

hábiles después, si no se tiene respuesta se librará un nuevo requerimiento citando el anterior, 

si después de otros 5 días hábiles no hay constancia de impulso procesal o respuesta, el caso 

será descargado de la cartera del contratista al que se le requirió la gestión, se le cancelaran 

únicamente los honorarios devengados hasta la fecha del descargo del juicio en su cartera y se 

asignará a otro contratista, además no será sujeto de la siguiente asignación después que le ha 

sido descargado el juicio. y si conforme a contrato no hubiese siguiente asignación, se 

desasignará el caso concreto y todos los asignados a dicho abogado en la misma fecha de 

asignación del caso caducado, inadmisible o improponible si todavía estuviesen activos. v) 

Cumplir con los plazos y requerimientos expresados en los anexos de los presentes Términos 

de Referencia, consistentes en los "Lineamientos Generales para la Administración del 

Contrato de los Procesos de Cobro Judicial y desalojos del Área de Recuperación Judicial del 

Fondo Social para la Vivienda"; w) El FSV se reserva el derecho de readecuar lo que considere 

pertinente en la ejecución del contrato derivado del proceso de Libre Gestión No. FSV-

545/2017 "GESTIÓN DE COBRO POR LA VIA JUDICIAL DE PRÉSTAMOS EN MORA, PARA 

AGENCIA CENTRAL"; en atención al Código Procesal Civil y Mercantil o legislación aplicable a 

la naturaleza de procesos judiciales iniciados para cobro judicial o desalojos, u operatividad 

interna del FSV. x) En caso de inadmisibilidades, improponibilidades o caducidades, informadas 

conforme al literal r) del presente apartado mientras el documento base de la acción no sea 

devuelto al Área de Recuperación Judicial con la fuerza ejecutiva suficiente para intentar 

nuevamente la acción, no se le entregaran casos en la siguiente asignación, y si conforme a 

contrato no hubiese siguiente asignación, se desasignará el caso concreto y todos los 

asignados a dicho abogado en la misma fecha de asignación del caso caducado, inadmisible o 

improponible si todavía estuviesen activos. Si se estableciere evidencia en el plazo contractual, 

su prórroga si la hubiere o en el caso de acordarse la prestación del servicio hasta la 

finalización de los procesos judiciales pendientes, que, el mismo contratista ha acumulado 5 

procesos judiciales en los que indistintamente se ha declarado inadmisibilidad, improponibilidad 

o caducidad, imputable a su gestión por descuido y abandono del impulso procesal respectivo, 

extemporaneidad o ausencia de subsanar prevenciones, falta de diligencia o buena 

procuración, u otras causas imputables al contratista, se dará por terminado el Contrato, o se 



desasignarán todos los casos asignados al contratista, y se determinará si procede hacer 

efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato. y) En casos excepcionales en los cuales 

para proseguir con el juicio ejecutivo se requieren tramitar diligencias tales como: 

nombramiento de curador de bienes, nombramiento de curador de herencia yacente; él 

contratista deberá tramitar dichas diligencias en pieza por separado ante la instancia 

correspondiente, y se le reconocerán los honorarios que se reconocen a las diligencias de 

ausencia conforme al Instructivo de pago de honorarios del Anexo No. 6 de los presentes 

términos de referencia. z) Cumplir con las instrucciones que el FSV indique para la tramitación 

de facturas, y cualquier otra relacionada con el servicio requerido. 111) LUGAR DONDE SE 

PRESTARÁ EL SERVICIO: El servicio de Gestión de Cobro o Desalojo deberá desarrollarse 

en los juzgados de aquellas ciudades de la Zona Central donde el FSV haya financiado 

viviendas, y que haya que demandar a usuarios con créditos en mora y desalojarlos de sus 

viviendas, así como también donde conforme a la Ley, los Contratos y resoluciones judiciales 

se tenga competencia y jurisdicción; en este último caso entiéndase cualquier juzgado del 

territorio nacional. Cuando un caso asignado e iniciado el proceso judicial por razón de 

competencia sea remitido a otra jurisdicción territorial la cual no corresponda a un municipio 

que pertenezca a la Zona Central, dicho caso será descargado y pagados los honorarios 

devengados a la fecha de la incompetencia, y el caso será remitido a la Agencia que 

corresponda para que sea reasignado a un abogado contratado si lo hubiere de esa Agencia. Si 

por alguna razón el FSV no tiene contratados apoderados para determinada Agencia, el caso 

de cuya remisión se haga a otra jurisdicción territorial seguirá asignado al mismo contratista 

quien quedará obligado a continuarlo en el municipio que se encuentre dentro del interior de la 

República de El Salvador; sin reconocimiento de pago adicional de los expresados en los 

presentes términos y si no aceptase tal circunstancia se dará por terminado el contrato. Es 

indispensable que el ofertante resida en cualquiera de los municipios comprendidos dentro de 

la Zona Central, caso contrario su oferta no será evaluada. IV) PLAZO DE CONTRATACIÓN: 

El plazo para la prestación de los servicios será de UN (1) AÑO contado a partir de la fecha 

establecida en la "Orden de Inicio". Dicha orden será emitida por el Administrador del Contrato, 

posterior a la firma del Contrato. De común acuerdo, el contrato, podrá ser modificado y 

ampliado conforme al artículo 83-A de la LACAP; o prorrogado en su plazo atendiendo lo 

regulado en el artículo 83 de la precitada Ley. En caso de prórroga, la decisión de prorrogar se 

tomará para cada contrato individualmente y para ello se medirá la satisfacción del servicio en 

base a la ejecución del contrato, el cual estará condicionada al cumplimiento de las 

obligadones detalladas en el nümeral 2 de los presentes Términos de Referencia, y será 

medido a través de las evaluaciones mensuales y una evaluación final al terminar el plazo 

inicial del contrato, evaluaciones que se harán constar en el expediente de cada contratista que 

el Área de Recuperación Judicial lleve en base a los "Lineamientos Generales para la 

Administración del Contrato de los Procesos de Cobro Judicial y desalojos del Área de 



Recuperación Judicial del Fondo Social para la Vivienda" debiendo prorrogarse la garantía del 

cumplimiento de contrato. La forma de medir la efectividad deseada para el FSV así como las 

obligaciones contractuales señaladas en relación al servicio prestado pueden ser modificadas ó 

ampliadas mediante nota oficial emitida por el Administrador del Contrato. en atención a que 

durante el plazo del servicio sea necesario por reformas legales. práctica judicial u operatividad 

interna del FSV. En todo caso. finalizado el plazo principal del contrato o su prórroga no se 

continuará con la prestación del servicio de los casos asignados en la presente Libre Gestión, 

sin más compromiso por parte del FSV que cancelar los honorarios adeudados 

correspondientes a la etapa procesal en que se encuentre cada caso a la fecha de terminación 

del contrato o su prórroga incluyendo papelería, a excepción de los casos que al momento de 

finalizar el plazo del contrato o su prórroga, se encuentre al menos en Demanda Presentada, 

de la causa principal del proceso, en cuya circunstancia podrán ser continuados hasta su 

finalización, debiendo formalizarse dicha continuidad mediante el cruce de notas, obligándose 

el contratista a presentar prórroga o ampliación de la garantía de cumplimiento de contrato a 

favor del FSV hasta por el monto que el FSV fije, la cual deberá ofrecerse mientras dure la 

gestión y existan proceso pendientes de los casos asignados producto de la presente Libre 

Gestión. V) PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE CASOS: La Asignación de los 

casos e iniciación de los procesos judiciales para cobro judicial o desalojos se harán 

mensualmente dentro del plazo del Contrato o su prórroga. De manera general, el 

procedimiento será el siguiente: a) Dependiendo de la cantidad de personas contratadas, el 

FSV, conformará grupos de préstamos en mora, que posean similares características en cuanto 

a número de casos y montos adeudados; la primera asignación se hará en el primer mes que 

inicie el contrato de manera equitativa en cuanto a número de casos y montos adeudados. b) El 

FSV, entregará mensualmente a cada una de las personas contratadas la información detallada 

y documentación necesaria, para la gestión de cobro y desalojo respectiva y además, les 

otorgará el Poder para iniciar los procesos judiciales. e) Las personas contratadas gestionarán 

por la Vía Judicial y por todas las instancias que sean necesarias, el cobro de la mora de cada 

uno de los préstamos o desalojo de los inmuebles; éstas, serán las responsables de lograr la 

recuperación total de la deuda o entrega material de los inmuebles propiedad del FSV. La 

primera asignación se efectuará conforme los casos que el FSV tenga para gestionar dentro de 

la cartera activa de Recuperación Judicial. Las sucesivas asignaciones, se seguirán haciendo 

de manera equitativa entre los Contratistas basadas en el cumplimiento de las obligaciones e 

instrucciones giradas por el Administrador del Contrato y el resultado del nivel de efectividad 

deseado y constatado en la evaluación que mensualmente es agregada al expediente de cada 

contratista, debiendo equiparar resultados tanto de cobro judicial como desalojos, y si en 

alguna de estas asignaciones no alcanzare para todos, en la siguiente se asignará al no 

asignado en la anterior distribución, si su nivel de efectividad fue el deseado por el FSV. En 

caso que el contratista posea casos que exceden de los plazos establecidos y reflejen 



deficiencia no justificadas o considerada imputable a su gestión, no se le asignarán casos hasta 

que la etapa que reporta con deficiencia sea superada y constatada que ha pasado a la 

siguiente etapa procesal conforme a los "Lineamientos Generales para la Administración del 

Contrato de los Procesos de Cobro Judicial y desalojos del Área de Recuperación Judicial del 

Fondo Social para la Vivienda". De igual manera si no presentare copia al Administrador del 

Contrato de la demanda de cobro judicial o desalojo en el plazo señalado para ello, no se le 

asignarán casos en la siguiente asignación. Tampoco podrán asignársele casos a los 

contratistas que estén dentro de las circunstancias enunciadas en los literales correspondientes 

del numeral 2. Obligaciones de los Contratistas, del romano 11. REQUERIMIENTOS, de los 

presentes Términos de Referencia. VI) DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte 

integral del presente contrato los siguientes documentos: a) Términos de Referencia de Libre 

Gestión, b) Adendas, c) Aclaraciones, d) Enmiendas, e) Consultas, f) La oferta, g) La resolución 

de adjudicación, h) Documentos de petición del servicio, i) Garantías, j) Resoluciones 

modificativas, y k) Otros documentos que emanaren del presente contrato. En caso de 

controversia entre estos documentos y el contrato, prevalecerá este último VII) FUENTE DE 

LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO Las obligaciones emanadas del presente 

instrumento serán cubiertas con cargo a Unidad Presupuestaria 03; Línea de Trabajo: 0301; 

Centro de Costo: 640; Objetos Especifico: 54503. El pago de los honorarios a las personas 

contratadas se efectuará de acuerdo a Instructivo, y sus reformas si las hubiera. (Ver Anexo 

No. 6). El FSV cancelará los honorarios estipulados más el Impuesto a la Transferencia de 

Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios dentro de los dieciocho (18) días hábiles 

contados a partir de la fecha en que se presente la factura con la documentación que respalde 

el cobro, dicha documentación, así como la forma y tiempos de presentación de facturas de 

cobro de honorarios, reintegros o gastos del proceso será realizada en base a Instrucciones 

giradas por el Administrador del Contrato. En el caso de los desalojos, el FSV cancelará los 

honorarios sí una vez iniciado juicio ó diligencia por cualquier instancia legal comprobada por 

escrito, el invasor desocupa la vivienda por haberse llevado el trámite a su última etapa de 

desocupación o por cualquier otra gestión legal realizada por el Contratista, siempre que se 

consigne en resolución al efecto o acta notarial que respalde el desalojo, o por solicitud de 

suspensión de desalojo por parte del FSV. VIII) GARANTÍAS: La Contratista deberá rendir a 

favor del FSV, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la firma del Contrato, una 

Garantía de Cumplimiento de Contrato (Ver Anexo No. 9), para cubrir el servicio objeto de la 

presente libre gestión, la cual deberá ser una Fianza emitida por un Banco, Compañía de 

Seguíos o Sociedad Afianzadora, autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero, 

SSF, para operar en El Salvador y que tenga una calificación de riesgo mínima de "A -" de 

conformidad a la información que aparece publicada en la página web de la SSF: 

www.ssf.gob.sv en su última actualización a la fecha de la emisión de la Fianza y aceptable 

para el FSV. El monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato para los adjudicados será 



por un monto de SEIS MIL CUARENTA 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (US $6,040.80), con vigencia desde la fecha de suscripción del Contrato y hasta 

sesenta (60) días posteriores a la fecha de finalización del mismo. La Garantía de 

Cumplimiento de Contrato la hará efectiva el FSV a través de la persona que él designe en 

caso de incumplimiento del Contrato, con base en el informe del Administrador del Contrato, sin 

mayor trámite o explicación. Si una vez aceptada la Garantía, la calificación del emisor bajara 

del mínimo requerido, el FSV podrá solicitar al Contratista que en un plazo de diez (1 O) días 

hábiles la sustituya, de no ser presentada la nueva Garantía en el plazo estipulado, el Contrato 

se dará por caducado y se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Finalizado el 

plazo contractual y tenga casos asignados, el FSV podrá acordar con el contratista para que 

este los lleve hasta su finalización, para lo cual deberá ampliar el plazo de la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato, por un periodo igual al inicial, manteniendo las mismas condiciones. 

IX) RECEPCION DEL SERVICIO: Al vencimiento del plazo del Contrato o conclusión del 

servicio de "GESTIÓN DE COBRO POR LA VIA JUDICIAL DE PRÉSTAMOS EN MORA, PARA 

AGENCIA CENTRAL", el Administrador del Contrato procederá a una revisión para determinar 

la satisfacción del servicio prestado, haciendo constar la efectividad del contratista y su 

conformidad de acuerdo a las obligaciones contraídas en el Contrato. De la revisión practicada 

se levantará un Acta de Recepción, en la que se hará constar la prestación del servicio y que 

podrá servir al Contratista como testimonio del cumplimiento del mismo. En caso de no 

recibirse el servicio de "GESTIÓN DE COBRO POR LA VÍA JUDICIAL DE PRÉSTAMOS EN 

MORA, PARA AGENCIA CENTRAL", de acuerdo a los Documentos Contractuales, se hará 

constar en Acta, lo que servirá de base al FSV para determinar las sanciones que podrá aplicar 

al Contratista. X) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: El seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones contractuales estará a cargo del Licenciado Gregorio René Torres Gonzalez, Jefe 

del Área de Recuperación Judicial, teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos 

ochenta y dos Bis y Ciento veintidós de la LACAP, cuarenta y dos inciso tercero, setenta y 

cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del RELACAP. 

Y quien tendrá las responsabilidades siguientes: a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas 

contractuales; así como en los procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en 

las órdenes de compra o contratos; b) Elaborar oportunamente los informes de avance de la 

ejecución de los contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de 

efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos; e) Informar a la UACI, a efecto 

de que se gestione el informe al Titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las 

sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones; d) Conformar y 

mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera 

que esté conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones 

realizadas desde que se emite la orden de inicio hasta la recepción final; e) Elaborar y suscribir 

conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de las adquisiciones o 



contrataciones de obras, bienes y servicios, de conformidad a lo establecido en el Reglamento 

de esta Ley; f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la 

recepción de las obras, bienes y servicios, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el 

acta respectiva; a fin de que ésta proceda a devolver al contratista las garantías 

correspondientes; g) Gestionar ante la UACI las órdenes de cambio o modificaciones a los 

contratos, una vez identificada tal necesidad; h) Gestionar los reclamos al contratista 

relacionados con fallas o desperfectos en obras, bienes o servicios, durante el período de 

vigencia de las garantías de buena obra, buen servicio, funcionamiento o calidad de bienes, e 

informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos 

pactados; así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las misma para que ésta 

proceda a su devolución en un período no mayor de ocho días hábiles; i) Cualquier otra 

responsabilidad que establezca esta Ley, su Reglamento y el Contrato. La Administración se 

realizará directamente por el Licenciado Gregorio Rene Torres Gonzalez, Jefe del Área de 

Recuperación Judicial, quien será responsable para los casos asignados en la Agencia 

Central, ubicada en Calle Rubén Darío No. 901, San Salvador; El Jefe del Área de 

Recuperación Judicial tendrá bajo su responsabilidad el control de la "GESTIÓN DE COBRO 

POR LA VÍA JUDICIAL DE PRÉSTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL", así como 

las cantidades recaudadas por cada uno de los Contratistas. Gestionar el pago de los 

honorarios será también responsabilidad de éste. Al inicio de la prestación del servicio se 

levantará un acta, la cual será firmada por ambas partes. El Administrador del Contrato será la 

responsable de velar por el fiel cumplimiento de los servicios y de las obligaciones de los 

contratistas, procurando que en éstos se cumplan con todas los términos de referencia y 

cláusulas del Contrato. El Administrador de los contratos designado girará instrucciones a los 

contratistas en atención a los "Lineamientos Generales para la Administración del Contrato de 

los Procesos de Cobro Judicial y Desalojos del Área de Recuperación Judicial del Fondo Social 

para la Vivienda", anexos en los presentes Términos de Referencia, los que contienen 

instrucciones necesarias para la correcta prestación del servicio giradas por escrito, vía fax, 

correo electrónico, o mediante convocatorias a reuniones. El contratista se obligará a cumplir 

todos los requerimientos que para la correcta prestación del servicio le requiera el 

Administrador del Contrato y someterse a las disposiciones de los "Lineamientos Generales 

para la Administración del Contrato de los Procesos de Cobro Judicial y Desalojos del Área de 

Recuperación Judicial del Fondo Social para la Vivienda" (Ver Anexo No. 11 ). XI) 

MODIFICACION, AMPLIACION Y/O PRORROGA. De común acuerdo el presente Contrato 

podrá ser modificado y ampliado conforme el artículo 83-A de la LACAP; o p;orrogado en su 

plazo atendiendo lo regulado en el artículo 83 de la precitada Ley. XII) CESIÓN: Salvo 

autorización expresa del Fondo Social para la Vivienda, la contratista no podrá transferir o 

ceder a ningún título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La 

transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del 



contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. XIII) 

CONFIDENCIALIDAD: La contratista se compromete a guardar la confidencialidad de toda 

información revelada por el contratante, independientemente del medio empleado para 

transmitirla, ya sea en forma verbal o escrita, y se compromete a no revelar dicha información a 

terceras personas, salvo que el contratante lo autorice en forma escrita. La contratista se 

compromete a hacer del conocimiento únicamente la información que sea estrictamente 

indispensable para la ejecución encomendada y manejar la reserva de la misma, estableciendo 

las medidas necesarias para asegurar que la información revelada por el contratante se 

mantenga con carácter confidencial y que no se utilice para ningún otro fin. XIV) SANCIONES: 

En caso de incumplimiento el contratista expresamente se somete a las sanciones que 

emanaren de la LACAP ya sea imposición de multa por mora, inhabilitación, extinción, las que 

serán impuestas siguiendo el debido proceso por el contratante, a cuya competencia se somete 

para efectos de su imposición. XV) SANCION POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA 

QUE PROHIBE EL TRABAJO INFANTIL. Si durante la ejecución del contrato se comprobare 

por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 

incumplimiento por parte de (1) (la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de 

protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento 

sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no 

durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el 

art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falsos para obtener 

la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la 

normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de 

re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el 

contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el 

procedimiento para conocer la resolución final. XVI) CADUCIDAD. Además de las causales de 

caducidad establecidas en los literales a) y b) del artículo 94 de la LACAP, y en otras Leyes 

vigentes. XVII) TERMINACIÓN BILATERAL. Las partes contratantes podrán acordar la 

extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no 

concurra otra causa de terminación imputable al contratista y que por razones de interés 

público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato, sin más responsabilidad 

que la que corresponda al servicio recibido. XVIII) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Para 

resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución del contrato, se 

observará el siguiente procedimiento: a) Arreglo directo: Por arreglo directo, las partes 

contratantes procuran !a solución de !as diferencias sin otra intervención que las de ellas 

mismas, sus representantes y delegados especialmente acreditados, dejando constancia 

escrita en acta de los puntos controvertidos y de las soluciones, en su caso.; b) intentado el 

arreglo directo sin hallarse solución alguna de las diferencias, se acudirá a los tribunales 

comunes. Las partes expresamente renunciamos al arbitraje como medio alterno de solución 

\ 



de conflictos. XIX) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: El Fondo Social para la Vivienda se 
reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la 
República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, y los Principios Generales del 
Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del contratante, con 
respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las 
instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. La contratista expresamente 
acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto 
dicte el Fondo Social para la Vivienda. XX) MARCO LEGAL: El presente contrato queda 
sometido en todo a la LACAP, RELACAP, la Constitución de la República, y en forma 
subsidiaria a las Leyes de la República de El Salvador, aplicables a este contrato. XXI) 

NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este contrato, serán 
válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones de las partes contratantes, 
para cuyos efectos las partes señalan como lugar para recibir notificaciones los siguientes: al 
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, en Calle Rubén Dario, número Novecientos Uno, entre 
Quince y Diecisiete Avenidas Sur, San Salvador; y a la Licenciada MARIA DEL CARMEN 

MENENDEZ, en Urbanización Jardines de la Cima, Calle Las Begonias Oriente Polígono •s·

casa 6, seis San Salvador. Así nos expresamos los comparecientes, quiénes enterados y 
conscientes de los términos y efectos legales del presente contrato, por convenir así a los 
intereses de nuestros representados, ratrfícamos su contenido, en fe de lo cual firmamos en la 
ciudad de San Salvador, a los doce días del mes de abril de dos mil dieciocho. 

ONT 
\ 

"· 

l•,¡ :, ,,,�"i a ciudad de San Salvador, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día doce
"' w abril de dos mil dieciocho. Ante mi, THELMA MARGARITA VILLAL TA VISCARRA, 

. ;y\��otaria, de este domicilio, COMPARECEN: por una parte el Licenciado JULIO           
       CESAR MERINO ESCOBAR,  

                                               a quien identifico con número de Documento Único de 
Identidad número                                                                                y Número de Identificación 
Tributaria 
actuando en calidad de Gerente Legal, del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, por 
delegación del Presidente y Director Ejecutivo, Institución de Crédr!o, Autónoma de Derecho 
Público, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria: cero seis uno cuatro-cero siete 



Decreto Legislativo número trescientos veintiocho del diecisiete de mayo de mil novecientos 

setenta y tres, publicado en el Diario Oficial número Ciento Cuatro del Tomo Doscientos Treinta y 

Nueve del seis de junio del mismo año, en vigencia desde el quince del mismo mes y año, en 

cuyos artículos veintisiete y treinta se confiere al Director Ejecutivo del Fondo Social para la 

Vivienda la Representación Legal del mismo y se le faculta para otorgar actos como el present , 

b) Acuerdo Ejecutivo Número cuatrocientos veinticinco emitido por el señor Presidente de la 

República el día quince de agosto de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial nú ero 

Ciento Cuarenta y Ocho del Tomo número Cuatrocientos doce de fecha quince de agosto d 

mil dieciséis, por el cual se nombró a partir del día dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, para 

un período legal de funciones de tres años, Director Presidente de la Junta Directiva y Director 

Ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda, al Licenciado José Tomás Chévez Ruíz; c) 

Certificación extendida el día dieciséis del mes de agosto de dos mil dieciséis, por el Licenciado 

Francisco Rubén Alvarado Fuentes, Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la 

Presidencia de la República, de la que consta que el Licenciado José Tomás Chévez Ruíz, a las 

nueve horas del día dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, rindió la Protesta Constitucional ante 

el Presidente de la República Señor Salvador Sánchez Cerén; y d) Certificación extendida por el 

Gerente General del Fondo Social para la Vivienda de conformidad con el artículo Setenta y Dos 

de la Ley del Fondo Social para la Vivienda, del punto VII) del Acta de Sesión de Junta Directiva 

Número JD-CERO CINCUENTIDOS/DOS MIL DIECIOCHO, de fecha quince de marzo de dos 

mil dieciocho, la cual contiene los acuerdos de Junta Directiva que por Unanimidad Resuelve 

entre otros: Literal A) Adjudicar el servicio objeto de la LIBRE GESTIÓN Número FSV

QUIN IENTOS CUARENTA Y CINCO/DOS MIL DIECISIETE "GESTION DE COBRO POR LA VIA 

JUDICIAL DE PRÉSTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL", cuyo plazo para la 

prestación de los servicios será de UN AÑO, contado a partir de la fecha establecida en la "Orden 

de Inicio". Dicha orden será emitida por el Administrador del Contrato, posterior a la firma del 

Contrato. De común acuerdo, el Contrato podrá ser modificado y ampliado conforme al artículo 

ochenta y tres-A de la LACAP; o prorrogado en su plazo atendiendo lo regulado en el artículo 

ochenta y tres de la precitada Ley; a las quince Personas que obtuvieron las mayores 

ponderaciones porcentuales y son las siguientes: 

No. Ofertantes recomendados Ponderación Porcentual Total 

obtenida 

Noventa y siete punto cincuenta por 



Uno UCDA. MARIA DEL CARMEN MENENDEZ ciento 

B) Autorizar al Presidente y Director Ejecutivo para que delegue en el Lic. Julio César Merino

Escobar, Gerente Legal, para que en nombre y representación del Fondo Social para la Vivienda,

firme los contratos respectivos. C) Tener por nombrado como Administrador de los contratos en el

presente proceso, al Lic. Gregario René Torres Gonzalez, Jefe del Área de Recuperación Judicial;

quien en este instrumento se denominará el CONTRATANTE por una parte, y por la otra la

Licenciada MARIA DEL CARMEN MENENDEZ,

domicilio de San Salvador, con número de Documento Único de Identidad número

 y Número de Identificación Tributaria: 

    actuando en su carácter personal, quien en 

este instrumento se denominará la CONTRATISTA, y en los caracteres dichos, ME DICEN: 

Que reconocen como suyas las firmas que anteceden y que se leen: la del primero es "ilegible", y 

la de la segunda también es "ilegible", las reconocen como suyas por haberlas puesto ellos 

respectivamente de su puño y letra, y asimismo reconocen como suyos todos los conceptos 

vertidos en dicho documento, por medio del cual han otorgado un contrato proveniente del 

proceso de LIBRE GESTIÓN Número FSV-QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO/ DOS MIL 

DIECISIETE "GESTION DE COBRO POR LA VIA JUDICIAL DE PRÉSTAMOS EN MORA, 

PARA AGENCIA CENTRAL", de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en 

adelante se denominará RELACAP, y a las cláusulas que se detallan a continuación: 1) 

OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es recuperar los adeudos de sus 

créditos y gestionar el desalojo por la vía Judicial de las viviendas propiedad del FSV. 11) 

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: Los Abogados a quienes se les adjudique tendrán 

las siguientes obligaciones: a) Formalizar el Contrato conforme la presente libre gestión; b) 

Gestionar con profesionalismo los procesos judiciales, en el menor tiempo posible; c) Guardar 

confidencialidad de la información, documentación e instrucciones giradas por el Administrador 

o su delegado del Contrato; d) Cumplir con los requerimientos e instrucciones que el

Administrador del Contrato requiera a efecto de conseguir el nivel de efectividad deseado por el

FSV; e) Mantener informado al FSV en la forma que el Administrador del Contrato indique

mediante instrucciones giradas, acerca del avance de los juicios o desalojos que se le asignen;

f) Presentar la demanda de cobro judicial o desalojo dentro de los cinco días hábiles siguientes

a la asignación de casos; o en diez días hábiles cuando se trate de procesos judiciales ya

iniciados en los que el profesional tenga que mostrarse parte como nuevo procurador, en este
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último caso deberá comunicar en el mismo plazo el impedimento que haya tenid¿}t�.}!��'\:;J
>

µ 
judicial para no mostrarse parte, siempre y cuando no justifique su incumplimiento en el térmmo� 
de la distancia u otra situación que debiere haber sido prevista por el abogado, de lo contrarío 
no le serán asignados casos en la siguiente asignación. La demanda del cobro judicial deberá 
contener en forma clara el reclamo de todos los adeudos a favor del FSV, nombres, 
direcciones, garantías y petitorios con toda precisión; en caso se identifique alguna omisión o

error en la presentación de la demanda deberá documentarse que fue solventada, de lo 
contrario no le serán asignados casos en la siguiente asignación o siguientes asignaciones, 
hasta que presente evidencia que la omisión ha sido solventada, y se harán en caso proceda, 
las gestiones legales correspondiente evaluando el pe�uicio a ésta Institución de las omisionE¡� 
identificadas. g) Entregar mensualmente copia de los escritos que se detallan a continuación 
mediante los cuales se agilizan los juicios, siempre y cuando sean pertinentes, en los primeros 
10 días hábíles de cada mes, a efecto de cumplir con el control de efectividad requerido por el 
Administrador del Contrato, éstos son: Demanda Presentada. Solicitud de emplazamiento, acta 
de emplazamiento o resolución judicial que ordena el emplazamiento. Solicitud de Ausencia o

emplazamiento por edicto. (en caso proceda). Solicitud de ejecución de la sentencia definitiva. 
Solicitud de Sobreseimiento. Solicitud de Ejecución Forzosa. Otras resoluciones y escritos 
como prevenciones, presentación de recursos, decretos de sustanciación u otros. 
lnadmibilidades, improponibilidades o caducidades notificadas. Si el FSV requiere información 
de resoluciones o copias que el contratista no puede obtener en el réspectivo tribunal, debe 
presentar nota al Administrador del Contrato proporcionando la justificación del porque el 
tribunal no accedió a facilitarla, pero a la vez debe proveer la información procesal requerida. 
La entrega de documentos citados deberá realizarse mediante nota dirigida al Administrador del 
Contrato con un extracto de todos los documentos que anexa, el préstamo y nombre del 
demandado. h) Entregar debidamente confrontados, cerciorándose previamente que los datos 
consignados sean los correctos, de los siguientes documentos: Copia de la Admisión de la 
Demanda. Carteles de Ausencia o Edictos de Emplazamiento (en caso proceda). Copia de la 
Sentencia Definitiva de Nombramiento de Curador Ad-Litem. (en caso proceda). Copia del 
nombramiento, discernimiento y/o aceptación del cargo del Curador Ad-Litem nombrado. (en 
caso proceda). Copia de Sentencia Definitiva. Copia de Ejecutoria de Sentencia Definitiva o 
resolución que declara firme de la causa principal. Copia de la solicitud o resolución de 
Ejecución Forzosa. Carteles de Subasta. Oficios dirigidos al Centro Nacional de Registros. En 
los casos que el tribunal requiera diligencias ante dicho centro. Certificación del Acta de 
Remate, Auto de Adjudicación o aprobación de remate (en caso proceda). Órdenes de pago a 



favor del FSV, cuando el inmueble sea rematado en pública subasta. (en caso proceda). Oficios 

de cancelación de gravámenes. Certificación de resolución judicial de comprobación de 

desalojos. Acta Notarial de comprobación del desalojo (en caso proceda). Copia del acta de 

Audiencia, (en caso proceda). Copia de declaratoria de incompetencia, inadmisibilidades, 

improponibilidades o caducidades (en caso proceda). Copia de solicitud de adjudicación por el 

justiprecio (en caso proceda). Cualquier otra resolución dictada que indique el estado procesal. 

i) Recurrir de todas las resoluciones que causen perjuicio a los intereses del FSV, 

solicitando oportunamente en caso proceda, la debida documentación al Administrador de 

Contrato, e intervenir en todos los recursos y tercerías que se promuevan en los juicios 

ejecutivos asignados. Además, deberá en los casos de desalojo cuando la acción incoada no 

prospere, promover una nueva a la mayor brevedad conforme su conocimiento y experiencia. 

En los casos que presenten recursos, prevenciones o incidentes para proseguir en cualquier 

etapa del proceso, y el contratista delegue la solución o consulte la forma en la que debe 

solucionar el caso y que esta solución se encuentre en los insumos ya administrados, la 

diligente aplicación de la ley, experiencia y conocimiento con la que debe contar el contratista; 

el Administrador del Contrato mediante nota le solicitará que devuelva el caso en la etapa en la 

que se encuentre, reconociéndole los honorarios devengados hasta antes de la etapa aún no 

resuelta, y el caso será asignado a otro profesional. j) En el caso que un juicio presente 

problemas para proseguir con su trámite por resolución del tribunal, el contratista deberá 

presentar una solución jurídica a efecto de llevarlo hasta su finalización, no pretendiendo 

delegar su procuración en el Área de Recuperación Judicial, sino en atención a su experiencia 

y conocimiento en la materia. k) Seguir los juicios en todas las instancias. 1) Pedir lo que 

legalmente corresponda en audiencia así como la aprobación del trámite de los bienes sacados 

en primera o ulteriores subastas, adjudicaciones en pago, adjudicación por justiprecio, éste 

último previa consulta al Jefe del Área de Recuperación Judicial del FSV o a quien éste delegue 

y cuando se le requiere solicitar sobreseimiento o extinción de la obligación según el caso, 

debe presentar el escrito a más tardar tres días hábiles después que le sea requerido por parte 

del FSV independientemente de la distancia donde se encuentre el tribunal respectivo. En caso 

de incumplir el plazo, aunque compruebe que el escrito fue presentado, el caso será 

desasignado, perdiendo el contratista que incumplió el plazo para presentar el escrito pidiendo 

el sobreseimiento o extinción de la obligación, los honorarios correspondientes al arreglo 

extrajudicial correspondiente. m) Proporcionar en caso sea necesario y requerido por el 

Administrador del Contrato, el nombre y lugar de ubicación de los Ejecutores de Embargos, 

Peritos y Curadores Ad-litem que por disposición de Ley debe nombrar cada Juez en los 
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encomendadas a los antes mencionados, porque influirán en la evaluación de su e~ 
contratista que propusiere en los procesos judiciales a Ejecutores de Embargos, Peritos y 

Curadores será responsable de los gastos innecesarios generados por falta de diligencia en los 

embargos, peritajes y escritos de los profesionales propuestos por ellos. n) Informar con al 

menos tres días hábiles a su ejecución el día y hora señalados para las Audiencias y 

Liquidaciones; y con al menos quince días hábiles el día y hora señalados para la Realización¡/ 

de los bienes mediante Subasta Judicial. En caso una subasta: i) sea suspendida por segunda 

oportunidad por falta de fijación de cartel en el lugar del inmueble, siempre que dicha 

suspensión sea porque el contratista no retiró en tiempo la provisión del tribunal que la ordenp, 

ii) no sea informada con quince días de anterioridad a la fecha señalada; y iii) sea informada' el 

mismo día o día posterior a la fecha de realización de la subasta, no se le asignarán casos 6ara 

cobro judicial en la siguiente asignación, y en caso no proceda conforme a contrato sigÍiente 

asignación perderá los honorarios correspondientes a la etapa final del proceso judicial 

conforme al Instructivo de pago de honorarios del Anexo Numeral seis de los presentes 

términos de referencia. o) Todo contratista debe asistir a las subastas señaladas y promovidas 

por su persona; caso contrario debe justificar su ausencia al administrador del contrato. Si se 

verificaré la ausencia no justificada del contratista se enviará nota haciendo el llamado de 

cumplimiento de obligación, y si hubiese evidencia de una segunda subasta con ausencia del 

contratista no se les asignarán casos en la siguiente asignación posterior a la segunda subasta 

sin su asistencia, y si no hubiesen asignaciones posteriores, perderá los honorarios 

correspondientes a la etapa final del proceso judicial conforme al Instructivo de pago de 

honorarios del Anexo Numeral seis de los presentes términos de referencia. p) Verificar que 

toda documentación como carteles, oficios, adjudicaciones, sobreseimientos, extinción de la 

obligación u otro documento que sea presentado al Área de Recuperación Judicial sea la 

correcta y asumir por su cuenta los gastos de derechos regístrales generados 

innecesariamente por errores u omisiones en la información consignada en los mismos 

incluyendo los generados en embargos, peritajes y escritos de curadores; si alguno de estos 

documentos tuvieran error, el contratista queda en la obligación de pedir su corrección dentro 

de los dos días hábiles posteriores de habérsele solicitado, si incumpliere este plazo de 

presentar el escrito para corrección no se le asignarán casos hasta que entregue al FSV el 

documento corregido; q) Solicitar autorización al Jefe de Área de Recuperación Judicial para 

iniciar trámite de Diligencias de Ausencia o publicación de emplazamientos por edicto para 

poder solicitar oportunamente el reintegro de los gastos de publicaciones, así como solicitar de 



manera excepcional y por motivo justificado siempre que no afecte los intereses del FSV que el 

Administrador del contrato proceda a realizar las publicaciones de edictos en el Diario Oficial y 

Diarios de Circulación Diaria y Nacional, debiendo respaldar en todo caso las resoluciones, 

notificaciones, oficios o notas firmadas por el contratista que aseguren que el demandando no 

se ha podido emplazar en la dirección del inmueble o en otra dirección proporcionada por el 

FSV. En caso que el contratista hiciere incurrir al FSV en gastos de nombramiento de curador 

ad-litem sin agotar las instancias para ubicar al demandado, deberá reintegrar dichos gastos; r) 

Cuando un juicio le sea Caducado inadmisible o improponible, el abogado responsable está 

obligado a informar a más tardar un día hábil después de haber sido notificado de la resolución 

donde se le informa la caducidad, inadmisibilidad o improponibilidad, independientemente 

corresponda o no recurrir de dicha resolución, mediante carta al Jefe del Área de Recuperación 

Judicial los motivos de la caducidad, inadmisibilidad o improponibilidad y a depositar en 

tesorería del FSV todos los gastos y pagos que se hayan generado en concepto de Costas 

Procesales a más tardar quince días hábiles después de la solicitud realizada por parte del 

FSV, asimismo deberá devolver el documento base de la acción.Mientras el documento base 

de la acción no sea devuelto al administrador del Contrato, no se le asignarán casos en la 

siguiente asignación. Si a Juicio del Jefe del Área de Recuperación Judicial, tomando en cuenta 

el informe del contratista proceda realizar un informe por el Área de Recuperación Judicial del 

expediente Judicial, y si se determinare que la caducidad, inadmisibilidad o improponibilidad fue 

por motivos aienos a la buena diligencia del contratista y no por descuido y abandono del 

impulso procesal respectivo, tales como: falta de notificación al contratista de las resoluciones, 

extravío del expediente por parte del tribunal: y el abogado presente escrito solicitando impulso 

o gestión al respecto en el tribunal y justificare acciones que determinen la vigilancia constante

al proceso iudicial, sin embargo siempre deberá depositar en el FSV las costas procesales

generadas. Si el contratista no reintegrare las costas procesales, e incluso reintegrándolas se

estableciere que la caducidad, inadmisibilidad o improponibilidad es imputable a su gestión por

falta de buen planteamiento de la demanda, incongruencia en sus escritos para subsanar

prevenciones, incumplimiento de plazos establecidos por el Juez, por descuido y abandono del

impulso procesal respectivo, u otra acción evidente de falta de buena diligencia y procuración,

no se asignarán casos para cobro judicial en la siguiente asignación a partir de la cual se

tuviere la noticia de la caducidad, inadmisibilidad o improponibilidad, y si conforme a contrato

no hubiese siguiente asignación, se desasignará el caso concreto y todos los asignados a dicho

abogado en la misma fecha de asignación del caso caducado, inadmisible o improponible si

todavía estuviesen activos. En caso el contratista no informare al Administrador del Contrato lo
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� W administración del contrato requiera la información, no se le asignará en las ;�rti� 
asignaciones y si conforme a contrato no hubiese siguiente asignación se desasignará todos 
los casos pendientes de finalización. s) Presentar al Administrador del Contrato un informe del 
estado de los juicios asignados; en los formularios entregados por el Área de Recuperación 
Judicial, un mes antes de finalizar el contrato. Presentar al Administrador del Contrato los 
primeros días hábiles de cada mes un cuadro resumen que contenga Préstamo, Referencia 
Juzgado y Etapa. t) Elaborar previo a la presentación de la demanda un estudio minucioso 
documento base de la acción y los demás datos del préstamo, ya que cuando el contratista 
prevenido en sede judicial en dos oportunidades por falta del buen planteamiento d. 
demanda, por falta de claridad en la misma, ya sea en los nombres, plazos, montos, etc.; y si 
mediare una tercera prevención el caso se tomará como deficiente y no se le hará nueva 
asignación hasta que presente evidencia que ha evacuado conforme corresponde la 
prevención. El contratista debe conforme a su experiencia, conocimiento y capacidad ser el 
responsable de subsanar las prevenciones correctamente, apoyándose en el Administrador del 
Contrato para que le proporcione insumos para su procuración y no para que se le instruya las 
omisiones que conforme a derecho o por falta de interpretación del estado de cuenta entregado 
correspondan. u) Cuando el Administrador del Contrato requiera mediante carta gestión, 
informe o avance específico sobre determinado caso, deberá presentar copia del escrito o carta 
de respuesta sobre lo requerido justificando las razones del incumplimiento a lo solicitado a 
más tardar cinco días hábiles después, si no se tiene respuesta se librará un nuevo 
requerimiento citando el anterior, si después de otros cinco días hábiles no hay constancia de 
impulso procesal o respuesta, el caso será descargado de la cartera del contratista al que se le 
requirió la gestión, se le cancelaran únicamente los honorarios devengados hasta la fecha del 
descargo del juicio en su cartera y se asignará a otro contratista, además no será sujeto de la 
siguiente asignación después que le ha sido descargado el juicio. y si conforme a contrato no 
hubiese siguiente asignación, se desasignará el caso concreto y todos los asignados a dicho 
abogado en la misma fecha de asignación del caso caducado, inadmisible o improponible si 
todavía estuviesen activos. v) Cumplir con los plazos y requerimientos expresados en los 
anexos de los presentes Términos de Referencia, consistentes en los "Lineamientos Generales 
para la Administración del Contrato de los Procesos de Cobro Judicial y desalojos del Área de 
Recuperación Judicial del Fondo Social para la Vivienda"; w) El FSV se reserva el derecho de 
readecuar lo que considere pertinente en la ejecución del contrato derivado del proceso de 
Libre Gestión Número FSV-QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO/DOS MIL DIECISIETE 



"GESTIÓN DE COBRO POR LA VIA JUDICIAL DE PRÉSTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA 

CENTRAL"; en atención al Código Procesal Civil y Mercantil o legislación aplicable a la 

naturaleza de procesos judiciales iniciados para ccbro judicial o desalojos, u operatividad 

interna del FSV. x) En caso de ínadmísíbílídades, ímproponibilidades o caducidades, informadas 

conforme al literal r) del presente apartado mientras el documento base de la acción no sea 

devuelto al Área de Recuperación Judicial con la fuerza ejecutiva suficiente para intentar 

nuevamente la acción, no se le entregaran casos en la siguiente asignación, y si ccnforme a 

contrato no hubiese siguiente asignación, se desasignará el caso concreto y todos los 

asignados a dicho abogado en la misma fecha de asignación del caso caducado, inadmisible o 

improponible si todavía estuviesen activos. Si se estableciere evidencia en el plazo contractual, 

su prórroga si la hubiere o en el caso de acordarse la prestación del servicio hasta la 

finalización de los procesos judiciales pendientes, que, el mismo contratista ha acumulado 

cincc procesos judiciales en los que indistintamente se ha declarado inadmisibilidad, 

improponibilidad o caducidad, imputable a su gestión por descuido y abandono del impulso 

procesal respectivo, extemporaneidad o ausencia de subsanar prevenciones, falta de diligencia 

o buena procuración, u otras causas imputables al contratista, se dará por terminado el

Contrato, o se desasignarán todos los casos asignados al contratista, y se determinará si

procede hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato. y) En casos excepcionales en

los cuales para proseguir con el juicio ejecutivo se requieren tramitar diligencias tales como:

nombramiento de curador de bienes, nombramiento de curador de herencia yacente; él

contratista deberá tramitar dichas diligencias en pieza por separado ante la instancia

correspondiente, y se le reconocerán los honorarios que se reconocen a las diligencias de

ausencia conforme al Instructivo de pago de honorarios del Anexo Número seis de los

presentes términos de referencia. z) Cumplir con las instrucciones que el FSV indique para la

tramitación de facturas, y cualquier otra relacionada con el servicio requerido. 111) LUGAR

DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO: El servicio de Gestión de Cobro o Desalojo deberá

desarrollarse en los juzgados de aquellas ciudades de la Zona Central donde el FSV haya

financiado viviendas, y que haya que demandar a usuarios con créditos en mora y desalojarlos

de sus viviendas, así como también donde conforme a la Ley, los Contratos y resoluciones

judiciales se tenga competencia y jurisdicción; en este último caso entiéndase cualquier

juzgado del territorio nacional. Cuando un caso asignado e iniciado el proceso judicial por razón

de competencia sea remitido a otra jurisdicción territorial la cual no ccrresponda a un municipio

que pertenezca a la Zona Central, dicho caso será descargado y pagados los honorarios

devengados a la fecha de la incompetencia, y el caso será remitido a la Agencia que
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de cuya remisión se haga a otra jurisdicción territorial seguirá asignado al mismo contratista 
quien quedará obligado a continuarlo en el municipio que se encuentre dentro del interior de la 
República de El Salvador; sin reconocimiento de pago adicional de los expresados en los 
presentes términos y si no aceptase tal circunstancia se dará por terminado el contrato. Es 
indispensable que el ofertante resida en cualquiera de los municipios comprendidos dentro de 
la Zona Central, caso contrario su oferta no será evaluada. IV) PLAZO DE CONTRATACIÓ 
El plazo para la prestación de los servicios será de UN AÑO contado a partir de la f

t
a 

establecida en la "Orden de Inicio". Dicha orden será emitida por el Administrador del Cont11 to, 
posterior a la firma del Contrato. De común acuerdo, el contrato, podrá ser modific� o y
ampliado conforme al artículo ochenta y tres-A de la LACAP; o prorrogado en su plazo 
atendiendo lo regulado en el artículo ochenta y tres de la precitada Ley. En caso de prórroga, la 
decisión de prorrogar se tomará para cada contrato individualmente y para ello se medirá la 
satisfacción del servicio en base a la ejecución del contrato, el cual estará condicionada al 
cumplimiento de las obligaciones detalladas en el numeral dos de los presentes Términos de 
Referencia, y será medido a través de las evaluaciones mensuales y una evaluación final al 
terminar el plazo inicial del contrato, evaluaciones que se harán constar en el expediente de 
cada contratista que el Área de Recuperación Judicial lleve en base a los "Lineamientos 
Generales para la Administración del Contrato de los Procesos de Cobro Judicial y desalojos 
del Área de Recuperación Judicial del Fondo Social para la Vivienda" debiendo prorrogarse la 
garantía del cumplimiento de contrato. La forma de medir la efectividad deseada para el FSV 
así como las obligaciones contractuales señaladas en relación al servicio prestado pueden ser 
modificadas ó ampliadas mediante nota oficial emitida por el Administrador del Contrato. en 
atención a que durante el plazo del servicio sea necesario por reformas legales, práctica judicial 
u operatividad interna del FSV. En todo caso. finalizado el plazo principal del contrato o su
prórroga no se continuará con la prestación del servicio de los casos asignados en la presente 

Libre Gestión, sin más compromiso por parte del FSV que cancelar los honorarios adeudados 
correspondientes a la etapa procesal en que se encuentre cada caso a la fecha de terminación 
del contrato o su prórroga incluyendo papelería, a excepción de los casos que al momento de 
finalizar el plazo del contrato o su prórroga, se encuentre al menos en Demanda Presentada, 
de la causa principal del proceso, en cuya circunstanci� podrán ser continuados hasta su 
finalización, debiendo formalizarse dicha continuidad mediante el cruce de notas, obligándose 
el contratista a presentar prórroga o ampliación de la garantía de cumplimiento de contrato a 



favor del FSV hasta por el monto que el FSV fije, la cual deberá ofrecerse mientras dure la 
·,

gestión y existan proceso pendientes de los casos asignados producto de la presente Ubre 

Gestión. V) PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE CASOS: La Asignación de los 

casos e iniciación de los procesos judiciales para cobro judicial o desalojos se harán 

mensualmente dentro del plazo del Contrato o su prórroga. De manera general, el 

procedimiento será el siguiente: a) Dependiendo de la cantidad de personas contratadas, el 

FSV, conformará grupos de préstamos en mora, que posean similares características en cuanto 

a número de casos y montos adeudados; la primera asignación se hará en el primer mes que 

inicie el contrato de manera equitativa en cuanto a número de casos y montos adeudados. b) El 

FSV, entregará mensualmente a cada una de las personas contratadas la información detallada 

y documentación necesaria, para la gestión de cobro y desalojo respectiva y además, les 

otorgará el Poder para iniciar los procesos judiciales. c) Las personas contratadas gestionarán 

por la Vía Judicial y por todas las instancias que sean necesarias, el cobro de la mora de cada 

uno de los préstamos o desalojo de los inmuebles; éstas, serán las responsables de lograr la 

recuperación total de la deuda o entrega material de los inmuebles propiedad del FSV. La 

primera asignación se efectuará conforme los casos que el FSV tenga para gestionar dentro de 

la cartera activa de Recuperación Judicial. Las sucesivas asignaciones, se seguirán haciendo 

de manera equitativa entre los Contratistas basadas en el cumplimiento de las obligaciones e 

instrucciones giradas por el Administrador del Contrato y el resultado del nivel de efectividad 

deseado y constatado en la evaluación que mensualmente es agregada al expediente de cada 

contratista, debiendo equiparar resultados tanto de cobro judicial como desalojos, y si en 

alguna de estas asignaciones no alcanzare para todos, en la siguiente se asignará al no 

asignado en la anterior distribución, si su nivel de efectividad fue el deseado por el FSV. En 

caso que el contratista posea casos que exceden de los plazos establecidos y reflejen 

deficiencia no justificadas o considerada imputable a su gestión, no se le asignarán casos hasta 

que la etapa que reporta con deficiencia sea superada y constatada que ha pasado a la 

siguiente etapa procesal conforme a los "Lineamientos Generales para la Administración del 

Contrato de los Procesos de Cobro Judicial y desalojos del Área de Recuperación Judicial del 

Fondo Social para la Vivienda", De igual manera si no presentare copia al Administrador del 

Contrato de la demanda de cobro judicial o desalojo en el plazo señalado para ello, no se le 

asignarán casos en la siguiente asignación. Tampoco podrán asignársela casos a los 

contratistas que estén dentro de las circunstancias enunciadas en los literales correspondientes 

del numeral dos. Obligaciones de los Contratistas, del romano 11. REQUERIMIENTOS, de los 

presentes Términos de Referencia. VI) DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte 



modificativas, y k) Otros documentos que emanaren del presente contrato. En caso de 

controversia entre estos documentos y el contrato, prevalecerá este último VII) FUENTE DE 

LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO Las obligaciones emanadas del presente 

instrumento serán cubiertas con cargo a Unidad Presupuestaria CERO TRES; Línea de 

Trabajo: CERO TRES CERO UNO; Centro de Costo: SEIS CUATRO CERO; Objetos 

Especifico: CINCO CUATRO CINCO CERO TRES. El pago de los honorarios a las personap 
contratadas se efectuará de acuerdo a Instructivo, y sus reformas si las hubiera. (Yer Ane-1.o 

Número seis). El FSV cancelará los honorarios estipulados más el Impuesto a la Transferencia 

de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios dentro de los dieciocho días hábiles contados 

a partir de la fecha en que se presente la factura con la documentación que respalde el cobro, 

dicha documentación, así como la forma y tiempos de presentación de facturas de cobro de 

honorarios, reintegros o gastos del proceso será realizada en base a Instrucciones giradas por 

el Administrador del Contrato. En el caso de los desalojos, el FSV cancelará los honorarios sí 

una vez iniciado juicio ó diligencia por cualquier instancia legal comprobada por escrito, el 

invasor desocupa la vivienda por haberse llevado el trámite a su última etapa de desocupación 

o por cualquier otra gestión legal realizada por el Contratista, siempre que se consigne en

resolución al efecto o acta notarial que respalde el desalojo, o por solicitud de suspensión de

desalojo por parte del FSV. VIII) GARANTÍAS: La Contratista deberá rendir a favor del FSV,

dentro de los quince días hábiles posteriores a la fim1a del Contrato, una Garantía de

Cumplimiento de Contrato (Ver Anexo Número nueve), para cubrir el servicio objeto de la

presente libre gestión, la cual deberá ser una Fianza emitida por un Banco, Compañía de

Seguros o Sociedad Afianzadora, autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero,

SSF, para operar en El Salvador y que tenga una calificación de riesgo mínima de "A -" de

conformidad a la información que aparece publicada en la página web de la SSF:

www.ssf.gob.sv en su última actualización a la fecha de la emisión de la Fianza y aceptable

para el FSV. El monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato para los adjudicados será

por un monto de SEIS MIL CUARENTA DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con vigencia desde la fecha de suscrípcíón del

Contrato y hasta sesenta días posteriores a la fecha de finalización del mismo. La Garantía de

Cumplimiento de Contrato la hará efectiva el FSV a través de la persona que él designe en

caso de incumplimiento del Contrato, con base en el informe del Administrador del Contrato, sin



mayor trámite o explicación. Si una vez aceptada la Garantía, la calificación del emisor bajara 

del mínimo requerido, el FSV podrá solicitar al Contratista que en un plazo de diez días hábiles 

la sustituya, de no ser presentada la nueva Garantía en el plazo estipulado, el Contrato se dará 

por caducado y se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Finalizado el plazo 

contractual y tenga casos asignados, el FSV podrá acordar con el contratista para que este los 

lleve hasta su finalización, para lo cual deberá ampliar el plazo de la Garantía de Cumplimiento 

de Contrato, por un periodo igual al inicial, manteniendo las mismas condiciones. El referido 

documento contiene otras cláusulas que los comparecientes reconocen como suyas. Yo la 

suscrita Notario DOY FE: A) Que las firmas relacionadas son AUTENTICAS por haber sido 

puestas a mi presencia por los otorgantes. Y, B) Que el presente contrato no causa ninguna 

clase de honorarios a cargo del Fondo Social para la Vivienda. Así se expresaron los 

comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial, que consta 

de seis hojas útiles y leído que les hube todo lo escrito, íntegramente y en un solo acto sin 

interrupción, manifiestan estar redactado conforme a sus voluntades, ratifican su contenido y 

firmamos. DOY FE. 




