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NOSOTROS, ROSA DELMY CANAS DE ZACARIAS, mayor de edad, Licenciada en Quimica y

Farmacia, del domicilio _ con Documento Unico
de Identidad nimero NG |

- actuando en mi calidad de Directora General del INSTITUTO SALVADORENO DEL
SEGURO SOCIAL, quien en adelante me denominaré, “"EL INSTITUTO"” o “El ISSS", entidad
Autdnoma de Derecho Plblico, de este domicilio, con Nimero de Identificacién Tributaria: cero
seiscientos catorce —cero treinta y un mil doscientos cincuenta y tres —cero cero dos —uno; y
JOSE ELIAS MENDOZA SIGUENZA, mayor de edad, | N . o< domicilio de
I o Documento Unico de identidad nimero (NI
—, actuando en nombre y representacién

en mi caracter de Administrador Unico Propietario de la sociedad INVERSIONES E & M,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia INVERSIONES E & M, S.A.

DE C.V., de nacionalidad [ cet domiciio
- con Numero de ldentificacion Tributaria: —

.| quien me designaré como “LA CONTRATISTA”; por medio

de este instrumento convenimos en celebrar el presente contrato, todo en cumplimiento de los
siguientes documentos:

1. Acuerdo de Consejo Directivo del ISSS No. 2020-0601.MZO0., asentado en el acta nimero
3897 de fecha 30 DE MARZO DE 2020, mediante el cual se adjudicd un (01) cédigo
requerido en la Contratacion Directa Numero 4020000002 denominada
“ADECUACION DEL SISTEMA HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE RAMPA DE
ACCESO, 1ER. NIVEL DEL HOSPITAL POLICLINICO PLANES DE RENDEROS DEL
1SS8, SAN SALVADOR", y se aprobaron los Aspectos Generales de la Contratacion
Directa previamenie relacionada. De conformidad a los Lineamientos Generales de
Contratacion Directa por Estado de Emergencia Nacional decretado por la Pandemia
COVID-19, en Numeral 1. Que literalmente cita: Se habilita ia modalidad de Contratacidn
Directa en funcion de los Arts. 1 y 13 del Decreto relacionado_en ef Romano 11 del
presente, y de conformidad con los Arts. 72 literales b) o k) y 73-A inciso 1° de la LACAP
por ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, CALAMIDAD PUBLICA Y DESASTRE
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NATURAL. Todo en Cumplimiento al No. Decreto 593 de la Asamblea Legislativa de la
Republica de El Salvador.
Por lo cual por medio de este documento convenimos en celebrar el siguiente contrato, cuya
disponibilidad presupuestaria ha sido verificada al inicio del proceso de compra, y que esta

conformado por las siguientes clausulas y condiciones:

PRIMERA. OBJETO Y PRECIO:
La Contratista se obliga para con el Instituto a la adecuacién del Sistema Hidraulico y

construccién de rampa de acceso para contar con la infraestructura que permita brindar
resguardo de la poblacién que requiera medidas de aislamiento preventivo en el marco del
ingreso de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 (CORONAVIRUS) de caracter
temporal, dentro de la ejecucion de las obras se debera contemplar el desarrollo de todas las
actividades indicadas en el Plan de Oferta, planos y documentos complementarios para el
proyecto, proporcionados por el I1SSS, todo de conformidad a lo estipulado en los Aspectos

Generales de la Contratacién Directa antes referida, de acuerdo al detalle siguiente: ---------------

MONTO TOTAL

- : CANTIDAD CANTIDAD CONTRATADO
No. | CODIGO DESCRIPCION SOLICITADA um CONTRATADA | FRECIO UNITARIO HASTA POR,
INCLUYE VA {5}
ADECUACION DEL SISTEMA
HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE
1 | 111501131 RAMPA DE ACCESC, 1ER. NIVEL DEL 1 MNT 1 $136,915.83 $136,915.83

HOSPITAL POLICLINICO PLANES DE
RENDEROS DEL 1555, SAN SALVADOR

MONTO TOTAL HASTA POR: $136,915.83
INCLUYE EL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS ! '

El monto total del presenten contrato es hasta por la cantidad de CIENTO TREINTA'Y SEIS MIL
NOVECIENTOS QUINCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON
OCHENTA 'Y TRES CENTAVOS DE DOLAR, el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de

Bienes Muebles y a la Prestacién de Servicios.

SEGUNDA. CONTRATO:
1. VIGENCIA DEL CONTRATO. La vigencia del presenie confrato es de seis (6) meses

contados a partir de su firma es decir, desde la presente fecha hasta el dia 2 de octubre de

2020. De conformidad con el Art. 92 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administraciéon Pablica, el presente contrato cesara en sus efectos hasta que expire el plazo
pactado para su ejecucion y ademas se hayan cumplido las obligaciones contractuales. Se
entenderan cumplidas las obligaciones confractuales de parte de la Contratista, cuando ésta

las haya realizado satisfactoriamente de acuerdo a los términos del presente contrafo y los

C

&
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Aspectos Generales de la Contratacion Directa previamente relacionada.

2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. E| plazo de ejecucion de la obra iniciara a partir de
la emision de la Orden de Inicio respectiva y tendra una duracién total de treinta y cinco (35)
dias calendario, segtn el siguiente detalle: dentro de dicho piazo de ejecucién total, se
encuentra contemplado el tiempo necesaric para la obtencién de los materiales para
desarroliar la obra, siendo estos de importacion o adquisicion en plaza. La Contratista debera
contemplar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento al plazo de ejecucién de la
obra.

3. ORDEN DE INICIO. La ejecucion de la Obra debera iniciar a partir de la Orden de Inicio, la
cual sera emitida por [a Jefatura de la Division de Infraestructura, el Administrador del Contrato
y la Supervision, dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la firma del presente contrato,
en ella se indicaré que se hace entrega del sitio o zona de trabajo en la que se desarrollaran
las obras. En casc de no poder emitir la Orden de Inicio en el plazo indicado, el Administrador
del Contrato informara al Jefe de la Division de Infraestructura la causa que imposibilita la
emision de la misma y en conjunto emitiran nota hacia la Contratista, sobre el nuevo plazo

para la emisién de la Orden de Inicio.

TERCERA. ADMINISTRACION, SUPERVISION Y DIVISION DE INFRAESTRUCTURA DEL 1SSS

EN EL PROYECTO:

1. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. El Administrador del Contrato sera el detallado en el
Anexo del Acuerdo de Consejo Directivo del ISSS nimero 2020-0601.MZ0., asentado en el acta

numero 3897 de fecha 30 DE MARZO DE 2020, o quien lo sustituya, ya sea de forma interina o
permanentemente, en el cargo en que se desempefia. El Administrador del Contrato sera el
encargado de la recepcion del producto/servicio, asi como sera el responsable de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme al Art. 82 Bis de la LACAP, ademas
de las atribuciones que se indican en el Art. 74 del Reglamento de ta LACAP, debiendo notificar
por escrito a la Contratista del incumplimiento observado; en caso que la Contratista no haya
atendido dicha notificacion, el Administrador del Contrato deberd informar al Departamento de
Contratos y Proveedores-UACI, anexando la documentacion de respaldo juntamente con el
informe correspondiente, para que se haga del conocimiento al titular dichos incumplimientos de
conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Plblica y su
Reglamento.

2. SUPERVISOR DE LA OBRA. La Supervision de la Obra sera: el Técnico de Infraestructura del

Departamento de Supervision de la Divisiéon de Infraestructura del ISSS o quien lo sustituya
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interina o permanentemente; y tendra las responsabilidades siguientes:

2.1

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.
27.

2.8.

2.9.

2.10.

Otorgar en un plazo maximo de tres (3) dias calendario respuesta técnica a toda consulta
que realice la Contratista referente a la ejecucién de determinado proceso u obra dentro
de este contrato. Es importante indicar que aquellas respuestas técnicas que demanden
de manera obligatoria seran emitidas por el area encargada del Disefio del Proyecto, el
Supervisor debera emitir de manera oportuna nota hacia el Administrador del Contrato, en
la cual se indigue ampliamente los problemas encontrados y la justificacion de requerir la
respuesta por parte del area encargada del Disefio del Proyecto. El Administrador del
Contrato remifira la documentacion a la Jefatura de fa Division de Infraestructura del I1SSS,
para que ésta solicite a través del area encargada del disefio del proyecto la respuesta
correspondiente.

Estar a cargo del seguimiento de la ejecucion del o los procesos constructivos tanto fisico
como financiero a lo largo del proyecto desde que se emita la Orden de Inicio hasta ia
Recepcion Definitiva, velando porque se cumpla lo estipulado en los documentos
contractuales.

Autorizar el inicio de procesos constructivos claves y aprobar la terminacion de cada uno
de ellos.

Controlar el trabajo, incluyendo la calidad y cantidad de materiales, asi como la
preparacion, fabricacion o elaboracion de los diferentes elementos constructivos.
Inspeccionar y certificar la calidad y cantidad de obra ejecutada, incluyendo las memorias
de célculos vy cuadros de estimacion, para estimar pagos correspondientes.

Verificar el cumplimiento de las Normas de Seguridad.

Inspeccionar, aceptar o rechazar cualquier trabajo parcial o total y si fuere necesario,
ardenar la suspension de la obra para asegurar la correcta ejecucion del presente contrato.
Ordenar el paro, sin responsabilidad para el ISSS, de cualquier trabajo en donde la
Contratista no proporcionare las facilidades requeridas para tales inspecciones.

No aprobar o aceptar trabajos contrarios a las estipulaciones de los Aspectos Generales
de la Contratacién Directa en referencia o del presente contrato.

Tomar decisiones y comunicarlas por escrito al Administrador del Conirato y/o a la
Contratista con relacion a reclamos de aspectos inherentes a la correcta ejecucion del

trabajo.

. FACULTADES DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA DEL ISSS EN
EL PROYECTO. La Jefatura de la Division de Infraestructura del ISSS esta autorizada para

otorgar la conformidad requerida, recomendar y tomar las acciones necesarias con respecto a lo

™
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siguiente:
3.1. Aprobar los pagos de acuerdo al avance fisico y financiero relacionado con las solicitudes

3.2.

3.3.

de pago presentadas a cobro por la Contratista, previa aprobacion por la Supervisiéon del
proyecto y el Administrador del Contrato.

Informar detallada y oportunamente al Director General o al Consejo Directivo del 1SSS,
acerca de los atrasos e incumplimientos de la Contratista, a fin de que se impongan las
multas correspondientes. Asi como también presentar y gestionar las Ordenes de cambio
juntamente con UACI.

Todas las demas atribuciones o acciones que le confieren los documentos contractuales y

demas instrucciones gue le diere el ISSS.

CUARTA. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: La Coniratista por medio del presente

instrumento declara que ha examinado y comprendido los términos y condiciones descritos en los

Términos de Referencia del presente proceso de compra; por lo que se sujeta a lo dispuesto en

éstos, y se obliga a dar cumplimiento a cada una de las obligaciones contenidas en dicho

doecumento, aun cuando éstas no se encuentren detalladas en el presente instrumento. Asimismo,

manifiesta que comprende y se compromete a dar cumplimiento a fodas las obligaciones gue se

detallan a continuacion:

1. GENERALES. Las obligaciones de |la Contratista, sin perjuicio de otras contenidas en los otros

documentos contractuales, son las siguientes:

1.1

1.2.

1.3.

Asignar un Gerente de Proyecto, debera ser un Profesional de preferencia un Arquitecto
o Ingeniero Civil o carreras afines, con un minimo de tres (3) afios de experiencia de
tiempo efectivo comprobables mediante constancias, a nivel de Direccion,
Administracion o Gerencia en el secfor Plblico o Privado, relacionada directamente con
la ejecucion de proyectos de Ingenieria y Arquitectura como Gerencias de Ingenieria o
Departamentos de Ingenieria y/o Arquitectura, si la experiencia es de tipo
Gubernamental, o con Gerencias de Ejecucién Proyectos de Construccion, si es en el
sector Privado.

Debera proponer un Arquitecto o Ingenierc Civil, como Residente del Proyecto de
preferencia con experiencia en sistema de instalaciones hidraulicas, con un minimo de
un (1) afo de experiencia de tiempo efectivo comprobable mediante Constancias en el
Ejercicio de la Profesion como Supervisor, Coordinador o cargos equivalentes y/o haber
trabajado como Residente de Proyectos de Construccidén o remodelacion.

Es obligacion de la Contratista, someter a aprobacion de la Supervisidon previo a su
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

confratacion, los Profesionales indicados en los numerales 1.1 vy 1.2 de esta clausula,
los cuales deberan cumplir con los requerimientos minimos establecidos.

Ejecucion y Administracion de la obra.

Llevar Direccion Técnica de la obra, Certificados de Calidad de los materiales, abras,
protocolos y ofros documentos de control, durante el periodo de ejecucion, para ser
revisados por el ISSS.

Confratar la mano de obra, teniendo en cuenta la estimulacién de la generacion de
empleos en las areas de influencia donde se gjecuten los trabajos.

Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la Ley.

Pagar las planillas.

Llevar a cabo las gestiones necesarias para identificar y obiener los Permisos
Ambientales que sea necesaric para el desalojo y disposicion de ripio y material
sobrante en la ejecucion de la obra, sea de caracter Nacional o Municipal, asi como
realizar las gestiones de mitigacion de impactos ambientales derivados de la ejecucion.
Cumplir con los Planes de Seguridad e Higiene propios y del ISSS, ademas de mantener
a su personal, durante ia ejecucion de la obra, debidamente identificado, por ejemplo a
fravés del casco protecior de colores, camisetas, carnet u ofros; asi mismo, debera
contar con su equipo completo de seguridad industrial, segin lo establece la Ley
General de Prevencion de Riesgos en los Lugares de Trabajo.

Mantener actualizado el Programa Fisico Financiero de la obra.

Proporcionara vy facilitara cuando el ISSS lo requiera, toda documentacién financiera
que respalde el adecuado uso del anticipo.

Asume toda responsabilidad de tipo administrativa, civil, [aboral y ambiental proveniente
de la ejecucion del presente contrato y la responsabilidad por los dafios y perjuicios que
pueda ocasionar durante la realizacién de la obra, la cual le podra ser deducida penal,
civil, administrativa o ambientalmente.

Asistir a reuniones de forma periddica y en cualquier momento que lo requiera la marcha
del proyecto, la Supervision y/o el Administrador del Contrato. La Contratista debera
cumplir con todas las instrucciones y recomendaciones que emita la Supervision y/o el
Administrador del Contrato. Se redactard un Acta de cada reunion y firmaran los
presentes e involucrados en esa reunién en acto de conformidad sobre la misma. Se

llevarg un acta por cada reunion efectuada.

. Podra retirar del proyecto, la maquinaria utilizada en éste, previa autorizacion escrita del

Supervisor del ISSS.
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1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

Serd responsable por cualquier reclamo de terceros, que surja de la violacidén de
cualguier ley o reglamento cometida por €l o sus empleados, liberando expresamente al
ISSS de cualquier responsabilidad.

La Contratista presentara un Programa de Ejecucidn, iegible, el cual debera contemplar
el cumplimiento de los plazos de ejecucion establecidos en el numeral 4.2 PLAZO DE
EJECUCION DE LA OBRA de los Aspectos Generales de la Contratacion Directa en
referencia, conteniendo de acuerdo al Plan de Oferta, las actividades a desarrollar (ya
sea de forma detallada o agrupada, la cual dependera de la logistica propuesta por la
Contratista para la ejecucion del proyecto), mediante el método de barras (Diagrama de
GANTT), estableciendo los tiempos para cada una de las partidas descritas y/u otras
actividades que la Contratista considere necesario agregar. Este servira una vez emitida
la Orden de Inicio, para llevar el control y seguimiento de la ejecucion de los trabajos,
por lo que debera definir claramente la ruta critica.

La Contratista debera asignar como minimo al siguiente personal: Gerente de Proyecto
v Residente de Proyecio.

Debera presentar un Organigrama que incluya el detalle de recursos minimos
disponibles a asignarse al proyecto. Ejemplo: El equipo técnico debera incluir como
minimo y sin limitarse a ello los siguientes componentes: contar con personal de apoyo
adicional tales como Auxiliares Técnicos (Dibujantes, calculistas) y Auxiliares
Administrativos (Cuantificador de Necesidades, personal de Finanzas y personal de
Procesos Administrativos) y Maestro de Obra.

Sera responsable de realizar levantamiento del sitio donde se realizarédn las obras, para
verificar que no existan incongruencias con el disefio mostrado en los planos. Si
existiesen sera obligacion de la Contratista notificar de estas a [a Supervision del ISSS
para que éste en conjunto con el Administrador del Contrato a su vez informe y solicite
el respective cambio al Formulader del Proyecto; se procedera conforme a lo establecido
en la Clausula MODIFICACIONES AL CONTRATO de los Aspectos Generales de la
Contratacion Directa en referencia.

Elaborar los Planos de taller necesarios para desarrollar los procesos constructivos que
requieran de los mismos.

Ejecutar las obras e instalaciones que deben realizarse, sera responsable de suministrar
los materiales, equipo y maquinaria, mano de obra y demas insumos para la completa
realizacion de la obra; elaborar los planos “Como Construido”; para que el ISSS tramite

todos los Permisos necesarios para la habitabilidad de las instalaciones ante las
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1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

[nstituciones encargadas o renovar cualquier otro permiso gue ya hubiera caducado
para la ejecucion completa de esta obra. Asf mismo, en los casos que sea necesario
desmontar objetos, cuidar y proteger todos los elementos desmontados o no, para evitar
que sufran dafio durante [a ejecucion de las obras, realizar el trabajo incluyendo las
reinstalaciones que fueren necesarias, todo, con eficiencia, alto nivel de calidad y dentro
del plazo estipulado.

Sera el responsable de cuidar de todos los elementos y/o accesorios desmontados y
también de aquellos que no puedan ser desmontados, por lo que debera entregarlos
funcionando tal y como los reciba al inicio de la obra. Caso contrario, correra por su
cuenta y sin derecho a compensacién adicional la reposicién por elementos nuevos de
igual o mejor calidad, segin sea el caso.

Sera el unico responsable de la calidad de los trabajos; por otra parte la Confratista tiene
la obligacion de reconstruir, reparar, restaurar sin compensacion adicional, todos los
dafios y perjuicios a cualquier porcion de la obra, antes de su terminacién y de su
aceptacion, excepto los debidos a fuerza mayor que estuvieran mas alla del control de
la Contratista.

Proporcionara al Administrador del Contrato o la Supervision las facilidades razonables
necesarias para que éste pueda estar seguro de que el trabajo se esta ejecutando
adecuadamente y que los materiales o equipos que se estén usando cumplan con los
requisitos y propésitos de los planos y demas documentos contractuales.

No procedera a cubrir un proceso constructivo, con procesos constructivos
subsiguientes antes de la aceptacion por parte de la Supervisién del ISSS.

Estarad obligada, en cualquier tiempo antes de la aceptacion final de las obras, a
descubrir ias partes de trabajo que hubiese cubierto en contravencion con lo dispuesto
en el literal anterior de esta clausula. La Contratista restaurara dichas partes de la obra,
de acuerdo con las Normas exigidas por las especificaciones y a correr con los costos
del retiro, demclicion, remocién o cualquier actividad necesaria asi como la
reconstruccién de la misma, independientemente de que el trabajo asi descubierto al
examinarlo resulte aceptable o no aceptable.

No se ejecutara trabajo alguno, ni se usardn materiales sin la vigilancia adecuada o
inspeccion del Supervisor. La omision del rechazo de cualquier frabajo o material
defectuoso, en ninguna forma impediré su rechazo en lo futuro, al descubrirse dicho
defecto, ni obligara al ISSS a su aceptacion final. En caso en que alguna empresa de

servicio Puablico estuviera directamente afectada por el trabajo ejecutado bajo el
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presente contrato, dicho trabajo estard sujeto a inspeccién de sus Representantes. Tal
inspeccion en ninguna forma significara que la empresa de servicio Publico, se
considerara como una de las partes contratantes y en ninguna forma interferira con los
derechos de cualquiera de las partes del presente contrato.

1.29. Hasta la aceptacién de la obra por parte de la Supervision del ISSS, la obra se hallard
bajo el cuidado y responsabilidad de la Contratista, quien tendra todas las precauciones
necesarias confra cualesquiera dafios y perjuicios a la misma causadas por cualquier
razén, ya sean originados por la ejecucion o falta de ejecucion de la obra.

1.30. La Contratista declarara que conoce y esta de acuerdo con el disefio proporcionado por
la Institucion, siendo factible realizarlo con los materiales, precio y plazo convenido.

. BITACORA. Para mayor facilidad de la comunicacién en el campo, se establece el Sistema
de Bitacora, cuyo suministro correra por cuenta y a costo de la Contratista, la cual debera ser
de acuerdo al formato establecido por la Supervisién. Podrén escribir en la Bitacora el
Supervisor de la Obra, el Administrador del Contrato, Residente y el Gerente del Proyecto. La
Bitacora permanecera en la oficina de campo del Residente, a partir del dia que sea emitida
la Orden de Inicio. Toda comunicacién escrita se hara en original y dos (2) copias, asi: la
original sera para el ISSS; la primera copia sera para la Contratista; la segunda copia sera
para la Supervision. Debiendo esta Gltima formar parte del informe mensual del Supervisor de
la Obra. El remitente tendra derecho a respuesta del destinatario dentro de los tres (3) dias
habiles posteriores a la fecha de la anotacion. La Contratista serd la responsable de
proporcionar las Bitdcoras necesarias durante todo el desarrollo del proyecto. La Contratista
entregara la Bitacora a la Supervision del 1SSS, debidamente encuadernada, indicando el
numero de contrato, con los distintos tomos (si los hubiere) debidamente numerados
correlativamente, dentro del plazo de diez (10) dias habiles posteriores a la recepcién
provisional de las obras.

. GERENTE DE PROYECTO. El Gerente de Proyecto tendra, ademas de las inherentes a la
naturaleza de su cargo, las siguientes responsabilidades:

3.1. Ser el representante de la Contratista ante el Administrador del Contrato y/o con el
Supervisor de la Obra.

3.2. Tendra como responsabilidad la Direccion General de la Obra por parte de la Contratista
y velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3.3. Se dedicara a la obra llevandoc el control del desarrollo administrative del Proyecto y del
presente Contrato y tendra autoridad suficiente para actuar en nombre de la Contratista

durante su desarrollo. La sola designacion del Gerente del Proyecto por parte de la
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

Contratista y su aceptacién tendra como consecuencia el que esté autorizado para
recibir, en nombre de la Contratista, cualquier notificacion que deba hacérsele, inclusive
para procedimientos de imposicion de multas y penalidades.

En caso gque por motivos justificados la persona designada por la Contratista como
Gerente de Proyecto no pueda continuar en el cargo durante el desarrollo del proyecto,
la Contratista debera presentar al Supervisor de la Obra las credenciales técnicas
(Atestados, constancias y Curriculum Vitae) del candidato a sustituir, para su aprobacion
por parte de la Supervision y Administrador del Contrate. En el caso contemplado en el
parrafo anterior, la Contratista notificara esta situacion, por escrito al Administrador del
Contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de conocimiento de tal
circunstancia por parte de la Contratista y sometera al nuevo candidato a aprobacidn
por parte de la Supervision y Administrador del Contrato. En todo caso, el nueve Gerente
de Proyecto debera poseer capacidad comprobada igual o mejor que el sustituido. Cada
vez que la Contratista solicite y materialice un cambio de Gerente de Proyecto,
independientemente de cumplir con el procedimiento respectivo, se hard acreedor de
una penalidad de Quinientos Ddélares de los Estados Unidos de América ($500.00), que
sera descontada sin tramite alguno de la préxima estimacién a cobrar.

Coordinar y discutir con el Administrador del Contrato y/o con el Supervisor de [a Obra,
los aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Coordinar reuniones de caracter general con el Administrador del Contratc y/o con el
Supervisor de la Obra.

Firmar y presentar al Administrador del Contrato y/o al Supervisor de ia Obra las
Estimaciones de Avance, para su tramite de pago.

Llevar actualizado el control fisico financiero de la obra.

Presentar en un tiempo (dias calendario) segin lo requerido por escrito por el
Administrador del Contrato y/o el Supervisor del ISSS, informacién relacionada con el
avance fisico — financiero de la obra, informes técnicos, planos y otros documentos que
se apeguen a las necesidades del desarrollo del proyecto. La falta de entrega de uno o
varios informes se haré acreedor de una penalidad de Doscientos Délares de los
Estados Unidos de América ($200.00), por cada vez y serd descontada sin tramite
aiguno de la proxima estimacion a cobrar.

Colaborar con el Administrador del Contrato y/o con el Supervisor de la Obra para el
buen desarrollo del proyecto.

Mantendra una copia de los documentos descritos en el numeral 4.32. DOCUMENTCS

10
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CONTRACTUALES de los Aspectos Generales de [a Contratacion Directa en referencia,
copias que conservaran siempre para facil consulia.
3.12. Cualquier otra funcién que le corresponda de acuerdo con el presente contrato y demas

documentos contractuales.

4. RESIDENTE DE LA CONTRATISTA. El Residente tendra, ademas de las inherentes a la

naturaleza de su cargo, las siguientes responsabilidades:
4.1. Dirigir las actividades de la Contratista en [a obra.
4.2. Llevar actualizado el control fisico - financiero de la obra.
4.3. Coordinar las actividades en la obra con el Supervisor.
4.4. Colaborar con la Supervision para el buen desarrollo de las obras.
4.5. Cualqguier otra funcién que le corresponda de acuerdo con el presente contrato y demas
documentos contractuales.
4.6. Se dedicaran a la obra a tiempo completo por lo cual debera permanecer el cien por
ciento (100%) del tiempo de la obra.
En caso que por motivos justificados la persona designada por la Contratista como Residente
de Proyecto no pueda continuar en el cargo durante el desarrollo del Proyecto, la Contratista
deberd presentar al Supervisor de la Obra las Credenciales Técnicas (Atestados, Constancias
y Curriculum Vitae) del candidato a sustituir, para su aprobacién por parte de la Supervisidn y
Administrador del Contrato. En el caso contemplado en el parrafo anterior, la Contratista
notificara esta situacion, por escrito al Administrador del Contrato dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha de conocimiento de tal circunstancia por parte de la Contratista
y sometera al nuevo candidato a aprobacion por parte de la Supervision y Administrador del
Contrato. En todo caso, el nuevo Residente de Proyecto debera poseer capacidad
comprocbada igual o mejor que el sustituido. Cada vez que la Contratista solicite y materialice
un cambio de Residente de Proyecto, independientemente de cumplir con el procedimiento
respectivo, se haréd acreedor de una penalidad de Quinientos Ddlares de los Estados Unidos
de América ($500.00), que sera descontada sin tramite alguno de la préxima estimacion a
cobrar, cabe mencionar que dicha penalidad aplica también, para el cambio de los
Especialistas en el area eléctrica y mecénica. El Administrador del Contrato podré solicitar a
la Contratista la separacién del proyecto, por causas justificables, del Gerente del Proyecto o
cualguier otro personal Técnico, debiendo hacerlo de su conocimiento por escrito, decision
que la Contratista debera ejecutar dentro de los cinco (5) dias calendario contados a partir de
la noftificacion respectiva. Dentro de los siete (7) dias calendario posteriores a la notificacion

de la solicitud de destitucion, la Contratista debera presentar al Administrador del Conftrato,
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las Credenciales Técnicas del o los candidatos a ocupar el(los) cargo(s) para la aprobacion
respectiva; cabe mencionar que en estos casos no es aplicable la penalidad por cambio de
Profesional. En caso de falta del Gerente de Proyecto y/o Residente sea por ausencia,
incapacidad, accidente, enfermedad o similares, la Contratista debera designar, mediante
comunicacion escrita dirigida al Administrador del Contrato, dentro de los fres (3) dias habiles
posteriores a la falta, un Gerente y/o Residente interino, quien hara las veces del Gerente y/o
Residente de Proyecto y tendrd todas sus atribuciones y obligaciones. La mencionada
comunicacion debera ser acompahada del curriculum vitae del sustituto, quien debera cumplir
los mismos requisitos y presentar al menos la misma preparacién académica y experiencia
que el profesional a sustituir.

. SUBCONTRATOS. Con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas del
presente contrato y demas documentos contractuales, la Contratista podréa celebrar
subcontratos, sin que por tal hecho se libere en forma alguna de las responsabilidades
contractuales adquiridas con el ISSS. Los subcontratistas no tienen derecho o accion alguna
contra el ISSS. La Contratista podra subconiratar el siguiente servicio: Sistema de bombas;
segun lo relacionado al Plan de Oferta Econdmica, Anexo N° 3-A.de los Aspectos Generales
de la Contratacion Directa en referencia. La Contratista sélo podra subcontratar con terceros
cuando estos Ultimos no estén inhabilitados para contratar, conforme a la LACAP y demas
Leyes. Por otra parte, el subcontratista solo ostentara derechos frente a la Contratista, por
razon de ia subcontratacién y frente al ISSS, respondera siempre la Contratista de todas las
obligaciones que le corresponden derivadas del presente contrato y demas documentos
contractuales. La Contratista sometera el subcontrato que se proponga realizar, a la
aprobacién de la Supervision en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles posterior a la
emision de [a Orden de Inicio, presentando el Curriculum Vitae de las personas naturales o
juridicas a subcontratar, para lo cual debera adjuntar constancias de proyectos similares al
objeto del subcontrato propuesto, de tal forma que demuestre la capacidad técnica para
ejecutar el trabajo. La Supervision dentro de los tres (03) dias habiles contados a partir del dia
siguiente de la presentacién de la solicitud, aprobara o no aprobara el subcontrato propuesto.
Para los subcontratos aprobados, la Contratista debera presentar a la Supervision en un plazo
maximo de cinco (5) dias habiles posterior a la aprobacién de cada subcontrato, la siguiente
documentacion:

5.1. Declaracién Jurada en Acta Notarial, firmada por el Representante Legal o Apoderado
del subcontratista en la cual exprese que no se encuentra impedido para subcontratar,

conforme a lo regulado en el Articulo 26, y que no incurre en ninguna incapacidad para
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5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

contratar de las establecidas en el Articulo 25, ambos de la LACAP y que la informacién
proporcionada para esta Confratacion Directa es veraz.

Fotocopia Certificada por Notaric de Documento Unico de Identidad (DUI) del
subcontratista o su Representante Legal, en caso de exiranjero presentar fotocopia
Certificada por Notario del Pasaporte o Carnet del Residente.

Fotocopia Certificada por Notario de Tarjeta de NUmero de ldentificacién Tributaria (NIT)
del subcontratista.

Fotocopia certificada por Notario de Tarjeta de IVA del subcontratista.

Fotocopia Certificada por Notario de Escritura Plblica de Constitucion de la Sociedad o
de Escritura Publica de Transformacion o Modificacién, segun el caso, siempre gue en
estos Gltimos redinan en todas las clausulas que rigen la sociedad, inscrita en el Registro
de Comercio o por el ente autorizado en el pais de crigen del subconiratista para tal fin,
para personas juridicas.

Fotocopia Certificada por Notario de Escritura Publica de Poder con facultades para
adquirir derechos y contraer obligaciones en nombre de su representada, inscrito en el
Registro de Comercio (si ese fuera el caso) o por el ente autorizado en el pais de origen
del subcontratista para tal fin, para personas juridicas.

Fotocopia Certificada por Notario de Credencial de eleccion de Junta Directiva o de
Administracion Unica en su caso, inscrita en el Registro de Comercio o por el ente
autorizado en el pais de origen del subcontratista para tal fin, para personas juridicas,

Copia de documento legal celebrado entre Contratista y subcontratista.

Ninguin subcontrato creara relacion contractual entre los subcontratistas y el [SSS, ni relevara

a la Contratista, garante o fiador de las obligaciones y responsabilidades adquiridas en virtud

del presente contrato, las Garantias rendidas ante el ISSS y demas documentos

contractuales. La Contratista y sus subcontratistas deberan cumplir con o dispuesto en los
Articulos 89, 80 v 91 de la LACAP.
. REUNION PREVIA. Antes de que el Administrador del Contrato entregue a la Contratista la

Orden de Inicio, acordaran y realizaran una reuniéon previa en la que participaran el

Administrador del Contrato, el Supervisor de la Obra, el Gerente y Residente del Proyecto de

la Contratista, con el propdsito de:

6.1.

6.2.
6.3.

Hacer visita previa a las instalaciones donde se desarrollaran las obras para constatar
si las condiciones son las adecuadas para iniciar [as actividades.
Coordinar el trabajo a realizar.

Dar mayor orientacion sobre las responsabilidades y obligaciones de cada parte.

13
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6.4. Establecer la fecha en la que la Contratista entregara al Supervisor el Prcgrama de
Trabajo actualizado.

7. PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. Los planos constructivos y especificaciones
técnicas son el conjunto de detalles y clausulas que determinan la forma en que seran ejecutas
las partidas consignadas en el plan de oferta de la presente Contratacion Directa, y deberan
ser considerados como una guia, debiéndose en algunos casos remitirse a la Normativa
correspondiente. Estos documentos seran entregados a la Contratista junto con los Aspectos
Generales de la Contratacién Directa en referencia, segin se indica el numeral 4.13
denominado CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO de los Aspectos Generales
previamente relacionados.

8. PLANOS COMO CONSTRUIDO. La Confratista al terminar el proyecto entregara a la Division
de Infraestructura del ISSS tres (3) juegos de planos impreso (uno (1) original y dos (2) copias)
y tres (3) CD conteniendo los archivos de los mismos planos en formato digital reproducibles
(AUTOCAD), estos Planos seran una actualizacion de “como construido” correspondientes a
las alteraciones al proyecto original. Dichos plancs seran parte del INFORME FINAL de la
Contratista, mismo que sera entregado previo a la recepcion definitiva del proyecto v a la
cancelacion del pago final. El Administrador del Contrato, debera remitir copia de los planos
“Como Construido®, a las autoridades del Centro de Atencion, para que éste a través de su
Jefatura de Mantenimiento y/o Administrador del Centro de Atencion, asuma el proceso de
verificacién y seguimiento de la calidad de obra ejecutada por la Contratista durante el periodo
que cubre la Garantia de Buena Obra, de la cual también le sera remitida una copia.

9. PERMISOS Y RESPONSABILIDADES, INCLUYENDO RECLAMOS DE DANOS Y
PERJUICIOS. EI ISSS cbtendra Ias licencias y permisos que fueren necesarios y obligatorios
de conformidad con la legislacién de la Republica de El Salvador, para la ejecucion de la obra,
estén contenidos en Leyes, Decretos, Reglamentos, Acuerdos, Ordenanzas y similares, sean
de aplicacion Nacional o Municipal; a excepcion de los descrifos en los Documentos
Contractuales que correran por cuenta de la Contratista. Cualesguiera consecuencias,
sanciones, responsabilidades, multas, indemnizaciones o suspensiones de obra que
resultaren por acciones u omisiones de la Contratista, sus empleados, proveedores o
subcontratistas, seran de exclusiva responsabilidad de la Contratista. La Contratista facilitara
la informacion técnica para que el ISSS tramite y obtenga los permisos necesarios para la
habitabilidad de las instalaciones ante las instituciones encargadas, ¢ renovar cualquier otro
permisc que ya hubiera caducado para la ejecucion completa de esta obra; los costos

derivados de los tramites y adquisicién de los permisos correspondientes, correran por cuenta
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10.

1.

12,

del ISS8S. Cuando la Contratista, o los empleados de ésta, causaren algln dafioc o perjuicio,
directo o indirecto, a una propiedad ptblica ¢ privada por algtn acto, omisién o descuido, ésta
debera restaurar por cuenta propia, la propiedad afectada a un estado similar o igual al
existente antes del acaecimiento del dafio o perjuicio ocasionado. La Contratista, por lo tanto,
debera reparar, reconstruir, segiin fuese ordenado, o indemnizar en forma equitativa al tercero
afectado por dicho dafio o perjuicio. La Contratista expresamente exime al 1ISSS, asi como a
fos funcionarios y empleados de éste, de cualquier requerimiento, juicio, demanda o reclamo
presentado con motive de cualquier lesién o dafio sufrido por un tercero o su propiedad, a
causa de las operaciones de la Contratista, de la gjecucion negligente de las medidas de
seguridad en el trabajo.

LIBROS Y CUENTAS. La Contratista llevara, con relacion a este proyecto, los libros, registros,
documentos y otras pruebas documentales y utilizara de manera uniforme, procedimientos y
practicas contables que sean suficientes para documentar y evidenciar legalmente todas las
transacciones que se realicen en virtud del presente contrato, o en relacién con el mismo.
Para los efectos de esta seccidon todo lo mencionado anteriormente se denominara las
“‘cuentas”. La Coniratista y sus subconiratistas llevaran las cuentas durante el plazo de
vigencia del presente contrato y las conservaradn durante un periodo de cinco (5) afos,
posteriores a la liquidacidn final. Sin embargo, las cuentas que tengan que ver con
controversias, con litigios o con la liguidacidn de reclamos que surjan de la ejecucion del
presente conirato, se conservaran hasta gue se hayan resuelto definitivamente dichas
confroversias, litigios o reclamos y seran sometidos a la inspeccion y auditoria por el ISSS. La
Contratista y sus subconiratistas facilitaran al 1SSS los medios adecuados, los regisfros y
libros necesarios para efectuar dichas Inspeccicnes y Auditorias.

INFORME FINAL DEL CONSTRUCTOR. La Contratista debera entregar un informe final en
original y una copia (impresa y digital) conteniendo la informacién técnica relacionada y todos
los planos actualizados que le sean requeridos por parte del Supervisor. Este informe debera
ser elaborado de acuerdo a formato que proporcionara el Supervisor del proyecto y debera
ser entregado al Administrador del Contrato, previa aprobacién del Supervisor y antes de la
recepcion definitiva de la obra y liquidacion.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA RESPECTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS
Y PRIVADOS. En referencia a los servicios publicos y privados como agua potable, teléfono,
energia y alumbrado eléctrico y otros, cuyo perjuicio podria redundar en gastos, la Confratista
debera cooperar con la remocion de cualesquiera lineas de servicios plblicos o privados,

tendidos bajo tierra o aéreos, en sus operaciones de retiro o reinstalacion, con el fin de gue
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ese frabajo de reinstalacién pueda ser reducido a un minimo y que los servicios que prestan
tales entidades no lleguen a ser interrumpidos innecesariamente. En aquellos casos en que
las Leyes aplicables no estipuien lo contrario, dichas remociones y traslados seran por cuenta
y costo de |la Contratista. En el caso de interrupcion en los Servicios Publicos y Privados, como
consecuencia de los trabajos realizados por la Contratista, ésta debera notificar
inmediatamente dicha interrupcion a la Autoridad competente y debera cooperar con dicha
autoridad para el restablecimiento del servicio, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirse contra la Contratista. En el caso de que fuese interrumpido cualquier tipo
de servicio, el trabajo de reparacion sera continuo hasta que el servicio se restablezca.
Cualquier dano a servicios publicos y/o privados subterraneos, causado por parte de la
Contratista, debera ser reparado por ésta Ultima, sin costo adicional para el ISSS. En ninguno
de los casos mencionados anteriormente se reconocera pagos a la Contratista por parte del
ISSS.

ORDEN DE CESACION TEMPORAL DE TRABAJOS, RETIRO DE TRABAJO
DEFECTUOSO Y NO AUTORIZADO. Siempre que el Supervisor constatare gue la obra o
una parte de ella, o cualquiera de sus componentes, esta siendo ejecutada por la Contratista
de manera que no cumple en su totalidad con la calidad requerida, o con los requerimientos,
estipulaciones, términos y condiciones establecidos en los documentos contractuales, o que
se trata de trabajo defectuoso o no autorizado, el Supervisor podra ordenar a la Contratista
por nota o por anotacién en Bitacora, la cesacidn temporal de los trabajos, total o parcialmente,
orden que debera ser cumplida por la Contratista inmediatamente la reciba. Si la Contratista
no acatara de inmediato la orden de cesacién temporal, se considerara una causal para
caducar el presente contrato. La cesacion temporal de los trabajos ordenada por el Supervisor
en ningdn caso implicara prorroga del plazo contractual. La Coniratista corregira, retirara y/o
restaurara de manera aceptable para el Supervisor, por su cuenta, cualquier trabajo
defectuoso, no autorizado o que no cumpla con los requerimientos, estipulaciones, términos
y condiciones de los documentos contractuales y no se le concedera compensacion alguna
por dicha correccion, retiro o restauracion.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA DURANTE LA EJECUCION. La obra en ejecucion debera
estar libre de obstaculos para facilitar el transporte de materiales y personal. Todos los sitios
de trabajo deben ser accesibles para la Inspeccion y Supervision. La Contratista debera tener
cuidado de no colocar materiales donde se dafien los recursos naturales y/o perjudiquen el
libre tréfico peatonal. Se prohibe expresamente a la Contratista quemar cualquier producto

proveniente de ia construccion. Tedo material a desalojar debera ser depositado en botaderos

16



CONTRATO NUMERO 0-003/2020 INVERSIONES E & M, 5.A. DE C.V.
CONTRATACION DIRECTA 4020000002 INSTITUTO SALVADORENO DEL SEGURO SOCIAL

15.

16.

identificados por la Confratista en cumplimiento de la Legislacion Ambiental aplicable, sea
Nacional o Municipal. El no cumplimiento de esta disposicion los hara incurrir en la sancién
respectiva contenida en la LACAP.

MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL A IMPLEMENTARSE DURANTE LA
EJECUCION DEL PROYECTO. Sera responsabilidad de la Contratista ejecutar las obras y
adoptar medidas encaminadas a la proteccién ambiental con el fin de mitigar los impactos
ambientales durante fodo el periodo que dure el presente contrato, ademas de facilitar todos
los insumos necesarios para obtener los permisos ante las instituciones correspondientes,
sean de naturaleza Nacional o Municipal. La Contratista debera considerar la utilizacién de
barreras provisionales y/o el sistema de riego de agua para mitigacion de polve u ofros
agentes de contaminacion (ruido, etcétera.) hacia las demas areas de la edificacidén o
edificaciones adyacentes.

PREVENCION E INFORMES DE ACCIDENTE. La Contratista, en todo tiempo, tomara las
precauciones necesarias para la seguridad de personas y bienes y cumplira con todas las
disposiciones y regulaciones de la Legislacion aplicable. La Confratista tomara, con relacién
a los trabajos que se realizan, las Medidas de Seguridad tendientes a protegerlos adecuada,
continua y permanentemente de cualquier dafio o pérdida que les pudiera afectar, tomando
asimismo, todas las precauciones necesarias para la seguridad de sus trabajadores. La
Contratista se obliga a cumplir con todas las Leyes y Reglamentos Laborales, de seguridad,
prevencion y demas Legislacion aplicable, a fin de prevenir accidentes o dafos a las personas
gue se encuentren en el lugar donde se ejecutaran las obras, o cerca de él, permitiendo, al
mismo tiempo, que el Supervisor del proyecto verifique, durante las inspecciones, las veces
que lo estime conveniente, el cumplimiento de esta obligacién. En caso que cualquier
operacién, actividad, condicién o practica fuere considerada peligrosa por el Supervisor
notificara por escrito a ia Contratista quien, inmediatamente, tomara las medidas correctivas
apropiadas y cumplirda con todos los requerimientos establecidos por la Ley. Lo establecido
en los parrafos anteriores no exonera a la Contratista de su responsabilidad de trabajar en
forma segura durante todo el tiempo de ejecucion de las obras. Dentro de [as veinticuatro (24)
horas siguientes al acaecimiento de cualquier accidente u otro acontecimiento que resulte o
pudiera resultar en lesiones a la persona o en dafios a la propiedad de un tercero, que resulte
de o involucre cualquier accién u omisidon de la Contratista o de sus empleados y que
procediese de cualquier forma de la ejecucion del presente confrato, la Contratista enviara un
informe escrito de dicho accidente o suceso al Supervisor, exponiendo en forma amplia y

precisa los hechos relativos al mismo y los dafios causados. En una emergencia que afecte
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18.

19.

20.

21.

la seguridad, la vida, el trabajo o la propiedad adyacente la Contratista esta obligada a tomar
en forma inmediata las medidas necesarias y suficientes para evitar la posible pérdida o dafio.
Asimismo, la Contratista deberd informar por escrito al ISSS de todo accidente que recaiga
sobre cualquiera de sus trabajadores y que requiera de mayor intervencion que primeros
auxilios in situ, dentro del plazo establecido en esta misma condicion.

SEGURIDAD SOCIAL. La Contratista debera inscribir a sus trabajadores bajo el Régimen de
Salud del Instituto Salvadorefio del Seguro Social y en el Sistema Previsional, de acuerdo con
las Leyes de la Republica de El Salvador. De igual manera la Contratista se cobliga a exigir a
sus subcontratistas el cumplimiento de esta obligacion. La Contratista sera el (nico y exclusivo
responsable por los dafios y perjuicios causados a terceros o sus bienes, como resultado de
su propia negligencia en la ejecucion de alguno o todos los trabajos realizados por ella, sus
subcontratistas, asf como por personal relacionado directa o indirectamente con los trabajos.
HORARIC DE TRABAJO. El horario de frabajo serd el estipulado por la Coniratista,
cumpliendo con lo estipulado en la Legislacion Laboral Salvadorefa. El ISSS no reconocera
pagos adicionales por labores en horario extracrdinario a la Contratista. En el caso que [a
Contratista implemente jornada adicional fuera de dicho horario de trabajo (incluye dias no
laborales o dias de asueto legales), debera notificar por escrito al Supervisor con dos (2) dias
habiles de anticipacion, la fecha en la cual se propone comenzar cualquier parte importante
de la obra, autorizada previamente por la Supervision con el objeto de garantizar la buena
ejecucion de la obra.

BOTADEROS PARA DESALOJOS. Los botaderos a ser utilizados para la disposicion de los
desalojos de desperdicios deberdn ser previamente aprobados por las autoridades
establecidas por la Legislacidon aplicable, sea éstas Nacionales o Municipales. Sera
responsabilidad de [a Confratista gestionar que la aprobacién de los botaderos se haga en
total cumplimiento de la Normativa aplicable, sea Ambiental, de Salud, Municipal y de
cualquier naturaleza, debiendo cancelar los pagos necesarios para tal fin.

LIMPIEZA FINAL. Antes de la recepcion final de la obra, la Contratista debera limpiar toda el
area de trabajo y demas areas aledafas utilizadas, de basura, materiales sobrantes,
estructuras provisionales y equipo. Esta limpieza es una de las obligaciones confractuales a
cargo de la Contratista y no se le hara ningin pago adicional en este concepto.

CONTROL DE CALIDAD. La Contratista serd la responsable del Control de Calidad del
proyecto y presentara al Supervisor la informacién de la gestion del control de calidad que
lleva en la cbra, poniendo a su disposicidn cuantes documentos y explicaciones o informes le

sean solicitados. El Supervisor del proyecto, serd el responsable de verificar y asegurar la
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calidad de los acabados finales y la correcta ejecucién de los procesos constructivos en la
obra. Este tendréd que inspecciconar las obras para verificar que se cumpla con eficiencia y
eficacia las obligaciones de la Contratista, de conformidad a las especificaciones Técnicas y
demas requisitos, términos, estipulaciones y condiciones establecidas en el presente contrato
y demas documentos contractuales.

AJUSTE DE PRECIOS. El ISSS no concedera ningln ajuste de precios durante el desarrollo
del presente contrato; segln lo establece el articulo 88 de la LACAP.

EMPLEADOS DE LA CONTRATISTA. La Contratista debera obtener de las Autoridades
salvadorefias correspondientes los permisos de entrada legal y Residencia con autorizacion
para trabajar en El Salvador para el personal no salvadorefio que desee emplear en la obra.
L.a Contratista sera responsable de todos los tramites y gastos relacionados con la salida del
territorio salvadorefio de los empleados no salvadorefios que haya confratado fuera de El
Salvador para trabajar en este contrato, cuando los servicios de dicho empleado ya no sean
requeridos, o cuando fuese ordenado por las autoridades salvadorefias competentes y/o por
la representacién oficial en El Salvador del Pais de Crigen de dicho empleado. El ISSS podra
exigir, por escrito, a la Contratista directamente la destitucidén inmediata de uno o varios
elementos de su personal clave, sin obligacién alguna de proporcionar explicacion al respecto,
decisidn que la Contratista debera ejecutar dentro de los cinco (5) dias calendario contados a
partir de la notificacion respectiva. Dentro de los tres (3) dias calendario posteriores a la
notificacion de destitucion del o los elementos de su personal clave, la Contratista debera
presentar al Supervisor del ISSS el Currfculum Vitae de el o los Profesionales candidatos a
ocupar la plaza para la aceptacion o rechazo por parte del ISSS. En caso de falta de cualquier
personal de la Contratista, sea por ausencia, incapacidad, accidente, enfermedad o similares,
la Contratista debera designar, mediante comunicacién escrita dirigida al {ISSS dentro de los
tres (3) dias habiles posteriores a ia falta, el personal interino correspondiente, quien hara las
veces del que se ha sustifuido vy tendra todas sus atribuciones y obligaciones. La mencionada
comunicacion debera ser acompafiada del Curriculum Vitae de la persona interina, quien
debera cumplir los mismos requisitos y presentar, al menos, la misma preparacion académica
y experiencia del personal, a juicio del ISSS. Transcurridos los tres (3) dias habiles
mencionados en el parrafo anterior sin que la Contratista haya efectuado la designacion del
personal interino cumpliendo con los requisitos mencionados, el Supervisor podra ordenar la
cesacion temporal de los frabajos hasta que se presente al lugar de la obra el personal que
sustituird al que falte.

PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION. Seran por cuenta y responsabilidad de la
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Contratista las retenciones de las cuotas del Institutc Salvadorefio del Seguro Social,
Administradoras de Fondos de Pensiones y demas retenciones legales de los trabajadores
empleados en la obra. La Contratista también sera responsable por las indemnizaciones en
caso de accidentes de trabajo, despido injustificado o por cualquier otro motivo, asi como por
todas las demas prestaciones sociales y laborales establecidas por la Legislacion
salvadoreiia. La Contratista acepta que el ISSS podra practicar inspecciones en sus planillas
de pagos al Instituto Salvadorefio del Segurc Social y Administradoras de Fondos de
Pensiones relativas al proyecto, obligdndose a ponerlas a la disposicion del ISSS cuando este
asi lo requiera. La negativa por parte de la Contratista a suministrar al ISSS la informacién y
la documentacion antes mencionada, o el no proporcionarla de manera completa dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas habiles siguientes a la fecha de la solicitud hecha por el ISSS,
el Administrador del Contrato notificara al Departamento de Afiliacion e Inspeccion, para que
ejecuten auditoria conforme a la Ley del Seguro Social. El incumplimiento o retraso por parte
de la Contratista en el pago de las prestaciones sociales y laborales establecidas por la
Legisfacion salvadorefia, incluyendo salarios y demas prestaciones laborales, seguridad
social y previsional, que se detectare en virtud de las verificaciones anteriores o en virtud de
denuncias que sean presentadas por los perjudicados, dara derecho a la Supervision del ISSS
para solicitar a la Division de Prestaciones Sociales del ISSS para que realice inspeccion a la

Contratista y que esta proceda segln lo establece la Ley.

QUINTA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
La Contratista debera rendir a favor del ISSS una Garantfa de Cumplimiento de Contrato por un

monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato, la que debera estar
vigente a partir de la suscripcién del mismo y hasta tres (03) meses después de la entrega a
satisfaccion de la Garantia de Buena Obra. En aplicacion del Art. 31 inciso tercero y Art. 32 inciso
tercero de la LACAP la vigencia de esta Garantia debera estar redactada de la siguiente forma:
La presente Garantia de Cumplimiento de Contrato estara vigente a partir de la suscripcion del
contrato N°® 0-003/2020 y hasta tres (03) meses después de la entrega a satisfaccion de la
Garantia de Buena Obra. Cualquier otra disposicién contenida en la presente Garantfa que afecte
la vigencia anteriormente descrita se tendra por no escrita, sin que ello afecte las otras clausulas
del presente contrato de fianza.
1. PLAZO DE PRESENTACION. Esta Garantia debera ser presentada por la Contratista en el
Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI, dentro de quince (15) dias habiles

contados a partir del dia siguiente de la recepcién de la copia del presente contrato legalizado.

20

CONTRATACION DIRECTA 4020000002 INSTITUTO SALVADORENO DEL SEGURQ SOCIAL )

S



)

™y
]

CONTRATO NUMERQ 0-003/2020 INVERSIONES E & M, S.A. DE C.V.
CONTRATACION DIRECTA 4020000002 INSTITUTO SALVADORENO DEL SEGURO SOCIAL

Si no existiere ningun reclamo por parte del Instituto en relacion a la gjecucién del contrato,

ésta garantia sera devuelta a la Contratista, una vez cumplidas las obligaciones garantizadas

y vencido el plazo, la UACI devolvera los documentos que amparen la garantia, en un plazo

no mayor de veinte dias habiles.

2. ESPECIES. Se aceptara como Garantia de Cumplimiento de Contrato:

2.1. Fianza emitida por Bancos, Aseguradoras, Afianzadoras o de cualquier Institucion
debidamente registradas y avaladas por la Superintendencia del Sistema Financiero de
£l Salvador.

2.2. Certificado de Depésito a favor del ISSS, emitido por instifuciones debidamente

registradas y avaladas por la Superintendencia del Sistema Financiero de E| Salvador.,

SEXTA. GARANTIA DE BUENA OBRA:

La Contratista se obliga a otorgar a favor del ISSS una Garantia de Buena Obra, para asegurar
que la Contratista respondera por ias fallas y desperfectos de los bienes y servicios (contenidos
y detallados en el plan de oferta) que le sean imputables durante el periodo de un (1} afio; el
plazo de la vigencia de esta Garantia se contara a partir de la recepcién definitiva de [a obra. El
monto de la Garantia de Buena Obra sera por un valor equivalente al 10% del monto total final
del presente contrato. La Contratista se obliga para con el ISSS a garantizar las obras, bienes y
servicios durante el plazo de un (1) afic que se contara a partir de la fecha en que sea recibida
las obras a entera satisfaccién del 1S5S, mediante el Acta de Recepcion Definitiva, para
responder cuando se detecten defectos o vicios ocultos en la ejecucidn de las obras o materiales,
dentro del periodo de ia Garantia la cual no podra ser menor de un (01) afio. A partir de la entrega
de la Garantia de Buena Obra y dentro del plazo establecido cualquier reparacion, sustitucion o
modificacion necesaria sera la Division de Infraestructura del ISSS, quien podra ordenarlas a la
Contratista y le sefalara el tiempo requerido para efectuarlas, quedando la Contratista obligada
a realizar estas reparaciones, sustituciones o modificaciones exclusivamente por su cuenta y
costo. En caso de incumplimiento por parte de la Contratista, el Administrador del Contrato
notificara al Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI, a fin de informar al Titular
para los efectos legales correspondientes sin perjuicio de lo establecido en el articulo 1660 del
Cadigo Civil.
1. PLAZO DE PRESENTACION. Esta Garantia se presentara en el Departamento de Contratos
y Proveedores de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del [SSS deniro
de los quince {15) dias habiles posteriores a la recepcidn definitiva de las obras. La no

presentacion de esta Garantia dentro del plazo estipulado faculta al ISSS para que, ante las
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fallas y desperfectos de los bienes y servicios que le sean imputables a la Contratista de la

obra recepcionada, pueda hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento de Conftrato. Ademas,

el Instituto se abstendra de hacer efectivos los pagos que estuvieren pendientes a la

Contratista mientras ésta no haya presentado a la UACI la Garantia de Buena Obra, lo cual

sera prevenido en el acta de recepcion definitiva.

2. ESPECIES. Se aceptaran como Garantias de Buena Obra:

2.1. Fianzas emitidas por Bancos, Aseguradoras o Afianzadoras debidamente autorizadas
por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador;

2.2, Certificado de Depésito a favor del ISSS emitido por instituciones debidamente
registrados y avalados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador,

cuyos documentos quedaran en poder del instituto.

SEPTIMA. GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO:

La Garantia de Buena Inversién de Anticipo se otorgara a favor del ISSS, para garantizar que la

Contratista aplicara efectivamente los recursos asignados en los rubros que debera detallar en
el Plan de Utilizacién del Anticipo. La cuantia de esta Garantia serd por un valor equivalente al
cien por ciento (100%) del anticipo concedido el cual no podra ser mayor al treinta por ciento

(30%) del monto del presente contrato y estara vigente hasta el plazo de ejecucion de la obra y/o

hasta la liquidacién del anticipo de conformidad a Ila forma de pago establecido en los Aspectos

Generales de la Contratacion Directa en referencia y en el presente contrato y debera de ser

entregada en el Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI. El anticipo debera ser

cubierto a través del descuento correspondiente en las estimaciones de pago, debiendo estar
completamente amortizado al cien por ciento (100%) antes de la dltima estimacion (liquidacion)
sin que esto afecte el cinco por ciento (5%) de retencién establecido en la LACAP.

1. PLAZO DE PRESENTACION. La presentacion de esta Garantia es un requisito para la
entrega del anticipo, por lo que debera ser rendida por la Contratista antes de recibir el
anticipo, en el Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI. Esta Garantia sera
devuelta a la Contratista previa verificacién que el anticipo ha sido amortizado en su totalidad
y a solicitud escrita de la Contratista, previa aprobacion del Administrador del Contrato.

2. ESPECIE. Se aceptaran como Garantia de Buena inversion de Anticipo:

2.1. Fianzas emitidas por Bancos, Aseguradoras o Afianzadoras debidamente autorizadas
por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador;
2.2. Certificado de Deposito a favor del ISSS emitido por instituciones debidamente

registrados y avalados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador,
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cuyos documentos quedaran en poder del [nsfituto.
3. EFECTIVIDAD. Se hara efectiva la Garantia de Buena Inversién de Anticipo, en caso que la
Division de Infraestructura del ISSS verificare o comprobare el mal o indebido uso de todo o

parte del anticipo.

OCTAVA. FORMA Y TRAMITE DE PAGO:

La Contratista autoriza expresamente al Instituto para que le descuente de cualquier page pendiente

todos aquellos montos que le adeude al ISSS, ya sea que se originen en el presente contrato o
cualquier otra obligacion, siempre que el adeudo sea liquido y se encuentre en firme. El monto del
presente contrato serd pagado a la Contratista por medio de pagos a medida que avance el trabajo.
Dichos pagos cubriran todos los servicios prestados en la Ejecucion de la Obra y aceptados por la
Division de Infraestructura del 1ISSS, deduciendo la retencién para la amortizacion del anticipo, y en
su caso, las multas y/o penalidades si las hubiere, las cotizaciones al Régimen de Seguridad Social
que se encuentren en mora al momento de la facturacion, segin informe de la Unidad Financiera,
y toda ofra suma cuyo pago sea a cargo de la Contratista de conformidad a los documentos
contractuales. Todos los trabajos ejecutados cuyo valor se cancele mediante los pagos parciales,
no releva a la Contratista de su responsabilidad por los trabajos sobre los cuales se han hecho
pagos y tendra obligacion de restaurar o reparar cualquier trabajo que haya sufrido deterioro por
negligencia imputable a la Contratista. El ISSS hara los pagos a la Contratista sobre la base de los
estimados aprobados por la Supervision. Por medio de los estimados el Supervisor certificara las
cantidades de trabajo ejecutadas de acuerdo al Programa de Avance Fisico Financiero. Las
estimaciones deberan ser presentadas por la Contratista al ISSS, para ser revisadas por el
Supervisor y aprobadas por el Administrador; o en su defecto devolver la estimacién para que sea
corregida. La liquidacion final del presente contrato se hara después de haber sido completado y
aceptado el trabajo, por el Supervisor y Administrador del Contrato mediante un Acta de Recepcion
Definitiva. l.os pagos a la Contratista por los trabajos ejecutados bajo el presente contrato se haran
en Ddlares de los Estados Unidos de América (US$). El monto de la Gltima estimacion no podra ser
inferior al siete por ciento (7%) del monto vigente del presente conirato, y la misma estara sujeta a
retencion siendo cancelado con posterioridad a la recepcidn definitiva del proyecto, de acuerdo a lo
establecido por el Art. 112 de la LACAP. Se efectuara una estimacién a partir del treinta y cinco por
ciento (35%) del avance fisico de la obra, y debera ser elaborada y presentada en los formatos y de
la manera que sea requerida por la Supervisién del ISSS; el resto al finalizar vy liquidar la obra.

1. FORMA DE PAGO. El pago sera efectuado a treinta (30) dias contados a partir de la fecha de

fa emisién del quedan.
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2. CONDICIONES GENERALES.

2.1. las facturas seran emitidas para Consumidor final, deben incluir IVA y detallando
retencion del uno por ciento (1%).

2.2. Se elaborara una factura Duplicado-Cliente. Dicha factura debe ser autorizada por la
Divisién de Infraestructura del ISSS, en el periodo establecido y con base a los trabajos
realmente ejecutados conforme al Programa de Trabajo presentado por la Contratista.

3. DOCUMENTACION DE RESPALDO, El ISSS pagara a la Contratista contra el avance de la
obra. Para todo tramite de cobro, la Contratista deberd presentar un original a color y cinco

(5) copias, mas dos (2) copias digitales (CD) los documentos correspondientes al mes sujeto

a cobro, los cuales son:

3.1. Factura Duplicado Cliente con IVA incluido, la cual debera contener la siguiente informacion:
nombre del proyecto, nimero de Contratacion Directa y contrato, periodo que comprende lo
facturado, monto de amortizacion de anticipo (en caso que lo hubiere) y acta de recepcién,
(cuando aplique). Esta factura debera estar firmada por el Jefe de la Divisién de
Infraestructura en sefial de aprobacién.

3.2. Memoria de célculo de la estimacién a cobro auterizada por la Supervision y el Administrador
del Contrato.

3.3. Para el primer pago debera presentar:

3.3.1. Fotocopia del presente contrato suscrito con el ISSS.

3.3.2. Fotocopia de Constancia de recepcion a satisfaccion de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato emitida por Jefatura del Departamento de Contratos v
Proveedores de la UACI.

3.3.3. Fotfocopia de la Orden de Inicio.

3.3.4. Fotocopia del Acuerdo de Adjudicacién emitida por el Consejo Directivo del ISSS.

3.3.5. Fotocopia de Notificacion de Adjudicacion.

3.3.6. Fotocopia de la Constancia de entrega de la Garantia de Buena Inversion de
Anticipo emitida por Jefatura del Departamento de Contratos y Proveedores de la
UACI (si aplica).

3.4. Ultimo recibo pagado de Cotizaciones del Régimen de Salud del ISSS, que demuestre

gue no se encuentre en mora.

La Confratista debera presentar los documentos de respaldo indicados en la Seccion de

Tramite de Pago del Departamento de Tescreria o en el lugar que la Unidad Financiera

Institucional lo autorice.

4. MODALIDAD. PAGO ELECTRONICO CON ABONO A CUENTA. Para efectos de pago, el
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Instituto ha contratado con Banco Cuscatlan, S.A., Banco Davivienda Salvadorefio, S.A. y
Banco Agricola, S.A., la modalidad de pago con abone a cuenta, para lo cual la Contratista
debera proparcionar su nimero de cuenta al que se le efectuaran los abonos, debiendo ser
un nimero Unico de cuenta independientemente del nimero de contratos que firme con el
Instituto.

5. RECOMENDACIONES DE PAGO. La Contratista entregara detalle de la estimacion sujeta a
cabro la que constituye su Informe de Avance de los trabajos ejecutados. La Contratista
complementara la estimacion con las memorias de calculo y los documentos técnicos que le
solicite la Supervisién, correspondiente al periodo sujeto a cobro. El Supervisor revisara y
aprobara la estimacion correspondiente; el Administrador del Contrato verificara y autorizara
ja estimacidn. Los documentos de pago deberan ser elaborados y presentados en los formatos
y de la manera que sea reguerida por el ISSS.

6. LIQUIDACION Y DOCUMENTACION DEFINITIVA. La Supervision examinara los trabajos
sobre los cuales la Contratista haya informado de su terminacion y comprobara la perfeccion
de dichos trabajos con relacion a los requerimientos del Proyecto. El Administrador del
Contrato apoyado en la Supervisién, determinara cuando a su juicio estén totalmente
terminados los trabajos objeto de este contrato para su entrega y aceptacion final, de acuerdo
con los Documentos Contractuales y se emitira el Acta de Recepcidn Definitiva. Se notificara
y se enviara copia de Acta de Recepcidn Definitiva al Departamento de Tescreria para que
éste proceda a la Liquidacion Final.

7. REQUISITOS PARA LIQUIDAR.

7.1. Acta de Recepcidon Definitiva.

7.2. Entrega del Informe final elaborado por la Contratista, conteniendo todos los planos de “Cémo
Construido”, debidamente aprobados por la Supervision, las Actas de reuniones y demas
documentos pertinentes que determine el Administrador del Contrato.

7.3. Entrega de todos los documentos requeridos por los Aspectos Generales de [a Contratacion
Directa en referencia.

7.4. Constancia de entrega de la Garantia de Buena QObra a satisfaccion del ISSS.

7.5. Recibo de liquidacidn final.

8. PAGO FINAL, SOLVENCIAY FINIQUITO.

8.1. RECEPCION PROVISIONAL. Terminada la obra habiéndose cumplido con las
especificaciones, estipulacicnes, términos y condiciones contenidas en los documentos
contractuales, la Contratista notificara al Supervisor y Administrader guienes dispendran

de diez (10) dias habiles para realizar inspeccion y verificar lo comunicado por la
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8.2. PLAZO DE REVISION. A partir de la recepcion provisional, la Supervision, dispondra

8.3.

de un plazo maximo de sesenta (60) dias calendario para revisar la obra y hacer las
observaciones correspondientes. En el caso de que se detectaren defectos o
irregularidades, la Supervision requerird a la Contratista para que las subsane dentro
del plazo maximo de quince (15) dias calendario y el cual se notificara a [a Contratista,
estando de acuerdo con la magnitud de las obras. Si la Contratista no subsanare los
defectos o irregularidades detectadas en el plazo estipulado por la Supervision, esta
obligacion se tendra por incumplida por parte de la Contratista. En este caso podra el
ISSS corregir los defectos o irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra
forma, cargando el costo de ello a la Contratista, el cual sera deducido de cualquier
suma que se le adeude o haciendo efectivas las Garantias respectivas, sin perjuicio de
[a caducidad del presente contratc con responsabilidad para la Contratista. Lo anterior
no impedira la imposicidon de las multas que correspondan ¢ segln lo regulado en el
Articulo 113 de la LACAP.

RECEPCION DEFINITIVA. Efectuada la revisién de las obras dentro del plazo maximo
mencionado sin que se hayan detectado defectos o irreqularidades en las obras, o
subsanados los defectos o irregularidades detectadas, se procedera a la recepcion
definitiva; cabe mencionar que dicha recepcion procedera siempre y cuando el Informe
final de la Contrafista haya sido entregado al Administrador del Contrato, previa
aprobacion del Supervisor. Dicha recepcion se hard mediante el acta correspondiente,
la cual sera enviada al Departamento de Contratos y Proveedoeres. Practicada la
recepcion definitiva de la obra, el ISSS, devolvera a la Contratista [a Garantia de
Cumplimiento del presente Contrato, previa presentacion de la Garantia de Buena Obra
y cualquier suma que pudiera haber sido deducida o retenida. El pago final
correspondiente que comprendera cualquier suma que se le adeude a la Contratista,
sera posterior a la aceptacion satisfactoria por parte del ISSS de las obras y previa
presentacién de la Garantia de Buena Obra. Al recibir los trabajos y verificar que todos
los trabajos objeto del presente contrato se han realizado satisfactoriamente dentro del
plazo estipulado para ello, después de haber comprobado la solvencia de la Contratista
con todas las obligaciones derivadas de este instrumento y que ha presentado la
Garantia de Buena Obra, el ISSS procedera a pagar a la Contratista cualquier cantidad
que se le adeude. El finiquito se dara a la Confratista una vez haya vencido el plazo de

la Garantia de Buena Obra y no haya ningun reclamo pendiente y sera extendido por el
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Departamento de Contratos y Proveedores la liquidacion. Cumplido el plazo de la
Garantia de Buena Obra se le devolvera a la Contratista. En cualquier caso, para recibir
el pago, la Contratisia debera presentar ademas toda la documentacion exigida en el
numeral 21. ESTIPULACIONES ESPECIALES de los Aspectos Generales de la
Contratacion Directa en referencia y declaracion jurada que indique que no tiene ningin
reclamo econdémico derivado del presente contrato.

ANTICIPO Y RETENCIONES. Si la Contratista lo solicita y el ISSS estima que es procedente

de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, asi como también de la aprobacién por parte

de la Supervision del Proyecto; éste podra conceder un anticipo a la Contratista al inicio de
sus labores, por el porcentaje maximo del treinta por ciento (30%) del valor total del presente
contrato establecido en los Aspectos Generales de ta Contratacion Directa en referencia. Para
ello, la Contratista presentara a fa Supervisidén juntamente con su solicitud de anticipo, un Plan
de Utilizacion del Anticipo, el cual debera contener el nombre de las partidas del Plan de

Oferta, cantidades, monios y fechas de utilizacién, obligandose la Contratista a cumplir dicho

Plan. El ISSS, en caso de ser procedente, entregara este anticipo a la Contratista, toda vez

gue ésta haya presentado la solicitud, acompafiada de los documentos siguientes, en original

y cuatro (4) copias mas tres (3) copias digitales en CD:

9.1.1. Fotocopia de la constancia de entrega de Garantia de Buena Inversion del Anticipo
emitida por la UACI del ISSS;

9.1.2. Plan de Utilizacion del Anticipo,

9.1.3. Folocopia del Acuerdo de Adjudicacion del proyecto,

9.1.4. Fotocopia del presente Contrato (Unicamente en dos (02) gjemplares, quedando uno
en la Division de Apoyo y Mantenimiento y el otro objeto de remisién hacia la Seccién
Tramite de Pago del Departamento de Tesoreria),

9.1.5. Fotocopia de la Constancia de Entrega de Garantia de Cumplimiento de Contrato,
emitida por la UACI del ISSS,

9.1.6. Programa de Trabajo actualizado {(en original y dos (02) copias, el cual serd para la
Divisidn de Apoyo y Mantenimiento) aprobado por la Supervision,

9.1.7. Fotocopia de recibo de cotizaciones correspondiente al Ultimo mes vencido, pagadas
al ISS8, gue compruebe que no se encuentra en mora,

9.1.8. Fotocopia de [a Orden de Inicio.

La Supervision verificara el uso correcto del anticipe conforme al Plan de Ulilizacion del

mismo; ademas, es importante mencionar que el Administrador del Contratc cuenta con la

atribucion de la fiscalizacion de utilizacion del anticipo, tal como se encuentra descrito en el
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Articulo 74, literal b del Capitulo |. EJECUCION DE LOS CONTRATOS — ATRIBUCIONES Y
NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO del Reglamento de la LACAP.
En caso de verificar o comprobar el mal uso de éste, se hara efectiva la Garantia de Buena
Inversion de Anticipo. Para amortizar el anticipo otorgado, de cada pago que deba hacerse a
la Contratista se retendra el treinta por ciento (30%) del monto estimado, hasta que éste quede
cancelado. El pago total del anticipo debera quedar cancelado en la Ultima estimacion
(liquidacion). Luego de la aprobacién de estos documentos, la Contratista debera presentarlos
en la Seccién de Tramite de Pago del Departamento de Tesoreria, 0 en el lugar que la Unidad
Financiera Institucional lo autorice. El anticipo debera ser manejado en una cuenta bancaria
exclusiva, con el propésito de verificar su buen uso y dandole cumplimiento al Art. 40 literal f)
y Art. 74 literal b) del Reglamento de la LACAP, por lo que, para tales efectos debera hacer la
designacion de la cuenta dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a la recepcion de la
copia del presente confrato legalizado y notificar la cuenta a la Supervisién y Administrador
del Contrato. Si la Contratista ya posee un nimero de cuenta registrada para tramites de pago
que le haga el ISSS, esta sera considerada como la cuenta bancaria exclusiva para la
verificacion del buen uso del anticipo otorgado, independientemente del nimero de contratos

gue firme con la Institucion.

NOVENA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:
Toda modificacién contractual debe ser aprobada por Consejo Directivo, debiendo existir

opinién técnica favorable emitida por el Departamento de Aseguramiento de la Calidad de
Bienes e Insumos, el Administrador del Contrato o el usuaric, segin sea la materia de su
competencia; y opinién juridica favorable emitida por la Unidad Juridica del ISSS. Dichas
solicitudes deberan ser presentadas en el Departamento de Contratos y Proveedores de la
UACI. El Administrador del Contrato, por causas justificadas y durante la vigencia del contrato,
podra solicitar al Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI, las modificaciones
contractuales que considere pertinentes para una mejor consecucion del objeto del contrato.
Asimismo, la Contratista podra solicitar modificaciones al Contrato debidamente justificadas y
documentadas, siempre que no afecte los intereses Institucionales ni conlleve incremento en
los montos contratados. Dicha solicitud se podra presentar a partir de la suscripcién del contrato
y hasta cuarenta y cinco (45) dias calendarios de anticipaciéon al vencimiento del plazo del
contrato, cuya aprobacion dependerd de la opinidn técnica y juridica respectiva. Aquellas

modificaciones que por su naturaleza afecten la recepcién en el plazo contratado, deberan
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solicitarse por parte de la Contratista dentro del plazo de treinta (30) dias calendarios previos a
la entrega que se vera afectada. El ISSS considerando la necesidad institucional se reserva el
derecho de aceptar dichas solicitudes fuera de dicho plazo. Conforme al articulo 83-B de la
LACAP, no se aceptaran modificaciones cuando se encuentren encaminadas a alterar el objeto
contractual, favorecer situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificacién de las
adquisiciones o convalidar la falta de diligencia de la Contratista en el cumplimiento de sus

obligaciones.

DECIMA. RECLAMACION POR VICIOS Y DEFICIENCIAS:

Si durante el plazo de vigencia de la Garantia Cumplimiento de Contrato Garaniia de Buena

Inversion de Anticipo y Garantia de Buena Obra, otorgadas por la Confratista se observare algun
vicio o deficiencia, el Administrador del Contrato rechazara el bien o servicio y formulara el reclamo
por escrito a la Contratista sefialando un plazo para la reposicién de los bienes o la correspondiente
prestacion del servicio; ademas de informarle la consecuencia del incumplimiento de ese
requerimiento o su retraso. Antes de expirar el plazo de la Garantias antes indicadas, y comprobado
gue lo contratado no puede ser brindado, el Administrador del Contrato seglin su area de
competencia los rechazara e informara por escrito a la Contratista y al Departamento de Contratos
y Proveedores para [a ejecucion del procedimiento establecido en el Art. 160 LACAP, a efecto de
establecer si el vicio o deficiencia detectada es responsabilidad de la Contratista y se impongan las
sanciones respectivas. El ISSS quedara exento de cualquier pagoe pendiente y exigira la devolucion
de cualquier pago que haya hecho a la Contratista por los productos que hayan presentado vicios

o deficiencias de la calidad.

DECIMA PRIMERA. POR DANOS, PERJUICIOS Y VICIOS OCULTOS:

El plazo para que se extinga la responsabilidad de la Contratista por dafios, perjuicios y vicios

ocultos prescribira en el plazo establecido en los articulos 2253 y siguientes del Cédigo Civil.

DECIMA SEGUNDA. SANCIONES:

1. MULTAS. Cuando la Contratista incurriese en mora en el cumplimiento de las entrega del

producto o servicio contratado, por causas imputables a la misma, se impondré una multa
conforme con el articulo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién
Publica. Esta multa sera calculada al final de la vigencia del presente contrato. Para la

determinacion del plazo incumplido no se contara los dias que el ISSS haya requerido para
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revisar, validar, rechazar el bien o servicic o realizar cualquier tramite interno del cual
dependa el cumplimiento de la obligacién por parte de la Contratista. Se notificara un calculo
provisional a efecto de que la Contratista revise y manifieste su aceptacién o desacuerdo
dentro del plazo sefialado en la notificacién. El pago del monto dentro del plazo concedido
constifuira una aceptacion tacita del mismo, adquiriendo estado de firmeza administrativa, la
falta de pago o el silencio de la Contratista constituiran un rechazo tacito al monto notificado
procediéndose al inicio del proceso sancionador regulado en el Art. 160 de la LACAP.

2. CADUCIDAD DEL CONTRATO. El presente contrato se podra extinguir por Caducidad
cuando se cumplan los supuestos del articuio 94 de la LACAP, sin perjuicio de las
responsabilidades contractuales por incumplimiento de las obligaciones, siendo los
siguientes: a) La omisién de la presentacion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato o
de las especiales o las complementarias de aquella. b} La mora de la Contratista en el
cumplimiento de los plazos o por cualquier otro incumplimiento de sus obligaciones
contractuales que afecte la prestacion de los servicios a los pacientes del 1SSS; y c) Las

demas que determine la Ley o el presente conirato

DECIMA TERCERA. EXTINCION DEL CONTRATO:

El ISSS podra extinguir el presente contrato sin autorizacion judicial previa y sin responsabilidad,

conforme lo establecido en el articulo 93 de la LACAP, por las causales siguientes: a) Por la
caducidad; b) Por mutuo acuerdo de las partes contratantes, segun lo establecido en los articulos
95 de la LACAP y 84 de su Reglamento; ¢) Por revocacion; d) Por rescate; y e) Por las que se
detallan a continuacion: 1) Por entrega de bienes y/o productos diferente a lo contratado; 2) Por
incumplimiento en los estdndares de calidad establecidos en los Aspectos Generales de la
Contratacion Directa respectiva; 3) Por el rechazo de los bienes y/o productos hasta dos (02)
veces de un mismo bien y/o producto, por el mismo meotivo; 4) Por incumplir a lo pactado en el
contrato suscrito con el [SSS, de tal forma que tal incumplimiento genere alarma Nacional o
retrasc en las prestaciones a los pacientes del ISSS; y &) Otras causales que afecten el
cumplimiento de los objetivos institucionales del 1SSS o le imposibilite cumplir con sus
obligaciones frente a terceros. La extincion del presente contrato se ejecutara de conformidad
con el procedimiento establecido en el articulo 81 del Reglamento de la LACAP. Si la extincién
del presente contrato se declarase por causas imputables a la Contratista se procedera de

acuerdo a los articulos 36 de la LACAP y 82 de su Reglamento.

DECIMA CUARTA. CLAUSULA ESPECIAL DE RESPONSABILIDAD:
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En caso que la Contratista incumpla sus obligaciones contractuales y a raiz de lo cual se
provocara una situacion de mala imagen en el ISSS, debera explicar a fraves de una publicacion
en dos (02) periddicos de mayor circulacién Nacional gue es de su responsabilidad la falta de
cumplimiento en la prestacion de los servicios a los pacientes del 185§, a fin de desligar al
Instituto de los inconvenientes ocasionados a sus derechohabientes. Esta publicacion tiene que
ser en las principales secciones del periddico. La Contratista debera realizar dicha publicacién a
més tardar cinco dias habiles posteriores a la fecha en que el Administrador del Contrato con
visto bueno de la Subdireccion Administrativa le notificéd la situacion de mala imagen que ha
provocado. Sila Confratista no cumpliera con dicha obligacién denfro del plazo sefialado, el ISSS
a través de [a Unidad de Comunicaciones en coordinacion con la Unidad Juridica estara en la
facultad de efectuar las mencionadas publicaciones, cuyos costos seran descontados de
cualquier pago pendiente a la Coniratista, y de no existir pagos pendientes, la Confratista se
compromete a canceiar los costos de dicha publicacion contra entrega de copias de las facturas
respectivas. La Confratista previo a la publicaciéon debera someter la aprobacion del contenido
de la misma ante la Unidad Juridica del ISSS. La dimension de la publicacién sera de un cuarto

de pagina

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD POR TRABAJO INFANTIL:
En caso se comprobare por la Direccién General de Inspeccién de Trabajo del Ministerio de Trabajo

y Prevision Social, incumplimiento por parte de la Contratista a la normativa que prohibe el trabajo
infantil y de proteccién de la persona adolescente trabajadora; se iniciara el procedimiento que
dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no dentro del presente
procedimiento adquisitivo, o durante la ejecucién contractual segun el caso, de la conducta que
dispone el Art. 1568 Romano V} literal b) de la LACAP, relativa a la invocacién de hechos falsos para
obtener la adjudicacion de la contratacién. Se entendera por comprobadoe el incumplimiento por la
referida Direccion, si durante el tramite de re inspeccion se determina que hubo subsanacion por
haber cometido una infraccion, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en

este Ultimo caso debera finalizar el procedimiento para conocer la resolucion final.

DECIMA SEXTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Todas aquellas divergencias y conflictos que surjan durante la ejecucion de este contrato podran

ser resueltas a través de Arreglo Directo, de conformidad con el procedimiento establecido en
los articulos 163 y 164 de la Ley de Adguisiciones y Conirataciones de la Administracién Publica.

En caso que ambas partes no llegaran a un acuerdo mediante dicho procedimiento, el conflicto
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o diferencia debera ser dirimido en sede Judicial, quedando expresamente excluida la via del
Arbitraje.

DECIMA SEPTIMA. DOCUMENTOS CONTRACTUALES:

Se tendrén por incorporados como parte integranie del presente contrato y con pleno valor

probatorio los documentos siguientes: a) La oferta técnica y econdmica presentada por ia
Contratista y sus anexos; b) El Acuerdo de Consejo Directivo del 1SSS con sus respectivos
anexos a través del cual se aprobaron los Aspectos Generales del proceso de compra, se
adjudico y se resolvieron los recursos de revision, si es que hubieron; c) Los Aspectos Generales
de esta gestién de compra, sus adendas, consultas y aclaraciones, si las hubiere; d) El acta de
apertura de ofertas, e) Las Garantias, f) Las notas aclaratorias previas a la firma del confrato, si
las hubiere; g) Las resoluciones modificativas, si las hubiere; y h) Los enunciados en el numeral
4.33 de los Aspectos Generales de la Contratacién Directa en referencia y demas documentos
que emanen del contrato. En caso de discrepancia entre el coniraio y los documentos
contractuales, prevalecera el mas conveniente al interés publico que se pretende satisfacer de

forma directa o indirecta con la ejecucion del presente contrato.

DECIMA OCTAVA. INTERPRETACION DEL CONTRATO:

De conformidad al articulo 84 inciso uno y dos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de

Administracién Puablica, el ISSS se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de
conformidad a la Constitucién de la Republica, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de
Administracién Publica y su Reglamento, demas legislacion aplicable vy los principios generales
del Derecho Administrativo y de la forma que mas convenga al interés publico que se pretende
satisfacer de forma directa o indirecta con la ejecucion del suministro objeto del presente
instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escritc que al respecto considere
conveniente. La Contratista expresamente acepta tal disposicién y se obliga a dar estricto
cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el ISSS, las cuales le serdn comunicadas
por medio de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del 1SSS u ofro
funcionario o empleado publico del ISSS autorizado para tal efecto. Es entendido y convenido
que la Confratista ha examinado y comprendido el objeto de la Contratacién Directa antes

mencionada y se sujeta a lo dispuesto en los documentos contractuales derivados de la misma.

DECIMA NOVENA. LEGISLACION APLICABLE:

Para todo lo relativo a las multas por mora o retrasc en las entregas, formas de extincion del
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contrato, caducidad, revocacion, nulidad, procesos sancionadores y otros aspectos, se procedera
de conformidad con la Ley de Adquisiciocnes y Contrataciones de [a Administracion Pulblica y su
Reglamento. En aquellos asuntos que no sean regulados por dichas Normas, se aplicara de forma
subsidiaria la Ley de Procedimientos Administrativos, el Codigo de Comercio y Codigo Civil, asi
como también Leyes, Normas y Reglamentos enunciados en el subnumeral 4.9 (LEYES, NORMAS
Y REGLAMENTOS) de los Aspectos Generales de la Contratacion Directa en referencia y demas

legisiacion aplicable.

VIGESIMA: DOMICILIO: Para los efectos legales derivados del presente contrato las partes nos

sometemos a [a jurisdiccion y competencia de los fribunales de esta ciudad. La Contratista sefiala

para oir notificaciones fa direccién siguiente: I
. ¢ os  correos  electronicos  siguientes:
I, = fe de lo cual suscribimos el

presente contrato, en la ciudad de San Salvador, a los dos dias del mes de abril del afo dos mil

veinte.

LICDA. ROSA DELMY CANAS DE ZAGKRIAS
DIREZTORA GENERAL- ISSS

En la ciudad de San Salvador, a las once horas del dia dos de abril 8el ano dos mil veinte. Ante

mi, LUZ MARIA RAMIREZ MIRANDA, Notario, del domicilio [ IEGcTcINzNGNGEEGEGEGN

B, COMPARECEN: la Licenciada ROSA DELMY CANAS DE ZACARIAS, de [N
B -iics de edad, Licenciada en Quimica y Farmacia, del domicilio | NI

I - quicnh conozco e identifico por medio de su Documento Unico
de Identidad namero I
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. =ctuando en su calidad de Directora General del INSTITUTO SALVADORENO DEL
SEGURO SOCIAL, quien en adelante se denominara, “EL. INSTITUTO" o “El ISSS", entidad
Autonoma de Derecho Pudblico, de este domicilio, con Numero de Identificacion Tributaria: cero

seiscientos catorce —cero treinta y un mil doscientos cincuenta y tres —cero cero dos —uno; y por
otra parte |l JOSE ELIAS MENDOZA SIGUENZA, de I =105 de edad,

. <! domicilio I - o uien no

conozco y en este acto identifico por medio de su Documento Unico de identidad nimero IR
I cctuando en nombre y
representacién en su caracter de Administrador Unico Propietario de la sociedad INVERSIONES
E & M, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia INVERSIONES E & M,
S.A. DE C.v,, de nacionalidad [ IIGcGczNE
B con Numero de Identificacion Tributaria: | EGEGTcNGEG:EGSEE
. = quich se denominard como "LA CONTRATISTA", y ME

DICEN: Que reconocen como suyas las firmas, obligaciones, conceptos y condiciones que
aparecen escritas en el contrato que antecede, que consta de VEINTE CLAUSULAS, escritas
en diecisiete hojas de papel simple, de conformidad con el Acuerdo de Consejo Directivo del
1888 nimero DOS MIL VEINTE-CERQ SEISCIENTOS UNO.MZO., asentado en el acta niimero
TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE de fecha TREINTA DE MARZO DE DOS MIL
VEINTE, ratificado en la misma fecha, mediante el cual se acordd contratar UN coédigo de la
Contratacion Directa nimero CUATRO O VEINTE CERO CERQO CERO CERO CERO DOS,
denominada “ADECUACION DEL SISTEMA HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE RAMPA
DE ACCESO, PRIMER NIVEL DEL HOSPITAL POLICLINICO PLANES DE RENDEROS DEL
ISSS, SAN SALVADOR”, cuya disponibilidad presupuestaria fue establecida al inicio del
proceso de compra; la vigencia sera de seis meses contados a partir de su firma es decir, desde
la presente fecha hasta el dia dos de octubre del afio dos mil veinte; siendo el plazo para la
ejecucion de [a obra de treinta v cinco dias calendario a partir de la emisiéon de la Orden de Inicio,
dentro de dicho plazo de ejecucidn esta contemplado el tiempo necesario para la obtencidén de
los materiales para desarrollar la obra, siendo estos de importacion o adquisicion en plaza. El
monto total del contrato es hasta por la cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS QUINCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON
OCHENTA Y TRES CENTAVOS DE DOLAR, el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de
Bienes Muebles y a la Prestacién de Servicios asimismo, la Contfratista se obliga a cumplir cada
una de las clausulas, obligaciones, condiciones y estipulaciones que contiene el documento

privado que antecede y los documenios contractuales que forman parte del mismo,
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sometiéndose a las sanciones establecidas en el mismo por el incumplimiento a alguna de ellas.
Y yo, la Notario DOY FE: A) Que las firmas que anteceden son Auténticas, por haber sido puestas
de su puiio y letra a mi presencia por los comparecientes, quienes reconocen el documento antes
relacionado y todos los conceptos vertidos en él. B) De ser legitima y suficiente la personeria
con que actla la Licenciada ROSA DELMY CANAS DE ZACARIAS, como Directora General y
Representante Legal del INSTITUTO SALVADORENO DEL SEGURO SOCIAL, por haber
tenido a la vista: a) la Ley del Seguro Social, contenida en el Decreto Legislativo un mil doscientos
sesenta y tres de fecha tres de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, publicado en el
Diaric Oficial nimero doscientos veintiséis, Tomo ciento sesenta vy uno, el dia once del mismo
mes y afio, en cuyos articulos uno, cuatro, nueve y dieciocho literal i), Consta el establecimiento
del Seguro Social como una Institucion de Derecho Pablico que realiza los fines de la Seguridad
Social que dicha ley determina; que el planeamiento, direccién y administracion del Seguro Sccial
estan a cargo del Instituto Salvadorefo del Seguro Social, persona juridica que tiene su domicilio
principal en la ciudad de San Salvador; que el Presidente de la Republica nombra al Director
General de dicha Institucion, correspondiendo a éste la representacion administrativa, judicial y
extrajudicial de la misma; b} Certificacion expedida en esta ciudad el dia nueve de enero de dos
mil veinte por el Licenciado Conan Tonathiu Castro, Secretario Juridico de |la Presidencia de la
Republica de El Salvador, de la cual consta la emisién del Acuerdo Ejecutive nimero cincuenta
y cuatro de fecha nueve de enero de dos mil veinte, mediante el cual el sefior Presidente
Constitucional de la Republica, NAYIB ARMANDQO BUKELE ORTEZ, nombré a partir del dia diez
de enero de dos mil veinte, como Directora General del Instituto Salvadorefio del Seguro Social,
a la Licenciada ROSA DELMY CANAS DE ZACARIAS; c) Certificacion expedida en esta ciudad
el dia nueve de enero de dos mil veinte por el Licenciado Conan Tonathiu Castro, Secretario
Juridico de la Presidencia de la Replblica de El Salvador, de la cual consta que en el Libro de
Actas de Juramentacion de Funcionarios Publicos que lleva la Presidencia se encuentra
asentada el Acta a través de la cual la Licenciada ROSA DELMY CANAS DE ZACARIAS, tomo
Protesta Constitucional como DIRECTORA GENERAL del INSTITUTO SALVADORENO
DEL. SEGURO SOCIAL, ante el sefior Presidente Constitucional de la Repulblica, NAYIB
ARMANDO BUKELE ORTEZ; y, d) Constancia nimero NOVENTA Y SEIS, de fecha catorce de
enero de dos mil veinte, emitida por la sefiora Mercedes Aida Campos de Sanchez, Jefe del
Diario Oficial, en la cual consta que el Nombramiento de la Licenciada ROSA DELMY CANAS
DE ZACARIAS, como DIRECTORA GENERAL del INSTITUTO SALVADORENO DEL
SEGURO SOCIAL, sera publicado en el Diario Oficial niimero CINCO, Tomo CUATROCIE[}I’TOS
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DELMY CANAS DE ZACARIAS, esta facultada legalmente para suscribir instrumentos como el
que antecede y acios como el presente. C) De ser legitima y suficiente la personeria con la que
actia el Ingeniero JOSE ELIAS MENDOZA SIGUENZA, por haber tenido a la vista: a)
Certificacion Notarial del Testimonic de la Escritura Matriz de Constituciéon de la Sociedad
INVERSIONES E & M, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia
INVERSIONES E & M, S.A. DE C.V., oforgada en la ciudad de San Salvador, a las dieciséis
horas y veinte minutos del dia doce de febrero de dos mil diez, ante los oficios notariales de Kelly
Elizabeth Saravia Colon, e inscrita en fecha diez de marzo de dos mil diez, al nimero
CUARENTAY DOS del Libro DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO, del Registro de Sociedades
del Registro de Comercio, en cuyas clausulas consta: que su denominacién, naturaleza, domicilio
y nacionalidad son los expresados, que ha sido constituida para un plazo indeterminado, que
dentro de sus finalidades esta |la celebracion de instrumentos como el que antecede y actos como
el presente, que la Administraciéon de la sociedad, segin lo decida la Junta General de
Accionistas, estara confiada a un Administrador Unico Propietario y su respectivo Suplente o a
una Junta Directiva compuesta de tres Directores Propietario y sus respectivos Suplentes, que
se denominaran; Director Presidente, Director Vicepresidente, y Director Secretario, quienes
duraran en sus funciones CINCO afios, pudiendo ser reelectos. Para el gjercicio de la
representacion, judicial y extrajudicial de la sociedad y uso de la firma social, se estara a lo
dispuesto por el articulo doscientos sesenta del Cédigo de Comercio; y b) Certificacién Notarial
de Credencial de Eleccion de Administrador Unico Propietaric y Administrador Unico Suplente
de la sociedad INVERSIONES E & M, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se
abrevia INVERSIONES E & M, S.A. DE C.V.; inscrita en fecha siete de mayo de dos mil
diecinueve al nimero SETENTA Y CUATRO del Libro CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO del
Registro de Sociedades del Registro de Comercio, de la que consta que en el acta niimeroc DOCE
de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en la ciudad de Tenancingo, departamento
de Cuscatlan, a las nueve horas y quince minutos del dia veintidés de abril de dos mil diecinueve,
en la cual consta en su Punto niimero DOS, la eleccion del Administrador Unico Propietario y
Administrador Unico Suplente, resultando electo para el cargo de Administrador Unico
Propietario el Ingeniero JOSE ELIAS MENDOZA SIGUENZA, para el periodo de cinco afios,
contado a partir de la fecha de inscripcion en el Registro de Comercio, el cual vence el dia siete
de mayo de dos mil veinticuatro. En consecuencia el compareciente esta facultado para
otorgar instrumentos como el que antecede y suscribir actas Notariales como la presente. Asi se
expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de esta acta Notarial que

consta de tres hojas de papel simple, y leido que les fue por mi todo lo escrito integramente en un
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s6lo acto sin interrupcion, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.
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