

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
 Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería. 500 mts. al poniente del Campus II de
 la Universidad "José Matías Delgado".
 Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0309

FECHA: 14-Oct-2020

0000024

SUMINISTRANTE: INELCI, S.A DE C.V.

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

		5,412.34000	5,412.34000	2020-0446
1	<p>Suministro de materiales y mano de obra para trabajos de remodelación y reparación de area de Archivo en las Oficinas del Centro de Gobierno.</p> <p>DETALLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construccion de pared tabla roca con forro a una cara, incluye lijado y pasteado. 48 mts. c/u \$ 22.50 = \$ 1.080.00 - Construccion de pared de tabla roca con forro a doble cara, incluye estructura metálica, adecuacion de columna existente y estructura metálica existente en parte anterior de bodega. Suma global \$506.89 - Suministro y aplicacion de acabados en paredes de bloque de concreto existentes, incluye afinado. Suma global \$589.70 - Construcción de cielo falso tipo Galaxy en area de Archivo (suspension de aluminio tipo rigido. 69 mts². C/U \$ 16.90 = \$1.166.10 - Suministro de lodocreto para resane en area de antigua grada, incluye construcción de losa en superficie para uniformizar piso. (losa construida con refuerzo estructural #3 a 15 cms. en ambos sentidos). Suma global \$ 215.90 Suministro e instalación de fibrolit de 1/2" para cerramiento perimetral en exterior de bodega. 14.95 mts². c/u \$38.72 = \$578.86 - Aplicación de compuesto premesclado para aplicación en acabados a pared de fibrolit en exterior. 46 mts². c/u \$ 7.09 = \$326.14 - Suministro e instalación de puerta de acceso a bodega de archivo. \$81.45 - Pintura general interior y exterior en bodega de archivo. Incluye pintura anticorrosiva colo blanco a columnas. 177 mts². c/u \$ 4.90 = \$ 867.30 <p>TOTAL \$5,412.34</p> <p>Garantia de la obra: 1 año.</p> <p>Tiempo de ejecución 2 semanas despues de recibida la orden de compra.</p> <p>NOTA: A efecto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, conforme con el cual el tiempo máximo de cancelación de los bienes y</p>			<p>cp. 1318</p>

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merllot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0309

FECHA: 14-Oct-2020

SUMINISTRANTE: INELCI, S.A DE C.V.

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

servicios adquiridos con las MYPE es de 30 días a partir de haberlos recibido, el proveedor deberá haber presentado oportunamente su clasificación conforme lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.			
			\$ 5,412.34000

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 34000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedan, el proveedor deberá presentar a la Dirección de Administración Financiera la Orden de Compra, Acta de Recepción Definitiva de los bienes, obras o servicios contratados y la Factura(Recibo) firmada y sellada por el Administrador de la Orden de Compra. En caso de bienes recibidos en almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén.

19-10-20
Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 1318

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lcda. Ana Lucía de los Angeles Orantes Hernández
Acuerdo No. 224/2020

AUTORIZACION

Nelson...
Director de la Unidad Financiera Institucional

DIRECTOR DAF