

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merllot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0338

FECHA: 27-Oct-2020

SUMINISTRANTE: PREMIA, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: - NRC:

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ELABORACIÓN DE LETRAS DE BRONCE, PARA SER INSTALADAS EN LA NUEVA CLÍNICA EMPRESARIAL. SEGÚN DETALLE: 18- LETRAS DORADAS EN LAMINA DE BRONCE, ENCAJUELADA, MEDIDA DE 40 CMS. CON LACA PARA INTEMPERIE, CON PERNOS PARA INSTALAR. NO INCLUYE INSTALACIÓN. TIEMPO DE ENTREGA: 18 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE APROBADO EL ARTE Y RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA.	1,421.10000	1,421.10000	2020-0489
			\$ 1,421.10000	

A efecto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, conforme con el tiempo máximo de cancelación de los bienes y servicios adquiridos con las MYPE es de 30 días a partir de haberlos recibido, el proveedor deberá haber presentado oportunamente su clasificación conforme lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.

VALOR EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 10000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedan, el proveedor deberá presentar a la Dirección de Administración Financiera la Orden de Compra, Acta de Recepción Definitiva de los bienes, obras o servicios contratados y la Factura(Recibo) firmada y sellada por el Administrador de la Orden de Compra. En caso de bienes recibidos en almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén

29-10-20
Fuente Financiam.:

Compromiso Presupuestario:

0015

Fondo General

3574

DIRECCION
Christa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI
DIRECTORA DE LA UACI

Lida. Ana Lucia de Los Angeles Orantes
Acuerdo No. 224/2020
AUTORIZACION

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Ejecutiva Institucional

