

00014

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, a 500 mts. al Poniente del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado" Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.

**ORDEN DE COMPRA N° 0586/2021**

FECHA: 2/Dic./2021

Solicitud de Compra No.: DDD No. 54-2021

SUMINISTRANTE: **CONSTRUCTORA IBARRA SANCHEZ S.A. DE C.V.** Fax: _____

NIT: _____ NRC: _____ Tel.: _____

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO.		
	SEGÚN DETALLE:		
250	CIELO FALSO TIPO AMSTRONG DE 2"X2" CON PERFILERIA TIPO SKYLEM; LA ALTURA DE TRABAJO ES DE 2.60 M. APROXIMADAMENTE.	21.75	\$ 5,437.50
	TIEMPO DE EJECUCIÓN: 15 DIAS HÁBILES		
	EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:		
	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- PROYECTO 2761		
	ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA:		
	LIC. CLAUDIA GEORGINA AGUILAR		
	UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE DIASPORA Y DESARROLLO		
	VALOR EN LETRAS:		
	CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 DOLARES		\$ 5,437.50

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera de la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido. Después de recibido, el Acta de recepción de Simacén, si es un Suministro.



Clarisa Eugenia de Arteaga
Directora General UACI
DIRECTOR (A) UACI



LIC. GERMAN BANACEK ALVAREZ OVIEDO
ACUERDO No. 1032/2021

ADJUDICACIÓN

Original

PRO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Proyecto

COMP. PRESUPUESTARIO: 2761



Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional

NOTA:

A efecto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, conforme con el tiempo máximo de cancelación de los bienes y servicios adquiridos con las MYPE es de 30 días a partir de haberlos recibido, el proveedor deberá haber presentado oportunamente su clasificación conforme lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.

Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Planificadora Institucional



Carlos Rodríguez Torres de Arce
Director General UCAI