



DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES



GOBIERNO DE EL SALVADOR

GERENCIA DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

| | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Lugar y Fecha: | San Salvador, 27 de diciembre de 2021 | No.Orden: | DOM-LC-No. 03/2021- LOTE 5 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | NIT: | |
| CH ARQUITECTOS Y CONSULTORES S.A. DE C.V. | | | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|------|--------------------------------------|-------------------------------|--|------------|------|---|-----|------------|----|--|--|------|---|-----|---|--|--|------|---|-----|----|
| 1 | SG | SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA: LOTE 5- GUAYMANGO, AHUACHAPÁN. En las calles siguientes: | \$9,424.21 | \$9,424.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS</th> <th>Longitud Km</th> <th>Red Primaria</th> <th>Tipo</th> <th>Plazo de Ejecución (Días Calendario)</th> <th>PLAZO TOTAL (Días Calendario)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mejoramiento Vial Longitud 2.8 Km, Con Canaleta, en Cantón San Andrés, Municipio de Guaymango, Ahuachapán.</td> <td>2.39</td> <td>6</td> <td>GEO</td> <td>15</td> <td rowspan="3">30</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mejoramiento Vial Longitud 0.4 Km, en Barrio El Calvario, Casco Urbano Municipio de Guaymango, Ahuachapán.</td> <td>0.12</td> <td>2</td> <td>RTK</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mejoramiento Vial Longitud 1.9 Km, Con Canaleta, en Cantón San Martín, Municipio de Guaymango, Ahuachapán.</td> <td>1.99</td> <td>6</td> <td>RTK</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS | | Longitud Km | Red Primaria | Tipo | Plazo de Ejecución (Días Calendario) | PLAZO TOTAL (Días Calendario) | Mejoramiento Vial Longitud 2.8 Km, Con Canaleta, en Cantón San Andrés, Municipio de Guaymango, Ahuachapán. | | 2.39 | 6 | GEO | 15 | 30 | Mejoramiento Vial Longitud 0.4 Km, en Barrio El Calvario, Casco Urbano Municipio de Guaymango, Ahuachapán. | | 0.12 | 2 | RTK | 4 | Mejoramiento Vial Longitud 1.9 Km, Con Canaleta, en Cantón San Martín, Municipio de Guaymango, Ahuachapán. | | 1.99 | 6 | RTK | 15 |
| LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS | | Longitud Km | Red Primaria | Tipo | Plazo de Ejecución (Días Calendario) | PLAZO TOTAL (Días Calendario) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejoramiento Vial Longitud 2.8 Km, Con Canaleta, en Cantón San Andrés, Municipio de Guaymango, Ahuachapán. | | 2.39 | 6 | GEO | 15 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejoramiento Vial Longitud 0.4 Km, en Barrio El Calvario, Casco Urbano Municipio de Guaymango, Ahuachapán. | | 0.12 | 2 | RTK | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejoramiento Vial Longitud 1.9 Km, Con Canaleta, en Cantón San Martín, Municipio de Guaymango, Ahuachapán. | | 1.99 | 6 | RTK | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Cuotas de pago:</td> <td>30%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>\$2,827.26</td> <td>\$6,596.95</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL.....</td> <td colspan="2"></td> <td>\$9,424.21</td> </tr> </table> | | | | | Cuotas de pago: | | 30% | 70% | | | \$2,827.26 | \$6,596.95 | TOTAL..... | | | | \$9,424.21 | | | | | | | | | | | | | |
| Cuotas de pago: | | 30% | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | \$2,827.26 | \$6,596.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL..... | | | | \$9,424.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL: NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 21/100 DÓLARES (Incluye IVA).

OBSERVACION: Según Términos de Referencia detallados en los Documentos de Solicitud de Ofertas (DSO) del proceso de Licitación Competitiva DOM-LC-No. 03/2021, "Estudios Topográficos y Geotécnicos para Evaluación de la Subrasante de las Calles a construirse en Caminos Rurales de diferentes municipios de los Departamentos de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Usulután, Morazán y La Unión"

DATOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Persona que notificará desngnacion de Adm. De Contrato: [Redacted] Depto. De Adm. de contratos. Correo Electronico: [Redacted]

FORMA DE PAGO: PRIMER PAGO: Treinta por Ciento (30%) del monto contratado por orden compra, con presentacion de estudio topográfico procesado a 40% del total por municipio, y un PAGO FINAL: Setenta (70%) del monto contratado, una vez el estudio topográfico haya sido entregado y aprobado por el Administrador de Contrato.

TIEMPO O PLAZO DE ENTREGA: PLAZO TOTAL para entrega de informe: 30 DIAS CALENDARIO. Ver plazo de ejecución detallado.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Calles detalladas en la descripción de la Orden de Compra. Entrega de informes: En la DOM, con el Administrador.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES

LINEA DE TRABAJO: GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

ESPECIFICO PRESUPUESTARIO: 61502 Proyectos de Ampliaciones

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2021-0552-201-22-1



AUTORIZACIONES

----Firma Ilegible----
 Suscrito por Gerente de Contrataciones

----Firma Ilegible----
 Suscrito por Subdirector de la DOM

Resolución autorizada según punto VI del Acta número 06/2021 de la sesión ordinaria de la Junta Directiva de la DOM de fecha 21 de diciembre de 2021.

Recibido Contratista (Nombre, firma y sello):

Elaborado por [Redacted]

Original
 Copia
 Copia
 Copia

DOM G.C.C.
 Contratista
 Administrador de Orden de Compra
 Finanzas/Tesorería