



DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES



GOBIERNO DE EL SALVADOR

GERENCIA DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador, 27 de diciembre de 2021	No.Orden:	DOM-LC-No. 03/2021- LOTE 52
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT:	
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL																	
1	SG	SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA: LOTE 52- EL ROSARIO, MORAZÁN En las calles siguientes:	\$31,426.00	\$31,426.00																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS</th> <th>Longitud Km</th> <th>Red Píamete</th> <th>Tipo</th> <th>Plazo de Ejecución (Días Calendario)</th> <th>PLAZO TOTAL (Días Calendario)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"Mejoramiento Vial de Casco Urbano 0.8 Km del Municipio de Villa El Rosario, Departamento de Morazán"</td> <td>0.77</td> <td>4</td> <td>RTK</td> <td>12</td> <td rowspan="2">50</td> </tr> <tr> <td>"Mejoramiento Vial 7.70 Km de Calle que Conduce desde El Cantón La Laguna hasta Cantón Ojo de Agua, en el Municipio de Villa El Rosario, Departamento de Morazán"</td> <td>7.5</td> <td>18</td> <td>GEO</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>					LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS	Longitud Km	Red Píamete	Tipo	Plazo de Ejecución (Días Calendario)	PLAZO TOTAL (Días Calendario)	"Mejoramiento Vial de Casco Urbano 0.8 Km del Municipio de Villa El Rosario, Departamento de Morazán"	0.77	4	RTK	12	50	"Mejoramiento Vial 7.70 Km de Calle que Conduce desde El Cantón La Laguna hasta Cantón Ojo de Agua, en el Municipio de Villa El Rosario, Departamento de Morazán"	7.5	18	GEO	35
LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS	Longitud Km	Red Píamete	Tipo	Plazo de Ejecución (Días Calendario)	PLAZO TOTAL (Días Calendario)																
"Mejoramiento Vial de Casco Urbano 0.8 Km del Municipio de Villa El Rosario, Departamento de Morazán"	0.77	4	RTK	12	50																
"Mejoramiento Vial 7.70 Km de Calle que Conduce desde El Cantón La Laguna hasta Cantón Ojo de Agua, en el Municipio de Villa El Rosario, Departamento de Morazán"	7.5	18	GEO	35																	
<p>Cuotas de pago:</p> <table border="1"> <tr> <td>30%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>\$9,427.80</td> <td>\$21,998.20</td> </tr> </table>					30%	70%	\$9,427.80	\$21,998.20													
30%	70%																				
\$9,427.80	\$21,998.20																				
TOTAL.....				\$31,426.00																	

TOTAL: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00/00 DÓLARES (incluye IVA).

OBSERVACION: Según Términos de Referencia detallados en los Documentos de Solicitud de Ofertas (DSO) del proceso de Licitación Competitiva DOM-LC-No. 03/2021, "Estudios Topográficos y Geotécnicos para Evaluación de la Subrasante de las Calles a construirse en Caminos Rurales de diferentes municipios de los Departamentos de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Usulután, Morazán y La Unión"

DATOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Persona que notificará designación de Adm. De Contrato: _____, Depto. De Adm. de contratos. Correo Electronico: _____

FORMA DE PAGO: PRIMER PAGO: Treinta por Ciento (30%) del monto contratado por orden compra, con presentación de estudio topográfico procesado a 40% del total por municipio, y un PAGO FINAL: Setenta (70%) del monto contratado, una vez el estudio topográfico haya sido entregado y aprobado por el Administrador de Contrato.

TIEMPO O PLAZO DE ENTREGA: PLAZO TOTAL para entrega de informe: 50 DIAS CALENDARIO. Ver plazo de ejecución detallado.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Calles detalladas en la descripción de la Orden de Compra. Entrega de informes: En la DOM, con el Administrador.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES

LINEA DE TRABAJO: GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

ESPECIFICO PRESUPUESTARIO: 61502 Proyectos de Ampliaciones

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2021-0552-201-22-1

AUTORIZACIONES:

----Firma Ilegible----
 Suscrito por Gerente de Contrataciones

----Firma Ilegible----
 Suscrito por Subdirector de la DOM



Autorizado según punto VI del Acta número 06/2021 de la sesión ordinaria de la Junta Directiva de la DOM de fecha 21 de diciembre de 2021.

Recibido Contratista (Nombre, firma y sello):

Elaborado por _____

- Original
- Copia
- Copia
- Copia
- DOM G.C.C.
- Contratista
- Administrador de Orden de Compra
- Finanzas/Tesorería