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Nosotros: RUBÉN SALVADOR ALEMÁN CHÁVEZ, de años de edad,

Documento Único de Identidad y Número de Identificación Tributaria homologado

qdtgpádp Gn nt
carácter de Presidente de la Junta de Gobierno, en nombre y representación legal de la

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, que puede 

abreviarse ANDA, Institución Autónoma, de Servicio Público, del domicilio de 

^•í^gOBcon Tarjeta de Identificación Tributaria Numero

y con Registro de

Contribuyente de! Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a ¡a Prestación de 

Servicios Número

presente instrumento se denominará “La Institución Contratante o ANDA”; y LUÍS ALONSO 

MURCIA HERNÁNDEZ, de

que en el transcurso del

Documento Único dedel domicilio de

años de edad,

Identidad y Número de Identificación Tributaria homologado

actuando en mi calidad de Administrador Único

Propietario y Representante Legal de la Sociedad MURCIA & MURCIA, SOCIEDAD

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V., de

Contribuyente de! Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de

Servicios orí lo sucesivo de

este instrumento me denominaré “El Consultor", convenimos en celebrar el presente



CONTRATO DE CONSULTORÍA, derivado del Proceso de Libre Gestión Número LG- 

0Ó/2022-FCAS denominada “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DEL 

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA QUE GARANTICE LA SOSTENIBILIDAD 

DEL SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FASE I, CORRESPONDIENTE AL 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, PARA LOS COMPENENTES 

EJECUTADOS POR LA ANDA Y EL MARN, CONVENIO SLV-059-B”, el cual se regulará 

conforme a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública que en adelante se denominará LACAP y su Reglamento, 

Términos de Referencia para el Proceso de Libre Gestión No. LG-06/2022-FCAS, y en 

especial a las obligaciones, condiciones y pactos establecidos en las cláusulas 

siguientes: PRIMERA: A) OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato es el 

SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA 

PÚBLICA QUE GARANTICE LA SOSTENIBILIDAD DEL SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO, FASE I, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2022, PARA LOS COMPONENTES EJECUTADOS POR LA ANDA Y EL MARN, 

CONVENIO SLV-059-B, el cual será ejecutado por el Consultor de acuerdo a las 

condiciones contenidas en los Términos de Referencia del Proceso de Libre Gestión No. 

LG-06/2022-FCAS y su oferta: B) ALCANCE DE LA AUDITORÍA: El presente examen de 

auditoría deberá efectuarse mediante los criterios establecidos en las Normas de 

Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República de El 

Salvador, las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs) emitidas por la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC), y de acuerdo con lo estipulado en los términos de 

referencia para la presente contratación. La auditoría incluirá entre otros aspectos: a) La 

evaluación del sistema de control interno relacionado con la ejecución del programa, la 

cual comprende el diseño y funcionamiento de dicho sistema y deberá ser efectuada 

siguiendo los criterios definidos por el “Committee of Sponsoring Organizations" (COSO) 

los que incluyen: i) El ambiente de control; ¡i) La valoración de riesgos; iii) Los sistemas de 

contabilidad y de información; iv) Las actividades de control; y, v) Las actividades de 

monitoreo. Esta evaluación deberá incluir, entre otros, opinión de los siguientes aspectos: 

i) La capacidad institucional instalada del organismo ejecutor relacionada con los



recursos humanos, materiales y del sistema de información; ¡i) El sistema contable 

utilizado para el registro de las transacciones financieras, incluyendo los procedimientos 

para consolidación de la información financiera de los programas, b) Examen de las 

transacciones financieras y registros contables para opinar si la información financiera de 

cada uno de los ejecutores (estados financieros básicos, información financiera 

complementaria) de los proyectos y/o entidad se presenta en forma razonable y si 

fueron preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad Gubernamental, c) 

Examen del cumplimiento de cláusulas contractuales, Convenio de Financiación, 

Resolución de la Concesión de la Subvención, del Reglamento Operativo, Planes 

Operativos General y Anuales y cuantas modificaciones de los mismos hayan sido 

autorizadas y/o disposición en los convenios ínter-institucionales, d) Inspección de 

documentación original, e) Inspección física de los activos fijos, f) Procedimientos de 

auditoría específicos para verificar que la valoración de las contribuciones en especie es 

correcta, g) La auditoría verificará la utilización de los recursos del Fondo en la "Cuenta 

Principal", la(s) "cuenta(s) del Programa", la Caja, así como las diferentes cuentas de los 

aportes del Beneficiario y de otros Co-financiadores, si los hubiere, h) La auditoría 

evaluará si los directores del Programa han cumplido con sus obligaciones 

administrativo-financieras, i) La auditoría evaluará el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos en el ROP, POG y POA del Programa (singularmente la supervisión ex-ante 

de los procedimientos de licitación) y sus modificaciones autorizadas por los órganos 

competentes por parte de la Entidad Beneficiario, j) Obtención de cartas de 

representación para documentar cualquier evidencia oral material, k) Confirmación de 

cuentas bancarias, firmas autorizadas, etc. I) Examen por muestreo estadístico de la 

documentación de soporte relacionada con los procesos de adquisición de bienes y 

contratación de obras y servicios de consultorio en forma integrada con las respectivas 

solicitudes de desembolso presentadas a la AECID, financiados con los recursos de la 

cooperación y la contrapartida local, m) Para verificar la adecuada aplicación de los 

procedimientos de adquisiciones y desembolsos establecidos en el convenio y la 

elegibilidad de los gastos, se deberá verificar que la documentación de soporte: i) Esté 

adecuadamente sustentada con comprobantes fidedignos y mantenidos en los archivos 
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del ejecutor y/o prestatario; ¡i) Fue debidamente autorizada; iii) Corresponde a gastos 

elegibles de acuerdo a los términos del convenio; iv) Fue contabilizada correctamente, 

n) Examen sobre la aplicación de los procedimientos para registro, control y 

mantenimiento de bienes adquiridos con los recursos del programa, o) Examen a las 

conciliaciones de las cuentas bancarias del programa, p) Examen y evaluación del 

grado de cumplimiento logrado, a las observaciones y planes de acción remitidos y 

aprobados por la AECID: i) Al informe de auditoría externa del año anterior (en caso que 

aplique); i¡) Resultado de la auditoría contable financiera del año anterior y del año en 

que se realiza la auditoria, y, iii) Los informes semestrales, q) El Consultor deberá revisar y 

reportar, entre otros: La incorrecta aplicación o desvío de recursos (intencional o no 

intencional), detectada en su examen, discriminando los montos pagados por gastos no 

elegibles al proyecto e indicando el número de comprobante de pago, importe y 

concepto. El estado de implementación de las recomendaciones relacionadas con 

hallazgos reportados en el periodo anterior, (si aplica). C) REFERENCIAS: A) Como parte 

integrante del proceso de planeación el Consultor debe disponer y conocer los 

documentos básicos relacionados con la operación: i) El Reglamento Operativo del 

programa aprobado por el Directorio y/o autoridad competente de la AECID; ¡i) El 

convenio de financiamiento, incluyendo sus anexos; iii) Las normas y procedimientos a 

ser observados para la contratación y/o adquisiciones de obras, bienes y servicios de 

consultorio y de personal laboral financiados con recursos de AECID o por recursos de 

contrapartida local; iv) El Plan Operativo Global (POG) aprobado por el Directorio y/o 

autoridad competente de la AECID; y, v) Los Planes Operativos Anuales (POA). B) Con el 

objetivo de facilitar eventuales aclaraciones que sean solicitadas por ANDA, MARN o por 

la AECID, el Consultor debe asegurarse que: i) Las opiniones, observaciones y 

recomendaciones incluidas en el informe de auditoría están sustentadas por suficiente, 

relevante y competente evidencia en los papeles de trabajo; ¡i) Existe una adecuada 

referencia entre el informe y los correspondientes papeles de trabajo; iii) La 

documentación correspondiente se encuentra debidamente archivada; iv) Preparó y 

dejó evidencia suficiente y competente sobre el análisis de riesgos requerido por las 

Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) para la planificación y ejecución de sus



pruebas. Y, C) Previamente a la emisión de su informe, el Consultor debe obtener una 

carta de representación de acuerdo con la Sección 580 de las NIAs, firmada por la 

autoridad competente del ejecutor y/o entidad. La carta debe incluir entre otros 

aspectos relevantes, una representación de la gerencia sobre los temas de control 

interno, cumplimiento con cláusulas contractuales y la no-existencia de irregularidades y 

fraude. D) OTROS ASPECTOS: i) El Consultor se compromete a poner a disposición y 

permitir el examen por parte del personal de la ANDA, MARN, y de la AECID, los papeles 

de trabajo, pruebas documentales y otros documentos relacionados con los trabajos de 

auditoría objeto de estos términos de referencia; ii) El representante de AECID, como las 

autoridades de la ANDA, MARN, pueden contactar directamente al Consultor para 

solicitar información adicional relacionada con cualquier aspecto de la auditoria o de 

los estados financieros del programa y los Consultores deben satisfacer tales solicitudes 

de manera oportuna; iii) Toda la documentación que acredite el trabajo realizado por 

los Consultores deberá ser conservada por la empresa consultora durante un periodo 

mínimo de 8 años a contar desde la fecha de emisión del informe; iv) La firma deberá 

contar con todo su equipo de oficina y consumibles para la realización de dicho 

examen; y v) Los requerimientos de información deberá realizarlos por medio escrito. E) 

PRODUCTOS E INFORMES DE LA AUDITORÍA: Los productos esperados como resultado de 

la consultorio, los cuales deben ser elaborados de acuerdo con las Normas de Auditoría

Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas, las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIAs) y estos términos de referencia. I) El Consultor debe reportar tanto las 

evidencias de incumplimiento de carácter material, así como la posible existencia de 

actos ilegales, irregularidades y/o indicios de presunto fraude. II) Deben dejar 

establecidos con precisión; la naturaleza y alcance del examen, el grado de 

responsabilidad que el Consultor asume, así como su opinión sobre los estados 

financieros en su conjunto. Cuando el Consultor emite su opinión con salvedad, adversa 

o se abstiene de opinar, debe establecer de manera clara e informativa las razones 

para ello, haciendo referencia de sobre qué componente y ejecutor emite la opinión. En 

caso de indicios de presunto fraude o error, el Consultor debería seguir la NIA Sección 

240 y 240A. El Consultor revelará los hechos identificados en los informes de auditoría, o 
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alternativamente deberá preparar y entregar por separado informes confidenciales a la 

máxima autoridad del ejecutor y al representante de AECID en el país. Es esencial que el 

informe de auditoría no contenga clausula alguna que limite el uso del informe, por 

ejemplo; “Este informe ha sido elaborado solo para información del Director y 

Administrador del proyecto y no deberá ser usado para ningún otro propósito...". F) 

AUDITORÍA DEL PROGRAMA: Los informes serán escritos en español. El informe final se 

presentará impreso y original, por triplicado, autenticado por notario y firmado en todas 

sus páginas. Además, se requiere una copia del informe en formato digital en un disco 

compacto, el texto en Word y PDF y los cálculos en Excel, conteniendo lo siguiente: A) 

Informe de auditoría. 1. Resumen ejecutivo. El Informe de Auditoria debe incluir un 

resumen ejecutivo del trabajo realizado de no menos de 3 páginas y un máximo de 5 

páginas, con las principales conclusiones del informe. 2. Dictamen de los Estados 

Financieros Básicos del Programa. Los Estados Financieros del programa que incluyan los 

recursos de contrapartida local del periodo auditado, deben ser presentados en forma 

comparativa con el ejercicio anterior, y expresados en dólares estadounidenses. Los 

estados financieros a presentar son: a) Estado de situación financiera; b) Estado de 

rendimiento económico: c) Estado de ejecución presupuestaria; y, d) Estado de flujo de 

fondos. 3) Dictamen sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales. Se debe 

determinar el estado de cumplimiento dado por el ejecutor a las cláusulas contractuales 

incluidas en el convenio de financiamiento. La opinión de los auditores externos debe 

emitirse de forma específica, clausula por clausula. Asimismo, deberá prestar especial 

atención al cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio de Financiación, en la 

Resolución de Subvención, en el reglamento operativo y/o en los acuerdos inter­

institucionales, en caso de proyectos de co-ejecución. 4) Dictamen sobre el examen 

integrado de los procesos de adquisiciones y de las solicitudes de desembolsos 

presentadas a la AECID. Opinión sobre la adecuación de los procesos de adquisiciones 

de bienes, contratación de obras y servicios de consultorio, con base en lo establecido 

en los convenios y en las leyes y regulaciones locales aplicables. También el examen de 

los procesos deberá hacerse en forma integrada con el examen de la respectiva 

documentación de soporte de los gastos relacionados con las solicitudes de 
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desembolsos presentados a la AECID, así como de su elegibilidad para ser financiados 

con los recursos del programa. 5) Informe sobre el sistema de control interno relacionado 

con los programas. El Consultor en este informe deberá suministrar información 

relacionada con la evaluación del sistema de control interno de los programas, con 

base a los elementos y su funcionamiento durante el período bajo examen. El informe 

identificará y concluirá sobre cada uno de los componentes que describe el informe 

COSO detallando tanto las fortalezas como los hallazgos reportables (debilidades 

materiales), y categorizándolos en cada caso, de acuerdo con el peso relativo de los 

riesgos inherentes. Dichos hallazgos serán presentados de acuerdo con las siguientes 

pautas: i) criterio: lo que debería ser: ii) condición: situación encontrada; iii) causa: lo 

que provocó la desviación del criterio; iv) efecto; riesgo involucrado; v) recomendación, 

en caso que fuera aplicable; y, vi) puntos de vista de la gerencia del ejecutor y/o del 

donante. El informe conteniendo los hallazgos reportables sobre el Sistema de Control 

Interno, deberá seguir el siguiente ordenamiento: I) Estructura Organizacional: i) 

Procedimientos administrativos que rigen las actividades y responsabilidades de la 

administración financiera de los programas: ii) Niveles de autoridad, descripciones de 

cargo, número y suficiencia de habilidades del personal que trabaja en las diversas 

áreas de ejecución de los programas; iii) Habilidad del ejecutor en mantener una planta 

de personal adecuada; dado los posibles cambios en la administración; y, iv) 

Segregación de responsabilidades en la administración financiera del proyecto 

(actividades de tesorería, contabilidad e informes contables). II) Sistemas de 

Información: i) Adecuación de los sistemas de procesamiento de datos para producir 

información operativa, financiera y contable de manera oportuna y confiable; ii) 

Capacidad del área de procesamiento de datos para registrar y mantener información 

adecuada con respecto a la documentación de apoyo de las solicitudes de 

desembolso; ¡ii) Capacidad del sistema financiero y contable en verificar, controlar y 

hacer el seguimiento de las fuentes y usos de fondos relacionados con los programas; iv) 

Capacidad del sistema financiero y contable de cumplir con los requisitos establecidos 

en los convenios incluyendo un plan específico de cuentas; v) Capacidad del sistema 

contable utilizado por el ejecutor para el registro de las transacciones financieras,



incluyendo los procedimientos poro consolidación de la información financiera en 

proyectos de ejecución descentralizada; y vi) El informe también incluirá, cuando sea 

aplicable, el seguimiento de las recomendaciones de auditorías anteriores y los puntos 

de vista del ejecutor. (En caso de que aplique). 6) En caso de que aplique. Informe sobre 

el cumplimiento de las observaciones y planes de acción remitidos y aprobados por la 

AECID. i) Al informe de auditoría externa del año anterior; ii) Resultado de las visitas 

contables financieras (del año anterior y del año en que se realiza la auditoria); y, iii) 

Observaciones efectuadas a los informes semestrales. Además, el examen y evaluación 

del grado de cumplimiento de los planes de acción preparados y sometidos a 

aprobación de la AECID para superar la calificación y/o observaciones a los Estados 

Financieros del programa, incluyendo los del año anterior. Todos los productos 

presentados deben cumplir con las Normas Internacionales de Auditoria, emitidas por la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC) y estos términos de referencia. 7) 

Certificación de Auditoría sobre las transferencias de fondos concedidas por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a la Administración 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, para la ejecución del convenio SLV- 

059-B construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del sub sector de 

agua potable y saneamiento, fase 1, certificando la utilización y/o compromisos 

(contratos firmados pero aún no desembolsados) de al menos el 80% de los fondos 

previamente transferidos de la cuenta principal a la cuenta del proyecto, sin 

salvedades, y cuyo periodo auditado puede concluir 4 meses antes de la solicitud de 

desembolso, sobre esta condición el Consultor queda obligado a emitir la certificación 

hasta un año calendario después de haber prestado los servicios de auditoría. B) 

Opinión de auditoría: El Consultor emitirá una opinión sobre si los fondos aportados tanto 

por el Fondo como por el Beneficiario y otros co-financiadores han sido utilizados de 

acuerdo con las condiciones establecidas en el Convenio de Financiación, la Resolución 

de Concesión de la Subvención, el ROP, POG y POA del Programa y sus modificaciones 

autorizadas por los órganos competentes. El Consultor podrá optar por las siguientes 

declaraciones: "En nuestra opinión y a excepción de los aspectos señalados arriba, los 

fondos del Programa revisados por esta auditoría han sido utilizados de acuerdo con la 
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base contractual del Programa que se incluye en.... " O bien “[Nombre de la entidad

auditora] ha efectuado una auditoría de los fondos utilizados en la ejecución de 

[Programa] durante el periodo [Fecha] a [Fecha]. Los auditores han encontrado las 

siguientes diferencias de auditoría: 1) Ingresos del Programa por...... EURO. 2) Gastos

según el informe por....... <EURO / Dólares americanos>. 3) Activo del Programa por.........

<EURO / Dólares americanos> [que no han sido adquiridos y/o utilizados de acuerdo con 

la base contractual del Programa, que se incluye en ]. 4) Pasivos del Programa 

por  <EURO / Dólares americanos> [que no han sido presentados y/o incurridos de 

acuerdo con la base contractual del Programa, que se incluye en...... ). Como

consecuencia de estas diferencias de auditoría y de acuerdo con el Convenio de 

Financiación, la Resolución de Concesión de la Subvención el ROP, POG y POA del 

Programa y sus modificaciones autorizadas por los órganos competentes, que se incluye 

en el Fondo debería recobrar.... EURO de [Beneficiario, etc.]. C) Carta complementaria:

La carta deberá ir marcada "Confidencial” y destinada al beneficiario y a la AECID 

únicamente. Su propósito es informar acerca de las siguientes cuestiones: i) 

Irregularidades o fraude detectados (utilización para fines privados de recursos del 

Fondo, documentos tales como factura o informes falsificados, etc.); ii) Falta de 

colaboración por parte del Equipo de Gestión de la Entidad Beneficiaría en la 

realización de la auditoría; iii) Debilidades y recomendaciones de mejora relativas a los 

sistemas internos de la AECID (cláusulas contractuales inadecuadas, instrucciones poco 

claras, autorizaciones por parte de funcionarios de la AECID a los que no se ha 

delegado autoridad, etc.); iv) Grado de seguimiento del Programa por parte de la 

AECID, a través de su OTC en el país de ejecución; v) Valoración general de la 

ejecución del Programa; y, vi) Otros aspectos que se considere necesario incluir. G) 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: La administración del presente Contrato por parte de 

Í|NDA <-sí oro a corcio

quien actuará en representación de la ANDA, en la ejecución de éste, siendo 

responsable por cualquier omisión o negligencia en el cumplimiento de sus funciones, de 

conformidad a lo establecido en el Acta número 88, de fecha 29 de noviembre de 2022, 

emitida por la Comisión de Libre Gestión, quien tendrá la responsabilidad de velar por el 



cumplimiento de los condiciones y compromisos contractuales, a través del seguimiento 

y ejecución del Contrato en todos los aspectos administrativos, financieros, legales y 

técnicos, asimismo darle el cumplimiento a lo establecido en el Art. 82 Bis. de la LACAP, y 

además cualquier otro trámite pertinente con la contratación; y, H) CONFIDENCIALIDAD. 

El Consultor debe guardar absoluta confidencialidad de toda la información a que 

tenga acceso; ella no podrá ser revelada a persona alguna u otra entidad ajena a la 

ANDA y MARN. La anterior disposición es aplicable para toda información que llegue a 

su conocimiento o que se produzca en razón del desempeño de sus actividades, salvo 

que las mismas lo hagan necesario, previa autorización de ANDA y MARN. Esta 

condición seguirá vigente aún después de la expiración del contrato, y en caso de 

incumplimiento, la ANDA y MARN eliminará a la Consultora de su banco de datos y no lo 

tomará en cuenta para participar en futuros concursos; reservándose el derecho de 

proceder ante las instancias legales pertinentes. SEGUNDA: DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES. Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: 

a) Los documentos de petición de la Consultorio: b) La oferta del Consultor y sus 

documentos; c) Los Términos de Referencia de la Libre Gestión Número LG-06/2022- 

FCAS; d) Las Resoluciones Modificativas que se suscriban respecto de este contrato; e) 

La Orden de Inicio y, f) Acta de Adjudicación número 88, de fecha 29 de noviembre de 

2022, emitido por la Comisión de Libre Gestión. En caso de controversia entre los 

documentos contractuales y el contrato, prevalecerán los términos pactados en este 

último. TERCERA: PLAZO. El plazo máximo para la ejecución y terminación de los 

productos de la consultorio es de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de 

la fecha establecida en la Orden de Inicio emitida por el Administrador de Contrato. 

Dentro del cual se tendrá que cumplir con los siguientes plazos: a) Plan de trabajo: 

deberá ser presentado a más tardar quince (15) días calendarios, contados a partir de la 

Orden de inicio; b) Informe Borrador: deberá ser presentado a más tardar sesenta (60) 

días calendarios, después de haber presentado el Plan de Trabajo; c) Subsanación y 

envío de rectificaciones por parte de ANDA, MARN para enmendar posibles incidencias 

detectadas. Luego de la presentación del Informe Borrador, tanto la ANDA, MARN 

leerán el informe en los 3 días hábiles siguientes, si existieren discrepancias el



administrador del contrato se contactará con la Consultora para la negociación de 

dichas discrepancias; esta actividad deberá ser coordinada de tal forma que no 

obstaculice ni retrase la presentación del informe final; y, d) Informe Final: deberá ser 

presentado a más tardar quince (15) días calendarios, después de haber presentado el 

informe borrador. El plazo del Contrato podrá prorrogarse de conformidad a lo dispuesto 

en los artículos 86 y 92 inciso segundo de la LACAP. CUARTA; PRECIO. El precio total por la 

Consultorio objeto del presente contrato asciende a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$5,500.00), monto que incluye el 

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. QUINTA: 

CONDICIONES Y FORMA DE PAGO. El pago de los honorarios será efectuado por el 

contratante de la siguiente manera: a) Primer Pago: 20% del monto del contrato, contra 

la presentación del plan de trabajo y su respectivo cronograma; b) Segundo Pago 40% 

del monto del contrato, luego de entregar el Informe borrador (2 ejemplares originales 

en formato impreso y digital en formato Word para revisión); y, c) Tercer Pago 40% 

contra entrega del Informe final del programa (3 ejemplares originales en formato 

impreso y en digital en formato PDF). FORMA DE PAGO: La Institución realizará el pago de 

los servicios de Consultorio, mediante cheque. El Consultor deberá presentar a la 

Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID, ubicada en el Centro de 

Formación Integral (CFI - ANDA), en Boulevard Constitución, Calle Algodón contiguo a 

Unidad de Salud Miralvalle, Municipio y Departamento de San Salvador, los siguientes 

documentos: 1. Para el primer pago: a) Copia del contrato certificado; b) Plan de 

Trabajo y su respectivo cronograma; c) Acta de recepción del Informe debidamente 

firmado por el Administrador y Supervisor del Contrato; y, d) Factura de consumidor final 

a nombre de ANDA/AECID CONVENIO FCAS SLV-059-B. 2. Para el segundo y tercer pago: 

a) Informe; b) Acta de recepción del informe debidamente firmado por el Administrador 

y Supervisor del Contrato; y c) Factura de consumidor final a nombre de ANDA/AECID 

CONVENIO FCAS SLV-059-B. SEXTA: COMPROMISO PRESUPUESTARIO. La institución 

contratante hace constar que el importe del presente contrato se hará con aplicación 

de la Fuente de Financiamiento: Fondos del Convenio SLV-059-B de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo denominado: 



CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA QUE GARANTICE LA SOSTENIBILIDAD DEL SUB 

SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FASE 1. SÉPTIMA: GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: RETENCIÓN EN CONCEPTO DE GARANTÍA CUMPLIMIENTO 

DE CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del 

presente contrato, la Institución contratante retendrá, en concepto de Garantía de 

Cumplimiento de Contrato, el 10%, de cada pago, importe que será devuelto al darse 

por recibido el informe en AECID. OCTAVA: PROHIBICIONES. Queda expresamente 

prohibido al consultor traspasar o ceder a cualquier título los derechos y obligaciones 

derivados del presente contrato, así como subcontratar no habiendo cumplido los 

requisitos establecidos en los Art. 89, 90 y 91 de la LACAP. La transgresión de esta 

disposición además de las causales comprendidas en el artículo 94 de la LACAP, dará 

lugar a la caducidad del contrato procediéndose a hacer efectiva la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato. NOVENA: MULTAS POR MORA Y SANCIONES: I) MULTAS: 

Cuando el consultor incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales por causas imputables al mismo, se le impondrá el pago de una multa por 

cada día de retraso, de conformidad a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública-LACAP, y demás 

disposiciones legales que le fueren aplicables por el incumplimiento, según lo regulado 

en la citada ley y su Reglamento. II) SANCIÓN POR CONTRATAR NIÑAS Y NIÑOS, 

ADOLESCENTES DEBAJO DE LA EDAD MÍNIMA: Si durante la ejecución del contrato se 

comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo 

y Previsión Social, incumplimiento por parte del consultor a la normativa que prohíbe el 

trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá 

tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP para 

determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta 

tipificada como causal de inhabilitación en el art. 158 Romano V literal b) de la LACAP 

relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la 

contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte 

de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección 

se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el 
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contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá 

finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. DÉCIMA: I. MODIFICACIÓN 

CONTRACTUAL Las partes de mutuo acuerdo podrán modificar el contrato, siempre y 

cuando fueren causas justificables de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente y que 

estas no sean contrarias a las especificaciones técnicas para el Proceso de Libre Gestión 

No. LG-06/2022-FCAS. II. MODIFICACIÓN POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. De 

acuerdo a las circunstancias, las partes contratantes podrán acordar antes del 

vencimiento del plazo, la prórroga del mismo especialmente por causas que no fueren 

imputables al Consultor; si existen motivos suficientes que puedan tipificarse como caso 

fortuito o fuerza mayor; circunstancias que deberá comprobar le impidan cumplir con el 

plazo. III. MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando 

el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u 

otras circunstancias, la Institución Contratante podrá modificar de forma unilateral el 

presente contrato, no entendiéndose dicha modificación como cambio del objeto. En 

estos casos la Junta de Gobierno de ANDA, deberá emitir una resolución razonada que 

autorice la modificación al contrato. DÉCIMA PRIMERA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO. El 

contrato podrá extinguirse por las causales siguientes: a) Por la caducidad; b) Por 

rescate; c) Por revocación; y d) Por las demás causas que se determinen 

contractualmente. Todo de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del Título V 

de la LACAP. DÉCIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES 

CONTRATANTES. De conformidad al artículo 95 de la LACAP las partes contratantes 

podrán dar por terminada bilateralmente la relación jurídica derivada del presente 

contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el 

instrumento de terminación del contrato en un plazo no mayor de ocho días hábiles 

después de notificada la resolución. DÉCIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

Para la solución de controversias y resolver las diferencias que surgieren durante la 

vigencia del contrato, las partes se sujetarán al arreglo directo, procurando la solución 

de las controversias sus respectivos representantes o delegados especialmente 

acreditados. Agotado el ARREGLO DIRECTO, si la controversia persiste, las partes podrán 

recurrir a la sede judicial correspondiente, todo esto prescrito por el Título VIII, Capítulo I, 
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Sección I, de la LACAP. DÉCIMA CUARTA: JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE. Para 

los efectos jurisdiccionales del presente contrato, las partes nos sometemos a la 

legislación vigente de la República de El Salvador cuya aplicación se realizará de 

conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la LACAP. Asimismo, señalamos esta 

ciudad como domicilio especial, a la competencia de cuyos tribunales nos sometemos 

expresamente. DÉCIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones referentes a 

la ejecución de éste contrato, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito 

a las direcciones de las partes contratantes, para cuyos efectos las partes señalamos 

como lugar para recibir notificaciones los siguientes: la Institución Contratante en la UACI 

cuyas oficinas están ubicadas en Colonia Libertad, Avenida Don Bosco, Edificio ANDA, 

San en

X" í11- lo cuai iirmcmos éste

contrato en la ciudad de San Salvador, a los catorce días del mes de diciembre de dos 

mil veintidós.-

del día catorce de diciembre de dos mil veintidós. Ante Mí, GENDRIX LUIS FLORES

RAMÍREZ, Notario, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, 

comparecen los señores: RUBÉN SALVADOR ALEMÁN CHÁVEZ, de cincuenta y dos años 

de edad, empleado, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a 

quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad y Número 

de Identificación Tributaria homologado cero un millón cuatrocientos once mil



de Gobierno, en nombre y representación legal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, que puede abreviarse ANDA, Institución Autónoma, 

de Servicio Público, de este domicilio, con Tarjeta de Identificación Tributaria Número 

cero seiscientos catorce - doscientos diez mil ciento veintitrés - cero cero cinco - nueve; y 

con Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

Prestación de Servicios Número treinta y dos mil ochocientos cuatro - nueve, que en el 

transcurso del presente instrumento se denominará “La Institución Contratante o ANDA"; 

personería que al final relacionaré; y LUÍS ALONSO MURCIA HERNÁNDEZ, de sesenta y tres 

años de edad, Licenciado en Contaduría Pública, del domicilio de Santa Tecla, 

departamento de La Libertad, a quien no conozco pero identifico por medio de su 

Documento Único de Identidad y Número de Identificación Tributaria homologado cero 

un millón ochocientos seis mil doscientos veinte - dos, actuando en su calidad del 

Administrador Único Propietario y Representante Legal de la Sociedad MURCIA & 

MURCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia MURCIA & MURCIA, 

S.A. DE C.V., y con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce- ciento 

ochenta y un mil doscientos noventa y dos - ciento dos - tres y con Registro de 

Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 

Servicios Número setenta y cuatro mil novecientos cinco - dos; personería que al final 

relacionaré; y ME DICEN: que reconocen como suyas las firmas que anteceden, así 

como los términos, pactos, obligaciones y condiciones consignadas en el anterior 

documento que contiene un CONTRATO DE CONSULTORÍA, derivado del proceso de 

Libre Gestión Número LG-CERO SEIS/DOS MIL VEINTIDÓS-FCAS, denominada: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DEL PROGRAMA DE 

CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA QUE GARANTICE LA SOSTENIBILIDAD DEL 

SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FASE I, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 

DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA LOS 

COMPENENTES EJECUTADOS POR LA ANDA Y EL MARN, CONVENIO SLV-CERO CINCUENTA 

Y NUEVE-B", por medio del cual el segundo de los comparecientes en el carácter 

indicado, se ha obligado a realizar el SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DEL PROGRAMA



DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA QUE GARANTICE LA SOSTENIBILIDAD DEL 

SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FASE I, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 

DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA LOS 

COMPONENTES EJECUTADOS POR LA ANDA Y EL MARN, CONVENIO SLV-CERO CINCUENTA 

Y NUEVE-B, de acuerdo a lo descrito en la cláusula primera del referido contrato, todo 

de conformidad a los Términos de Referencia y condiciones establecidas en el Proceso 

de Libre Gestión antes mencionado, y precios contenidos en la oferta del Consultor. El 

precio total por la Consultaría, objeto del contrato se fija en la cantidad de CINCO MIL 

QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, monto que incluye el 

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; y que será 

pagado de acuerdo a lo estipulado en la cláusula quinta del mencionado contrato. El 

plazo máximo para la ejecución y terminación de los productos de la consultorio es de 

NOVENTA DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha establecida en la Orden de 

Inicio emitida por el Administrador del Contrato. El plazo del Contrato podrá prorrogarse 

de conformidad a lo dispuesto en los artículos ochenta y seis y noventa y dos, inciso 

segundo de la LACAP.- Así se expresaron los otorgantes, a quienes expliqué los efectos 

legales de la presenta Acta Notarial que consta de tres hojas útiles, y Yo, el Suscrito 

Notario DOY FE: a) de que las firmas puestas al fina! del anterior documento son 

auténticas por haber sido reconocidas por los comparecientes a mi presencia; b) de 

que los comparecientes declaran reconocer las obligaciones derivadas del expresado 

contrato, así como todo el contenido de dicho documento; c) de ser legítimas y 

suficientes las personerías de los comparecientes, por haber tenido a la vista: I) Por la 

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados: i) El Decreto del Directorio 

Cívico Militar número TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO, del diecisiete de octubre de mil 

novecientos sesenta y uno, publicado en el Diario Oficial número CIENTO NOVENTA Y 

UNO del Tomo CIENTO NOVENTA Y TRES del diecinueve de octubre del referido año, por 

medio del cual se creó la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS, ANDA; como una Institución Autónoma de Servicio Público, con 

personalidad jurídica y de éste domicilio, estipulándose que el Presidente de la Junta de 

Gobierno tendrá la representación Judicial y Extrajudicial de la misma, quien 
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comprobará su personería con la transcripción de su nombramiento; ii) Transcripción del 

Acuerdo de la Presidencia de la República Número DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES, de 

fecha veinte de julio de dos mil veintiuno publicado en el Diario Oficial Número CIENTO 

CUARENTA, Tomo CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS, de fecha veintidós de julio del año 

dos mil veintiuno; en el que consta que el señor Presidente de la República en uso de sus 

facultades legales y de conformidad a lo establecido en los artículos seis inciso primero, 

letra a) y doce inciso final de la Ley de la Administración Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados, nombró al ingeniero RUBÉN SALVADOR ALEMÁN CHÁVEZ, presidente de 

la Junta de Gobierno, para un período legal de funciones de dos años, contado a partir 

del día veintiocho de julio del año dos mil veintiuno, estando a esta fecha vigente su 

nombramiento; iii) Acta número Cinco, Libro Dos, Acuerdo Cuatro punto Dos punto 

Cinco, de fecha veinte de octubre de dos mil veinte, emitida por la Honorable Junta de 

Gobierno, que contiene la Resolución de Autorización para que el Señor Presidente de la 

Institución pueda firmar el contrato que se reconoce por medio de la presente Acta 

Notarial; y, iv) Acta número Ochenta y Ocho, de fecha veintinueve de noviembre de 

dos mil veintidós, emitido por la Comisión de Libre Gestión que contiene la Resolución de 

Adjudicación Total. II) Por la Sociedad MURCIA & MURCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE: i) Testimonio de la Escritura Pública de Transformación Integra al 

Pacto Social, que contiene íntegramente todas la cláusulas que conforman el Pacto 

Social, otorgada en la Ciudad de Salvador, departamento de San Salvador, a las 

dieciocho horas del día veinticuatro de mayo de dos mil nueve, ante los oficios 

notariales de Luz Arminda Rodríguez Molina, inscrita en el Registro de Comercio el día 

quince de junio de dos mil nueve, al Número CIEN del Libro DOS MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA del Registro de Sociedades, de la cual consta que la Sociedad es de naturaleza 

Anónima, que ahora se denomina, sujeta al régimen de capital variable que se regirá 

con la denominación de MURCIA & MURCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

que puede abreviarse MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V., del domicilio de San Salvador, 

departamento de San Salvador; que su plazo es indefinido; que entre sus finalidades está 

la el ejercicio de la Contaduría Pública y materias conexas, así como otorgar Contratos 

como el presente; que la Administración y la Representación Legal de la Sociedad está 



confiada a un Administrador Único y su respectivo Suplente, o a una Junta Directiva 

compuesta de tres Directores Propietarios y sus respectivos suplentes, que se 

denominaran: Director Presidente, Director Vicepresidente y Director Secretario, quienes 

duraran en sus funciones siete años, con opción a ser reelegidos, que la representación 

legal de la sociedad y el uso de la firma social corresponde al Director Presidente o 

Administrador Único de la Junta Directiva, quienes están facultados para otorgar actos y 

Contratos como el presente, ¡i) Credencial de Elección de Administrador Único 

Propietario y Suplente de la Sociedad Murcia & Murcia, Sociedad Anónima de Capital 

Variable, inscrita en el Registro de Comercio, el día trece de julio de dos mil dieciocho, al 

Número SESENTA Y CINCO del Libro TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO del Registro de 

Sociedades, en la cual consta, que el compareciente fue electo en el cargo de 

Administrador Único Propietario y Representante Legal de la Sociedad MURCIA & 

MURCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para un período comprendido del 

día cuatro de julio de dos mil dieciocho al tres de julio de dos mil veinticinco, por lo que 

su nombramiento se encuentra vigente.- Y Leída que les fue íntegramente en un solo 

acto sin interrupción todo lo escrito, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y 

firmamos.- DOY FE.-

éñ Salvador Alemán 
Presidente Consultor

Hernández

de! ano_cA

?.! Suscrito Notario/ CERTIFICA: Que la presenta fotocopia 

 

quo consta da Y^AAfoíioa útiloo es conformo con ¡ju original 

 

coíi el que fue confrontado y para loe efectos quo prescribe

>1' .Artículo 30 de la ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción 

Voluntaria y Otras Diligencia.'', extiendo, firmo y sello ia presente 
en la Ciudad San Salvador, a loe- (. LV 

del raes de.


